



**Ochrona ludności
i obrona cywilna**

WZP.271.1.136.2025.AS

Płock, dnia 25.11.2025 roku

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Dostawa sprzętu kwaterunkowego w ramach realizacji wojewódzkiego programu ochrony ludności i obrony cywilnej na rok 2025.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) przekazuje w załączeniu treść pytania, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 21 listopada 2025 roku oraz udziela odpowiedzi:

pytania nr 2 z dnia 25 listopada 2025 roku

W związku z prowadzonym postępowaniem WZP.271.1.136.2025.AS, uprzejmie zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 30 stycznia 2025 r. Prośba ta wynika z konieczności zapewnienia właściwej jakości wykonania zamówienia oraz z przyczyn organizacyjnych, które mogą uniemożliwić zakończenie realizacji w pierwotnie przewidzianym terminie.

Będę wdzięczny/a za pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku. W razie potrzeby chętnie przedstawię dodatkowe informacje lub uzasadnienie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia, ze względu na konieczność rozliczenia programu. Termin realizacji pozostaje bez zmian dla każdej z Części - do 1 tygodnia od dnia zawarcia Umowy, jednakże nie dłużej niż do 15 grudnia 2025 roku.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska
Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych