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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia.
Budowa terenu rekreacyjno-sportowego

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajqcy — Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdanska

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdansku
4) Wykonawca - oferent wyloniony w postgpowaniu o zamowienie publiczne

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.
Teren, na ktorym projektuje sie teren rekreacyjny znajduje si¢ w Gdansku
Jest to obszar ptaski niezabudowany.

1.3.2. Ogolny zakres robot
Zakres robot przewiduje

1/ przedtuzenie istniejqcego odcinka biezni prostej
2/ skatepark o nawierzchni bitumicznej

3/ miasteczko ruchu drogowego o nawierzchni bitumicznej
4/ parkour o nawierzchni ze sztucznej trawy

5/ tor dla rolkarzy o nawierzchni bitumicznej
6/skocznia w dal

7/ tereny utwardzone kostkq betonowq

8/ oswietlenie terenu

9/ odwodnienie terenu

10/ elementy maltej architektury

11/ remont istniejqcej drogi dojazdowej

12/ zielen parkowa i trawniki

13/ rzutnia kulg
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1.4. Spis projektow

1.4.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majgcych wplyw na realizacje inwestycji

Projekt wykonawczy

1.4.3. Zgodnosc robot z dokumentacjq techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
projektowej.

1. Definicje i skroty

Inwestor, Zamawiajgcy — Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Wykonawca — oferent, ktory wygral postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie — budowa terenu rekreacyjno - sportowego

Kontrakt — umowa o wykonanie robot budowlanych na zadaniu, budowa terenu rekreacyjno -
sportowego zawarta pomigdzy Inwestorem a Wykonawcag.

Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zalgcznik do zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg wykonania robot budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Roboty budowlane, Roboty — nalezy przez to rozumie¢ budowe terenu rekreacyjno - sportowego
Prace towarzyszqce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajqcych tej certyfikacyi.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polskq Normgq lub z aprobatq techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacjqg.
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Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujqcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszqca ustawowq
odpowiedzialnosc¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow (ksigika obmiarow) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzqca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowq i szczegotowqg specyfikacjq
techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodnosé¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczqcej sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedgca autorem dokumentacji projektowej, sprawujgca
nadzor autorski.

Czes¢ obiektu (etap wykonania) — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z
5.11.2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. U. 340z 16.12.2002 r. z pozn. zm.).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajqca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowq zadania. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzqdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — wymagania dotyczqgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majq spetniac roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Normy (normy europejskie) — oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
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szczegotowych opis oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar robot) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika glownego i
stownika uzupetniajqcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa
Jjakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory, w razie potrzeby
bedzie stuzyl pomocq Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej
przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia
punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatoZone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i warunkach wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajqce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.
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2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren, na ktorym projektuje si¢ boisko znajduje sie w miejscowosci Wejherowo. Jest to
obszar niezabudowany.

2.2.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogolnych warunkach kontraktu.

W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie pozwolenia na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3.0Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzqdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe itp. w celu zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzqdzenia zabezpieczajgce muszq by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na witasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablice
podajgce informacje o zawartym Kontrakcie zgodnie z rozporzqdzeniem z dnia 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2. 4.0Ochrona wilasnosci prywatnej, publicznej oraz urzqdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych oraz
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi, kable itp. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sq witascicielami instalacji
i urzqdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzqdzenia zostaly wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowq dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie
budowy. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzqdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub
instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sig do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow spowodowanych jego
dziatalnosciq.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzqdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagangq dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sq wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzqdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow. UZycie materiatow, ktore wptywajq na trwate zmiany
Srodowiska oraz materiatow emitujqcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i
majgce byc¢ uzyte do robot muszq by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wltadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiatly, ktore sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogq byé
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajqcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zgodnos¢ Robot z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowiq czesc¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z
nich sq obowigzujqce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Projekcie budowlanym, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu, ktorzy po
konsultacji dokonajq odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
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wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
bedq zgodne z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w Projekcie
Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskq zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Projektem Budowlanym lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedq niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwatly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

2.4. Projekt organizacji robot wraz 3 towarzyszgcymi dokumentami

2.4.1. Przygotowanie dokumentow wchodzqcvch w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projektu organizacji robot,

2) szczegotowego harmonogramu robot i ich finansowania,

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2.4.2. Projekt organizacji robot.
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Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnic zaplanowany sposob realizacji

robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewniq realizacje robot

zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz harmonogramem robot. Projekt organizacji robot powinien zawierac:

1) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

4) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot

2.4.3. Szczegotowy harmonogram robot i finansowania.

Szczegolowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosc robot oraz sposoby realizacji winny
zapewnic¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot okreslonego w umowie Wykonawca przestawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegolowy harmonogram robot i
platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow i
zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.4.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujgcych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sq niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajq
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.5. Dokumenty budowy.

2.5.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami. Zapisy do
dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzqgdzaniem
budowg.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac date wpisu, nazwisko i stanowisko
wpisujgcego oraz podpis osoby ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzqdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc
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miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatqczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane zarowno przez Wykonawce jak i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,

- zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentow wymaganych w pkt 2.3.1.
przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot,

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wphyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegolnie w
odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce

powinny by¢ na biezqco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do dziennika

budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich

odnosi.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest takze zobowigzany przedstawic¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.5.2. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedq przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedq stale dostepne do wglgdu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli pozostatych uczestnikow procesu
inwestycyjnego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
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2.6.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastepujgcych dokumentow:
a) rysunki robocze,

b) aktualizacje harmonogramu robot i finansowania,

¢) dokumentacje powykonawczg,

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustalic¢ ich zgodnosc z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stqd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

2.6.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzqdzenia i materiaty, dla ktorych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie bedq wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkow projektowania i w Zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w kontrakcie. Zwtoka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminow
okreslonych w umowie.

2.6.3. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w kontrakcie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami kontraktu.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna
obowigzywa¢ po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezqco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzqdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktadac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.
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3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Zgodnie z umowq, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ Zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robot biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4 Materialy i urzgdzenia.

4.1. Zrédla uzyskiwania materiatow i urzgdzen.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzqdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszq
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na 5 dni przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych Wykonawca przedtozy szczegotowq informacje o zrodle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych
urzgdzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii materiatow z danego Zrodta
nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materialy pochodzqce z tego Zrddla sq akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, Zeby udowodnié, ze nadal spetniajq one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzqcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajqc te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodla Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidlowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzqgcych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Kontrola materiatow i urzqdzen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i

urzqdzenia, zZeby sprawdzic¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji

technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek

materiatu, zeby sprawdzic jego wltasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty

Jjakosci danej partii materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest rowniez upowazniony do

przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzqdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzqdzen przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetniac nastgpujgce warunki:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;
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b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzqdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow i urzqdzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sq
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajqce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnosé tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszq by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajqce atesty, a urzqdzenia - wazng legalizacje, mogq by¢ badane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzqgdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszq byc¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materialy do innych
robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze byé
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonywany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogq by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzqgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic zeby materialy i urzqgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim
stanie jaki jest wwmagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen bedq zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzqdzenia bedq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materialy lub urzqdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzqdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego.
5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplhywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
Jjakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byc¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byc¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedq okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegolowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminach wynikajqcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedq usuniete z terenu
budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzqdzenia niezbedne do pobierania probek
i badania materialow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
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materiatow oraz robot z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowg.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badan bedq z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z
Jjednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzq watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegolowych specyfikacjach
technicznych, stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
Jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogq wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
Jjakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Dla celow kontroli jakosci
i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
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przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawce wynikow badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Odbiory robot i podstawy platnosci.
Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata ptatnosci nastepuje,

w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem
odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1l. ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sq wymagania dotyczgce
realizacji robot budowlanych (wykonania i odbioru robot) przewidzianych do wykonania zadania
pn. ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ CZESCI TERENU SPORTOWO —
REKREACYJNEGO PRZY ULICY STARTOWEJ W GDANSKU w ramach podpisanego
kontraktu.

2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczq zasad prowadzenia robot ziemnych przy
realizacji zadania pn. ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ CZESCI TERENU SPORTOWO —
REKREACYJNEGO PRZY ULICY STARTOWEJ W GDANSKU

i obejmujq wykonanie wykopow.

3. Zakres robot objetych specyfikacjq.
Zakres robot obejmuje:

roboty ziemne,

wywiezienie urobku poza teren budowy

mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu

wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot (mechanicznie, w
uzasadnionych przypadkach recznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W
rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.
Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spelniaé¢ wymagania, dotyczqgce wartosci wskaznika
zageszczenia (1) 0,97
W czasie robot ziemnych nalezy uwzglednic¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminow wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczqcych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédla wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.
Wykonawca ma obowigzek okreslic kolejnos¢ wszystkich robot ziemnych objetych SST w
harmonogramie robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatvch robot.

4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjq Techniczng

5. Ogdlne zasady prowadzenia robot ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot
budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i
urzqdzen podziemnych, mogqcych sie znalezé w zasiegu prowadzonych robot. Jezeli teren, na
ktorym wykonywane sq roboty ziemne nie moze byc¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien
zapewnic jego staly dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sqsiedztwie sieci, takich
Jjak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest
zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w
porozumieniu z wlasciwg jednostkq, w ktorej zarzqdzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerywa sie prace i ustala z wlasciwg jednostkq zarzqdzajqcq dang
instalacjq dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszq prace i zawiadamia si¢ osobe
nadzorujgcq roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

W miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady sktadajgce sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w
odlegtlosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskq kraweznikowq
a poreczq wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone swiatlo ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego.
W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robot mozna oznaczy¢ za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i
w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogq by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
glebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajq na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe scian
wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia
azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,
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wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem,

przebywanie osob w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci

mniejszej niz okreslajq to odrebne przepisy,

przebywanie 0osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku
Jjego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej

glebokosci wykopu, wykonac spadki umozliwiajqce tatwy odptyw wod opadowych w

kierunku od wykopu;

likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajqc naruszony grunt, z zachowaniem

bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopow wagskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzqdzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wiekszg niz 1
m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po
rozporach oraz przemieszczanie 0osob urzqdzeniami stuzqcymi do wydobywania urobku jest
zabronione.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac¢. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparkq jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajq sie w wykopie wgskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop musi zostac przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sqg obudowane

oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sq obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

w gruntach spoistych - na glebokosci nie wigkszej niz 0, 5 m;

w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami
ostonowymi lub obudowq prefabrykowang.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:
mechaniczng, polegajqcq na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem roznego rodzaju sprzetu,
reczno-mechaniczng, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkow wydobywczych
nastepuje recznie, transport zas na odktad lub srodki transportowe mechaniczne, za pomocq
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transporterow tasmowych , wyciggow skipowych, lekkich zurawi itp.

reczng w ktorej wszystkie czynnosci sq wykonane sitq miesni ludzkich i za pomocq narzedzi,
w niektorych przypadkach rowniez metodq hydromechaniczng, polegajqcq na odspajaniu,
transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod
odpowiednim cisnieniem.

Dobor metody lub wykonanie robot jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robot i
warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze
przestrzegac nastepujgcych ogolnych zasad i warunkow technicznych:

przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej Zgdanej rzednej; warstwe te
usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robot fundamentowych lub montazowych, aby uchronié
grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkow atmosferycznych oraz grozbg
nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,
spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem, dotyczy to rowniez wykopow do wszystkich rodzajow instalacji, ktore muszq
zachowac szczelnosé,
wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby
unikng¢ osuwania sie skarp,
zasypanie gotowych fundamentow powinno nastgpic zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuscic¢
do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow
atmosferycznych,
do zasypania wykopow i fundamentow nalezy uzywac gruntow z tych wykopow, odpowiednio je
zageszczajqc, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,
przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszczac warstwami grubosci nie przekraczajgcej 20
cm- przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym,
nie wolno uzywac do zasypania wykopow gruntow zamarznietych, torfow, darniny itp.,
nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy uksztattowac zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gltebokosci wykopu i obcigzenia
naziomu,
nie nalezy wykonywac wykopow bez skarp lub rozparcia sciankami przy gtebokosciach:

h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,

h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,

h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,
przy powigkszaniu skarp i nasypow trzeba pamietac o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i
ziemi roslinnej oraz wszystkich innych elementow gliniastych), zeschodkowaniu,; dopiero po
wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywac swiezy grunt, starannie go zageszczajgc,
nalezy unikac¢ prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt
tych prac.

5.1. Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno sig¢ zasypywac niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie narazaé
wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wpbywow atmosferycznych, szczegolnie w
okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywac warstwami grubosci 20 cm, starannie je
zageszczajgc. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilos¢ zmarznietych bryt w
zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow wewngtrz budynku nie
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wolno uzywac zmarznietego gruntu.
Do zasypywania wykopow nie wolno uzywac gruntow zawierajqcych zanieczyszczenia i skladniki
organiczne mogqgce spowodowac procesy gnilne.

5.2. Odktad gruntow.
Jezeli technologia wykonania robot ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na magazynowanie
mas ziemnych niezbednych do dalszych etapow robot, tworzy sie nasypy.
Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkladu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe,
powinno si¢ je sktadowac w zaglebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysztego
wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamietac, aby:
odleglos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byla rowna przynajmniej jego podwojnej
glebokosci, lecz nie mniejsza niz:
3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,
20,0 m przy elementach robot zagrozonych nawianiem Sniegu.
odktady byty wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5
na zboczach o kqcie nachylenia do 20 % odktady wykonywac powyzej wykopu, a przy
nachyleniach wiekszych ponizej wykopu,
odklady ziemne lokalizowa¢ od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

5.3. Doktadnosé¢ wykonania wykopow.

Odchylenia od wymiarow liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w
dokumentacji technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od
ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowow odwadniajgcych,

- 4,0 cm — przy rzednych w siatce kwadratow 40,0 x 40,0 m,

- 5,0 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

- 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,

- 5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

- 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggow nie
powinny byc¢ wigksze niz:

- 3,0 cm — w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.

Szerokosc¢ wykopu, w ktorym jest przewidziana obudowa (rozparcie scian wykopu), nie powinna
roznic sie od projektowanej wiecej niz ® 5,0 cm, ze wzgledu na koniecznos¢ wielokrotnego
stosowania rozpor przy takich samych szerokosciach wykopu i klinow grubosci nie wigkszej niz 5,0
cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gladkie, bez wybrzuszer: i zaglebien, tak
aby stalowe phyty, elementy Scianek szczelnych przylegaly catg swojg powierzchnigq.

Minimalna odlegtos¢ miedzy rownoczesnie wykonywanymi sqsiednimi wykopami, ktorg nalezy
liczy¢ od wewnetrznych scian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

- 7,0 m — przy wykopie gtebokosci do 4,0 m,

- 10,5 m - przy wykopie gltebokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wigkszych glebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

6. Sprzet.
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Sprzet wykonawcy zatwierdzony przez Inzyniera Budowy
7. Transport.
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

8. Kontrola jakosci.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca robot powinien wykona¢ terenowe badania
gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu robot ziemnych oraz
ustalenie rzeczywistych warunkow wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot. Z
przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzqdzic protokot.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage
nalezy zwrocié na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci scian wykopow,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezgco nalezy kontrolowac podsypke pospotkg wedtug wytycznych projektowych.

9. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajqcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1II. KORYTOWANIE Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza
gruntowego przy budowie ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ CZESCI TERENU SPORTOWO
— REKREACYJNEGO PRZY ULICY STARTOWEJ W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia warstwy odsqczajgcej podbudowy i nawierzchni z
poliuretanowej na projektowanym boisku i drodze dojazdowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
Nie wystepujq.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wwymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé
sig mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu.
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spycharek , ew. rowniarki
walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wphywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczgce transportu materiatow podanow SST ,, Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpic¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy.
Wezesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac¢ w rzedach rownoleglych do osi boisk lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioia

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne
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terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podtoze na glebokosc
zaakceptowanq przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowiqzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowac spycharki, ew. rowniarki.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczania.
Zageszczanie podloza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od Is=0,97. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjq od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioZa

Podltoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastqpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych,
to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na witasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczqcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢
badan badan i pomiarow
i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta co 20 m, oraz w miejscach charakterystycznych
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chodnika i parkingu
2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna |co 50 m
4 | Spadki poprzeczne Co20m
5 | Rzedne co 20 m w krawedziach jezdni i chodnikow oraz w
wysokosciowe punktach charakterystycznych
6 Uksztaltowanie co 20 m jak w pkt. 5
krawedzi w planie
7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotnos¢ gruntu nie rzadziej niz raz na 600 m’
podtoza

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznié si¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq latq
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.

Nierownosci nie mogq przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie krawedzi zewnetrznej jezdni, zatok i chodnikow w planie

Krawedz w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do krawedzi projektowanej o wiecej
niz+5cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od 1s=0,97

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoia)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej
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10 cm, wyrownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

IV. WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsqczajgcej z piasku
dla realizacji inwestycji ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ CZESCI TERENU SPORTOWO -
REKREACYJNEGO PRZY ULICY STARTOWEJ W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujqcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zgodnie z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsqczajgcej z piasku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatow
Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsgczajqcej jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsqczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac
nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznosciq:
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D 15
dss <5
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsqczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsqczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznosciq:
d 60

le

U = >5

gdzie:
U - wskaznik réoznoziarnistosci,
dgso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzqcego warstwe odcinajqcq,
do - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzqgcego warstwe odcinajgcq.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsqczajgcych i odcinajqcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqgczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsqczajgcej powinien
wykazacé sig mozliwosciq korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
rowniarek,
walcow statycznych,
phvt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozic¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
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zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Przygotowanie podiloza

Warstwa odcinajqca i odsgczajgca powinny by¢é wytyczone w sposob umozliwiajgcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjq projektowgq, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztoZzonej
warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc
projektowang. .

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsqczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystgpic do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezqco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsqczajgca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyc¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnosé¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:stwierdzenia, czy sprzet
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budowlany do rozktadania i zageszczania jest wltasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,
ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsqczajgcej na budowie.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

3.5. Utrzymanie warstwy odsqczajgcej i odcinajqcej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsgczajgcej
z geowloknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST,, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan InZynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczqcych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsqczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsqczajqcej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegolnien Minimalna czestotliwos¢ badan
ie badan i i pomiarow
pomiarow

1 | Szerokos¢ warstwy | Co 50 m

2 | Rownos¢ podtuzna | co 20 m

3 |Rownos¢ poprzeczna | Co 20 m

4 | Spadki poprzeczne Co 20 m

5 |Rzedne co20m
wysokosciowe
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6 | Uksztattowanie w Wg dokumentacji
planie

7 | Grubosc¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem: jw.

8 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnosé kruszywa | rzadziej niz raz na 600 m’

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokosc¢ warstwy nie moze sig roznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstwy odsqczajqcej nalezy mierzy¢
4 metrowq tatgq.

Nierownosci nie mogg przekraczac 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsqczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowq z tolerancjq 0,1%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+1 cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gltebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odsqczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie

powinien by¢ mniejszy od 1.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania 7 odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od
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okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

V. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie pod ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ CZESCI TERENU
SPORTOWO — REKREACYJNEGO PRZY ULICY STARTOWEJ W GDANSKU
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy 7 kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno byé wylqacznie kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.

Nie dopuszcza sie domieszek piasku.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi 1 i 2 pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.

Wymagania Kruszywa

Lp Wyszczegolnienie tamane Baczzinia
wiasciwosci Podbudowa zasadnicza wediug
Zawartosc ziarn

1 | mniejszych niz 0,075 od2do 10 PN—-IB5- ?2]7 "
mm, % (m/m)

5 Zawartos¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz J -15 /3]
Zgwartosc ziarn PN-B-06714

3 |nieforemnych 35 16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz
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Zawartos¢
zanieczyszczen
organicznych, barwa
cieczy nad kruszywem
nie ciemniejsza niz

wzorcowa

PN-B-06714-26 [1]

Wskaznik piaskowy po
piecio-krotnym
zageszczeniu metodq 1
lub Il wg PN-B-04481,
%

od 30do 70

BN-64/8931
01 [19]

Scieralnosé w bebnie
Los Angeles

a) scieralnos¢ catkowita
po petnej liczbie
obrotow, nie wiecej niz
b) scieralnos¢
czesciowa po 1/5 petnej
liczby obrotu bebna w
stosunku do
Scieralnosci catkowitej,
%, nie wiecej niz

35

30

PN-B-06714
42 [10]

Nasigkliwos¢, %o(m/m),
nie wiecej niz

PN-B-06714
_18 [6]

Mrozoodpornosé,
ubytek masy po 25
cyklach zamraza-

nia, %(m/m), nie wiecej
niz

PN-B-06714
1977]

ZawartoS¢ zwigzkow
siarki w przeliczeniu na
SO;, %(m/m), nie wiecej
niz

PN-B-06714
28 [9]

10

Wskaznik nosSnosci wys
mie-szanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:

80

PN-S-06102
[13]
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu.:

2 zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,rowniarke
samojezdng.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostalych materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Przygotowanie podiloza

Podtozem pod podbudowe jest profilowane koryto na poszerzeniu jezdni.
Uksztaltowanie podbudowy nalezy wyznaczy¢ przy uzyciu palikow lub szpilek.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Ukladac nalezy mieszanke dostarczang przez atestowanych wytworcow, nie przewiduje sie
mieszania sktadnikow na placu budowy.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej t.j 15cm. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda Il). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.
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3.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodq Inzyniera,
gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan InZynierowi w celu akceptacji
materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
SST.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow:

Z uwagi na znikomy zakres robot wykonanie badan materiatow wg pkt 6.2 zwalnia wykonawce od
wykonywania badan kruszyw w trakcie wykonania robot.
6.2.2 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac sondg dynamiczng

Tablica 2. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Minimalny modut odksztatcenia
mierzony plytq o srednicy 30 cm,
MPa

od drugiego
obcigzenia E,

120

6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Cechy geometryczne podbudowy, zapewniajqgce uzyskanie witasciwej nawierzchni na poszerzeniu
nalezy sprawdzi¢ po jej wykonaniu.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy
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Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq, zgodnie z BN-68/8931-04 [20]
Nierownosci podbudowy nie mogq przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.3. Nosnos¢é podbudowy

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidiowe, gdyv moduty
odksztatcenia bedq zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne i podtuzne podbudowy powinny by¢ dostosowane do sytuacji
wysokosciowej poszerzenia.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie roznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
6.5. Zasady postgpowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujq wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VI. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych 100x30x8cm w
ramach budowy ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ CZESCI TERENU SPORTOWO —
REKREACYJNEGO PRZY ULICY STARTOWEJ W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definiciami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sq:
obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [§],
beton B15 do wykonania taw pod obrzeza

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
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obrzeze niskie - On,
obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych

obrzeza dzieli si¢ na:
gatunek I - Gl,
gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm

gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatlt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wynmiaru Gatunek 1 Gatunek 2
) 8 12

b, h 3 3
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2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny byc rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi 2 3
w mm
Szczerby ‘ og’*ranic’za.jqcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy |ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugos¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2]
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Do wykonania tawy powinien by¢ stosowany beton o wytrzymatosci minimum B15
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiadac¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa betonowa z betonu B15 o wymiarach
30x30cm

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze
swiatlem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 0,5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystegpujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].
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Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzic z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie kqtow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie kqtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:
koryta pod tawe

tawy betonowej
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

linii obrzeza w planie, ktore moze wynosic¢ 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosic¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VII. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce
wykonania i utoZzenia nawierzchni poliuretanowej na ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ
CZES',CI TERENU SPORTOWO — REKREACYJNEGO PRZY ULICY STARTOWEJ W
GDANSKU

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z utozeniem
nawierzchni sportowej poliuretanowej typu NATRYSK i EPDM

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane sq zgodne z okresleniami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne"

1.5. Nawierzchnia typu NATRYSK

Zaprojektowano nawierzchnig sportowq, poliuretanowo-gumowq przepuszczalng dla wody typu
NATRYSK o grubosci warstwy min. 14 mm.

Nawierzchnia skltada si¢ z dwoch warstw: nosnej i uZytkowej. Warstwa nosna grubosci
minimum 11 mm to mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Ukladana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang
warstwe nalezy pokryc warstwq uzytkowq, ktorq stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM / granulat kolorowy barwiony w masie/. Czynnos¢ tq wykonuje si¢ poprzez
natrysk mechaniczny.

Grubos¢ warstwy uzytkowej minimum 3 mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentow na nawierzchni
sq malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia utozona jest na podtozu z warstwy elastycznej o grubosci min.35 mm wykonanej z
mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU.
Kolor nawierzchni- czerwony , kolor linii — biaty

Wymagane dokumenty dotyczqce nawierzchni:

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014

PROJEKTOWANIE I OBSLEUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL 80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1

45/89



ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ CZESCI TERENU SPORTOWO — REKREACYJNEGO PRZY ULICY STARTOWEJ W GDANSKU

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tq nawierzchnie.

1.6. Nawierzchnia placu zabaw EPDM

Przyjeto nawierzchnie odpowiedniq dla wysokosci swobodnego upadku zgodnie z PN-EN 1177
dla zaproponowanych zestawow zabawowych. Nawierzchnie placu zabaw odgrodzic¢ od terenu
obrzezem betonowym 100x30x8 na tawie betonowej.

Zaprojektowano nawierzchnie dwuwarstwowg poliuretanowo - gumowq
o grubosci catkowitej minimum 50 lub 80mm.

Nawierzchnia sktada sie z warstwy gornej (grubosci minimum 8mm) wykonanej  z kolorowego
granulatu EPDM barwionego w masie o granulacji 1-4 mm oraz warstwy dolnej ( grubosci
minimum 42 lub72mm ) wykonanej z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm, polgczonego
lepiszczem poliuretanowym. Warstwy gorna i dolna uktadane sq mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

Kolory nawierzchni - pomaranczowy RAL 2004

2. Podbudowa- warstwa elastyczna

Warstwa elastyczna o grubosci minimum 35 mm wykonana jest z mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa PU.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi

i poprzecznymi, odchytki mierzone tatq o di. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm .

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystgpowato
wykruszania sie warstwy gornej.

3.MATERIALY

3.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszq by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robot mogg byc¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016, z pozniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczqce stosowanych materiatow podano w SST ,, Wymagania ogolne”
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4.SPRZET

4.1.0gdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne"
5.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST " Wymagania ogolne”

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0gdlne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST,, Wymagania ogolne”

7.KONTROLA JAKOSCI

7.1.0gdlne zasady
Ogolne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne"

8. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VIIl. NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnikow z brukowej kostki
betonowej w ramach budowy ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ CZESCI TERENU
SPORTOWO — REKREACYJNEGO PRZY ULICY STARTOWEJ W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST ,, Wwmagania ogolne”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglgd zewnetrzny
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac¢ 2 mm

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje si¢ betonowq kostke brukowq o grubosci 60 i 80 mm
prostokgtng o wymiarach 20x10cm.

Tolerancje wymiarowe wynoszq:

na dtugosci 1 mm,
na szerokosci 1 mm,
na grubosci 1 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny miec¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wtrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) srednia z szesciu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 | Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:

a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4
nie wiecej niz

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania chodnika 7 kostki brukowej

Powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonac recznie.
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Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostonq z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukltadane sq warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sq na
stanowisko, gdzie specjalne urzqdzenie pakuje je w folie i spina tasmq stalowq, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozic¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogolne”
5.1. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac mieszaning piasku z cementem o wytrzymatosci minimum
2,5 MPa

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 3 cm. Podsypka powinna by¢é
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

3.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z kostki betonowej z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aktualng aprobate techniczng.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowq i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszq dla:
glebokosci koryta:
o szerokosci do 3 m: I cm,
o szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,
szerokosci koryta: 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatq co najmniej raz na kazde
50 m’ utozonego chodnika i w miejscach wqtpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocq niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekracza¢ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 50 m’ chodnika i w miejscach waqtpliwych. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszq 0,3%.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajqcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

IX. ZIELEN

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z zatoZeniem i pielegnacjq trawnikow dla
budowy ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ CZESCI TERENU SPORTOWO —
REKREACYJNEGO PRZY ULICY STARTOWEJ W GDANSKU

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zaktadaniem i pielegnacjq trawnikow na terenie ptaskim oraz sadzeniem drzew i krzewow
ozdobnych.

Okreslenia podstawowe

1.3.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajqca wlasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwoyj.

2. MATERIALY
2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce
charakterystyki:
— ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 metrow wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogqg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu roznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np.torfu, kory drzewnej, chwastow), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu na pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.
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2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych
gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana oraz zdolnos¢ kietkowania.

2.4. Krzewy i drzewa ozdobne

Drzewa i krzewy przewidziane do posadzenia pokazane sq na rysunku nr 1 i w tabeli.

Przy realizacji nalezy sadzi¢ krzewy i drzewa zgodnie z dokumentacjg projektowq z petng
zaprawq dotow ziemiq zZyzng. Ziemia urodzajna stosowana do wykonania terenu zieleni, nie moze
by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Powinna by¢
wolna od trwatych czesci chwastow wieloletnich (perzu, podagrycznika itp.) oraz nasion chwastow,
zawierac dos¢ duzo materiatu organicznego, rozluzniajgcego i spulchniajgcego glebe co znacznie
poprawia pojemnos¢ wodng i ogranicza czestos¢ podlewania. Na wszystkich rabatach na ktorych
bedq sadzone krzewy i byliny nalezy rozscieli¢ agrowtoknine co powstrzyma rozwoj chwastow.

Po posadzeniu teren pod roslinami nalezy wysciotkowac drobnomielong korg drzew
iglastych. Korowanie powierzchni pod roslinami powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu
sadzenia roslin i doktadnym wyrownaniu ziemi. Kora, powinna by¢ przekompostowana,
rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikow grzybow). Odczyn
stosowanej kory powinien by¢ obojetny. Kora powinna zostac¢ rownomiernie rozsypana na catej
powierzchni, tworzgc warstwe grubosci nie mniejszej niz S5cm.

Materiat roslinny, z pojemnikow moze by¢ sadzony przez caly okres wegetacyjny. Przy
wybieraniu pory sadzenia roslin nalezy zwroci¢ uwage na sprzyjajgce warunki atmosferyczne takie
Jjak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna wilgotnos¢ powietrza,
pogoda bezwietrzna.  Niedopuszczalne jest sadzenie roslin w czasie silnych przymrozkow lub w
zamarznietq ziemie. Ustalajqc pore sadzenia nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodniczej.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania trawnikow powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
— waltu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
— sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1.Wymagania dotyczqgce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sq nastepujgce :

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,

— teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rownq warstwq i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowacé watem gladkim, a potem watem kolczatkq
lub zagrabid,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania — najlepszy jest okres wiosenny, najpozniej do polowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sq w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sq w ilosci 4 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemiqg grabiami lub watem kolczatkq,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watlem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkq, mozna juz nie stosowac walty gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
projekcie.

4.2. Pielggnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z I-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow

— koszenie trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia nalezy uzaleznic od gatunku
wysianej trawy

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzq ostroznoscig i dopiero w okresie 6 miesiecy od zalozenia
trawnika.

Trawniki wymagajgce nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:

— wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,
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— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot , zwiekszgjqgc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— wymiany gleby jatowej na ziemig¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

— ilos¢ rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwalowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowania zdziebel trawy.

6. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata

platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury

wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

X. OSWIETLENIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji oswietleniowej ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ
CZESCI TERENU SPORTOWO — REKREACYJNEGO PRZY ULICY STARTOWEJ

W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja obejmuje nastepujqcy zakres robot:

- kablowe linie energetyczne zasilajgce oswietlenie terenu,

- montaz projektorow LED na stupach stalowych i fundamentach betonowych prefabrykowanych
- instalacje przeciwporazeniowq.

1.4. Podstawowe okreslenia SST
Wszystkie okreslenie podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi normami, PBUE,
Dokumentacjg Projektowg oraz Wymaganiami Ogolnymi

-Stup oswietleniowy- konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

-Oprawa oswietleniowa — urzqgdzenia stuzgce do emisji, rozdziatlu, filtracji i przeksztatcenia
strumienia Swietlnego wysytanego przez zrodto swiatla, zawierajgca wszystkie elementy
konieczne do przymocowania i wykonania polgczen z instalacjq elektryczna.

-Szafa oswietleniowa — urzqdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oSwietleniowe.

-Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzqca do utrzymania stupa lub
szafy oSwietleniowej w pozycji pracy.

-Linia kablowa — przewod wielozylowy w ukitadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno,

lub wielozytowych polgczonych rownolegle, tqcznie z osprzetem, utoZzone na wspolnej trasie i
tqczqce zaciski tych samych dwoch urzqdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

-Trasa kablowa — pas terenu, na ktorym utozone sq linie kablowe.

-Osprzet elektryczny linii kablowej — zbior elementow przeznaczonych do lgczenia,
rozgalezienia i zakonczenia kabli.

-Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzqdzenia podziemnego.

-Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzqdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniej dopuszczalna dla danych
warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktorym nie
wystepuje skrzyzowanie.
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-Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okrgglym, przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dzialaniem tuku elektrycznego.
-Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

-dokumentacjq projektowa,

-SST Wymagania Ogolne.

-uzgodnieniami i poleceniami Inspektora Nadzoru,

-Przepisami Budowy Urzgdzen Elektrycznych i Prawem Budowlanym,

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i Warunkami ogolnymi dotyczqcymi materiatow podanymi w Specyfikacji ST
Wymagania ogolne:

Wyroby i materialy producentow krajowych lub zagranicznych powinny posiadaé aprobaty

techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci uprawniajgce do stosowania w Polsce.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru o swoim wyborze

przed zastosowaniem materiatu, albo w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

Materialy i osprzet zostaly okreslone w dokumentacji projektowej, ponizej
podano dodatkowe wymagania dla materiatow, wyrobow i urzqdzen:

. kable elektroenergetyczne nn: wielozytowe z zylami miedzianymi

o izolacji i powtoce polwinitowej zgodnie z PN-93/E-90401. Przy budowie linii
kablowych nalezy stosowac zgodne z dokumentacjq projektowg kable typu
YKY, o napieciu znamionowym 1 kV,

. przewody elektroenergetyczne do ukladania na state, o izolacji i powtoce

poliwinylowej, okrggle, na napiecie znamionowe 450/750 V,; zgodnie z PN-87/E-

90056,

. rury ochronne z polietylenu, do uktadania kabli w trudnych warunkach terenowych

rury typu RHDPE, SRS,

. rury ostonowe PCV typu DVK wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3,

. szafa oswietleniowa z wyposazeniem zgodnie z dokumentacjq projektowq - 11 klasa
izolacji,

. stanowiska oswietleniowe z projektorami na bazie lamp metalohalogenkowych Projektory
zawieszone na poprzeczkach montowanych na masztach oswietleniowych ekonomicznych,
osmiokqgtnych, stalowych, o grubosci scianek 4mm, ocynkowanych ogniowo, osadzonych na
fundamencie prefabrykowanym

. stupy i maszty powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i
wysiegnikow oraz parcia wiatru dla I1 i Il1 strefy wiatrowej, zgodnie z PN-98/E-

05100. Kazdy stup powinien posiadac w swej gornej czesci kryzy do zamocowania
poprzeczek i wspornikow. W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiadac jedng lub

dwie wneki zamykane drzwiczkami. Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do
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zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej podstawy
bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub
piec zaciskow do podigczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm2, lub
maksymalnie osmioelementowy zestaw IZK.

. do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na
utozonym w rowie kablu uzy¢ piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-
11113:1996,

. folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z
uplastycznionego PCV, barwy niebieskiej, grubosci min. 0.5 mm, gat. I, szerokosci
dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie mniejszej ni. 200 mm, zgodnie z
BN-68/6353-03,

. trwate oznaczniki trasy kabla tj. stupki betonowe i opaski kablowe,

. wazelina techniczna,

. fundamenty prefabrykowane pod stupy oswietleniowe i maszty zaleca sie stosowanie
fundamentow prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Ogolne
wymagania dotyczqce fundamentow konstrukcji okreslone sq w PN-80/B-03322 ,
zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych,
nalezy wykonac zabezpieczenie antykorozyjne wedtug SST, zgodnie z ,, Instrukcjg
zabezpieczen przed korozjq konstrukcji betonowych”.

. tablica rozdzielcza oswietleniowa z wyposazeniem projektowanym

indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.

. Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
450/750 V z zytami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilosci zyt 3+5 wg PN-
87/E-90056.

. przewod z Zylg miedziang, jednodrutowq o przekroju do 2,5 mm2 na napiecie
znamionowe 250 V o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054,

2.1. Odbior materiatow na budowie

- Materialy na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem: zgodnosci z
dokumentacjq projektowq oraz kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia wagtpliwosci, co do jakosci materiatow, nalezy
przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Skladowanie materialow na budowie

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobiegajqcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig
ich wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub
fizykochemicznych.

Zachowac wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy takie jak:
kable, przewody, osprzet, szafki energetyczne, zrodta swiatta, oprawy oswietleniowe,
tabliczki bezpiecznikowe itp. przechowywac jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do
tego celu, to jest zamknietych, przewietrzanych i suchych.

Rury na przepusty kablowe nalezy skltadowac w wigzkach w pozycji lezgcej.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdowaé si¢ na bebnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie
krotkich odcinkow w kregach. Bebny powinny by¢ utozone na krawedziach tarczy a kregi
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utozone poziomo. Piasek nalezy sktadowac w pryzmach na placu budowy.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji ST Wymagania ogolne.

Przy robotach w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace
nalezy wykonywac recznie zgodnie z przepisami eksploatacji urzgdzen
elektroenergetycznych.

Przewiduje si¢ uzycie nastepujgcego sprzetu:

- zuraw samochodowy do 4 t,

- samochod specjalny z platformgq i balkonem,

- spawarka transformatorowa,

- wiertnica na podwoziu samochodowym,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot powinien znajdowac
sie w dobrym stanie technicznym i posiadac¢ wazne badania kontrolne.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogolne.
Wykonawca przystepujgcy do budowy linii energetycznych niskiego napiecia i montazu
stupow oswietleniowych powinien wykazac sie¢ mozliwosciq korzystania z nastepujgcych
srodkow transportu:

4. samochodu skrzyniowego,

5. przyczepy dtuzycowej,

6. samochodu specjalnego linowego z platformq i balkonem,

7. samochodu dostawczego,

8. przyczepy do przewozenia kabli.

Srodki i urzqdzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow i urzqdzen niezbednych do wykonania robot. W czasie transportu zabezpieczyé
materialy i urzqdzenia przed przemieszczeniami w sposob zapobiegajqcy ich uszkodzeniu oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca sie dostarczanie materiatow i urzqdzen na stanowisko montazu, bezposrednio przed
montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Podstawowe warunki wykonania robot podano Specyfikacji ST : Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajqcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
elektroenergetyczne.

Budowa linii kablowych i oswietleniowych winna byc realizowana w nastepujgcej kolejnosci.:
- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania stupow oswietleniowych i szafek
energetycznych,

- roboty ziemne,

- ulozenie uziemien ochrony odgromowej,

- utozenie rur, ustawienie fundamentow: stupow i szaf oswietleniowych,

- utozenie kabli i uziomow powierzchniowych,

- montaz stupow z zamontowanymi wczesniej oprawami,

- montaz szaf oswietleniowych,
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- montaz osprzetu i podlgczenie kabli, uziomow,
- proby montazowe,

- zasypanie rowow,

- odtworzenie nawierzchni,

5.1. Roboty przygotowawcze

Przy robotach liniowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki.:

- przed przystgpieniem do prac nalezy zorganizowac nadzor inwestorski (Inspektor
Nadzoru, przygotowac miejsca pracy oraz ustali¢ czynnosci wymagajgce wydanie polecen
na prace,

- przed wykopaniem rowow kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby
geodezyjne trasowanie: linii kablowych, wytyczenie usytuowania stupow

oswietleniowych i szaf oSwietleniowych.

5.2 Roboty ziemne

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznosci od gltebokosci

wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca si¢ wykonywanie wykopow
wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiadac¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Zaleca si¢ wykonywanie kompletnych odcinkow linii kablowych, z wykopaniem i

zasypaniem rowow tego samego dnia, chyba ze teren wykopow bedzie ogrodzony i
zabezpieczony przed dostgpem dzieci.

Row kablowy powinien mie¢ gltebokos¢ minimum 0,8 m. Szerokos¢ rowu na dnie powinna

by¢ nie mniejsza ni. 0,4 m. Zmiang kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku.

5.3.Uktadanie kabla

Uktadanie kabli wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004.

Kable nalezy uktadac na dnie rowow kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie
z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwq piasku o tej samej grubosci. Na
warstwe piasku nalezy nasypac¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig
ostrzegawczq z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypac gruntem.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza ni. 0°C dla kabli o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna srednica kabla.

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PVC o
srednicy 110 mm.

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie
uszczelnien z materiatow wioknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajgcej.
Rura ochronna zatozona na kablu powinna wystawac minimum 0,50 m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem od 1 do 3 %
dtugosci rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.
Glebokos¢ rowu kablowego pod dnem koryta odwadniajgcego powinna by¢ taka, aby gorna
powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna koryta odwadniajgcego minimum 0.50m.
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Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych ni. 10 m oraz przy: mufach, w miejscach
skrzyZzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow.
Na oznaczniku nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika,

- rok utozenia kabla.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzyZowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi,
zachowywac¢ minimalne odlegtosci od innych sieci i urzqdzen podziemnych, okreslone w
normie N SEP-E-004.

5.4. Montaz osprzetu

Do lgczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajqgcy wymagania PN-
90/E- 06401/01 do 03. Polgczenia i zakonczenia kabli wykonywac¢ w warunkach ograniczajgcych
mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikow zewnetrznych na izolacje kabli oraz
montowanych potgczen i zakonczen.

5.5. Montaz fundamentow prefabrykowanych i szafek energetycznych

Pod fundamenty prefabrykowane dla szafek energetycznych i stupow oswietleniowych,
zaleca sie reczne wykonywanie wykopow wagskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiadac¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane
powinny byc¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
Montaz fundamentow wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego

fundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne elementy betonowe
fundamentu. Przed zasypaniem wykopu, nalezy sprawdzic¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom gornej powierzchni. Wykop nalezy
zasypywac ziemiq bez kamieni ubijajqc jg warstwami, co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu
minimum 0,85 wedtug BN-88/8932-01.

Szafe oswietleniowq zamocowac na fundamentach wedtug instrukcji montazu dostarczonej
przez Producenta.

5.6. Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu masztu nalezy sprawdzic stan powierzchni stykowych
elementow lqczeniowych, oczyszczajgc je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjnej,
ktorg w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupetnic.

Maszt ustawiac nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia masztu nalezy zwrocic¢
uwage, aby nie spowodowac odksztalcenia elementow lub ich zniszczenia.

Przed zdjeciem z haka, ustawiany maszt powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.
Nakretki srub mocujgcych maszt powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkreceniem.

Odchytka osi masztu od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001 wysokosci masztu.

Po wykonaniu robot montazowych nalezy sprawdzic stan powierzchni malowanych i w
przypadku miejscowych ubytkow, uzupetni¢ powtoke malujgc zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie nalezy malowac przy temperaturze otoczenia
nizszej niz 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajgcej 80%.
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5.7. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy podiqczyc do sieci i sprawdzié¢ jej dzialanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy montowac na stupie lezgcym, po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do
stupow.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem stawiania stupow i warunkow atmosferycznych.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Przewody ochronne PE nalezy przylqczy¢ do zaciskow specjalnie do tego przewidzianych.
Rozdziat przewodu PEN na PE i N przy szafie oswietleniowej.

Uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. Wartos¢
rezystancji pojedynczego uziemienia nie powinna byc¢ wigksza niz 30 Ohm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogolne.
Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggniecia zatoZonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robot z
Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami Specyfikacji ST Wymagania ogolne.

6.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjq projektowa: sprawdzenie
lokalizacji szafy oswietleniowej, stupow oswietleniowych, wymiarow i zabezpieczenia Scian
wykopu.

Po ustawieniu fundamentow - sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu i usuniecia nadmiaru
ziemi. Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztaltu i wymiarow, wyglgdu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.2. Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno
podlegac:

-glebokosci zakopania kabli,

-grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

-odleglosci folii ochronnej od kabla,

-stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi,

-utozenie kabli w rowach kablowych.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiarow
rezystancji i cigglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.
-Sprawdzenie cigglosci Zyt i rezystancji izolacji

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac
przy uzyciu typowych przyrzqdow o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Badanie ma wynik
pozytywny, jezeli poszczegolne Zyly nie majq przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu
koncach linii sq oznaczone zgodnie.
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Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonac za pomocq megaomomierza o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej
wartosci. Wynik mozna uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75
dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

6.3. Stupy oswietleniowe

Elementy latarn i masztow powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i BN-79/9068-01
[30]. Latarnie i maszty oswietleniowe, po ich montazu, podlegajq sprawdzeniu pod
wzgledem:

a) doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

b) prawidlowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem oswietlanej nawierzchni

¢) jakosci potgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo- zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy

d) jakosci polgczen srubowych stupow, masztow, wysiegnikow i opraw, stanu antykorozyjnej
powloki ochronnej wszystkich elementow

6.4. Szafa oswietleniowa

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzic:

- poprawnosc¢ polgczen elektrycznych pod wzgledem stykow mechanicznych, jak rowniez
poprawnosci potgczenia obwodow roboczych i pomocniczych,

- jakos¢ potgczen srubowych pomiedzy podtozem a konstrukcjq szafki,

- stan powlok antykorozyjnych,

- jakos¢ potgczen kabli: zasilajgcego, odplywowych i sterowniczego,

- zgodnoSci opisow obwodow ze stanem faktycznym,

- wyposazenia szafy w schematy polgczen dla Uzytkownika.

6.5. Instalacja uziemiajgca przeciwporazeniowa i odgromowa
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac pomiarow kontrolnych. Wszystkie wyniki pomiarow
nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.6. Kontrola w trakcie montaZu

Urzgdzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest
fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

- uziemienia ochronne przed zasypaniem.

6.7. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac proby pomontazowe i sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz w miejscach odbiorow,

- pomiary rezyStancji uziomow,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

- prawidtowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtos¢ przewodow tej
instalacyi,
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- prawidtowos¢ montazu urzgdzen.

6.8. Pomiar nateZenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlgczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, mogqcych znieksztalcic przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy
przeprowadzac podczas nocy ksiezycowych oraz w zych warunkach atmosferycznych (mgta,
Sniezyca, unoszqcy sie kurz itp.). Do pomiarow nalezy uzywac przyrzqdow pomiarowych o
zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywac za pomocq luksomierza wyposazonego w
urzgdzenie do korekcji kqtowej, a element swiattoczuly powinien posiadac urzqdzenie
umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow, zgodnie z PN-76/E-02032

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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XI. MAtA ARCHITEKTURA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wyposazeniem w elementy matej architektury inwestycji pn
ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ CZESCI TERENU SPORTOWO — REKREACYJNEGO
PRZY ULICY STARTOWEJ W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.

Zaprojektowano dostawe i montaz nastepujgcych elementow maltej architektury

1/ Kosze na odpadki

Kosze na odpadki stalowe z elementami drewnianymi zamontowane na state

w gruncie
Minimalna wysokos¢ -90 cm
Minimalna srednica: 55 cm,

llosc- 5 sztuk

2/ tawki parkowe

tawki stalowe z elementami drewnianymi , zamontowane na state w gruncie

llosé¢ - 11 sztuk

3/ Trybuny
Zaprojektowano dostawe i montaz 3 trybun. Trybuny jako elementy gotowe dostarczone przez
specjalistyczng firme.

Trybuny systemowe stalowe ocynkowane ogniowo ustawione bezposrednio na chodniku z kostki
betonowej z mozliwoscig demontazu i przestawienia,

z siedziskami z polipropylenu odpornego na niskie i wysokie temperatury.
Siedziska trybun w roznych kolorach z niskim oparciem, kolory ustali¢
z uzytkownikiem obiektu.

Trybuny 2-rzedowa na minimum 48 o0sob.

4/ Stoly betonowe z tawkami
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Stoly o minimalnych wymiarach 1600x800mm z wymalowanymi na blacie grami /szachy,chinczyk
lub podobne/
Konstrukcja stotu wykonana z wibrowanego betonu zbrojonego klasy B30.
Blat stolika szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem.
Obrzeza i narozniki stolika z profilu aluminiowego.
Lawki z wibrowanego betonu zbrojonego klasy B30 bez oparcia o wymiarach minimalnych
1800x340mm. Siedziska tawek wykonane z listew z tworzywa sztucznego.
Lawki i stot mocowane na state w gruncie.
llos¢ — 4 komplety

5/ Stojaki na rowery

Stojaki stalowe ocynkowane mocowane na state w gruncie za pomocq fundamentow betonowych
C12/12 o wymiarach 40x40x40cm.

2. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajqcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

XII. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru budowy
kanalizacji deszczowej na terenie ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ CZESCI TERENU
SPORTOWO — REKREACYJNEGO PRZY ULICY STARTOWEJ W GDANSKU

1.2. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
budowy instalacji odprowadzajqcej wody deszczowe z powierzchni boisk sportowych

W zakres robot wchodzi wykonanie:

-wykonanie przykanalika PVC 160
- wykonanie odwodnienia liniowego
- regulacja istniejgcych wpustow deszczowych i pokryw studni rewizyjnych

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.

1.3.2. Kanaty

1.3.2.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.

1.3.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polqczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.3.3. Urzqdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.3.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tqczenia co najmniej
dwoch kanatlow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z zamieszczonymi w SST "Wymagania
ogolne"

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w SST "Wymagania ogdlne"

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
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"Wymagania ogolne"

2.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje si¢ rury PCV klasy ,,SN8” do kanalizacji zewnetrznej,
kielichowe, srednicy 160 i 200mm, zlgcza uszczelniane za pomocq uszczelki gumowej
pierscieniowej do rur PCV, tqczone na wcisk.

2.4. Sktadowanie

2.4.1. Rury kanatowe

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjqé, ze rury powinny byc
sktadowane tak dtugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac
po trzy jedna na drugiej, lecz nie

wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wiqzki
nizszej.

Gdy rury sq sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytoZone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50cm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw
podpor nie wiekszy niz 2m. Rury o roznych srednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Kielichy
rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur o wyzszej warstwie nie spoczywaty na

kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uktadac¢ naprzemiennie. Rury PCV posiadajg na obu
koncach zaslepki, ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno
nakrywac uniemozliwiajqc przewietrzanie.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne"

3.1. Do robot ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych mozna stosowac nastepujgcy
sprzet:

a/ koparki 0,25 - 0,40m3,

b/ spycharko — tadowarke,

¢/ sprzet do zageszczania gruntu:

- zageszczarke wibracyjna,

- ubijak spalinowy.

3.2. Do Robot montazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:

a/ weiggarke reczng 3-5t,

b/ wciagarke mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,6t

¢/ wycigg wolnostojqcy z napedem spalinowym 0, 5t,

d/ zuraw samochodowy,

e/ kociot do gotowania lepiku 50-100dm3.

3.3. Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkow
wykonywanych Robot

oraz wymogow wynikajqcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST "Wymagania ogolne"”

4.1. Rury kanatowe

Rury w wigzkach muszq by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek
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rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem). Nie wolno stosowac zawiesin z lin stalowych lub tancuchow.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej diugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiadac¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie
moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli diugosc rur jest wiekszq niz diugos¢ pojazdu,
wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ Im. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

W celu usztywnienia utozonych elementow oraz zabezpieczenia styku ze scianami Srodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich
materiatow oraz ciggna z drutu mocowane do podktadow lub zaczepow na srodkach
transportowych.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w SST "Wymagania ogolne"

Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram Robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja
deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinna byc trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

Nalezy ustalic stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozyc repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowa powinna byc zabezpieczona przed mozliwoscia zalania woda pompowana z wykopu lub z
opadow atmosferycznych przez wykonanie ciagu odprowadzajacego wody.

Wykop nalezy rozpoczynac, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunigciu istniejacej nawierzchni
ulicznej, od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzic w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu (co zapewnia mozliwosc grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno byc rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawic w gruntach nienawodnionych na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5cm, zas w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.
Wykop nalezy wykonywac o scianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywozka ziemi na wskazany przez inwestora
teren. W czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami.
Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczyc (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikow tych
urzqgdzen.

5.2. Podloze

Podtozem pod kanatl i przylacza bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta
rur).

W przypadku, gdy wykop zostat wykonany za gleboko nalezy wzmocnic dno wykopu poprzez
wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno uktadac rur PCV na
tawach betonowych ani zalewac betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy
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wykonac posypke pod kanat o grubosci 0,10m z materiatu, ktory spetniac powinien nastepujace
wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiatl nie moze byc zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi byc tak wykonany, by rurociag mogt byc uktadany bezposrednio na nim.

5.3. Roboty montaZowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystapic do wykonywania
montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy
rurociagu do najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV
zaleca sie ukladac przy temperaturach powietrza od 0oC do 300C.

Spadki i glebokosc posadowienia powinny byc zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3.1. Rury kanatowe

5.3.1.1. Ogolne wytyczne wykonania

Rury musza byc uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na
posypce tak, Zeby podparcie ich byto jednolite. Po utozeniu rurociagu (ztacza kielichowe z
wykorzystaniem uszczelki gumowej, taczone na wcisk- bosy koniec- kielich) nalezy wykonac
wypelnienie wokot rury i obsypke catego rurociagu po to, zeby zapewnic rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rury musi byc wykonana po inspekcji

i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Obsypka musi byc prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki
musi spetniac te same warunki co materiat do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest
podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego
spadku rurociagu lub wyrownania kierunku utozenia przewodow. Obsypke

nalezy wykonywac warstwami rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac.
Grubosc warstw nie powinna byc wieksza niz 30cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych
warstw nalezy usuwac umocnienie wykopu zwracajac uwage na staranne wypetnienie wykopu i
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez

umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezpoSrednie spuszczanie
mas ziemi na rurociag z samochodow wywrotek. Do wykonania wypetnienia nad strefa ochronna
rurociagu mozna przystapic po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna
wykonywac z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielkosc czastek nie przekroczy 300mm.
Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagescic¢

do wymaganego Proctora stanowiacego wymagania zageszczenia po klase drogi ( stopien
zageszczenia Iw = 0,97 ).

Rozbiorka wzmocnienia wykopu powinna wystepowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosc osuniecia sie scian wykopu. Przed zakonczeniem
dnia roboczego, badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyc konce utozonego kanatu przed
zanieczyszczeniem lub zamuleniem woda gruntowa lub deszczowa. Rury uktadac recznie zgodnie z
., Instrukcja montazowq rur z PCV” producenta rur.

Laczenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji powinna byc przeprowadzana w czasie wszystkich faz
Robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
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fazy Robot zostaly

spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana faze Robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.
Kontrola jakosci Robot powinna obejmowac nastepujqce badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podtoza
wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodu na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i
infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

A. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonywanych badz
wykonanych Robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

B. Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatow i elementow obudowy,
zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowania warunkow bezpieczenstwa

pracy,
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmuja sprawdzenie metody wykonywania wykopow.

C. Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnosc, nie zostat podebrany i odpowiada
wymaganiom normy

BN-72/8932-01.

D. Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia
w wykopach obudowy scian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-
10735

i BN-83/8836-02.

E. Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg PN-
88/B-04481 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

F. Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i badania
zageszczenia.

G. Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentow
okreslajgcych jakoscwbudowanych materiatow i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow, oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajqce sie do
pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do 10cm) i srednicy (z doktadnoscia do 1cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie
wykonania potaczenia rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne.

1. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas

PROJEKTOWANIE I OBSLEUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL 80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1

72/89



ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ CZESCI TERENU SPORTOWO — REKREACYJNEGO PRZY ULICY STARTOWEJ W GDANSKU

proby nalezy przeprowadzic kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

J. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robic¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewngtrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykonac od zewngtrz po probie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje.
Izolacje powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym,
natomiast wypelnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny
zewnetrzne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

XIII. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGQO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstw wigzqgcej z betonu asfaltowego dla zadania
ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ CZESCI TERENU SPORTOWO — REKREACYJNEGO
PRZY ULICY STARTOWEJ W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem warstwy Scieralnej i wigzqcej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — mieszanka mineralna z odpowiedniq iloscig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorqco, w okreslony sposob, spelniajgca okreslone
wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatow mineralnych oraz zwigksza odpornosé blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na

odmywanie wodq,; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podioze pod warstwe asfaltowq — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony — asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
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1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wlasciwosci sq zgodne z receptg laboratoryjng.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci, co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych

parametrow technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty drogowe podane w
tablicy 1i 2.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypelniacza podstawowego i zastgpczego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatow w
zaleznosci od kategorii ruchu
KR I lub KR 2

Rodzaj materiatu

Lp. nr normy

1. Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

b) ze skat magmowych i przeobrazonych | ki. I, II; gat. 1, 2
c) ze skat osadowych Jw.
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d) z surowca sztucznego (Zuzle Jw.
pomiedziowe i stalownicze)

2. Kruszywo tamane zwykte
wg PN.BI1112-1996. /2] k.1 gat. 1, 2

3. Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] K. 1T

4. Grys i Zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. 1 II; gat. 1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]

3. Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2

6. Wypetniacz mineralny:
wg PN-§-96504:1961 [9] podstawowy,

zastepczy

innego pochodzenia wg orzeczenia pyvly z odpylania,
laboratoryjnego popioty lotne

7. Asfalt drogowy D 50, D 70,
wg PN-c-96170:1965 [6] D 100

1) tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat. I w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez
ograniczenia ilosciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2 Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow w
nr normy zaleznosci od kategorii ruchu
KR I lub KR 2
1. Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kl. I II; gat. 1, 2
b) z surowca sztucznego (Zuzle Jw.
pomiedziowe i stalownicze
2. Kruszywo tamane zwykle
wg PN.BI1112-1996. 2] k1L gat 1, 2
3. Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] M1 1T
4. Grys i Zwir kruszony z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [15]

kl. L II; gat. 1, 2
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3. Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6. Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-5-96504:1961 [9} podstawowy,

zastepczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania
wg orzeczenia laboratoryjnego popioly lotne

7. Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70
1) tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pyvly z odpylania, popioly lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za
zgodq Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt upbynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazaé sig mozliwosciq korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczonego,
skrapiarek,

walcow lekkich, srednich i ciezkich,

walcow stalowych gtadkich,

walcow ogumionych,

szczotek mechanicznych lub/i innych urzqdzen czyszczgcych,
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samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozic¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozladunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodow termosow z podwojnymi scianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewcz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

5.3. Przygotowanie podloza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny byc¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierownosci podloza pod warstwy asfaltowe, mm

Podloze pod warstwe

Lp. | Drogiiplace wigzgcq i wzmachniajgcq

1.

2.

3. 15

W przypadku, gdy nierownosci podtoza sq wieksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy
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wyrownac poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyrownawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowq. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji do uplynniacza podano

w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraweznikow powinny by¢ pokryte samoprzylepng asfaltowg tasmq
uszczelniajgcq o minimalnych wymiarach 40x10mm

Tablica 8 Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z
asfaltu uptynnionego.

Podtoze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody
Lp. . . .. 2
z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji kg/m
Podloze pod warstwe asfaltowg
1.
5 Podbudgwa.z kruszywa stabilizowanego 0d 0.5 do 0,7
mechanicznie
4. Nawierzchnia asfaltowa od 0,2 do 0,5

5.4. Polgczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowq przed ulozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego polgczenia miedzywarstwowego.
Wymagane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 9.

Tablica 9 Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu z emulsji

Lp. | Polgczenie nowych warstw lub uplynniacza z asfaltu uptynnionego
kg/m’
1. Podbudowa asfaltowa
2. Asfaltowa warstwa wyrownawcza lub od 0,3 do 0,5
wzmacniajgca
3. Asfaltowa warstwa wigzgca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza, orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej:

- 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m’ emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przyilosci od 0,2 do 0,5 kg/m’ emulsji lub asfaltu uplynnionego.

5.5. Warunki przystgpienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
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nizsza od + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci <8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V> 16 m/s).

5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno — asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkq wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od 125°C.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwlocznie po utozeniu.

Zageszczenie nalezy rozpoczqc¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.

Zilgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15
cm. Zigcza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym
poziomie.

Zlgcze robocze powinno by¢ rowno obcigte i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ oklejona
samoprzylepng tasmq asfaltowo-kauczukowq.

Sposob wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 11.

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna z tolerancjg okreslong w

tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie witasciwosci asfaltu
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Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknigcia asfaltu.
6.3.4. Badanie wtasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej
1. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2. Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3. Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4. Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5. Temperatura sktadnikow mieszanki dozér ciael
mineralno-asfaltowej 4y
6. Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7. Wyglad mieszanki JW.
8. Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- . oo
. . . Jjeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
Ip. 1ilp. 8 —badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wiasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okreslic¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
w skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszane i odczytaniu temperatury.

Doktadnosé¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglqdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglgdu w
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czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.9. Witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1. | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugosci I km

2. | Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3. | Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5 m

4. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5. | Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
6| Ukszialtowanie osi w planie oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7. | Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m’
8. | Zlgcza podtuzne i poprzeczne cata dtugosé ztgcza

9. | Krawedz, Obramowanie warstwy | cata dtugosc

10. | Wyglgd warstwy ocena ciggla

11. | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 300- m’
12 | Wolna przestrzen w warstwie Jw.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjq

projektowq z tolerancjg + 5 cm.
6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11]
nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierownosci warstw asfaltowych, mm

| Lp | Drogi i place

| Warstwa | Warstwa
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wigzgca

3. 5

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowq, z tolerancjq + 0,5 %

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny byc¢ zgodne z dokumentacjqg projektowg, z tolerancjg + 1
cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjq projektowq,
z tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubosciq projektowang z tolerancjg = 10 %.
6.4.8. Zlgcza podiuzne i poprzeczne

Zitgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Zlgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢é przesunigte wzgledem siebie, co najmniej o 15
cm. Zlgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.
6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 do
5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikow powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach
gdzie zaszla koniecznos¢ obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglgd warstwy

Wyglgd warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitq teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
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recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtoZeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

XIV. NAWIERZCHNIA Z KOLOROWEGO BETONU ASFALTOWEGO

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego kolorowego dla ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ
CZESCI TERENU SPORTOWO — REKREACYJNEGO PRZY ULICY STARTOWEJ W
GDANSKU

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie

1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego BA 0/6 w kolorze niebieskim o grubosci warstwy 2cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiedniq iloscig asfaltu,
wytworzona w okreslony

sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie
stopniowanym, utozona i

zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego

przyczepnosci do kruszywa.

1.4.5. PodloZe pod warstwe asfaltowq - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralnoasfaltowej.

1.4.6. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami

podanymi w ,, Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w "Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Bezbarwne lepiszcze stosowane jest do produkcji mieszanek przeznaczonych na cienkie warstwy
Scieralne w technologii ,,na gorgco”.

Projektowanie mieszanek mineralno-bitumicznych z bezbarwnym lepiszczem nie odbiega od ogolnie

PROJEKTOWANIE I OBSLEUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL 80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1

85/89



ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ CZESCI TERENU SPORTOWO — REKREACYJNEGO PRZY ULICY STARTOWEJ W GDANSKU

przyjetych zasad projektowania. Nalezy postugiwac sie obowigzujgcymi normami lub wytycznymi
projektowania mieszanek.

Sktadniki kolorowej mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktadniki kolorowej mieszanki sq nastepujgce:

- bezbarwne lepiszcze ,

- kruszywo — w celu uzyskania najlepszych efektow kolorystycznych zaleca si¢ stosowac kruszywa,
ktorych kolor jest zblizony do zZgdanego koloru nawierzchni,

- pigment — pigment nalezy dobra¢ eksperymentalnie do uzyskania zadawalajgcego koloru
mieszanki, zawartos¢ pigmentu w stosunku do masy powinna by¢ kazdorazowo okreslona na
probkach laboratoryjnych

- ewentualnie dodatki stabilizujgce i srodki adhezyjne.

Kruszywa

Kruszywa powinny by¢ dobierane eksperymentalnie do zaktadanego koloru

Stosowane kruszywa powinny spetniac¢ inne wymagania wedtug odpowiednich przepisow
technicznych zaleznie od przeznaczenia nawierzchni.

Pigmenty

1los¢ pigmentu zalezy od pozgdanego nasycenia mieszanki kolorem, a takze od intensywnosci
koloru pigmentu.

Pigmenty powinny spelniac¢ nastepujqgce wymagania:

“trwatos¢ do 180°C,

- odporne na dzialanie promieniowania UV.

Inne dodatki

Jezeli zaistnieje taka potrzeba, to mozna stosowac stabilizatory lepiszcza (np. wlokno celulozowe).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymagania Ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni 7 betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazaé sig mozliwosciq korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu
zageszczanego,walcow lekkich, srednich i ciezkich stalowych gladkich,

walcow ogumionych cigzkich o centralnym regulowanym cisnieniu w oponach,

samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w "Wymagania Ogolne".

4.2. Transport materiatow

Transport lepiszcza

Lepiszcze mozna transportowac w stanie ptynnym cysternami kolejowymi lub autocysternami, lub w
stanie stalym w beczkach. W przypadku transportu lepiszcza w stanie ptynnym izolowanymi
cysternami samochodowymi jego temperatura nie powinna przekraczac¢ 130°C.

Transport

Mieszanka podczas transportu powinna by¢ chroniona przed chltodzeniem, nalezy stosowac

plandeki ochronne. ]
5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdolne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w SST "Wymagania Ogolne".

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie recepty

Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej
przygotowanej przy wspotpracy z uznanym, niezaleznym laboratorium.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

doborze sktadnikow mieszanki,

okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikow z zatoZeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe

graniczne.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Kolorowe mieszanki mineralno-bitumiczne mozna produkowac w standardowych wytworniach mas
bitumicznych. Przed przystgpieniem do produkcji i w czasie jej trwania nalezy zadba¢ o utrzymanie
czystosci instalacji asfaltowej. Pigment nalezy dozowac recznie lub automatycznie w trakcie
dozowania mqczki. Temperatura gotowej mieszanki powinna

wynosi¢ 150 — 165 °C. Zaleca si¢ nastepujgce temperatury sktadnikow mieszanki:

kruszywo 160 — 180°C,

lepiszcze 140-150°C.

5.4. Przygotowanie podiloza

Podloze pod kolorowg warstwe Scieralng powinno by¢ wyrownane, doktadnie oczyszczone i
skropione niewielkq

iloscig emulsji od 0,1 do 0,3 kg/m2.

Podtoze pod warstwg nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne, bez
kolein.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

5.5. Warunki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z kolorowego betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby byla nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16 m/s).

5.7. Odcinek probny

Jezeli Inzynier zdecyduje o koniecznosci wykonania odcinka probnego to, co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy, okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-
asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej
grubosci warstwy, okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow do uzyskania prawidtowego
zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedq stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez InZyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez InZyniera.

5.8. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Rozktadanie i zageszczanie kolorowych mieszanek powinno odbywac sig¢ wedtug ogolnie
obowigzujgcych zasad i sprzetem stosowanym do konwencjonalnych mieszanek mineralno-
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asfaltowych. Deska rozktadajgca powinna by¢ podgrzewana i mie¢ wlgczong wibracje. W miare
mozliwosci kolejne pasy nawierzchni tqczy¢ na ciepto bez obcinania krawedzi. Jesli to konieczne, to
do smarowania uzywac bezbarwne lepiszcze.

Ze wzgledu na szybkie chtodzenie cienkiej warstwy zaleca si¢ uktadanie kolorowej mieszanki w
sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych: brak opadow, pogoda bezwietrzna, temperatura
otoczenia >10°C. W przypadku przechtodzenia warstwy podtoza nalezy stosowac podgrzewanie
podloza przed roztozeniem cienkiej warstwy Scieralnej.

Podgrzewanie podtoza nie moze powodowac przegrzania lepiszcza w tej warstwie.

Zageszczanie nalezy rozpoczq¢ niezwlocznie po roztoZeniu mieszanki. Do zageszczaniu mieszanki
nalezy stosowac tylko walce stalowe gtadkie bez wibracji (skropione wodg). Koniec efektywnego
zageszczenia uzyskuje sie w temperaturze 90°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robot podano w "Wymagania Ogolne".

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawic¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 9.

6.3.2. Badanie wtasciwosci i wypelniacza

Na kazde 100 mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wtasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt. 2.2.
6.3.3. Badanie wtasciwosci kruszywa

Z czestotliwoscig podang w tablicy 10 nalezy okresli¢c wtasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt. 2.3.
6.3.4. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i st.

6.3.5. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru = 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie i ST.

6.3.6. Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglgdu w
czasie

produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.7. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslac¢ na probkach zageszczonych metodg
marshalla.

Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjng.

6.4. Badania dotyczqce cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni 7 betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje

tablica 9.

6.4.2. Szerokosc¢ warstwy

Szerokosc¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjq
projektowg, z tolerancjg 0 + 5 cm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie
powinny by¢ wigksze od Smm.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z

dokumentacjq projektowq, z tolerancjg = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, z tolerancjg + 1
cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowq, z tolerancjq +
5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubosciq projektowq, z tolerancjq + 10 %.

6.4.8. Zlgcza podluine i poprzeczne

Nie przewiduje si¢ wykonania ztqcz podtuznych i poprzecznych. Mase uktadac catg szerokoscig
Sciezki, bez przerw technologicznych.

6.4.9. Krawed?, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzqdzeniach w jezdni powinna wystawac

3 mm ponad ich powierzchnie.

6.4.10. Wyglgd warstwy

Wyglgd warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych sig i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajqcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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