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PRZEDMIAR

21t 45 BO 2020 Oswietl 2.1 ul ParterowaPRZED kst

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Budowa oswietlenia
1 budowa szafki oswietlenia
1/KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll o objetosci w wykopie |szt.
0411-05 do 0.25 m3 pod rozdzielnice
1 szt. 1
RAZEM 1
2/KNNR 5 Ztgcza kablowe- szafka o$wietleniowa kpl.
0401-02
analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
3/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie YKXS 3x1,5 |m
0707-02
8 m 8
RAZEM 8
5/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujka zmierzchowa szt.
0406-01
1 szt. 1
RAZEM 1
2 budowa oswietlenia
6 Geodezja kpl
1 kpl 1
RAZEM 1
7/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 ms3
0701-02
(334-50)*0,8*0,4 m3 90,880
RAZEM 90,880
8/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
0706-02
(834-23-50)*2 m 522,000
RAZEM 522,000
9/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll ms3
0702-02
(334-50)*0,6*0,4 m3 68,160
RAZEM 68,160
10/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm m
0705-01
23 m 23
RAZEM 23
11/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
0723-02
50 m 50
RAZEM 50
12/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
0707-02
(834-50) m 284,000
RAZEM 284,000
13/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanatach odkry- wanych bez mocowa- |m
0709-02 nia
19*4 m 76,000
RAZEM 76,000
14/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- kach lub kanatach za- |m
0713-02 mknietych
73 m 73
RAZEM 73
15/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
1302-04
19 odc. 19
RAZEM 19
16/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1304-05
1 szt. 1
RAZEM 1
17/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
1304-06
18 szt. 18
RAZEM 18

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 4797




