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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania 

Postawą opracowania projektu jest: 
➢ Umowa z Inwestorem – Gmina Ośno Lubuskie, 
➢ Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500; 
➢ Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem; 

➢ Wizja w terenie wykonana przez Projektanta. 

➢ Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

124 z późn. zmianami), 
➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 z 

późń. zm.); 
➢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z późń. 

zm.); 

➢ Obowiązujące normy i przepisy. 
 

1.2. Zakres i cel opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy dróg – ul. Konwaliowej, ul. Akacjowej, ul. 

Jaśminowej, ul. Kalinowej i ul. Azaliowej, na działkach ewid. nr 1020, 1021, 1022, 1023, 151/2, 152/2, 1031, 141, 

142/1, 142/6, 260/4, 286, 287 w Gminie Ośno Lubuskie, powiat słubicki.  
Projekt uwzględnia budowę jezdni, chodników, ciągu pieszo-rowerowego z dopuszczeniem pojazdów 

samochodowych i zjazdów do przyległych posesji. Dodatkowo projekt obejmuje budowę oświetlenia ulicznego, 
kanału technologicznego oraz odwodnienia przedmiotowych dróg poprzez budowę kanalizacji deszczowej jak 

również budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej z uwagi na jej zły stan techniczny. 

 Projekt został wykonany z uwzględnieniem zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący ulice Konwaliową – uchwała nr XVII/118/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 28 
kwietnia 2005 r. oraz ul. Akacjową, ul. Kalinową, ul. Azaliową, ul. Jaśminową - uchwała nr XXVIII/190/09 Rady 
Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009 r. 
 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się: 

• budowę sieci dróg osiedlowych w pasie dróg gminnych; 

• budowę skrzyżowań dróg osiedlowych; 

• budowę chodników i zjazdów na posesje; 

• budowę oświetlenia ulicznego  

• likwidację kolizji ENEA Operator sp. z o.o 

• likwidację kolizji ENEA Oświetlenie sp. z o.o 

• budowę kanalizacji deszczowej; 
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• budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej; 

• usunięcie kolidującego zadrzewienia i zakrzewienia; 

• wykonanie zaprojektowanego oznakowania pionowego i poziomego; 

• prace wykończeniowe i porządkowe – humusowanie terenu zielonego i obsianie mieszanką traw; 
 

1.3. Opis stanu istniejącego 

W stanie istniejącym budowane drogi stanowią drogi gruntowe o łącznej długości około 998 m, zlokalizowane w 
Ośnie Lubuskim, w województwie lubuskim. W sąsiedztwie projektowanych ulic zlokalizowane są działki budowlane, 
wydzielone pod przyszłą zabudowę mieszkalną jednorodzinną.  

 

1.4. Branża drogowa  
1.4.1. Warunki przyjęte do projektowania 

Zgodnie z obowiązującym MPZP (uchwała nr XXVIII/190/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 
listopada 2009 r.) dla poszczególnych terenów przyjęto poniższe parametry: 

• Tereny elementarne 17KDL – teren lokalnej drogi publicznej ul. Akacjowa i Jaśminowa: 

− klasa techniczna dróg L – lokalna, 

− szerokość jezdni – 6,0 m, 

− szerokość chodników – 1,8 m, 

− spadki poprzeczne daszkowe 2%, 

• Tereny elementarne 18KDD i 19KDD – teren dojazdowej drogi publicznej ul. Kalinowa: 

− klasa techniczna dróg D – dojazdowe, 

− szerokość jezdni – 5,0 m, 

− szerokość chodników – 1,8 m, 

− spadki poprzeczne daszkowe 2%, 

• Tereny elementarne 20KDD – teren dojazdowej drogi publicznej ul. Azaliowa: 

− klasa techniczna dróg D – dojazdowe, 

− szerokość jezdni – 5,0 m, 

− szerokość chodników – 1,8 m, 

− spadki poprzeczne daszkowe 2%, 

• Tereny elementarne 24K2: 

− teren poszerzeń istniejących dróg publicznych ul. Konwaliowej, 
 

Zgodnie z obowiązującym MPZP (uchwała nr XVII/118/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 28 
kwietnia 2005 r. dla poszczególnych terenów przyjęto poniższe założenia: 

• Tereny elementarne KDp – ul. Konwaliowa: 
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− szerokość ścieżki pieszo-rowerowej nie mniejsza niż 3,50 m z zastosowaniem utwardzeń 
umożliwiający ruch samochodów osobowych i małych dostawczych, oraz o zalecanej nawierzchni 

z kostki kamiennej lub betonowej zróżnicowanej kolorystycznie, 

− zakaz stosowania utwardzenia monolitycznego, 

− dopuszcza się możliwość wbudowania podziemnych systemów infrastruktury technicznej 

− zaleca się budowę oświetlenia  
 

1.4.2. Projektowane drogi w planie 

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją o charakterze liniowym (komunikacyjnym) o długości około 996 

m. W jego wyniku planuje się budowę pięciu dróg gminnych. Początek inwestycji znajduje się na skrzyżowaniu ul. 
Konwaliowej z ul. Jeziorną i ul. Wodną. 

Zaprojektowana ul. Konwaliowa posiada 4 łuki poziome o promieniach mieszczących się w przedziale 30-

500 m. Na drodze zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zaprojektowano nawierzchnię 
z kostki betonowej, a po obu jej stronach ciąg pieszo rowerowy. Projektowany odcinek kończy się na skrzyżowaniu 
ul. Konwaliowej, ul. Jeziornej oraz ul. Wodnej. 

W km 0+100 ul. Konwaliowa łączy się z ul. Akacjową, o zaprojektowanej nawierzchni asfaltowej szerokości 
6m, z jednostronnym chodnikiem. Ulica ta posiada 1 łuk poziomy o promieniu 50m i kończy się skrzyżowaniem z ul. 
Kościuszki.  

Wyniesione skrzyżowanie łączy ul. Akacjową z ul. Jaśminową w km 0+174,48 o projektowanej nawierzchni 
bitumicznej szerokości 6m z trzema łukami poziomymi o promieniach mieszczącymi się w przedziale 100-500m. Na 

ulicy zaprojektowano chodniki po obu stronach jezdni. Projektowana ulica kończy się skrzyżowaniem z ul. Jeziorną. 
W km 0+066,85 ul. Jaśminowa, łączy się z dwóch stron skrzyżowaniem z ul. Kalinową o projektowanej 

nawierzchni asfaltowej szerokości 5,0 m. Po jednej stronie zaprojektowano chodnik. Ulica nie posiada łuków 
poziomych. Z dwóch stron kończy się placem do zawracania wykonanym z ekobruku. 

Do ul. Jaśminowej z jednej strony w km 0+135,27 dochodzi ul. Azaliowa. Ulice łączy wyniesienie drogi. Na 
drodze zaprojektowano nawierzchnię asfaltową szerokości 5,0 m oraz chodnik po jednej stronie. Ulica nie posiada 
łuków poziomych. Na jej końcu zaprojektowano plac do zawracania wykonany z kostki behaton grafitowej. 

Należy wykonać płynne dowiązanie niwelet budowanych zjazdów usytuowanych poprzecznie do 
projektowanych tras. Budowane drogi i chodniki przyczynią się do poprawy dostępności przyszłych mieszkańców do 
posesji. 

Opracowanie branżowe zawiera ponadto lokalizację wpustów deszczowych, które zostały uwzględnione w 
projekcie branży sanitarnej. Wpusty zaprojektowano w oparciu o spadki podłużne, poprzeczne i przewidywaną 
zlewnie. 

 

1.4.3. Projektowana ścieżka w przekroju poprzecznym. 
  Przekrój drogi zaprojektowano o spadku dwustronnym – o wartości 2,0%. Zjazdy posiadają spadki 
dostosowane do terenu istniejącego z zachowaniem wymagań narzuconych stosownymi przepisami. Przy 
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połączeniu projektowanych dróg z istniejącymi nawierzchniami należy zweryfikować spadek poprzeczny jezdni 
projektowanej i dostosować wykonywaną drogę poprzez prostą przejściową o długości min. 10 m. 
  Krawężnik należy osadzić na ławie betonowej z oporem zewnętrznym. Krawężniki wysokie należy 
posadowić w świetle na wysokości 12 cm. Krawężniki najazdowe – 2 cm. Krawężniki wysokie należy stosować 
prefabrykowane, łukowe (o ile pozwala na to promień wyokrąglenia).  
    

Konstrukcja jezdni (gr. 44 cm): 

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2, gr. 4 cm 

2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR1-2, gr. 5 cm 

3. podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm 

4. podbudowa z mieszanki kruszyw związanej spoiwem hydraulicznym – cementem C3/4, gr. 15 cm 

 

Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego (gr. 48 cm) – środek o szerokości 4,00 m: 
1. nawierzchnia z kostki bet. grafitowej gr. 8 cm 

2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm 

3. podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 20 cm 

4. podbudowa gruntu stabilizowanego cementem C3/4, stabilizacja na miejscu, gr. 15 cm 

 

Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego (gr. 48 cm) – część o szerokości 1,5 m  
1. nawierzchnia z kostki bet. szarej gr. 8 cm 

2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm 

3. podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 20 cm 

4. podbudowa gruntu stabilizowanego cementem C3/4, stabilizacja na miejscu, gr. 15 cm 

 

Konstrukcja chodnika (gr. 26): 

1. nawierzchnia betonowa z kostki szarej prostokątnej 10x20, gr. 8 cm 

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm 

3. podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie (C90/3), gr. 15 cm 

 

Konstrukcja zjazdów (gr. 43): 
1. nawierzchnia z kostki bet. grafitowej gr. 8 cm 

2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm 

3. podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm 

4. podbudowa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, stabilizacja na miejscu, gr. 15 cm 

 

Konstrukcja placów do zawracania (gr. 43): 
1. nawierzchnia z kostki bet. grafitowej gr. 8 cm (dwuteowa) 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 29 

2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm 

3. podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm 

4. podbudowa gruntu stabilizowanego cementem C3/4, stabilizacja na miejscu, gr. 15 cm 

 

Konstrukcja placów do zawracania (gr. 43): 
1. nawierzchnia z kostki bet. EKO grafitowej gr. 8 cm (dwuteowa) 

2. podsypka piaskowa, gr. 5 cm 

3. podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm 

 

Konstrukcja z kostki kamiennej (gr. 36) 

1. nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej naturalnej łupanej szarej 9/11 cm 

2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm 

3. ława betonowa C16/20, gr. 20 cm 

4.  

1.4.4. Projektowana droga w przekroju podłużnym. 
 Niwelety zaprojektowano przy założeniu maksymalnego dostosowania jej przebiegu do istniejącego terenu. 

Początek i koniec opracowania należy dowiązać o stanu istniejącego. 
Minimalny spadek podłużny założony w projekcie to 0,30 %. Maksymalny zaprojektowany spadek wynosi 

2,5%. Projektowane zjazdy z przekroju podłużnym dostosowano do istniejącego terenu. Łuki jakie zastosowano w 
przekroju pionowym posiadają promień w zakresie 500-3000 m. 

 

1.5. Inwentaryzacja zieleni 

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję częściowo jest porośnięty przez zieleń niską, pojedyncze 
krzewy oraz drzewa. Drzewa należy usunąć przed rozpoczęciem prac zasadniczych, po uzyskaniu zezwolenia 
zgodnie z art. 83 pkt. 1 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614). 

 

1.6. Warunki gruntowo – wodne. 

  

Na podstawie wykonany badań geologicznych, stwierdzono, że grunty badanego obszaru należą do 
gruntów antropogenicznych (nasypowych) oraz gruntów rodzimych: organicznych i mineralnych. W podłożu 
gruntowym stwierdzono występowanie: 

- nasypów niekontrolowanych, 
- gruntów organicznych: piasków próchnicznych, 
- piasków pylastych i piasków drobnych, 
- piasków średnich i piasków grubych 

- pospółki i żwirów  
Zwierciadło wody gruntowej nawiercono w otworze nr 6 na głębokości 1,72 m p.p.t.  
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Grupa nośności podłoża: G1/G2 

Warunki wodne: dobre 

Warunki gruntowe: proste 

Kategoria obiektu geotechnicznego: I 

 

Podłoże gruntowe w strefie przypowierzchniowej zbudowane jest z gruntów, które należy uznać za 
niewysadzinowe. Dla grupy nośności podłoża G2 zakłada się wartość wtórnego modułu odkształcenia (nośność 
podłoża), która wynosi 50 MPa ≤ E2. Wartości te należy zweryfikować na etapie prac ziemnych. Dla grupy nośności 
podłoża G1 zakłada się wartość wtórnego modułu odkształcenia (nośność podłoża), która wynosi 80 MPa ≤ E2. 

Wartości te należy zweryfikować na etapie prac ziemnych. 
 

1.7. Odwodnienie 

 W zakresie opracowania odwodnienie odbywać się będzie poprzez spadki podłużne i poprzeczne za 

pomocą studzienek ściekowych zwieńczonych wpustami ulicznymi i krawężnikowymi. 
 

1.8. Branża sanitarna 

Kanalizacja deszczowa 

 Obszar opracowania został podzielony na dwie zlewnie. W związku z brakiem kanalizacji deszczowej na 

obszarze objętym opracowaniem zaprojektowano układ kanalizacji deszczowej z rur PVC średnicy 300 mm. 

Odwodnienie drogi odbywać się będzie za pomocą studzienek ściekowych zwieńczonych wpustami ulicznymi. 

Przykanaliki do wpustów ulicznych zaprojektowano z rur PVC średnicy 200 mm. Wody opadowe lub roztopowe 

odprowadzone zostaną do istniejących układów kanalizacji deszczzowej poprzez istniejące studzienki oznaczone na 
mapie symbolem D1 o rzędnej terenu: 44.52 i rzędnej dna: 43.25 oraz do studzienki oznaczonej symbolem D20 o 
rzędnej terenu 46.84 i rzędnej dna: 45.32. 

Długość kanalizacji deszczowej średnicy 300 mm: 863.75 m. 
Długość kanalizacji deszczowej średnicy 200 mm (przyłącza): 183.61 m. 
Długość kanalizacji deszczowej średnicy 160 mm (przyłącza): 4.79 m. 
Ilość studzienek betonowych średnicy wewnętrznej 1000 mm: 29 kpl. 
Ilość studzienek ściekowych betonowych średnicy wewnętrznej 500 mm: 45 kpl. 
 

Kanalizacja sanitarna 

 W celu odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z terenu działki 140/8 obręb Ośno Lubuskie 
zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC średnicy 200 mm. Projektowana kanalizacja 

sanitarna zostanie połączona z przebudowywaną studzienką o rzędnej terenu 46.21 m n.p.m. i istniejącej rzędnej 
dna: 45.25 m n.p.m. węzeł (S5.1), a ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzone zostaną do istniejącej studzienki 
kanalizacji sanitarnej o rzędnej terenu: 44.64 m n.p.m. i rzędnej dna: 42.56 m n.p.m. węzeł (S1) zlokalizowanej w 
działce 286 obręb Ośno Lubuskie. 
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Studzienka oznaczona symbole (S5.1) zostanie poddana przebudowie w celu jej pogłębienia do rzędnej dna 
równej 44.40 m n.p.m. 
 W związku ze złym stanem technicznym istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Akacjowej i 
ul. Konwaliowej zostanie ona przebudowana wraz z budową przyłączy do działek zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie. Włączenie przebudowywanej kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej nastąpi do projektowanej 
studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ul. Północnej z ul. Kościuszki. Projektowana 
studzienka objęta jest oddzielnym opracowaniem p.n.: „Projekt zagospodarowania terenu sieć wodociągowa i sieć 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Kościuszki, 
Okrzei i Jeziornej w Ośnie Lubuskim dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022, 
151/2.” Wykonane przez KH PROJEKT Krzysztof Habiera. 

Długość kanalizacji sanitarnej średnicy 250mm: 207.32 m. 
Długość kanalizacji sanitarnej średnicy 200 mm: 401.43 m. 
Długość kanalizacji sanitarnej średnicy 160 mm: 29.28 m. 
Ilość studzienek betonowych średnicy wewnętrznej 1000 mm: 17 kpl. 
Ilość studzienek PP średnicy 425 mm: 5 kpl. 

1.9. Branża elektryczna 

Projekt obejmuje swoim zakresem: 

− Oświetlenie drogi: 

o Budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm2 + FeZn 25x4 na potrzeby zasilania oświetlenia – 

34 odc. / 1 030 m dł. trasowej /  1 129 m dł. montażowej, 

o Ułożenie rur osłonowych w gotowym wykopie – 2x 65 m = 130 m 

o Budowa słupów oświetleniowych o wysokości 7 m – 34 szt. 

o Montaż wysięgników pojedynczych na słupach oświetleniowych – 10 szt. 

o Montaż wysięgników podwójnych na słupach oświetleniowych – 2 szt. 

o Montaż opraw oświetleniowych oświetlenia drogowego podstawowego – 36 szt. 

− Likwidacja kolizji ENEA Operator sp. z o.o.: 

o Budowa linii kablowej nn 0,4 kV kablem NAY2Y-J 4x150 mm2  – 1 odc./ 79 m 

o Wykonanie mufy przelotowej na kablu nn 0,4 kV – 2 szt. 

− Likwidacja kolizji ENEA Oświetlenie sp. z o.o.: 

o Przestawienie istniejącego słupa – wyniesienie poza obszar kolizji z wykorzystaniem 

istniejących linii kablowych (brak zmian długości kabli) – 1 szt.  

 Zasilanie w energię elektryczną będzie odbywać się z przyłącza do szafy oświetleniowej SO-1 

wybudowanego w ramach I etapu inwestycji. Nie ma potrzeby rozbudowy sieci. 

Zasilanie w energię elektryczną istniejącej szafy SO-1 realizowane jest z sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV 

ENEA Operator Sp. z o.o. na podstawie warunków technicznych nr 2358/2022/OD2/ZR5 z dnia 25.01.2022 r., ze 
złącza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P wybudowanego przez ENEA Operator sp. z o.o. 

Moc przyłączeniowa 10 kW przy zasilaniu trójfazowym 3x400V i zabezpieczeniu przedlicznikowym w złączu: 16A. 
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1.10. Branża telekomunikacyjna 

Projekt obejmuje swoim zakresem: 

− Budowę kanału technologicznego: 

o Budowa studni kablowych 

o Budowa kanału technologicznego KTu i KTp, 

o Budowę przyłączy do działek budowlanych w zakresie opracowania. 

 W związku z budową drogi publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz.U.2015.460 j.t. z późn. zm.), projektuje się budowę kanału technologicznego zgodnego z rozporządzeniem 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015.680). 
 Kanał technologiczny (KTu) składa się z jednej rury osłonowej (RO), rur światłowodowych (RS) 
i prefabrykowanej wiązki mikrorur WMR. 
 Kanał technologiczny (KTp) budowany jako przejścia pod drogami składa się z dwóch rur osłonowych (RO), 
z których jedna RO służy jako osłona rur światłowodowych i wiązki mikrorur, 
 Jako rury osłonowe (RO) projektuje się wykorzystanie rur RPP 110/5,0mm. Jako rury światłowodowe (RS) 
projektuje się wykorzystanie rur HDPE 40/3,7. Wiązka mikrorur (WMR) w  oplocie, przystosowana do 

bezpośredniego składa się z  mikrorur 12/8 mm. 
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III. INFORMACJA BIOZ 
 
 

INFORMACJA 
DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

Zadanie: 

„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w sieć wodno-

kanalizacyjną wraz z budową nawierzchni jezdni, chodników i oświetlenia drogowego 

– etap II” 

 

Inwestor: 
Gmina Ośno Lubuskie 

ul. Rynek 1 

69-220 Ośno Lubuskie 

 

Biuro Projektowe: 
VIA Projekt 

ul. Piskorskiego 21 

70-809 Szczecin 

 

Adres: 
Dz. ewid. nr 1020, 1021, 1022, 1023, 151/2, 152/2, 1031, 141, 142/1, 142/6, 260/4, 286, 287 obręb 229-Ośno 
Lubuskie 

 

 
Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi); XXVI (sieci) 
 
 
 

 
 
  PODPIS:                         

Główny 
Projektant: 

mgr inż. Łukasz Szawaryński 
uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0054/POOD/13 

 

Sprawdzający: mgr inż. Mateusz Zdun 
uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0196/POOD/12 

 

Opracowała: mgr inż. Kamila Dudziak 
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2.1. Część opisowa 

Stwierdza się, że w procesie realizacji obiektów objętych niniejszym projektem zaistnieją warunki 
wykonywania robót budowlanych, dla których zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. 
U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ tak z uwagi na charakter robót 
jak i na czas ich trwania. 

2.2. Zakres robót objętych projektem 

• budowę sieci dróg osiedlowych w pasie dróg gminnych; 

• budowę skrzyżowań dróg osiedlowych; 

• budowę chodników i zjazdów na posesje; 

• budowę oświetlenia ulicznego  

• likwidację kolizji ENEA Operator sp. z o.o 

• likwidację kolizji ENEA Oświetlenie sp. z o.o 

• budowę kanalizacji deszczowej; 

• budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej; 

• usunięcie kolidującego zadrzewienia i zakrzewienia; 

• wykonanie zaprojektowanego oznakowania pionowego i poziomego; 

• prace wykończeniowe i porządkowe – humusowanie terenu zielonego i obsianie mieszanką traw; 

2.3. Kolejność realizacji robót 

Roboty wykonywane będą zgodnie z projektem organizacji robót na czas budowy. Szczegółowa kolejność 
oraz czas trwania poszczególnych robót zostanie opisana w tymczasowym projekcie organizacji. 

2.4. Elementy istniejącego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogące stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Roboty częściowo prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu pojazdów mechanicznych. Przy 
pracach niebezpiecznych należy zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie. 
Tak, więc miejsca prowadzenia robót powinny zostać wygrodzone, oznakowane (na podstawie projektu tymczasowej 

organizacji ruchu) i właściwie zabezpieczone także przed dostępem osób postronnych. 
W planie należy również uwzględnić rodzaje robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce 

prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywającym się ruchu pojazdów 
samochodowych, przy prowadzeniu, których występuje działanie substancji chemicznych lub czynników termicznych 
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych (krawężników, obrzeży itp.), wywołujących wibrację, prowadzonych z zastosowaniem sprzętu o 
ograniczonej możliwości manewrowych. 
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Na mapie naniesiono istniejące uzbrojenie terenu według stanu w zasobach mapowych starostwa jak 
również prawdopodobny przebieg na podstawie wywiadów branżowych z właścicielami terenu i użytkownikami 
uzbrojenia. Istnieje jednak możliwość przebiegu uzbrojenia innego niż uwidoczniony na mapie oraz istnienia 
urządzeń podziemnych nieuwidocznionych na mapie z powodu nie zgłoszenia ich do inwentaryzacji. Przed 
przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu 

uzbrojenia. Roboty w obrębie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie pod nadzorem użytkowników 
uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia występowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie, 
powiadomić niezwłocznie Inspektora i Projektanta. 

2.5. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać zagrożenie 
zaliczyć należy prace wykonywane „pod ruchem”. Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić 
szczególna uwagę na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Każda z wymienionych kategorii robót 
powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na 

okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.  

2.6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zaznajomić pracowników z opracowaną instrukcją 
bezpiecznego wykonywania robót w zakresie poszczególnych stanowisk pracy ze wskazaniem miejsc szczególnie 
niebezpiecznych odnośnie wystąpienia wskazanych w pkt 2.3. zagrożeń. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu 
budowy winni być przeszkoleni w zakresie BHP. 

2.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeństwom i zagrożeniom. 

Celem uniknięcia zagrożenia miejsca prowadzenia robót winny być wygrodzone, oświetlone, oznakowane i 
właściwie zabezpieczone także przed dostępem osób postronnych. 

Należy zapewnić właściwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. 
głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem 
przez osoby nieupoważnione, etc.). 

Zorganizować miejsca, gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w wypadkach. 
Zorganizowanie służby odpowiadającej na bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. Wyłączenia z ruchu 
poszczególnych odcinków jezdni i chodników wykonywać i oznakować w oparciu o projekt zmiany organizacji ruchu 

na czas budowy po uprzednim zgłoszeniu zarządzającemu ruchem i drogą. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 
wykonać przekopy kontrolne celem potwierdzenia fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrębie sieci 
uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. Przy układaniu krawężnika 
zastosować odpowiednie narzędzia oraz przemieszczać go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby. 
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Na budowie w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane BIOZ, 
zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni być zaopatrzeni w 
odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i zbiorowej, odzież ochronną i roboczą. 
Szczegółowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządzeniem. 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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ŁĄCZY ARKUSZ 2

Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim -
etap II

LEGENDA (drogowa):

   -   jezdnia bitumiczna

   -   

   -   opornik bet. wtopiony 12x25

   -  wyniesienie z kostki betonowej czerwonej

kostki bet. grafitowej

kostki bet. szarej

   -   zjazdy z kostki betonowej grafitowej

   -  Nawierzchnia z kamienia

   -  Nawierzchnia z kostki grafitowej BEHATON

   -  Nawierzchnia z ekobruku grafitowego

   -   

- projektowany kanał technologiczny uliczny KTu,

- projektowany kanał technologiczny przepustowy KTp,

- projektowana rura HDPE 40/3,7 (przyłącze)

- projektowana studnia SK-2,

- projektowana studnia SKR-1,

- projektowana linia kablowa YAKY 4x25 mm2,

- projektowany słup z oprawą oświetleniową drogową,

- projektowana rura osłonowa

SK-2

SKR-1
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Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne
wraz z budową dróg, chodników i oświetlenia - etap II
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Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim -
etap II
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Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne
wraz z budową dróg, chodników i oświetlenia - etap II

- projektowany kanał technologiczny uliczny KTu,

- projektowany kanał technologiczny przepustowy KTp,

- projektowana rura HDPE 40/3,7 (przyłącze)

- projektowana studnia SK-2,

- projektowana studnia SKR-1,

- projektowana linia kablowa YAKY 4x25 mm2,

- projektowany słup z oprawą oświetleniową drogową,

- projektowana rura osłonowa

SK-2

SKR-1

44.46
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PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

LEGENDA:

BRANŻA SANITARNA-KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACJI

DESZCZOWEJ

WPUSTEM ULICZNYM Z PRZYKANALIKIEM de200 mm PVC

LEGENDA:

BRANŻA SANITARNA-KANALIZACJA SANITARNA
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ -

SANITARNEJ-GRAWITACYJNEJ
S2

DESZCZOWEJ-GRAWITACYJNEJ
D144.46

43.28

PRZEBUDOWA PROJEKTOWANEJ PRZEPOMPOWNI
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