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Zalacznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA, OPRACOWANIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ STANU
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU ,,H” WRAZ Z UZYSKANIEM POSTANOWIENIA
KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO PSP, WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
WYMIANY  STOLARKI OKIENNEJ W PIWNICY | NA PARTERZE ZGODNIE
Z POSTANOWIENIAMI I ZAPISAMI EKSPERTYZY OCHRONY POZAROWEJ

Przedmiotem zamoéwienia jest:

- inwentaryzacja budowlana;

- opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku wraz z uzyskaniem
postanowienia Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie;

- opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej wraz z przedmiarem rob6t, kosztorysem
inwestorskim, STWIOR dla robot budowlanych polegajacych na wymianie okien piwnicy i na parterze,
wydzieleniu $ciankami i drzwiami wewnetrznymi oraz oknami o odpowiedniej odpornosci ogniowej
budynku ,,H” od pawilonu ,,C” oraz gcznika komunikacyjnego ,,G” do pozostaltych budynkow Szpitala
Powiatowego w Chrzanowie,

- wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na wymianie okien piwnicy i na parterze, wydzieleniu
sciankami i drzwiami wewngtrznymi oraz oknami o odpowiedniej odpornosci ogniowej budynku ,,H” od
pawilonu ,,C” oraz tgcznika komunikacyjnego ,,G” do pozostatych budynkow Szpitala Powiatowego
w Chrzanowie.

Dokumentacje techniczng nalezy opracowac zgodnie z:

e Projekt wykonawczy — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. (poz. 2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego,

e przedmiar robot — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. (poz. 2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego,

e kosztorys inwestorski — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. (poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (poz. 2454) w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego,

e informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ponadto do zakresu obowiazkéw wykonawcy nalezy:

e Uzgadnianie z Zamawiajacym rozwigzan na etapie projektowania oraz przedtozenie Zamawiajacemu
do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej,

e Uzyskanie niezb¢dnych pozwolen, uzgodnien dla nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia
oraz zgloszenia robot budowlanych,

e Sprawowania w czasie realizacji inwestycji $wiadczenia ustug Nadzoru Autorskiego w zakresie
wykonanej dokumentacji projektoweyj,
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PROGRAM FUNCKJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamoéwienia
Modernizacja budynku ,,H” Szpitala Powiatowego w Chrzanowie w zakresie wymiany stolarki okiennej oraz
dostosowania do obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej

Adres obiektu
Wojewddztwo matopolskie
Powiat Chrzanowski
Gmina Chrzanow
Chrzanéw, ul. Topolowa 16
32-500 Chrzanow

Zamawiajacy
Szpital Powiatowy w Chrzanowie 32-500 Chrzanéw ul. Topolowa 16

Autor opracowania

Nazwy i kody (CPV) grup, klas i kategorii robot

- 45000000-7 Roboty budowlane

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- 45442100-8 Roboty malarskie

- 45442110-1 Malowanie budynkow

- 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

- 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
- 71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

Chrzanow, listopad 2023r.
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Nazwa i przedmiot zamowienia

Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1. Informacje wstepne

1.1. Cel przedsigwzigcia

1.2. Definicje i podstawowe pojecia

1.3. Zakres kontraktu

2. Stan istniejacy

2.1. Lokalizacja obicktu oraz wielkosci charakterystyczne
2.2. Charakterystyka techniczno-uzytkowa

3. Dostepnos$¢ mediow

4. Dostepnos¢ placu budowy

5. Rozpoczgceie robot

6. Ogolne wlasciwosci projektowe 1 wykonawcze

Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

1. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia

2. Ogolne warunki wykonania

3. Dokumentacja projektowa

4. Wymagania dotyczace materiatdw, sprzetu i urzadzen budowlanych
4.1. Pochodzenie materiatéw i stosowanie materiatlow zamiennych
4.2. Przyjecie oraz skladowanie materialéw na budowie

4.3. Wymagania dotyczace sprzetu, urzadzen i maszyn budowlanych
5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

6. Organizacja robot budowlanych

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot

8. Wymagania dotyczace badan i odbioru robot

9. Wymagania w zakresie wykonczenia wewnetrznego i zewngetrznego

Warunki wykonania modernizacji

1. Wymiana drzwi

1.1. Stan istniejacy

1.2. Zakres prowadzonych prac modernizacyjnych

2. Wymiana stolarki okiennej

2.1. Stan istniejacy

2.2. Wspotczynnik przenikania ciepta przez modernizowane przegrody
2.3. Zakres prowadzonych prac modernizacyjnych

3 . Planowane koszty catkowite proponowanych modernizacji

Cze$¢ informacyjna
1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Czgs¢ rysunkowa

Rys. nr 1 Plan sytuacyjny budynku H

Rys. nr 2 schemat piwnicy budynku H

Rys. nr 3 schemat parteru budynku H

Rys. nr 4 schemat I pigtra budynku H

Rys. nr 5 schemat II pigtra budynku H

Rys. nr 6 schemat 11 pietra budynku H

Rys. nr 7 schemat — przekroj przez budynek H
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Nazwa i przedmiot zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest:

- inwentaryzacja budowlang;

- opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku wraz z uzyskaniem
postanowienia Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie;

- opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej wraz z przedmiarem robdt, kosztorysem
inwestorskim, STWIOR dla robdét budowlanych polegajacych na wymianie okien piwnicy i na parterze,
wydzieleniu $ciankami i drzwiami wewngtrznymi oraz oknami o odpowiedniej odpornosci ogniowej
budynku ,,H” od pawilonu ,,C” i gcznika komunikacyjnego ,,G” do pozostalych budynkéw Szpitala
Powiatowego w Chrzanowie,

- wykonanie robdt budowlanych polegajacych na wymianie okien piwnicy i na parterze, wydzieleniu
sciankami i drzwiami wewngtrznymi oraz oknami o odpowiedniej odpornosci ogniowej budynku ,,H” od
pawilonu ,,C” oraz tacznika komunikacyjnego ,,G” do pozostalych budynkow Szpitala Powiatowego
w Chrzanowie,

Przedsiewziecie obejmuje:

- inwentaryzacja budowlana;

- opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku wraz z uzyskaniem
postanowienia Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie;

- opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej wraz z przedmiarem robdt, kosztorysem
inwestorskim, STWIOR dla robot budowlanych polegajacych na wymianie okien piwnicy i na parterze,
wydzieleniu $ciankami i drzwiami wewng¢trznymi oraz oknami o odpowiedniej odpornosci ogniowej
budynku ,,H” od pawilonu ,,C” oraz tgcznika komunikacyjnego ,,G” do pozostatych budynkow Szpitala
Powiatowego w Chrzanowie,

- wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na wymianie okien piwnicy i na parterze, wydzieleniu
sciankami i drzwiami wewngtrznymi oraz oknami o odpowiedniej odpornosci ogniowej budynku ,,H” od
pawilonu ,,C” oraz facznika komunikacyjnego ,,G” do pozostalych budynkéw Szpitala Powiatowego
w Chrzanowie,

Adres obiektu:
32-500 Chrzanéw ul. Topolowa 16
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Spodziewane prace nie majg szkodliwego wptywu na $rodowisko naturalne a tym samym nie stanowig
zagrozenia dla ochrony $rodowiska.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne nalezytego wykonania projektu oraz realizacji robot budowlanych
przez Wykonawcow.

Sktadane przez Wykonawcow oferty, powinny by¢ zgodne z przedlozonym Programem funkcjonalno-
uzytkowym i Specyfikacja Warunkéw Zamowienia. Oferta Wykonawcy powinna by¢ kompletna
i obejmowac catos¢ ustug i dostaw niezb¢dnych do przeprowadzenia zatozenia, w tym wszystkie prace
dodatkowe, ktore nie zostaly wyszczegoOlnione, a sa nieodzowne dla prawidlowego wykonania robot
I otrzymania gwarancji.

Podstawg opracowania s3:

- Zlecenie Zamawiajacego

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (poz. 2454) w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (poz. 2458) w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia
1. Informacje wstepne

1.1. Cel przedsiewzigcia
Glowny celem realizacji przedsiegwzigcia jest wymiana okien i drzwi oraz poprawa Stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku ,,H” Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

Istniejgce w budynku okna w piwnicach, na parterze, na klatkach schodowych oraz w holach sa zuzyte ze
wzgledu na dtugoletnie uzytkowanie. Ponadto obecny stan techniczny budynku zwigksza zapotrzebowanie na
ciepto. Zaréwno efekt ekonomiczny oraz ekologiczny mozliwy jest do uzyskania dzicki zmniejszeniu
zapotrzebowania na energi¢ pierwotng m.in. poprzez wymiane okien.

Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy zawiera wlasnie rozwiazanie polegajace na modernizacji
1 zastgpieniu zuzytych okien nowoczesnymi, energooszczednymi i ekologicznymi. Ponadto ze wzgledu na
niespetnienie obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej przedmiotem zamowienia jest
wykonanie ekspertyzy wraz z uzyskaniem postanowienia Wojewodzkiego Komendanta Strazy Pozarnej w
Krakowie w zakresie innego spelnienia warunkow ochrony i zastosowania rozwigzan zamiennych
zwigkszajacych bezpieczenstwo osob przebywajacych w obiekcie, na podstawie ktorej nalezy dobraé
i wymieni¢ okna.

Niniejszy dokument zawiera informacje niezbedne dla opracowania zalozen, wykonania dokumentacji
projektowej oraz realizacji przedsigwzigcia. Przedtozone opracowanie nie jest rownoznaczne z projektem
budowlano-wykonawczym, a stanowi jedynie jego wytyczne odnosnie okre$lenia standardow wykonania
i jakosci prac. W dalszej czeSci PFU opisana zostata planowana modernizacja obiektu.

Przed ztozeniem oferty nalezy zweryfikowa¢ wartosci dotyczgce wielkosci i rozmiaru prac.

Pelna odpowiedzialno$é za osiggniecie zakladanych celow przedsiewziecia i osiagniecie parametrow
gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami Prawa budowlanego spoczywa na
Wykonawcy.

1.2. Definicje i podstawowe pojecia

W niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nast¢pujace stlowa i wyrazenia bgda miaty znaczenie
ustalone ponize;j:

- ,,Zamawiajacy” oznacza: Szpital Powiatowy w Chrzanowie

- ,,0Obiekt”, oznacza podlegajacy modernizacji budynek uzytecznosci publicznej — budynek ,,H” Szpitala
Powiatowego w Chrzanowie.
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- ,,Przedsiewziecie”, ,,Projekt”, ,,Modernizacja” oznacza modernizacje budynku ,,H” Szpitala Powiatowego
w Chrzanowie.

- ,,Wykonawca” oznacza podmiot, ktory uzyskal zamoéwienie w wyniku rozstrzygnigcia postepowania
przetargowego.

- ,,Inzynier” oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do petienia funkcji Inzyniera dla Kontraktu,
lub inng osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego jako swojego przedstawiciela. Funkcja Inzyniera obejmuje
rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,.koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

- ., SWZ” oznacza Specyfikacje Warunkow Zamowienia.

- ,,Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajacego w formie niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w
niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym uzywany jest termin ,Kontrakt”, oznacza to takze
,Umowe” w rozumieniu przepisOw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

- ,,Oferta” oznacza ofertg ztozona przez Wykonawceg w postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

- ,,Wykaz Gwarancji" oznacza dokument tak zatytulowany, zawierajacy zestawienie parametrow
procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

- ,,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wlacznie z VAT) - oznacza cen¢ ofertowa brutto zatwierdzong
w Umowie na realizacje i ukonczenie robot oraz usunigcie wszelkich wad obiektu.

- ,,Roboty” - oznaczajg roboty stale zwiazane z realizacja obiektu, ktore Wykonawca ma wykona¢ na mocy
Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza sprzetem Wykonawcy, potrzebne na
Placu Budowy dla wykonania i ukonczenia robét oraz usuni¢cia wad. Rownocze$nie oznaczajg one tez
projektowanie, budowe i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z art. 3 ust. 6 i 7 Ustawy Prawo
Budowlane.

- ,,Prawo Budowlane" oznacza ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2023r. poz. 682 z pozn. zm.)
1 towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacg dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie
i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady dzialania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

- ,,Projekt Budowlany", ,,Dokumentacja” oznacza dokument techniczny wskazujacy rozwiagzania budowlano-
montazowo-instalacyjne.

1.3. Zakres kontraktu

W celu poprawienia efektywnosci energetycznej budynku zaktada si¢ modernizacje budynku ,,H” Szpitala
Powiatowego w Chrzanowie w zakresie wymiany stolarki okiennej zewn¢trznej i drzwiowej wewngtrzne;j
oraz czegsciowo dostosowania do obowigzujacych przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

W zakresie kontraktu nalezy przeprowadzi¢ prace projektowe oraz modernizacyjne (budowlane) polegajace
na wymianie okien piwnicy i na parterze, wydzieleniu $ciankami i drzwiami wewngtrznymi oraz oknami
o odpowiedniej odpornosci ogniowej budynku ,,H” od pawilonu ,,C” oraz tagcznika komunikacyjnego ,,G” do
pozostatych budynkow Szpitala Powiatowego w Chrzanowie,

Doktadny zakres ilosciowy opisano w dalszej cze$ci dokumentu.
Podczas robot budowlanych nalezy zastosowaé technologi¢ i rozwigzania o podanych w PFU parametrach
techniczno - funkcjonalnych.

2. Stan istniejacy

2.1. Lokalizacja obiektu oraz wielko$ci charakterystyczne

Whasno$é Powiat Chrzanowski

Prawo do dysponowania Szpital Powiatowy w Chrzanowie — nieodptatne uzytkowanie
Przeznaczenie budynku budynek szpitalny

Adres 32-500 Chrzanow ul. Topolowa 16

Budynek polaczony z innym obiektem

Rok budowy 1994 rok

Technologia budynku technologia — tradycyjna

Powierzchnia pomieszczen | Ok. 4000,00 m2

ogrzewanych
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Budynek podpiwniczony tak

Liczba kondygnacji 4 + piwnica
Liczba uzytkownikow 100 os.
Liczba lokali 1

Kubatura budynku 64 000,00 m3
Kubatura pomieszczen ogrzewanych 53 000,00 m3
Liczba klatek schodowych 2

Wysokos¢ kondygnacji 3,00 m

2.2. Charakterystyka techniczno-uzytkowa

Parametry techniczne cz. istniejacych:
Okna zewnetrzne PCV z szybg zespolong o wspotczynniku U=1,3 W/(m2K) w $rednim stanie technicznym.

3. Dostepno$¢ mediow
Zasilanie w energi¢ elektryczng i wode dla prowadzenia prac modernizacyjnych odbywaé si¢ bedzie
w oparciu o istniejaca infrastrukture. Punkty poboru mediow nalezy zaopatrzy¢ w dodatkowe liczniki.

4. Dostgpno$¢ placu budowy

Teren na ktérym prowadzone beda prace modernizacyjne ujete w niniejszym opracowaniu w catosci jest
wlasno$cia Zamawiajacego. Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Dokumentacji Technicznej
Wykonawca uzyska wszystkie potrzebne informacje o Trasach Dostepu i Placu Budowy. Wszelkie roboty
przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp. beda wykonywane zgodnie
z Dokumentacja Projektowa opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

5. Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczgcia Robot w ramach kontraktu jest przedtozenie Zamawiajacemu wszelkich
dokumentow opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wypetnienie innych wymagan
wynikajacych z Kontraktu.

6. Ogolne wlasciwosci projektowe i wykonawcze

Przy projektowaniu prac modernizacyjnych nalezy przyjac ponizsze wymagania:

- Podstawa opracowania projektow oraz prowadzenia robot sa wymagania przedstawione w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore zapewniaja uzyskanie wymaganych parametrow,

- Materiaty proponowane prze Wykonawce powinna cechowac trwatosc,

- Urzadzenia instalowane w ramach modernizacji winny charakteryzowaé si¢ wysoka jako$cig oraz
niezawodnoscia.

Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1. Szczegodlowy zakres przedmiotu zamowienia
Zakres robot objetych Zamowieniem obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, dostawy oraz
montaz okien.

Pelna odpowiedzialno$¢ za osiagniecie zakladanych celéw Przedsiewziecia i osiagniecia parametrow
gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

Dokument zawiera informacje niezbedne dla opracowania koncepcji, wykonania dokumentacji
projektowej 1 przeprowadzenia modernizacji. Przedstawione opracowanie w zaden sposob nie zastepuje
projektu budowlano-wykonawczego, a stanowi jedynie instrukcje dla oznaczenia standardow wykonania
i jako$ci prac.

2. Ogdlne warunki wykonania Zamoéwieniem objety jest caly zakres prac niezbednych do wykonania
i odbioru robot modernizacyjnych wymiany stolarki okiennej, montazowych. Zrealizowana inwestycja

powinna charakteryzowac si¢ wysokim poziomem technicznym.

Wykonawca zobowigzany jest do:
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- Opracowania harmonogramu realizacji inwestycji w porozumieniu z Zamawiajgcym,
- Wykonania rob6t budowlano-montazowych na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego
i specyfikacji technicznych,

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, iz prowadzone prace modernizacyjne, budowlane i montazowe
nie beda stanowily zrédla zagrozenia dla ochrony $rodowiska i w negatywny sposob wpltywaé na
srodowisko naturalne.

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zachowa¢ precyzje wykonania z racji uszczegétowienia
wskazanego projektem wykonawczym oraz zalecen materiatow stosowanych w trakcie przeprowadzanych
robot. Uszkodzong w czasie prac podloge winno sie naprawi¢, a tym samym doprowadzi¢ do stanu
technicznego nie gorszego niz przed rozpoczgciem prac modernizacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do obudowy $cian uszkodzonych podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem okien,
oraz odtworzenia kolorystyki fragmentow $cian na ktorej prowadzone byly prace.

Zakres prac projektowych obejmuje:
- inwentaryzacja budowlana;
- opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku wraz z uzyskaniem
postanowienia Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie;
- opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej wraz z przedmiarem robét, kosztorysem
inwestorskim, STWIOR dla robdt budowlanych polegajacych na wymianie okien piwnicy i na
parterze, wydzieleniu §ciankami i drzwiami wewnetrznymi oraz oknami o odpowiedniej odpornosci
ogniowej budynku ,,H” od pawilonu ,,C” oraz lacznika komunikacyjnego ,.G” do pozostatych
budynkow Szpitala Powiatowego w Chrzanowie,

Zakres prac budowlanych obejmuje:
- wymiang¢ okien w piwnicy i na parterze,
- wydzielenie $ciankami i drzwiami wewnetrznymi oraz oknami o odpowiedniej odporno$ci
ogniowej budynku ,,H” od pawilonu ,,C” oraz lacznika komunikacyjnego ,,G” do pozostatych
budynkow Szpitala Powiatowego w Chrzanowie,

Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy plac budowy w terminie ustalonym
w Umowie. Tablice informacyjne konieczne do realizacji przedsigwzigcia wykonuje i umieszcza
Wykonawca w ramach przygotowania terenu budowy i zobowigzuje si¢ do ich utrzymywania w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot. Odpowiedzialnos$¢ za zgodno$¢ wykonywanych z projektem robot
budowlanych i wykonawczych, STWIOR, programem funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem prac
oraz poleceniami inspektora spoczywa na Wykonawcy. Podczas prowadzenia prac modernizacyjnych
nalezy przestrzega¢ przepisow BHP. Wykonawca zobligowany jest do niezwtocznego wykonywania
polecen inspektora pod grozba wstrzymania robodt ze swojej winy.
W terminie prowadzenia prac Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ lub wykonaé¢ na swoéj koszt
odpowiednie i wymagane zabezpieczenia, tj. wygrodzenia, sygnaty, §wiatla ostrzegawcze, rusztowania.
Od daty rozpoczecia do daty zakonczenia realizacji zadania Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong
i zabezpieczenie prowadzonych prac, oraz wykorzystywane do robot wszelkie materiaty 1 urzadzenia.
Wykonawca w ramach umowy po zakonczeniu prac ma uprzgtngé plac budowy, zlikwidowaé
zabezpieczenia i doprowadzi¢ teren do stanu uzgodnionego z Zamawiajacym. Do robot porzadkowych
zalicza si¢:

- wywoz gruzu i odpadow powstatych w wyniku prac montazowych,

- napraw¢ potencjalnych uszkodzen powstalych podczas prowadzenia prac,

- likwidacje tymczasowych obiektéw np. barakdéw socjalnych,

- likwidacje tymczasowej infrastruktury,

- uprzatnigcie terenu budowy,

- odtworzenie nawierzchni trawiastych i brukowanych graniczacych z obiektem ulegltych zniszczeniu

w trakcie prowadzenia robot.

. Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane oraz materiaty niezbgdne do realizacji
przedmiotu zamdwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania).

Wykona na wilasny koszt wszystkie analizy niezbedne dla prawidtowego opracowania Dokumentow
Wykonawcy, w tym migdzy innymi pozyska:
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- prawnie zatwierdzong mape¢ zasadniczg lub do celow opiniodawczych/projektowych dla obszaru
objetego Inwestycja;

- inne wymagane materialy, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbedne dla prawidtowego
wykonania Dokumentow Wykonawcy (w tym dokumentacji projektowej) i pozniejszej realizacji
robot.

Wykonawca przygotuje i zatwierdzi u Zamawiajacego nastepujace Dokumenty:
- Dokumentacja Techniczna — sporzadzona zgodnie z wymogami niniejszego PFU w terminie
okreslonym w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia. Dokumentacja Techniczna zadania opracowana
winna by¢ w 4 egzemplarzach w wersji pisemnej oraz w wersji elektronicznej na no$niku danych
(ptyta CD, DVD/pendrive itp.) w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiazujacej w Polsce ustawy
Prawo Budowlane
- Inne opracowania wymagane dla realizacji robot, jezeli bedzie wymagane.
- W imieniu Inwestora, jesli to bedzie konieczne, uzyska pozwolenie na budowe lub inng zgode na
realizacje robot, a takze jesli zajdzie taka potrzeba zgode na uzytkowanie obiektow od Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie wraz z wymaganymi prawem zezwoleniami
ppoz, bhp, insp. sanitarnego, jezeli sa wymagane.
- Projekty Wykonawcze dla celéw realizacji Obiektu. Projekty wykonawcze stanowi¢ beda
uszczegélowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczegodlnych branzach,
jesli  zostanie taki wykonany. Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ opracowana
z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdétowych wytycznych Zamawiajgcego.
Po wykonaniu kompletu projektow wykonawczych dla danej branzy Wykonawca sporzadzi
kosztorys inwestorski.
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajacego pozostate Dokumenty Wykonawcy obejmujace:
- dokumentacje powykonawcza w 4 egz. w wersji pisemnej oraz 1 na no$niku cyfrowym
Z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
wykonanych obiektow i potaczen;

4. Wymagania dotyczace materiatow, sprzetu i urzadzen budowlanych
4.1. Pochodzenie materiatléw i stosowanie materialdow zamiennych

Wszystkie materialy powinien zapewni¢ Wykonawca prowadzonych prac modernizacyjnych. Koszty
materialow 1 urzadzen objetych przedmiotem zamodwienia nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Wszelakie
materiaty, urzadzenia i wyroby uzyte w ramach prowadzonej inwestycji powinny by¢ fabrycznie nowe
i nieuzywane, wolne od wad fabrycznych, posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.
Wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ przeprowadzonych robot, metody uzyte przy
wykonywaniu prac oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWiOR 1 zaleceniami
Zamawiajgcego.

Kazda czg$¢ prowadzonych prac, ktéra zostata wykonana przy uzyciu materialdow nie zaakceptowanych
przez Zamawiajacego, bedzie realizowana na ryzyko Wykonawcy, co moze skutkowaé¢ wstrzymaniem
ptatnosci za wykonane prace oraz usuniecie z placu budowy.

4.2. Przyjecie oraz sktadowanie materiatow na budowie

Materialy i urzadzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych instalacji moga zostac przyjete

na budowe jesli:
- 83 zgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym,
- posiadaja wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
- 83 nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych, odpowiednio zapakowane i zabezpieczone,
- w przypadku urzadzen i materialow zamiennych spelniaja wymagania pkt 3.1 w zakresie
stosowania materialow zamiennych. Zamawiajacy nie dopuszcza przyjecia na budowe
i stosowania materiatow niewiadomego pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za
odpowiednie przygotowanie logistyczne dostaw, tak aby prace montazowe przebiegaly
terminowo i zgodnie z przyjetym harmonogramem. Wykonawca usunie z terenu budowy
materiaty, ktoére nie odpowiadaja powyzszemu programowi funkcjonalno- uzytkowemu Ilub
dokumentacji projektowe;j.



Sprawa nr 39/2024

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego skladowania materialow i urzadzen
przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:

- nie ulegly one zanieczyszczeniu, zniszczeniu badz uszkodzeniu,

- sposob sktadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowil zagrozenia dla pracownikéw
1 0sOb trzecich,

- miejsce skltadowania materialdow na budowie winno by¢ zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi (odpowiednio do sktadowanych towarow) oraz zabezpieczone zgodnie
z przepisami BHP.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia towaréw przed kradzieza. Wykonawca
jest rowniez odpowiedzialny za nalezyte wykorzystanie materiatow zwlaszcza pomocniczych
pod katem racjonalnego zuzycia.

4.3. Wymagania dotyczgce sprzetu, urzadzen i maszyn budowlanych

Wykonawca jest zobligowany do korzystania ze sprzgtu, ktory negatywnie nie wplynie na jakos¢
wykonywanych prac. Wszystkie urzadzenia uzyte podczas robdt beda zgodne z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami ich uzytkowania. Sprzet bedacy wilasnosci Wykonawcy lub wynajety do
prowadzenia prac modernizacyjnych, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie urzadzen do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzgt wykorzystywany do montazu elementow
instalacji powinien odpowiada¢ zaprojektowanej technologii. Wykonawca gwarantuje racjonalne
wyposazenie sprzetowe swoim brygadom montazowym, w zakresie ktéry umozliwi terminowg i zgodna
z harmonogramem realizacjg prac.

5. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu Wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatlow na
budowe ponosi wykonawca. Srodki transportu powinny byé przystosowane do przewozu materiatow
i urzadzen wykorzystywanych do wykonania robot w sposob gwarantujacy ich racjonalne
gospodarowanie. Sposob transportu winien spetnia¢ wymagania okreslone przez producentow urzadzen
1 materiatow.

W czasie zatadunku, transportu oraz roztadunku materiatow Wykonawca prac modernizacyjnych zachowa
szczegolna ostrozno$¢, nie narazajac na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne transportowanych
materiatlow. Prowadzacy prace zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia materiatdow i sprzgtu
przed uszkodzeniem. Podczas przewozenia, czy przetadunku materialow zwlaszcza elementow sterowania
i automatyki, Wykonawca zapewni S$rodki transportu chroniace przed opadami atmosferycznymi,
wilgocia, dzialaniem promieni stonecznych, jak rowniez temperaturg przekraczajaca zalecenia producenta
poszczegdlnych urzadzen. Majac na wzgledzie jakos¢ materiatdow 1 urzadzen wykorzystywanych do robét,
Wykonaweca zastosuje jedynie $rodki transportu, ktére w Zzaden sposob nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
prowadzonych prac oraz wlasciwos$ci materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewnia odpowiednie wyposazenie w $rodki transportu, w sposob gwarantujacy terminowsg
i zgodng z harmonogramem realizacje projektu. Srodki transportu wykorzystywane na drogach
publicznych musza spelnia¢ wymagania i by¢ eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
Transport materialow 1 urzadzen powinien by¢ prowadzony z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa
transportu, bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ dopuszczalnej
granicy tadownosci pojazddéw i ograniczen nacisku na o$. Transport materialow niebezpiecznych badz
szkodliwych dla §rodowiska powinien odbywac si¢ zgodnie ze stosowanymi przepisami z zachowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie wjazdow na drogi
publiczne i usunigcia powstatych podczas transportu zanieczyszczen nawierzchni drog dojazdowych.

6. Organizacja robot budowlanych
Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposob zgodny z obowigzujagcymi przepisami
Prawa budowlanego. Kierowanie budowa odbywaé si¢ bedzie zgodnie z dokumentacja projektowa
1 obowigzujacymi przepisami BHP, spetniajac przy tym warunki przeciwpozarowe. Wykonawca wykona
wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty, drogi
montazowe. Wszystkie przytacza czynnikéw i mediow energetycznych niezbednych do prowadzenia prac
modernizacyjnych i zaplecza socjalnego takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie $ciekow,
teletechnika itp. doprowadzi Wykonawca. Przed rozpoczgciem robot nalezy zabezpieczy¢ teren przed
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dostepem 0s6b nieupowaznionych. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu prac usunie poza teren budowy wszystkie maszyny urzadzenia i materialy. Ochrona
mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty
przekazania obiektu do uzytkowania spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca wykona na swdj koszt
tablice informacyjne budowy, zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, oraz znaki
drogowe i niezbedne tablice ostrzegawcze. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane
w dobrym stanie przez caly okres prowadzonych prac. Teren budowy winien by¢ ogrodzony w taki
sposob by osoby trzecie nie miatly mozliwo$ci wtargniecia na plac robot. Ogrodzenie winno by¢
estetyczne i trwale. Wykonawca nie bedzie umieszczal na ogrodzeniu i pozostawionych rusztowaniach
zadnych reklam i tablic informacyjnych bez wcze$niejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas realizacji robot. W szczeg6lnosci nalezy zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywacé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet
i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego w dobrym stanie. Podczas prowadzonych modernizacji nalezy przestrzegac
roOwniez przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, ktory jest wymagany odpowiednimi przepisami. Materialty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb bezpieczny, bez dostgpu osob trzecich i zgodny z odpowiednimi przepisami.
Wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym podczas prac modernizacyjnych przez osoby
zatrudnione przy robotach budowlanych ponosi Wykonawca.

. Wymagania dotyczace badan i odbioru robot

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkcjonalno—uzytkowym,
obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca na wlasny koszt
zakupi i dostarczy materialy i urzadzenia niezbgdne do realizacji inwestycji, zorganizuje i przeprowadzi
badania jako$ci materiatdw i1 robot oraz wykona wszelkie towarzyszace czynnosci niezbgdne do
zrealizowania zadania. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za petng kontrolg robot, jak réwniez
zapewnienia jakosci materiatow oraz odpowiedniego systemu kontroli. Przed przystapieniem do badan
i pomiaréw Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, terminie i miejscu prowadzenia badan,
a uzyskane wyniki pomiaréw przedstawi do akceptacji na pismie. Wykonawca zapozna pracownikow
Zamawiajacego z zamontowanymi urzgdzeniami i instalacjami oraz przedstawi zasady poprawnej
i bezpiecznej eksploatacji oraz konserwacji. Roboty podlegaja odbiorom czegsciowym i ostatecznemu.
Odbiodr czesciowy prowadzony jest dla elementoéw instalacji, do ktoérych dostgp w wyniku postepu robot
zanika. Odbior czg¢éciowy prowadzi si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po
przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdél, potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem i1 dopuszczalny wynik obligatoryjnych
badan odbiorczych. W wypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, nalezy okresli¢c w protokole
termin oraz zakres prowadzenia prac naprawczych, po wykonaniu ktorych nastagpi ponowny odbior
czesciowy.

Odbior ostateczny polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 warto$ci oraz osiaggnigcia wymaganego celu. Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci przeprowadzonych prac z opracowang
dokumentacja. Podstawowym dokumentem dokonania odbioru ostatecznego jest Protokot Odbioru
Ostatecznego. Zamawiajacy ma 28 dni na dostarczenie Wykonawcy protokotu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ ponizsze dokumenty przed przystgpieniem do odbioru
ostatecznego:

- Dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostanie sporzadzona

w trakcie realizacji kontraktu,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan, oznaczen laboratoryjnych, prob eksploatacyjnych,

- Sprawozdania z rozruchu modernizowanych instalacji,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, atesty wbudowanych materiatow,

- Instrukcje obstugi i konserwacji w jezyku polskim,
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- Protokot z przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego z obstugi urzadzen,
- Komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujacych procedurg przekazania obiektu do
eksploatacji i uzytkowania w $wietle obowigzujgcego prawa polskiego.

W przypadku uznania przez Komisj¢ braku gotowosci robot do odbioru ostatecznego, w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczony zostanie ponowny termin odbioru ostatecznego robdot. Wszelakie zarzadzone
przez Komisj¢ prace poprawkowe lub uzupetniajgce zostang przekazane Wykonawcy w formie pisemnej
wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania.

9. Wymagania w zakresie wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego
Wymagane jest staranne wykonczenie zaréwno wewnetrznych jak i zewngtrznych elementow
budowlanych, w ktdre ingerowano w trakcie realizacji prac. Podczas prowadzonych robdt pogorszeniu nie
moze ulec stan techniczny elementow niemodernizowanych. Po zakonczeniu robot Wykonawca
zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego posadzek, tynkow, powtok malarskich, instalacji
wewngtrznych, wszedzie tam gdzie okaze si¢ to konieczne i wigze si¢ z zakresem robdt objetych
kontraktem.

Warunki wykonania modernizacji
1. Wymiana drzwi wewng¢trznych
1.1. Stan istniejacy

Istniejgce drzwi wewnetrzne stalowe, aluminiowe, petne i1 przeszklone.
Stan drzwi zewngtrznych jest $redni, wymagajagcy wymiany ze wzgledu na wymagania ochrony
przeciwpozarowej.

Istniejace drzwi do wezta cieplnego podlegajace wymianie
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Istniejace drzwi do serwerowni podlegajace wymianie

1.2. Zakres prowadzonych prac modernizacyjnych
Roboty budowlane:

- Demontaz starych drzwi,

- Montaz nowych drzwi,

- Wykonczenie $cian - tynkowanie, malowanie

Wymiana drzwi wewngtrznych na nowe spetniajace wymagania zawarte w ekspertyzie pozarowej
oraz zapisy Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegdtowych wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotow wykonujacych dziatalnos¢ leczniczg.

[lo$¢ sztuk drzwi do wymiany:
Piwnica: 2 szt., Parter: 3 szt., I pigtro: 2 szt., II pietro: 3 szt., III pigtro: 6 szt.
L.aczna powierzchnia drzwi wewngtrznych do wymiany: 30,80m2

W zakres zamowienia wchodzi rowniez wykonanie $cianek o odpowiedniej odpornosci pozarowej
wraz z przejsciami pozarowymi instalacji (o wymaganej odpornosci ogniowe;j).

2. Wymiana stolarki okiennej
2.1. Stan istniejacy

Lp. | Wspoélczynnik przenikania ciepta przez | llo$¢ sztuk
przegrody budowlane U [W/(m2K)] /powierzchnia [m2]

1 Okna zewngtrzne zwykte w piwnicy 18/63

2 Okna zewnetrzne zwykle na parterze 24 /99

3 Okna zewngtrzne pozarowe na III pigtrze | 2/7

Laczna ilo$¢ okien do wymiany: 44.

Istniejace okna zewnetrzne wykonane z PCV z szybg zespolong o wspolczynniku U=1,5 W/(m2K)
w srednim stanie technicznym.
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Konieczna wymiana starych okien zewnetrznych na nowe o odpornosci na wtamanie P4, z okuciami
antywywazeniowymi, z zamkami na kluczyk z mozliwoscia uchytu, spetiajagce warunki techniczne
obowigzujace od 01.01.2019r., oraz Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r.

2.2. Wspolczynnik przenikania ciepta przez modernizowane przegrody

Lp. | Wspodtczynnik przenikania ciepta przez przegrody budowlane Po modernizacji
U [W/(m2K)]

1 Okno zewnetrzne zwykle w piwnicy 0,90

2 Okno zewnetrzne zwykle na parterze 0,90

3 Okno zewngtrzne przeciwpozarowe 0,90

2.3. Zakres prowadzonych prac modernizacyjnych

Roboty budowlane:

- wymiana okien w piwnicy, parterze i na klatkach schodowych wraz z holami komunikacyjnymi
przy tych klatkach, wymiana drzwi wejsciowych, wydzielenie $ciankami i drzwiami wewngtrznymi
oraz oknami o odpowiedniej odpornosci ogniowej budynku ,,H” od pawilonu ,,C” oraz tacznika
komunikacyjnego ,,G” do pozostatych budynkow Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

- Wymiana parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

- Wykonczenie $cian, szpalet - tynkowanie, malowanie w zakresie niezbednym,.

Wymiana okien zewngtrznych na nowe o wspodtczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K),
spetniajace warunki techniczne obowiazujace od 01.01.2019r. oraz zapisy Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia w sprawie szczegotowych wymagan jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotow wykonujacych dziatalnos¢ lecznicza.

Z uwagi na istniejace ocieplenie §cian zewnetrznych oraz ograniczenia wptywu mostka termicznego,
nowe okna nalezy mocowa¢ w licu zewnetrznym muru, z wykorzystaniem izolacji
wiatroszczelnych. Powstate w czasie wymiany okien uszkodzenia §cian nalezy odtworzy¢ do stanu
obecnego.
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3. Wykaz prac

Lp.

Wymiana okien i drzwi
zewngtrznych

ilo$é
[m2 lub kpl.]

1

Inwentaryzacja budowlana

4 000,00 m2

2

opracowanie ekspertyzy
technicznej  stanu  ochrony
przeciwpozarowej budynku
wraz z uzyskaniem
postanowienia  Komendanta
Wojewodzkiego  Panstwowej
Strazy Pozarnej w Krakowie

1 kpl

opracowanie dokumentacji
technicznej wykonawczej wraz
z przedmiarem robot,
kosztorysem inwestorskim,
STWIOR dla robot
budowlanych

1 kpl

wykonanie robot budowlanych
polegajacych na wymianie
okien  zwyktych  piwnicy
budynku ,,H”, P4, za okuciami
antywywazeniowymi

i zamykane na kluczyk
z mozliwoscia uchytu,
z obustronnie  parapetami,
z obrobka szpalet, spehniajace
WT2021, wspotczynnik
U=0,90 W/m**K

63 m2

wykonanie robdt budowlanych
polegajacych na wymianie
okien zwyklych na parterze,
budynku ,,H”, P4, za okuciami
antywywazeniowymi

i zamykane na kluczyk
z mozliwoscia uchytu,
z obustronnie  parapetami,
z obrobka szpalet, spehniajace
WT2021, wspotczynnik
U=0,90 W/m**K

99 m2

wykonanie robdt budowlanych
polegajacych na wymianie
okien 0 odpowiedniej
odpornosci ogniowej na III
pietrze budynku ,H”, P4, za
okuciami antywywazeniowymi
i zamykane na kluczyk
z mozliwoscia uchytu,
z obustronnie  parapetami,
z obrobka szpalet, spehniajace
WT2021, wspotczynnik
U=0,90 W/m**K

7m2

wykonanie robot budowlanych
polegajacych na  montazu

30,80 m2

drzwi wewngtrznych 0
odpowiedniej odpornosci
ogniowej

Razem
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Cze¢$¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska niezbg¢dne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (poz. 2454) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (poz. 2458) w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowal:

CZESC RYSUNKOWA
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