KOSZTORYS OFERTOWY 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk  

Etap I od km 1+938,77 do km 3+860,00

	L.p
	Nr SST

Kod pozycji CPV
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

Miary
	Ilość 

Jedn.
	Cena 

jedn.

zł.
	Wartość

robót

w zł.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	   CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

	 1.1.
	01.01.01.


	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
	Km
	1,921
	
	

	1.2.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 16-25 cm  
	Szt.
	3,00
	
	

	1.3.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 26-35 cm  
	Szt.
	8,00
	
	

	1.4.
	01.02.01.


	Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km :

· Karpina

· gałęzie i drągowizna

· dłużyca 
	mp

mp

mp
	1,57
3,87
2,59
	
	

	1.5.
	01.01.02.
	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw 15 cm ze złożeniem w hałdę 
	m2
	11589,67
	
	

	1.6.
	02.01.01.
	Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 
	m3
	1738,45
	
	

	1.7.
	01.02.04.

	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km     
	mb
	81,00
	
	

	1.8.
	01.02.04.


	Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km    
	m3
	4,86
	
	

	1.9.
	01.02.04.

	Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi   
	m2
	53,50
	
	

	1.10.
	01.02.04.

	Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm  na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi   
	m2
	8,90
	
	

	1.11.
	01.02.04.
	Rozebranie podbudowy betonowej na zjazdach gr. 15 cm ze złożeniem gruzu obok    
	m2
	164,30
	
	

	1.12.
	01.02.04.
	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych gr. 15 cm ze złożeniem na placu i przekazaniem Inwestorowi      
	m2
	62,00
	
	

	1.13.
	01.02.04.

05.03.11.
	Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy średniej grubości warstwy 2-4 cm cm z załadunkiem i odwozem  na plac składowy Zamawiającego na odległość do 20 km  
	m2
	4992,54
	
	

	1.14.
	01.02.04.

05.03.11.
	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) gr. 12 cm przez frezowanie ze złożeniem frezowizny na hałdę i przekazanie Inwestorowi       
	m2
	5467,68
	
	

	1.15.
	01.02.04.
	Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego 20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę  i odwozem na odległość do 20 km    
	m2
	5467,68
	
	

	1.16.
	01.02.04.
	Demontaż istniejącej wiaty przystankowej z poliwęglanu z przekazaniem materiału Inwestorowi 
	Szt.
	1,0
	
	

	1.17.
	01.02.04.
	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych osadzonych w cokole betonowym      
	m2
	90,00
	
	

	1.18.
	01.02.04.
	Mechaniczne rozebranie istniejących schodów z betonu z odwozem gruzu na odkład 
	m3
	1,65
	
	

	1.19.
	01.02.04.


	Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg   
	ton 
	5031,90
	
	

	1.20.
	01.02.04.
	Mechaniczne rozebranie nawierzchnia bitumiczna gr. 10​ cm w miejscach budowy przepustów    
	m2
	11,00
	
	

	1.21.
	01.02.04.
	Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego 20 cm w miejscach budowy przepustów ze złożeniem gruzu na hałdę  i odwozem na odległość do 20 km    
	m2
	11,00
	
	

	1.22.
	01.02.04.
	Rozebranie przepustu rurowego z rur żelbetonowych o średnicy 80 cm ze złożeniem gruzu na stos      
	m
	9,50
	
	

	1.23.
	01.02.04.
	Rozebranie ścianek czołowych betonowych przepustów rurowych o średnicy otworu 80 cm    
	Szt.
	2,00
	
	

	RAZEM
	

	2.
	CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  – ROBOTY ZIEMNE 

	2.1.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III 
	m3
	8099,54
	
	

	2.2.
	02.03.01.


	Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II 
	m3
	607,71
	
	

	2.3.
	02.03.01.


	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt kategorii II
	m3
	607,71
	
	

	2.4.
	02.03.01.


	Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów 
	m2
	1587,16
	
	

	2.5.
	02.03.01.
	Ręczne plantowanie powierzchni wykopów
	m2
	4464,87
	
	

	RAZEM
	

	3.
	CPV-45232452-5  ROBOTY ODWADNIAJĄCE 

	3.1.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust
	m3
	54,60
	
	

	3.2.
	03.01.01.
	Wykonanie umocnienia dna wykopu pod przepusty geowłókniną o gramaturze 500 g/m2 
	m2
	39,40
	
	

	3.3.
	03.01.01.


	Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu
	m3
	7,80
	
	

	3.4.
	03.01.03.


	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego HDPE o średnicy ø 80 cm pod koroną drogi w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki  
	m
	13,00
	
	

	3.5.
	03.01.01.


	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 80 cm z betonu klasy C20/25 Ścianki skrzydełkowe 
	Szt.
	2,00
	
	

	3.6.
	02.01.01.
	Zasypanie wykopów po przepustach gruntem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami 
	m3
	28,00
	
	

	3.7.
	03.01.01.
	Wykonanie ułożenia geowłókniny separacyjnej o wytrzymałości na przebicie CBR 1500 N nad przepustem   
	m2
	70,00
	
	

	3.8.
	03.01.01.
	Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm 

wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp
	m
	9,20
	
	

	3.9.
	06.01.01.
	Wykonanie umocnienia skarp nasypu oraz dna rowu płytami ażurowymi betonowymi 60x40x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem otworów płyt ziemią urodzajną o obsianiem nasionami traw. Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustów rurowych 
	m2
	37,60
	
	

	3.10.
	04.04.02.


	Wykonanie odtworzenia podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm pod nawierzchnię w miejscach budowanych przepustów  gr. 20 cm   
	m2
	22,00
	
	

	3.11.
	04.07.01.


	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm w miejscu przekopów po przepustach    
	m2
	15,00
	
	

	3.12.
	03.01.03.


	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami oraz pod ścieżką rowerową i chodnikiem z rur  z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 400 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki  
	m
	72,50
	
	

	3.13.
	03.01.03.


	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 40 cm pod zjazdami z betonu klasy C20/25 z gotowych elementów prefabrykowanych 
	Szt.
	16,00
	
	

	RAZEM
	

	4.
	CPV-45233320-8  FUNDAMENTOWANIE DRÓG

	4.1.
	04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   
	m2
	9195,36
	
	

	4.2.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni     
	m2
	9195,36
	
	

	4.3.
	04.04.02.


	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm  
	m2
	9195,36
	
	

	4.4.
	04.03.01.


	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 – 1,0 kg/m2 przed wykonaniem podbudowy zasadniczej     
	m2
	9195,36
	
	

	4.5.
	04.07.01.


	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 
	m2
	8296,25
	
	

	4.6.
	D.05.03.26
	Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni siatką stalowa typu lekkiego  wraz z rozłożeniem mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal o gr. ok 1 cm
	m2
	6130,69
	
	

	4.7.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wyrównawczej nawierzchni    
	m2
	4789,81
	
	

	4.8.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni    
	m2
	13847,30
	
	

	4.9.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego  
	m2
	13847,30
	
	

	4.10.
	06.03.01.


	Wykonanie uzupełnienia poboczy gruntem niewysadzinowym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm      
	m2
	1706,80
	
	

	4.11.
	06.03.01.


	Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm  stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	1706,80
	
	

	4.12.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach     
	m2
	258,00
	
	

	4.13.
	04.04.02.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na zjazdach    
	m2
	258,00
	
	

	4.14.
	06.03.01.


	Wykonanie uzupełnienia poboczy na zjazdach kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm  stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	67,00
	
	

	RAZEM
	

	5.
	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

	5.1.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm 
	m2
	4789,81 
	
	

	5.2.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm  
	m2
	13847,30 
	
	

	5.3.
	05.03.13.


	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA  8 45/80-55  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 
	m2
	13651,91
	
	

	5.4.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm na zjazdach 
	m2
	223,00
	
	

	5.5.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11SW 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na zjazdach 
	m2
	223,00
	
	

	RAZEM
	

	6.
	CPV-45233290-8  INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH 

	6.1.
	07.01.02.


	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi  linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
	m2
	370,48
	
	

	6.2.
	07.02.01.
	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm
	Szt.
	40,00
	
	

	6.3.
	07.02.01.

 
	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

a. Znaki typu A  

b. Znaki typu B

c. Znaki typu C.

d. Znaki typu D.

e. Znaki typ D42/D43

f. Znaki typu E17a.

g. Znaki typu E18a

h. Tabliczki typu T (T1, T4,T6b )  
	Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
	11,00

2,00

2,00

19,00

2,00

1,00

1,00

3,00
	
	

	6.4.
	07.06.06.
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – barierka typu U-11a 
	m
	24,00
	
	

	6.5.
	07.06.06.
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – barierka energochłonna typu U-14a N2W3A;
	m
	76,00
	
	

	RAZEM
	

	7.
	CPV-45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA 

	7.1.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą    
	m
	1950,00
	
	

	7.2.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	128,70
	
	

	7.3.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, na zatokach i przejściach dla pieszych:
	m
	30,00
	
	

	7.4.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	1,98
	
	

	7.5.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą w linii wjazdów 
	m
	468,00
	
	

	7.6.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	28,08
	
	

	7.7.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężnika betonowego  (opornika) 12x25x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów 
	m
	263,00
	
	

	7.8.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	15,78
	
	

	7.9.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą w linii zatok autobusowych 
	m
	118,00
	
	

	7.10.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	7,78
	
	

	7.11.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą na obramowaniu wysp rozdzielających 
	m
	33,00
	
	

	7.12.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	2,18
	
	

	7.13.
	04.01.01.
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika   

	m2
	4831,05
	
	

	7.14.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod chodnik    

	m2
	4089,70
	
	

	7.15.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik     
	m2
	4089,70
	
	

	7.16.
	08.02.02.


	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	4089,70
	
	

	7.17.
	08.02.01.


	Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt dotykowych (pęcherzowych) 40x40x5 cm lub 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w miejscach przejść dla pieszych   
	m2
	19,20
	
	

	7.18.
	08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	2005,50
	
	

	7.19.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeże  z betonu klasy C12/15
	m3
	60,17
	
	

	7.20.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod zjazdy  gr. 15 cm 
	m2
	739,80
	
	

	7.21.


	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy do posesji  
	m2
	739,80
	
	

	7.22.
	08.04.01.


	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	739,80
	
	

	7.23.
	04.01.01.
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zatok autobusowych     
	m2
	203,00
	
	

	7.21.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod zatokę gr. 15 cm 
	m2
	203,00
	
	

	7.24.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zatokę   
	m2
	203,00
	
	

	7.25.
	08.04.01.


	Wykonanie nawierzchni na zatokach autobusowych z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	203,00
	
	

	7.26.
	04.01.01.
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na wyspach rozdzielających 
	m2
	29,20
	
	

	7.27.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod wyspę rozdzielającą gr. 15 cm 
	m2
	29,20
	
	

	7.28.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod wyspę rozdzielającą   
	m2
	29,20
	
	

	7.29.
	08.04.01.


	Wykonanie nawierzchni na wyspach rozdzielających z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	29,20
	
	

	7.30.
	08.05.02.
	Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm i jednego rzędu kostki gr. 8 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  
	m
	1003,50
	
	

	7.31.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej  z betonu klasy C12/15  
	m3
	66,23
	
	

	RAZEM
	

	8.
	BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNY 

	 
	01.03.04.
	Budowa  studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO -2 w gruncie kat. III  
	Szt.
	18,00
	
	

	8.2.
	01.03.04.
	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed integracją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka
	Szt.
	18,00
	
	

	8.3.
	01.03.04.
	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzywa sztucznego liczbie warstw  1; liczba rur 1; liczba otworów 1 w  warstwie – Ktu1 
	m
	1730,00
	
	

	8.4.
	01.03.04.
	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzywa sztucznego liczbie warstw  1; liczba rur 2; liczba otworów 2 w  warstwie – Ktp1 
	m
	128,00
	
	

	8.5.
	01.03.04.
	 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny – rury o średnicy 40 mm w zwojach (3 szt.) – analogia do rur ochronnych   
	m
	128,00
	
	

	8.6.
	01.03.04.
	 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny – rury o średnicy 40 mm w zwojach (1 szt.) – analogia pakiet mikrorur do rur ochronnych    
	m
	128,00
	
	

	8.7.
	01.03.04.
	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III, rury w zwojach – każda następna rura HDPE Fi40 mm w rurociągu – Ktu1 – analogia dla modułu   
	m
	1730,00
	
	

	8.8.
	01.03.04.
	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III, rury w zwojach – każda następna rura HDPE Fi40 mm w rurociągu – Ktu1 – analogia dla modułu   
	m
	5190,00
	
	

	8.9.
	01.03.04.
	Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm w rowie kablowym wykonywanym ręcznie w gruncie kat. III (każdy następny kabel)  
	m
	1858,00
	
	

	RAZEM
	

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT
	

	PODATEK VAT
	%
	23,00
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