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Wszyscy Wykonawcy

11 kwietnia 2022 roku

dot. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Budowa sali gimnastycznej przy
szkole podstawowej w Chomecicach”.

Dziatajac zgodnie z trescig art. art. 284 ustep 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych przekazuje
tre§¢ wnioskéw o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia (SWZ) wraz z
odpowiedziami oraz modyfikacjami.

Pytanie 1

Prosze o uzupetnienie rysunku zbrojeniowego oraz szalunkowego $ciany SC-1.

Odpowiedz:

Rysunki konstrukcyjne zbrojen sa ujete w opracowaniu konstrukcyjnym i w przedmiarach robot, w
razie potrzeby zostang one uszczegétowione na etapie budowy w ramach nadzoru autorskiego.
Zbrojenia pachwin i zamkéw stropowych wg systemowych rozwigzan i warunkéw montazu
Dostawcy ptyt stropowych.

Pytanie 2

Prosze o uzupetnienie zestawienia stali zbrojeniowej dla wiencow monolitycznych.
Odpowiedz:

Patrz na odpowiedz dotyczacg pytania 1.

Pytanie 3

Prosze o uzupetnienie rysunku zbrojarskiego nadprozy monolitycznych.
Odpowiedz:

Patrz na odpowiedz dotyczaca pytania 1.

Pytanie 4

Prosze o uzupetnienie zestawienia pretéw zbrojeniowych o zbrojenie pachwin i zamkow piyt
kanatowych.

Odpowiedz:

Patrz na odpowiedz dotyczaca pytania 1.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, ze $ciany dziatowe budynku pomimo swojej wysokoéci majg byc
posadowione bezposrednio na wylewce wyréwnawczej i chudym betonie.

Odpowiedz:

Scianki dziatowe murowane na chudym betonie, w przypadku scianek wyzszych niz 4,0 m nalezy
wykonac pogrubienie wylewki betonowej pod $ciankg gr. ~30,0cm.



Pytanie 6

Prosimy o informacje na jakg wysoko$¢ oraz w jakiej lokalizacji (czy na wszystkich $cianach)
nalezy wykona¢ panele akustyczne $cienne z wetny drzewnej na $cianach sali sportowej?
Odpowiedz:

Panele akustyczne przyjeto na wszystkich czterech $cianach sali gimnastycznej na wys. max. 4,80
m.

Pytanie 7

Prosimy o informacje dotyczgca symboli drzew widniejgcych na PZT: czy nasadzenia sg w
zakresie oferty? Jesli tak to prosimy o podanie specyfikacji dotyczacej projektowanych nasadzen.
Odpowiedz:

Nasadzenia drzew nie objete przedmiotem zamédwienia.

Pytanie 8

Prosimy o podanie rodzaju nawierzchni dla placu PL2 opisanego na rysunki PZT jako
powierzchnia biologicznie czynna urzgdzona/ rekreacja.

Odpowiedz:

Plac rekreacyjny PL2 jako trawnik dywanowy (urzgdzenie placu w zakresie Inwestora).

Pytanie 9

Przedmiar wskazuje, ze lakier dyspersyjny z zywic syntetycznych ma by¢ wykonany takze w
szatniach, natomiast w projekcie wystepujg on jedynie w komunikacji. Prosimy o potwierdzenie, ze
lakier dyspersyjny ma zostaé wykonany takze w szatniach.

Odpowiedz:

Lakier dyspersyjny wys. 2,0 m na scianach w komunikacji i szatniach obiektowych (wyliczy¢ wg
przedmiaru).

Pytanie 10

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 24-02-2022 informujgcej, ze rzedna terenu
istniejgcego wynosi: 90,3 - informujemy, ze po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzilismy, ze
rzedna istniejgcego terenu oscyluje w granicach 89-89,5 - co znaczgco wptywa na ilos¢ mas
ziemnych, ( kilka tysiecy dodatkowych metréw szesciennych) jakie trzeba wbudowac. Czy mamy
do kalkulacji przyjgc¢ teren istniejacy na rzednej 90,3 czy teren istniejgcy zgodny z rzeczywistoscig?
Odpowiedz:

Kalkulacje nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem robot, szczegoétowe rzedne terenu ustali sie
podczas prowadzenia prac ziemnych dostosowujgc do istniejgcych rzednych w terenie.

Pytanie 11

W przedmiarach poz. 130 , Siatkéwka: stupki aluminiowe wielofunkcyjne o profilu 70x120 mm z
naciggiem wewnetrznym, tuleje montazowe, siatka z antenkami, ostony stupkéw profesjonalne,
stanowisko sedziowskie, zaslepki posadzkowe, montaz” podana jest ilo§¢ 3kpl, natomiast zgodnie
z rzutem parteru sg 4 boiska siatkéwki: 1 boisko gtéwne i 3 boiska treningowe. Czy oferta ma
zawiera¢ petne 3kpl wyposazenia boisk siatkéwki (stupki + siatka + stanowiska sedziowskie) i
dodatkowy 1kpl tulei do czwartego boiska?

Odpowiedz:

Kalkulacje wykona¢ zgodnie z PB i przedmiarem robét, tj. 3 kpl. wyposazenia boiska do siatkowki
+ 1 kpl. tulei dla czwartego boiska. W przypadku uzytkowania boiska gtéwnego do siatkéwki kotary
rozdzielajgce bedg rozsuniete i pozostate boiska beda nieczynne.



Pytanie 12

Czy oferta powinna zawieraé dostawe i montaz oston na grzejniki? Jesli tak, to w jakich
pomieszczeniach i jakie rozwigzanie (kolor/wzér/materiat) powinno zostaé uwzglednione?
Odpowiedz:

Nie przewiduje sie oston na grzejniki na tym etapie Inwestycji.

Pytanie 13

W przedmiarach poz. 138 ,Trybuny sktadane teleskopowo, 3-rzedowe, siedziska state bez oparcia
typu tawka” podana jest ilos¢ 38,30m. Natomiast na rzucie parteru i przekroju jest jeszcze
wrysowana trybuna jednorzedowa (0§ H). Prosimy o potwierdzenie czy powinna zostaé
uwzgledniona w ofercie?

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ tylko trybune teleskopowg, 3-rzedowa. Na rysunkach pokazano dodatkowe
miejsca w osi H na fawki pod $ciang, ktére mog3 zostac zakupione w terminie pozniejszym.

Pytanie 14

Dotyczy warunku udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci techniczne lub zawodowej czesc
IV SWZ pkt 12 ppkt. 4 A.

Prosimy o potwierdzenie, iz zapis ,(...) wraz z niezbednymi przytgczami (gazowym, wody do celéw
hydrantowych oraz kanalizacjg sanitarna) i robotami zwigzanymi z zagospodarowaniem terenu”
dotyczy tylko i wytgcznie przypadku, w ktorym Wykonawca w celu spetnienia warunku udziatu w
postepowaniu wykaze sie do$wiadczeniem polegajacym na rozbudowie budynku uzytecznosci
publicznej.

Jezeli Wykonawca wykaze sie do$wiadczeniem polegajacym na budowie budynku uzytecznosci
publicznej musi spetni¢ parametr dotyczgcy wartosci robét brutto.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz zapis »(--.) Wraz z niezbednymi przytgczami (gazowym, wody do
celow hydrantowych oraz kanalizacjg sanitarng) i robotami zwigzanymi z zagospodarowaniem
terenu” dotyczy tylko i wytacznie przypadku, w ktorym Wykonawca w celu spetnienia warunku
udziatu w postepowaniu wykaze sie do$wiadczeniem polegajacym na rozbudowie budynku
uzytecznosci publiczne;j.

Jezeli Wykonawca wykaze sie doswiadczeniem polegajagcym na budowie budynku uzytecznosci
publicznej musi spetni¢ parametr dotyczacy wartosci robét brutto.

Pytanie 15

Dotyczy § 9 ust. 2 projektowanych postanowier: umowy - zatgcznik nr 8 do SWZ

Oferent wnosi o zmiane § 9 ust. 2 poprzez wykreslenie ostatniego zdania o tresci: ,Strony zgodnie
wytgczajg zastosowanie art. 632 §2 kc oraz art. 3571 81 kc.”

W pierwszej kolejnoéci, oferent wskazuje, ze nie jest mozliwe dokonanie wyceny zdarzen
skutkujacych nadzwyczajng zmiang stosunkéw, gdyz nie istniejg obiektywne mechanizmy
umozliwiajgce dokonanie takiej oceny. Brak takich mechanizmow powoduje, ze pomimo
istniejgcych obiektywnie trudnoéci przy ich wycenie, wykonawcy bedg starali sie mechanizmami
ekonomicznymi zniwelowaé potencjalne ryzyko ich wystgpienia, bgdz wprost ujmujgc w cenie
wysoko$¢ hipotetycznej szkody, badz koniecznosé poniesienia kosztow z tytutu skiadki
ubezpieczeniowej (pozwalajgcej zniwelowaé ewentualne ryzyko w przypadku wystgpienia
nadzwyczajnej zmiany stosunkoéw lub istotnej zmiany nabywczej pienigdza). W przypadku ztozenia
ofert przy takim mechanizmie wyceny bedg one ze swej natury ofertami nieporéwnywalnymi, gdyz
kazdy podmiot prébujacy zidentyfikowaé ,nadzwyczajng zmiane stosunkéw niemozliwg wczesnie;
do przewidzenia" dokona tego w sposéb odmienny. W skrajnych wypadkach wykonawcy odstgpig



od udziatu w postepowaniu, w ramach ktérego koszt ryzyka przekracza rozsadny zysk. Odnoszac
sie wprost do powyzszych przestanek potencjalni wykonawcy biorgc udziat w przedmiotowym
postepowaniu wycenig i ujmg w zaproponowanym Zamawiajgcemu wynagrodzeniu ryzyko
zwigzane, nie tylko z hipotetycznymi stratami moggcymi by¢ skutkiem takiej nadzwyczajnej zmiany
stosunkéw, lecz réwniez z ich identyfikacja, wyceng i prawdopodobienstwem ich wystapienia.
Zatem mimo trudnego do identyfikacji (nieznanego) prawdopodobienstwa wystagpienia tego typu
zdarzen, tj. zdarzen umozliwiajgcych zastosowanie mechanizmow ujetych w tresci art. 3571 KC.
art. 3581 § 3 KC. art. 632 § 2 KC Zamawiajgcy bedzie musiat zaptaci¢ wykonawcom
rekompensate z tytutu wytaczenia tych klauzul w projekcie umowy lub przynajmniej zaptaci¢ w
ramach wynagrodzenia zryczattowane koszty obejmujace ryzyko ich wystgpienia oparte na
rachunku prawdopodobienstwa.

Z racjonalnego punktu widzenia nie sposob bowiem zatozy¢, ze wykonawcy zignorujg fakt
wylaczenia klauzul ujetych we wskazanych wyzej przepisach ustawy Kodeks cywilny i nie
dokonajg szacowania i ujecia w cenie ryzyka z tym zwigzanego. Wszakze wykonawcy winni
wyceni¢ wszelkie mogace wystgpiC elementy $wiadczenia, co istotne w postepowaniu, w ramach
ktérego przewidziane zostato wynagrodzenie ryczattowe, ktore ze swej istotny przerzuca na
wykonawcéw ryzyko zwiazane z brakiem mozliwosci precyzyjnego dookreslenia przedmiotu
zamowienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ww. modyfikacje zatgcznika nr 8 do SWZ.

Ponadto, Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5, 6 i 7 ustawy Prawo
zaméwien publicznych przesuwa termin sktadania ofert na dzien 20 kwietnia 2022 roku, w
zwigzku z czym,

a) zmienia sie zapis rozdziatu |l ust. 2 SWZ nastgpujaco:

Termin ztozenia oferty: oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ do dnia 20 kwietnia
2022 roku do godz. 9.00. '

b) zmienia sie zapis rozdziatu |ll ustep 3 pkt.1) SWZ nastepujaco:

Otwarcie ofert nastagpi dnia 20 kwietnia 2022 r. o godz. 9:30. poprzez odszyfrowanie wczytanych
na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/komorniki

c) zmienia sie zapis rozdziatu Ill ust. 5 pkt. 1) SWZ nastepujaco:
Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia 19 maja 2022 roku.
d) zmienia sie zapis rozdziatu XllI ust. 3 SWZ nastepujgco:

Wadium musi obejmowa¢ peten okres zwigzania ofertg tj. do dnia 19 maja 2022 roku.




