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1.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW ORAZ UPRAWNIENIA  

I ZAŚWIADCZENIA Z IZB ZAWODOWYCH 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Zgodnie z Art 34 ust. 3D pkt.3 Prawo Budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557 z późn. zm.) 

oświadczam, że: 

 

Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi  

i przepisami prawa budowlanego oraz normami i wiedzą techniczną. 

 

TYTUŁ PROJEKTU: 

ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZW Ą 
„NA LECHI Ę PRZEZ TUNEL” 
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ULICA ŻAGLOWA 11 

 

PROJEKTANCI :   

ARCHITEKTURA:  

PROJEKTOWAŁA: 

MGR INŻ. ARCH. IWONA SMYCZYŃSKA 
UPR DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ  
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ 
NR UPRAWNIEŃ: 144/GD/00 

            

 

NAWIERZCHNIE:  
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

2.1. Przedmiot inwestycji 

Celem inwestycji „Na Lechię przez tunel” jest wykonanie bezpiecznego i wygodnego dojścia 

pieszego i dojazdu rowerowego od wyjścia z tunelu pod linią kolejową PKP PLK na wysokości 

dawnej stacji kolejowej Gdańsk Kolonia w kierunku do Polsat Plus Areny. Z dostosowaniem 

ciągu dla osób z niepełnosprawnościami. 

W ramach zadania „Na Lechię przez tunel” projektuje się wykonanie prac i montaż elementów: 

Zakres robót objętych niniejszym projektem obejmuje następujące roboty budowlane: 

- budowa ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej szer. 2.5m i długości 90m; 

- niezbędne roboty rozbiórkowe; 

- inne roboty towarzyszące; 

- montaż małej architektury: słupki wydzielające; 

- uporządkowanie przyległego terenu zielonego; 

- wykonanie trawników, 

Opracowanie niniejsze stanowi podstawę do ubiegania się przez Zamawiającego  

o zgłoszenie robót budowlanych oraz do oszacowania kosztów inwestycji. 

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do zaplanowania robót związanych z projektem 

zagospodarowania terenu dla budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Narwickiej w mieście 

Gdańsku. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid. 199/1, 199/2, 198/2, 

195/11, 195/12, 197, 196, 200 obręb 058 w Gdańsku. 

Teren posada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 0504 Młyniska – Letnica 

podjęty Uchwałą nr XLV/1378/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 lutego 2002 roku. 

Realizacja zadania obejmuje następujące roboty: 

Kod CPV Nazwa 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45.23.32.00-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

37.53.52.00-7 Wyposażenie parków  

77.31.00.00-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

 

2.2. Podstawa opracowania 

2.2.1 Dane inwestora 

Inwestorem jest: 

Gmina Miasto Gdańsk 

ul. Nowe Ogrody 8/12 

80-803 Gdańsk 
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

ul. Żaglowa 11, 

80–560 Gdańsk 

 

2.2.2 Podstawa formalno prawna 

Podstawę opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Na Lechię przez tunel” stanowi: 
- Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem: 

 

GMINA MIASTA GDAŃSKA 
80-803 GDAŃSK UL. NOWE OGRODY 8/12 
DYREKCJA ROZBUDOWY 
MIASTA GDAŃSKA 
80-560 GDAŃSK 
ULICA ŻAGLOWA 11 
a 
STUDIO PROJEKTOWE SIM s.c . 
80-177 GDAŃSK,  
ULICA KRAŚNIĘTA 12 
 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 0504 Młyniska – Letnica 
podjęty Uchwałą nr XLV/1378/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 lutego 2002 
roku 

- Zarządzenie NR 1621/17 Prezydenta Miasta Gdańska. z dnia 5 września 2017 r. w 
sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz wytycznych w zakresie 
systemu prowadzenia osób niewidomych w rejonie przejść dla pieszych na terenie 
miasta Gdańska 

- Zarządzenie NR 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska. z dnia 9 listopada 2021 r. w 
sprawie wprowadzenia Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania 
przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku- Poradnik projektowania uniwersalnego 

- Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska, GZDiZ Gdańsk 2019 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.  
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych  

- wytyczne projektowe GZDiZ, nr GZDiZ.ZR.6304.2.140.2023.AG.970 z dnia 
21.04.2023 r. 

- wytyczne projektowe GIWK, nr I-T/498/2022/DG z dnia 13.12.2022 
- Aktualny podkład geodezyjny: Mapa do celów projektowych 
- Wizja lokalna, pomiary własne 
- Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i 

branżowego. 
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Podstawowe kryteria projektowe: 

OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE 

Parametr techniczny Wielko ść 

Minimalna szerokość ciągu pieszo-rowerowego 2,5 m. 

 
2.3. Zakres inwestycji 

Zakres opracowania obejmuje dokumentację projektową dotyczącą robót prowadzonych na 

działkach nr 199/1, 199/2, 198/2, 195/11, 195/12, 197, 196, 200 obręb 058 w Gdańsku zgodnie 

z załącznikiem graficznym do OPZ. 

 

 

2.4. Stan istniej ący zagospodarowania 

Zlecony w Zamówieniu teren objęty opracowaniem stanowi odcinek około 100 m drogi 

gruntowej i 32 m betonowego chodnika wraz z terenem bezpośrednio przyległym. Obszar jw. 

stanowi ok. 1205 m².  

Teren jest zaniedbany, z przeszkodą terenową w formie stromego stoku o spadku około 10% 

na dojściu do tunelu PKP PLK. 

Szerokość istniejącej drogi gruntowej zmienna 2,4 - 3.2 m. Nawierzchnia niejednolita: 

piaszczysta lub tłuczeń. 

W części środkowej terenu inwestycji istnieje betonowy chodnik długości około 32m i szerokości 

około 1,2m. W części zachodniej przy ogrodzeniu południowym znajduje się fragment starej 

nawierzchni z płyt betonowych o wymiarze około 7,5 x 6,8m. 

Pozostała część terenu to obszar zieleni nieurządzonej. 

Odwodnienie drogi gruntowej odbywa się po terenie. 

Intensywność zagospodarowania drogi gruntowej i terenów przyległych w infrastrukturę 

podziemną niezwiązaną z drogą/przejściem jest bardzo intensywna. 

Teren objęty opracowaniem jest zaniedbany. 
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Istniejące obiekty/elementy do pozostawienia: 

Ogrodzenie terenu 

Istniejące elementy zagospodarowania terenu do rozbiórki:  

Istniejący chodnik z płyty betonowej monolitycznej 

Istniejący placyk z płyt betonowych drogowych 

Istniejące przęsło stalowe starego ogrodzenia 

Oczyszczenie terenu (zadarnienie, dzikie krzewy). 

Istniejące obiekty liniowe (bez zmian)  

Na przedmiotowym terenie znajdują się  

→ Sieć ciepłownicza 

→ Sieć kanalizacyjna 

→ Sieć wodociągowa  

→ Sieć energetyczna eN, eS 

→ Sieć teletechniczna 

Nie przewiduje się ingerencji w infrastrukturę podziemną, wszystkie sieci pozostają bez zmian.  

Istniejący układ komunikacyjny 

Istniejąca droga gruntowa prowadzi od ulicy Narwickiej do tunelu pod linią kolejową. Tunel jest 

jedynym miejscem na docinku około 1 800 metrów w którym można przemieścić się z jednej 

strony torowiska na drugą. Droga gruntowa ma szerokość zmienną od 2,4 do 3,2 metra. Teren 

w pasie drogi jest zaniedbany, porośnięty zielenią nieuporządkowaną, samosiewami i czterema 

drzewami wysokimi. Okoliczne tereny to obszar zabudowy przemysłowej i magazynowej. 

Dojazd możliwy jest tylko od strony wschodniej od ulicy Narwickiej o nawierzchni z betonowych 

płyt drogowych typu „Yomb”. Na wysokości posesji numer 23 ulica Narwicka kończy się u 

zbiegu z drogą gruntową. Od północy można dojść do drogi gruntowej wąskim chodnikiem 

szerokości 1 metra. Dojście to możliwe jest od ulicy Narwickiej przy innym jej zakończeniu na 

wysokości posesji numer 10 

Istniejąca zieleń 

Na terenie inwestycji przeważa zieleń nieurządzona. 

Zieleń wysoka: cztery lipy holenderskie (lipa pośrednia) w wieku około 80 lat, nasadzone w 

okresie budowy Obozu Pracy Narvik w roku 1941. Na lipach pasożytuje jemioła, system 

korzeniowy od strony drogi gruntowej zdegradowany. Wartość ozdobna średnia. 

Zieleń średnia: w zdecydowanej większości samosiewy, tylko trzy nowe nasadzenia klonu 

zwyczajnego odm. Royal Red i trzy nasadzenia żywotnik zachodni odm. Globosa. Pozostała 

zieleń średnia: cztery jabłonie domowe, trzy śliwy domowe, klony zwyczajne, topole 

balsamiczne, orzech włoski i jarząb szwedzki to samosiewy. Wartość ozdobna tych drzew 

mierna, z nich tylko jarząb szwedzki zasługuje na wyższą ocenę – dobrą. 

Na terenie inwestycji znajduje się zieleń nieuporządkowana niska: chmiel zwyczajny, kępa 

maliny właściwej, nawłoć kanadyjska, trawy, i inne rośliny zielne. 



 PROJEKT BUDOWLANY  

„NA LECHIĘ PRZEZ TUNEL” 

13 

2.4.1 Dokumentacja fotograficzna 

 

 

Fot.1. Widok na teren inwestycji od strony wschodniej 

 

 

Fot.2. Widok na teren inwestycji – część wschodnia 
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Fot.3. Widok na teren inwestycji – część środkowa 

 

 

Fot.4. Widok od północy na środkową część inwestycji 
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Fot.5. Ogrodzenie od strony południowej zachodniej części terenu inwestycji 

 

 

Fot.6. Ogrodzenie od strony północnej zachodniej części terenu inwestycji 
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Fot.7. Widok na teren inwestycji od strony zachodniej (od wyjścia z tunelu) 

 

2.4.2 Prace pomiarowe 

W ramach prac należy dokonać pomiarów w terenie przy użyciu sprzętu geodezyjnego, jak 

również dalmierzy, taśm i niwelatora. Należy wziąć pod uwagę spadki terenu i rzędną 

projektowanych elementów. 

Przed przystąpieniem do robót teren należy oczyścić z zanieczyszczeń. 

 

2.4.3 Prace ziemne 

Realizację zadania „Na Lechię przez tunel” należy poprzedzić wykonaniem szeregu robót 

mających na celu przygotowanie terenu do wykonania nowej nawierzchni bitumicznej 

elementów małej architektury, zieleni. Wszystkie powstałe w efekcie tych robót odpady należy 

zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie gospodarki odpadami. 

Wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz wykopy pod fundamenty obrzeży będzie poprzedzało 

usunięcie istniejącego chodnika betonowego monolitycznego oraz miejscowo warstwy darni 

oraz gruntu z terenu. 

Ziemia z wykopu, powstała w wyniku mechanicznego bądź ręcznego korytowania warstwy 

terenu zostanie wywieziona na składowisko Wykonawcy bądź rozplantowana na istniejącym 

terenie.  

W projekcie przewiduje się wykonanie nasypu w celu wyrównania poziomu ciągu pieszo-

rowerowego do poziomu terenu przed wejściem do tunelu. 
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Prace ziemne prowadzić należy zgodnie ze sztuką budowlaną, przy użyciu sprzętu 

mechanicznego lub ręcznie, z zachowaniem niezbędnej ostrożności. Wszelkie powstałe w 

wyniku prac odpady inne niż pobudowane muszą być usunięte i zutylizowane przez 

Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie gospodarki odpadami.  

 

Przewiduje się prowadzenia robót ziemnych związanych z: 

- Rozbiórka istniejącego chodnika 

- usunięciem z podłoża gleby 

- wykonaniem wykopów, korytowania pod ciąg pieszo-rowerowy, 

- wykonanie nasypu, 

- zagęszczaniem gruntów w podłożu pod konstrukcję nawierzchni ciągu, 

- wykonaniem podłoża pod ciąg pieszo-rowerowy 

- humusowaniem terenów zielonych  

 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/1998 “Drogi samochodowe, Roboty 

ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami innych, obowiązujących norm PN, BN i 

specyfikacji robót drogowych 

 

2.4.4 Ochrona szaty ro ślinnej 

W celu ochrony w czasie prowadzenia prac budowlanych istniejąca zieleń w postaci drzew 

rosnących przy terenie prowadzonych robót budowlanych będzie zabezpieczona przed 

uszkodzeniem. Ziemia pochodząca z wykopów, a także materiały i substancje wykorzystywane 

do wykonania inwestycji będą składowane poza obrębem koron drzew i krzewów. Prace w 

pobliżu zieleni będą wykonywane ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod odpowiednim 

nadzorem. Prace prowadzone w pobliżu istniejącej zieleni prowadzić należy pod nadzorem 

osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące zieleni istniejącej zamieszczone zostały w części 

inwentaryzacja i gospodarka zielenią. Nie planuje się wycinki drzew wysokich. 

 

2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt zagospodarowania terenu zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 90 m.  

Odprowadzenie wód opadowych z planowanej inwestycji nie ulegnie zmianie.  

Przedmiotem robót budowlanych niniejszego opracowania są następujące elementy:  

− Wykonanie pomiarów terenu, 

− Oczyszczenie terenu z roślinności niskiej i średniej wg inwentaryzacji zieleni (osobne 

opracowanie), 

− Profilowanie terenu i wykonanie i zabezpieczenia projektowanych skarp, 

− Montaż małej architektury: słupki wygrodzeniowe, 
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− Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej 

− Wykonanie trawników retencyjnych, 

− Wykonanie oznakowania poziomego 

− wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

Wszystkie użyte w projekcie nazwy własne materiałów i urządzeń służą określeniu standardu 

wykonania, stref bezpieczeństwa lub określeniu standardu estetycznego. Wskazane znaki 

towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta, czy źródła lub szczególne procesy wskazujące 

na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, 

technologii itp. 

W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek 

i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych 

oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, 

technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej. Równoważne metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. mogą stanowić zamienniki w stosunku do metod, 

materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji za pomocą znaków 

towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. Tam, gdzie podano 

wymiary niektórych elementów (np. elementy wyposażenia terenu, itp.), dopuszcza się nie 

więcej niż 5% tolerancji w wymiarach tych elementów. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami GZDiZ i GW oraz ustaleniami z 

Inwestorem i Wnioskodawcą. 

 

2.5.1 Nawierzchnie 

Projektuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego szerokości 2,5 m. na odcinku 90 metrów od 

wyjścia z tunelu pod linią kolejową relacji Gdańsk Główny – Gdańsk Zaspa Towarowa do 

przedłużenia ulicy Narwickiej na wysokości posesji nr 23. 

Zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni typu 2-NB nawierzchnia bitumiczna SMA5 

dla kategorii ruchu KR1-KR2. 

Warstwę podbudowy projektuje się z asfaltu PMB 25/55-60, warstwę ścieralną z asfaltu PMB 

45/80-55 w kolorze grafitowym. 

Uzupełnienie fragmentu chodnik z płytek chodnikowych o wymiarach 50 x 50 i grubości 

minimalnej 5 cm w układzie ciosowym, według odrębnego opracowania, które uzyskało 

uzgodnienie GZDiZ.ZD.6336.211.2.2121.ARL.2732. 

Nawierzchnia bitumiczna umożliwia poruszania się przez wszystkich użytkowników, w tym 

także przez osoby z niepełno sprawnościami ruchowymi. 

Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej powinno rozpoczynać się od prac rozbiórkowych 

związanych z demontażem istniejącej nawierzchni chodnika betonowego i placyku z płyt 

drogowych a następnie wykonania koryta na projektowaną głębokość. Maksymalna głębokość 

korytowania wyniesie ok. 25cm, w miejscach gdzie rzędna ciągu podnosi się do góry (na 



 PROJEKT BUDOWLANY  

„NA LECHIĘ PRZEZ TUNEL” 

19 

nasypie) korytowanie będzie odpowiednio płytsze. Następnym etapem jest osadzenie obrzeży 

w celu wyznaczenia krawędzi ciągu. Opory obrzeży maja być do 2/3 ich wysokości. Po 

związaniu ław betonowych należy wykonać podbudowę ciągu oraz jego nawierzchnię. Należy 

zachować jednostronny spadek poprzeczny ciągu 2%. 

 

Szczegóły elementów dróg 

Obrzeże betonowe 8x30x100cm jako obramowanie ciągu pieszo-rowerowego posadowione na 

ławie grubości 10 cm. z oporem z betonu C8/10. Opory obrzeży maja być do 2/3 ich wysokości. 

Na warstwie betonu wykonać podsypkę wyrównującą (mieszanka piasku i cementu 4:1) 

grubości około 5 cm. Projektuje się obrzeża w kolorze szarym. 

 

Odwodnienie nawierzchni 

Odwodnienie chodnika zapewniono za pomocą nadania nawierzchniom odpowiednich spadków 

poprzecznych i podłużnych. 

Odwodnienie na teren zieleni retencyjnej (obniżone trawniki w stosunku do nawierzchni 

uszczelnionej) w ulicy Narwickiej, wzdłuż całego ciągu pieszo-rowerowego po obydwu jego 

stronach. 

 

Konstrukcja nawierzchni. 

- Warstwa ścieralna asfalt grubości 3 cm SMA5, 

- Warstwa wiążąca asfalt grubości 5 cm SMA5, 

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 o grub. 15 cm, 

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 0/11,2 grubości 15 cm, 

 

2.5.2 Mała architektura 

Małą architekturę należy rozstawić w przestrzeni określonej na mapie projektu 

zagospodarowania. Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych lub Deklaracje zgodności. 

Projektuje się następujące urządzenia: 

− Słupki wygrodzeniowe PP-SŁ_01-RAL7016 według standardów GDZiZ malowany 

proszkowo na kolor RAL 7016 w wykończeniu mat struktura, nakładka niemalowana ze 

stali kwasoodpornej AISI 316 

− Słupek wygrodzeniowy na środku ciągu pieszo-rowerowego wysokości 750mm i średnicy 

80mm, wykonany z poliuretanu w technologii T-flex, w kolorze czarnym z żółtymi pasami. 
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2.5.3. Zieleń 

Trawnik 

Na terenie objętym zadaniem projektuje się wykonanie nawierzchni z trawnika. Projektowany 

trawnik to głównie teren zieleni retencyjnej. 

Zakładanie trawnika tradycyjnego 

− teren przeznaczony pod trawnik należy oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń; 

− zdjąć wierzchnią warstwę ziemi zadarnionej o grubości 10 cm;  

− teren powinien być wyrównany i splantowany; 

− rozścielić warstwę lekkiej ziemi urodzajnej z dodatkiem torfu o odczynie gleby w granicach 

pH 5,5 – 6,5 o grubości 10 cm, kontrolując jednocześnie jego docelowy poziom; 

− docelowy poziom trawnika powinien wynosić ok. 1-2 cm poniżej górnej krawędzi obrzeża 

nawierzchni; 

− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne przy dużej wilgotności powietrza; 

− nasiona najlepiej jest wysiać, gdy gleba jest wilgotna, okres wysiewu – przez cały okres 

wegetacyjny do początku kwietnia do października; 

− do uzyskania równomiernego pokrycia terenu nasionami należy zastosować siewniki do 

nasion; 

− przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a po wysiewie wałem – 

kolczatką lub zagrabić; 

− przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, lub 

przykryć ziemią ogrodową z dodatkiem torfu na głębokość 0,5-1cm; 

−  po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody; jeżeli przykrycie nasion 

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego; 

− stosować gotowe mieszanki traw; 

− nasiona traw wysiewać w ilości 4kg na 100m2; 

− gotowa mieszanka, która ma zostać wykorzystana powinna mieć oznaczony skład 

gatunkowy, klasę, numer normy wg której została oznaczona, wyprodukowana oraz 

zdolność kiełkowania. 

− skład gatunkowy mieszanki traw - przykład: 

- życica trwała – 15% 

- kostrzewa czerwona rozłogowa – 20% 

- kostrzewa czerwona półrozłogowa - 15% 

- kostrzewa czerwona kępowa - 30% 

- wiechlina łąkowa - 20%. 

Do pierwszego koszenia trawnika zraszanie powinno być częste (2-3 razy dziennie) 

drobnokropliste (mgławicowe) w ilości do 10 mm na dobę. Najlepszą porą deszczowania są 
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godziny poranne i wieczorne. W latach eksploatacji trawnik nawadnia się rzadziej, ale 

obfitszymi dawkami, tzn. tak, aby grunt był przesiąknięty przynajmniej na głębokość 10 cm. 

 

2.5.4 Zalecenia wykonawcze i piel ęgnacyjne 

TRAWNIK 

PIELĘGNACJA TRAWNIKA W PIERWSZYM ROKU 

Po osiągnięciu przez trawę wysokości około 10 cm powierzchnię trawnika należy zwałować. 

Pozwoli to na połamanie źdźbeł, co przyczyni się do lepszego krzewienia się trawy i usunie 

niewielkie nierówności na trawniku. Po kilku / kilkunastu dniach od terminu wałowania trawnik 

należy skosić, przyjmując zasadę skracania źdźbeł traw o 1/3 ich długości. Chwasty 

pojawiające się na trawniku należy systematycznie usuwać.  

PIELĘGNACJA TRAWNIKA W LATACH KOLEJNYCH 

Usuwanie resztek pozimowych 

Zwykle tzw. resztki pozimowe na trawniku zauważalne są bardzo dobrze  

po stopnieniu okrywy śnieżnej w postaci zanieczyszczeń i resztek niedokładnie wygrabionych 

jesienią liści. W marcu każdego roku, jeżeli tylko pozwala na to pogoda, należy zebrać grabiami 

wszystkie nieczystości. Grabienie trawników przeprowadzać należy z ostrożnością, aby nie 

uszkodzić wrażliwej po zimie darni, jednakże zdecydowanie i starannie. W razie potrzeby 

zabieg wygrabiania powtórzyć. 

Kretowiska 

Także wczesną wiosną należy usunąć kretowiska powstałe jesienią i ewentualnie w ciągu 

zimowych odwilży. Po udeptaniu nadmiaru ziemi, jej reszta powinna być usunięta poza obręb 

darni lub równomiernie rozgrabiona. Konieczne mogą okazać się wówczas dosiewki. 

Wałowanie 

Bezpośrednio po wygrabianiu powierzchni trawnika należy przystąpić do jego wałowania wałem 

o ciężarze 200 kg a nawet 300 kg. Wałowanie w okresie wczesnowiosennym jest szczególnie 

wskazane po ostrej zimie, w trakcie której miały miejsce częste okresy zamarzania i 

odmarzania gruntu. Sekwencje mrozu i odwilży sprzyjają unoszeniu się traw nad powierzchnię 

gleby. Wałowanie trawnika powoduje ponowne dociśnięcie kęp do powierzchni podłoża i 

zarazem w wyniku połamania źdźbeł trawy, sprzyja lepszemu jej krzewieniu. 

Podsiewanie trawnika 

Po wygrabieniu trawnika niejednokrotnie mogą pojawić się niewielkie wysuszone i pożółknięte 

plamy na darni. Po dokładnej ocenie okazuje się, że powierzchnie te w miarę upływu czasu 

schną jeszcze bardziej - powstają lokalne wypady darni na trawniku. Przyczyną tego faktu są 

nierówności (zagłębienia terenu) i zalegający bezpośrednio na powierzchni gleby filc, czyli 

niezmineralizowana, wysuszona i nieprzepuszczalna warstwa źdźbeł, niewygrabionych 

dokładnie po kolejnych koszeniach trawnika. W takim przypadku na przełomie marca i kwietnia, 

a także w razie potrzeby w pozostałej części okresu wegetacyjnego, należy dokładnie wygrabić 

wysuszone powierzchnie z martwej darni (wertykulacja). Miejsca zagłębione względem trawnika 
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należy uzupełnić żyznym podłożem, silnie udeptać i wyrównać. Tak przygotowane miejsca 

obsiewa się mieszanką traw gazonowych o składzie gatunkowym identycznym z uprzednio 

zastosowanym. Po siewie powierzchnie pokrywa się 1 cm warstwą podłoża i lekko ubija. 

Zapobiega to wymywaniu nasion przez deszcze i wyjadaniu przez ptaki. 

W ten sposób podsiewane powierzchnie nie będą różniły się od innych  

już w drugiej połowie wegetacji pierwszego roku. 

Nawożenie trawnika 

W pierwszym okresie wegetacji (wczesną wiosną) najistotniejsze jest nawożenie azotowe. Azot 

odgrywa podstawową rolę w nawożeniu trawników: wpływa na intensywność krzewienia traw 

(zwartość darni), sprzyja odrostowi traw po koszeniu i nadaje żywo-zielony kolor całej darni. 

Zastosowanie nawożenia azotowego wczesną wiosną ma na celu pobudzenie traw do wzrostu.  

W dalszej części sezonu należy stosować nawozy wieloskładnikowe NPK (w proporcjach  

zbliżonych do 4:1:2), w dawkach zalecanych przez producenta. Można stosować nawozy o 

przedłużonym uwalnianiu według wskazań producenta. 

Jesienne nawożenie powinno zawierać większą dawkę potasu, a mniejszą azotu. 

Podczas rozsiewana nawozu należy zwrócić uwagę na równomierne rozrzucenie preparatu. 

Nadmierne jego nagromadzenie w niektórych miejscach może być przyczyną zniszczenia darni, 

której powrót do normalnego stanu i wyglądu wymagać będzie kilkumiesięcznej uprawy. 

Nawożenie powinno odbywać się w godzinach wieczornych, na suchą trawę. 

Koszenie trawnika 

Przewiduje się systematyczne koszenie trawników, min. 2 razy w miesiącu. Pierwsze wiosenne 

koszenie trawników przypada, zależnie od przebiegu warunków atmosferycznych, na przełomie 

kwietnia i maja. Wysokość trawy nie może przekraczać 10 cm, natomiast wysokość koszenia 

powinna wynosić 4-6 cm. Ostatnie przedzimowe koszenie należy wykonać na ok. miesiąc przed 

przewidywanymi mrozami; cięcie to powinno być nieco wyższe niż w ciągu sezonu i wynosić 5-

7 cm. 

Podlewanie trawnika 

Przewiduje się systematyczne podlewanie trawnika. Należy zapewnić minimalnie 25 mm wody / 

m2 na tydzień z uwzględnieniem opadów naturalnych. 

 

2.6. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania terenu 

Zestawienie powierzchni i ilości: 

− zakres opracowania A-N na rysunku PZT - 1205 m2 

− powierzchnia inwestycji objęta robotami budowlanymi – 1205 m² 

− powierzchnia ciągu pieszo-rowerowego nawierzchnia bitumiczna -. 233 m² 

− obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie bet. – 187 m 

− Trawniki - 948 m² 
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Zestawienie powierzchni: 

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy 257 m² 21,3% 

Projektowane tereny zieleni 948 m² 78,7% 

Powierzchnia obj ęta inwestycj ą 1205 m² 100,0% 

 

2.7. Dane o rodzaju ogranicze ń lub zakazów w zabudowie  

i zagospodarowaniu terenu 

Nie występują. 

 

2.8. Dane informuj ące czy teren jest wpisany do rejestru zabytków 

Obszar inwestycji nie należy do terenu objętego strefą ochrony konserwatorskiej. 

 

2.9. Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej na teren 

Nie przewiduje się wpływu eksploatacji górniczej na planowaną inwestycję. 

 

2.10. Dane istniej ących i o przewidywanych zagro żeń dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia u żytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ic h otoczenia 

Przy prawidłowej eksploatacji projektowany obiekt nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska 

ani dla zdrowia użytkowników obiektu. Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji. 

W czasie prowadzenia robót ziemnych należy bezwzględnie zwracać uwagę na istniejące lub też 

uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Do robót przystąpić po uprzednim dokładnym 

zlokalizowaniu istniejącego uzbrojenia. W obrębie w/w uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie w 

uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych instytucji. 

 

2.11. Dane dotycz ące warunków ochrony przeciwpo żarowej 

Nie dotyczy. 

 

2.12. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania inwestycji zawiera się w granicach obszaru inwestycji wskazanych na 

projekcie zagospodarowania terenu. Nie przewiduje się zwiększenia obszaru oddziaływania 

poza ten teren i teren działek, 199/1, 199/2, 198/2, 195/11, 195/12, 197, 196, 200 obręb 058 w 

Gdańsku. 

Obszar oddziaływania wyznaczono na podstawie: 

- Ustawa z dn.7.07.1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 PZT Projekt zagospodarowania terenu 1:500 
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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW ORAZ UPRAWNIENIA  

I ZAŚWIADCZENIA Z IZB ZAWODOWYCH 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Zgodnie z Art 34 ust. 3D pkt.3 Prawo Budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557 z późn. zm.) 

oświadczam, że: 

 

Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami prawa 

budowlanego oraz normami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

TYTUŁ PROJEKTU: 

ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZW Ą 
„NA LECHI Ę PRZEZ TUNEL” 
W RAMACH 
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2023  
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

BRANŻA: Nawierzchnie, zieleń, mała architektura  

OBIEKT: 

 
GDAŃSK – ULICA NARWICKA 
226101_1 - MIASTO GDAŃSK; Obr ęb 058 
DZIAŁKI NR: 199/1, 199/2, 198/2, 195/11, 195/12, 19 7, 196, 200 
 

 

INWESTOR: 

 

GMINA MIASTA GDAŃSKA 
80-803 GDAŃSK  
UL. NOWE OGRODY 8/12 
 
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA ŃSKA 
80-560 GDAŃSK 
ULICA ŻAGLOWA 11 

 
26.04.2024 r. 

PROJEKTANCI :   

ARCHITEKTURA:  

PROJEKTOWAŁA: 

MGR INŻ. ARCH. IWONA SMYCZYŃSKA 
UPR DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ  
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ 
NR UPRAWNIEŃ: 144/GD/00 

 

        

 

NAWIERZCHNIE:  

PROJEKTOWAŁ:  

MGR INŻ. BUD. SŁAWOMIR SMYCZYŃSKI 
UPR DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ  
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ 
NR UPRAWNIEŃ: 115/GD/02 
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO  

 

2.1. Przedmiot i podstawa opracowania 

Celem inwestycji „Na Lechię przez tunel” jest wykonanie bezpiecznego i wygodnego dojścia 

pieszego i dojazdu rowerowego od wyjścia z tunelu pod linią kolejową PKP PLK na wysokości 

dawnej stacji kolejowej Gdańsk Kolonia w kierunku do Polsat Plus Areny. Z dostosowaniem 

ciągu dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

2.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Na Lechię przez tunel” stanowi: 
Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem: 
 
GMINA MIASTA GDAŃSKA 
80-803 GDAŃSK UL. NOWE OGRODY 8/12 
DYREKCJA ROZBUDOWY 
MIASTA GDAŃSKA 
80-560 GDAŃSK 
ULICA ŻAGLOWA 11 
a 
STUDIO PROJEKTOWE SIM s.c . 
80-177 GDAŃSK,  
ULICA KRAŚNIĘTA 12 
 

Podstawa merytoryczna: 

- mapa do celów projektowych w skali 1: 500,  

- wizje w terenie będącym przedmiotem inwestycji,  

- konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego w siedzibie oraz na terenie inwestycji, 

- normy i przepisy prawa. 

2.2.1 Dane inwestora 

Inwestorem jest: 

Gmina Miasto Gda ńsk 

ul. Nowe Ogrody 8/12 

80-803 Gdańsk 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ńska 

ul. Żaglowa 11, 

80–560 Gdańsk 

2.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Kategoria obiektu budowlanego: IV - elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, 

jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy. 
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2.4. Zamierzony sposób u żytkowania oraz program u żytkowy obiektu 

budowlanego 

Projekt zagospodarowania terenu zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 90 m. 

Teren będzie uzupełniony roślinnością niską. 

Odprowadzenie wód opadowych z planowanej inwestycji nie ulegnie zmianie. 

Przedmiotem robót budowlanych niniejszego opracowania są następujące elementy:  

− Wykonanie pomiarów terenu, 
− Oczyszczenie terenu z roślinności niskiej, średniej (osobne opracowanie), 
− Profilowanie terenu, wykonanie i zabezpieczenia projektowanych skarp, 
− Montaż małej architektury: słupki wygrodzeniowe, 
− Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m i nawierzchni bitumicznej, 
− Wykonanie trawników, 
− Wykonanie oznakowania poziomego 
− Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
Wykaz elementów inwestycji: 

Lp.  Nazwa 
Jednostka 

miary 
Liczba/ ilo ść 

1. Rozbiórka istniejącego chodnika m2 39 
2. Rozbiórka istniejącego placyku z płyt drogowych m2 51 
3. Rozbiórka starego przęsła ogrodzenia stalowego szt. 1 
4. Roboty pomiarowe geodezyjne m2 1205 
5. Zabezpieczenie drzew na czas robót szt. 4 
6. Zabezpieczenie krzewów na czas robót m2 34 
7. Wykaszanie samosiewów i chwastów m2 331 
8. Wykonanie nasypu m2 398 
9. Wyrównanie/profilowanie terenu m2 798 
10. Korytowanie pod nawierzchnie z wywozem m3 62 
11. Wymiana ziemi pod trawniki  m3 95 
12. Wykonanie nawierzchni bitumicznej m2 233 
13. Montaż obrzeży betonowych  m 187 

14. Regulacja zapadniętych płyt typu „Yomb” m2 7 

15. Montaż metalowych słupków wygradzających szt. 8 

16. Montaż elastycznego słupka wygradzającego szt. 1 

17. Wykonanie trawników  m2 948 

 

2.5. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna  obiektu budowlanego 

Przedmiotowy teren pełnić będzie rolę lokalnego ciągu pieszo-rowerowego w komunikacji 

pomiędzy Dolnym Wrzeszczem a Letnicą. 

Celem inwestycji „Na Lechię przez tunel” jest wykonanie bezpiecznego i wygodnego dojścia 

pieszego i dojazdu rowerowego od wyjścia z tunelu pod linią kolejową PKP PLK na wysokości 

dawnej stacji kolejowej Gdańsk Kolonia w kierunku do Polsat Plus Areny. Z dostosowaniem 

ciągu dla osób z niepełnosprawnościami. 
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2.6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneg o 

Podstawowe dane: 

Powierzchnia obj ęta inwestycj ą 1205 m² 100,0% 

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy 257 m² 21,3% 

Projektowane tereny zieleni 948 m² 78,7% 

 

2.7. Opis zapewnienia niezb ędnych warunków do korzystania z obiektu przez 

osoby niepełnosprawne 

Projektowana inwestycja budowa ciągu pieszo-rowerowego nie posiada barier 

architektonicznych. Teren nie jest wyposażony w schody, jest ogólnodostępny. Wymagania 

projektowanego terenu uwzględniające osoby niepełnosprawne:  

- spadek poprzeczny ciągu pieszo-rowerowego 2%, 

- spadek podłużny ciągu 2,06% i 1,00%, na krótkim odcinku długości 2,5 m, 5,00%, 

- obrzeża betonowe stanowiące opór dla projektowanego ciągu pieszo-rowerowego posadowić 

bez progowo na łączeniach nawierzchni umożliwiając poruszanie się osobom 

niepełnosprawnym, 

- obrzeże betonowe po stronie północnej ciągu zaprojektowano jako podniesione na wysokość 

6,5 cm co umożliwia osobą z niesprawnością wzroku bezpieczne poruszanie się, 

- zróżnicowano kolorystycznie nawierzchnię ciągu i obrzeży. 

 

2.8. Parametry techniczne obiektu budowlanego chara kteryzuj ące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi i 

obiekty s ąsiednie 

a) sposób odprowadzania wód opadowych – nie ulegnie zmianie. 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – nie dotyczy. 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – nie dotyczy. 

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się – nie dotyczy. 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne – planowany remont nie wpłynie na istniejące 

zagospodarowanie. 

2.9. Informacje o zasadniczych elementach wyposa żenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniaj ących u żytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z 

przeznaczeniem 
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Nie przewiduje się budowy ani przebudowy instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 

elektrycznej, gazowej, cieplnej, telekomunikacyjnej, itp. 

 

2.10. Informacja dotycz ąca zastosowania przepisów o trudnych warunkach 

Uwarunkowania występujące na terenie inwestycji: 

� pochylenie całego terenu w kierunku południowym 

� według danych ISOK południowa część terenu leży w obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią rzeki Strzyży (scenariusz powodziowy 1) 

� ogrodzenie po stronie południowej bez podmurówki 

� lokalizacja ogrodzenia jak wyżej niezgodna z podziałem geodezyjnym 

� lokalizacja złącze kablowego w sąsiedztwie skarpy przy wyjściu z tunelu 

� rosnące drzewo gatunku chronionego po stronie północnej 

� zawężenie terenu inwestycji w części środkowej związane z lokalizacją ogrodzenia jw. 

� wystąpienie w terenie uzbrojenia podziemnego Energia – Operator 

� wystąpienie w terenie uzbrojenia podziemnego TOWERLINK POLAND 

� wystąpienie po stronie północnej czterech drzew gatunku lipa holenderska 

� wymóg Gdańskich Wód na zaprojektowanie spadku poprzecznego w kierunku północnym 

W związku z wystąpieniem powyższych uwarunkowań zastosowano w projekcie przepisy 

dotyczące trudnych warunków, zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,50 metra. 

Rozwiązanie alternatywne w stosunku do rozwiązania standardowego zmniejsza powierzchnię 

uszczelnioną o 20%, dzięki czemu ograniczamy spływ powierzchniowy. Zwiększamy separację w 

stosunku do istniejących drzew, gatunku chronionego – jarząb szwedzki i około 

osiemdziesięcioletnich lip holenderskich, ograniczony zasięg ingerencji w system korzeniowy. 

Rozwiązanie standardowe w miejscu lokalnego zawężenia pomiędzy istniejącym ogrodzeniem a 

pierwszą lipą od strony zachodniej wymuszałoby zaprojektowanie ścianki oporowej której 

fundament byłby zlokalizowany na uzbrojeniu podziemnym co wywołałoby konieczność 

przeniesienia kabla średniego napięcia Energa-Operator i światłowodu Towerlink Poland. 

Zastosowane rozwiązanie zmniejsza prawdopodobieństwo zalania terenów sąsiednich, jest 

bardziej korzystne dla istniejącego drzewostanu i zmniejsza koszty inwestycji. 

 

2.11. Dane dotycz ące warunków ochrony przeciwpo żarowej 

Nie dotyczy. 
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1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ  

Na podstawie Art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2022, poz. 1557 z późn. 
zm.) na projektancie spoczywa obowiązek sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, której zakres określa § 2, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 
Zakres robót oraz kolejno ść realizacji obiektów 
 

W ramach projektu przewiduje się: 
- Niezbędne roboty rozbiórkowe 
- Wykonanie wykopów i nasypów 
- Ustawienie obrzeży betonowych 
- Zagęszczenie podłoża pod konstrukcję ciągu 
- Obsianie mieszanką traw 
- Montaż elementów: słupków wydzielających 
- Inne drobne roboty towarzyszące  

 
Obiekty budowlane wchodzące w zakres inwestycji będą realizowane zgodnie z założoną 
poniżej kolejnością wykonywania robót: 

- przygotowanie i urządzenie zaplecza i placu budowy 
- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,  
- wyznaczenie stref niebezpiecznych 
- wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,  
- zdjęcie ziemi urodzajnej, 
- roboty rozbiórkowe 
- budowa ciągu pieszo-rowerowego 
- prace wykończeniowe, 
- wykonanie oznakowania i ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

Aby wykonać roboty konieczne jest podzielenie prac na szereg etapów wg wytycznych 
projektu „Organizacji ruchu na czas budowy”.  
 
Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

W obszarze oddziaływania znajdują się istniejące inne obiekty budowlane: 
- linie energetyczne doziemne; 
- linie wodociągowe  
- linie teletechniczne  

 
Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i 
zdrowia ludzi: 

- przewody energetyczne doziemne; 
- ruch samochodowy na drogach; 
- wykopy 

 
Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót: 

- ruch samochodowy 
- ruch pojazdów budowlanych; 
- możliwość występowania w terenie niewybuchów z okresu drugiej wojny światowej; 



 PROJEKT BUDOWLANY  

„NA LECHIĘ PRZEZ TUNEL” 

3 

- wykonywanie wykopów  
- porażenie prądem 

 
Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników: 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych należy 
poinstruować pracowników o charakterze i skali występujących zagrożeń. Instruktaż powinien 
się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
 
Przewidywane środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 

- Prace budowlane i rozbiórkowe należy prowadzić po uprzednim ustawieniu 
oznakowania na czas budowy zgodnie z „Projektem organizacji ruchu na czas budowy” 
stanowiącym element projektu wykonawczego; 

- W trakcie trwania robót należy kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz 
innych zabezpieczeń placu budowy oraz uzupełniać je o niezbędne zabezpieczenia 
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych; 

- Każdy wyjazd z placu budowy należy oznakować aby uprzedzić uczestników ruchu 
drogowego o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów budowy na 
drogach publicznych; 

- Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej 
oraz uzgodnieniach i opiniach; 

- W czasie robót należy zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą 
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej itp.; 

- Na budowie powinna znajdować się apteczka podręczna ze środkami opatrunkowymi 
oraz z podstawowym wyposażeniem w leki p. bólowe; 

- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze ( gaśnice proszkowe, 
węże gaśnicze, koce gaśnicze) 

- Należy zapewnić możliwość ewakuacji dla osób, które ulegną ewentualnym wypadkom 
podczas pracy; 

- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BiOZ zgodnie z art. 21a 
Prawa Budowlanego 

- Przed przystąpieniem do robót Pracowników zatrudnionych przy budowie zaopatrzyć w 
środki ochrony osobistej takie jak: odzież roboczą, kaski, okulary i rękawice ochronne w 
razie potrzeby 

- Na terenie budowy wyznaczyć i utwardzić teren pod składowanie materiałów.  Materiały 
drobnicowe układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 m i dostosowywać do ich 
wytrzymałości. Stosy materiałów workowanych układać krzyżowo w wysokości 
nieprzekraczającej 10 warstw 
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2.1. Wytyczne projektowe GZDiZ.ZR.6304.2.140.2023.A G.970 z dnia 21.04.2023  

2.2. Wytyczne projektowe GIWK I-T/498/2022/DG z dni a 13.12.2022 

2.3. Uzgodnienie GZDiZ.ZR.6336.109.2.2024.KS.2043 z  dnia 28.05.2024  

2.4. Uzgodnienie GIWK UL/2023/605 z dnia 26.01.2024  
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2.6. Uzgodnienie PKP PLK IZ11INSA.2161.31.2024.AS z  dnia 16.02.2024  

2.7. Uzgodnienie GPEC P/HD/024125/2023/002 z dnia 0 3.01.2024 

2.8. Uzgodnienie PLAY-GDA-24-003-DM z dnia 18.01.20 24 

2.9. Uzgodnienie NETIA NTFB-508-0041/24 z dnia 11.0 1.2024 

2.10. Uzgodnienie TOWERLINK NTTG-508-1555/24 z dnia  12.03.2024 

2.11. Uzgodnienie ORANGE 26732/TTDSILU/P/2023 z dni a 17.01.2024 

 

 

 


