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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 

 
1.0 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.1 RODZAJ, NAZWA I LOKALIZACJA OGÓLNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót ogólnobudowlanych dotyczących przebudowy sanitariatów na poziomie parteru oraz budowy 

wentylacji technologicznej w pomieszczeniu spawalni oraz pracowni obróbki plastyczne w budynku Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a.  

 
Zamawiający: Powiat Tczewski 

83-110 Tczew, Piaskowa 2 

 
1.2 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sanitariatów na poziomie parteru oraz budowy wentylacji 
technologicznej w pomieszczeniu spawalni oraz pracowni obróbki plastyczne w budynku Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a. 

 
1.3 OGÓLNY OPIS BUDYNKU 
Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego zlokalizowany jest przy ul. Sobieskiego 10a na dz. ewidencyjnej 
nr 344/14 w jednostce ewidencyjnej 221401_1 w obrębie 0006 m. Tczew. Budynek Centrum Kształcenia 
Zawodowego podzielić można na część administracyjną oraz część dydaktyczną. 
 

Część administracyjna jest podpiwniczona z jedną kondygnacją nadziemną w której zlokalizowane są 
pomieszczenia biurowe (poziom parteru) oraz pomieszczenia szatni, magazynów i węzła ciepłowniczego 
(poziom piwnicy). Do części dydaktycznej prowadzi niepodpiwniczony łącznik, w którym zlokalizowane są 
pomieszczenia WC dla kobiet i mężczyzn, pomieszczenie socjalne oraz jadalnia uczniowska. 
 

Część dydaktyczna budynku jest w  całości parterowa bez podpiwniczenia. Centralnie przez część dydaktyczną 
budynku przebiega trakt korytarzowy. Wzdłuż traktu korytarzowego zlokalizowane są pomieszczenia sal 
lekcyjnych oraz pomieszczenia zajęć praktycznych (pracownie fryzjerskie, pracownia obróbki metalu, pracownia 
spawalnictwa, kuźnia, warsztaty samochodowe). Dodatkowo w budynku zlokalizowane jest pomieszczenie 
przeznaczone na trafostację.  Pomieszczenia wzdłuż traktu korytarzowego w części dydaktycznej są o 
zróżnicowanej wysokości ( 4,97m  ÷ 6,55m ). Pomieszczenia wysokie posiadają dodatkowe doświetla 
zlokalizowane ponad dachem pomieszczeń niskich. Toalety dla uczniów zlokalizowane są w pomieszczeniach 
20a i 20b przy wyjściu ewakuacyjnym z budynku (elewacja szczytowa, północno-wschodnia).  

 
 

1.4 ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA.  

 

W ramach przebudowy sanitariatów przewiduje się wykonanie  : 
▪ dwóch pomieszczeń WC dla chłopców (pom. nr 0/01 i pom. nr 0/44),  

▪ jednego pomieszczenia WC dla dziewcząt ( pom. nr 0/24), 

▪ jednego pomieszczenia WC dla kobiet oraz osób niepełnosprawnych ( pom. nr 0/46), 

▪ jednego pomieszczenia WC dla mężczyzn (pom. nr 0/45). 

 
 

1.5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I STANOWIĄCA 

PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT. 

 
1.5.1 Projekty, dokumentacja kosztorysowa: 

Projekt wykonawczy modernizacji - remontu budynku branży budowlanej – ETAP I robót. Kosztorys 

Inwestorski i przedmiar robót. 

 
1.5.2 Specyfikacje Techniczne budowlane: 

 
B-01 Kod 45442100-8 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne 

Kod 45442180-2 Malowanie renowacyjne- remontowe 

 
B-02 Kod 45410000-4 Tynkowanie zwykłe 

 



 
 

B-03 Kod 45432130-4 Pokrywanie podłóg, podkłady 

 
B-04 Kod 45431200-9 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych glazury 

Kod 45261100-5 Sufit podwieszany na stelażu 

 
B-05 Kod 45421000-4 Stolarka 

 
B-06 Kod 45451000-3 Dekorowanie, Wyposażenie łazienkowe 

B-07 Kod45110000-1 Roboty rozbiórkowe 

 
 

1.6 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ. 



 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 

zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w 

czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

 
1.7 DEFINICJE I SKRÓTY. 

 
OST – Ogólna specyfikacja techniczna 

SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna 

PZJ – Program zapewnienia jakości 

 
2.0 PROWADZENIE ROBÓT. 

 
2.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia 

jakości, projektu organizacji robót oraz pleceniami zarządzającego realizacją umowy. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać 

tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje zarządzającego realizacja umowy dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważane kwestie. Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

Roboty remontowe dotyczące wymiany armatury w wc, opraw oświetleniowych, kontaktów, łączników elektr. 

wentylatorów ściennych, nawietrzaków i innych robot wykonać zgodnie z wytycznymi opisu technicznego 

projektu, obowiązującymi przepisami i normami branżowymi. 

 
2.2 TEREN BUDOWY. 

 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy. 

 
Teren budowy – budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a.  

 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 

ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy 

dokumentację projektowo- kosztorysową określoną w pkt. 1.5. Dokumentacja ta jest dostępna również na 

etapie prowadzenia zamówienia robót. 

 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy- poszczególnych pomieszczeń 

przekazanych do remontu oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót 

od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 

utrzymywane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 

robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji 

robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia i 

urządzenia żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu pieszego w sąsiedztwie robót remontowych. Wszystkie 

znaki, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia 



 
 

robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w 

razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 

poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym 

realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach zgodnych z obowiązującymi przepisami 

tablice informacyjne. 

 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable. Brak zagrożeń dla urządzeń 

podziemnych na skutek braku robót ziemnych i ingerencji w podziemna infrastrukturę. Wykonawca 

spowoduje, żeby instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i 

urządzeń w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 

umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego 

realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował 

przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska ma placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, 

hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie 

materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 

ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub 

pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 

władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po 

zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów wykonawca musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
2.3 DOKUMENTY OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCE DLA POTRZEB ZAMAWIAJACEGO 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania 

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 

realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów : 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- program zapewnienia jakości 

 
2.3.1 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji 

robót wykonawca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i 



 
 

przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacja umowy Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na 

jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe 

dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
2.3.2 Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakości 

i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacja umowy. Program zapewnienia jakości będzie 

zawierał: 

a/. część ogólną opisującą: 

system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie 

w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego 

lub wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez wykonawcę), 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją 

umowy; 

b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, - sposób 

zabezpieczenia i ochrony materiałów przed utratą ich właściwości w czasie transportu i przechowywania 

na budowie, 

sposób i procedurę pomiarów, badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

sposób postępowanie z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 
2.4 Dokumenty budowy: 

 
2.4.1 Dziennik budowy- modernizacji - remontu. 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 

bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 

wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 

bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny 

i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać 

jego datę , nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 

czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc 

między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 

oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. W szczególności 

w dzienniku budowy powinny być zapisane następujące informacje.: 

 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

- daty, przyczyny ł okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy, 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych, 

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych, 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu 

do wytyczania obiektów w terenie, 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 



 
 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane. 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone, 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 

być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie 

decyzje zarządzającego realizacją urnowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 

przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest 

także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy 

przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 
2.4.2 Książka obmiaru robót. 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki 

obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony 

przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy. 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2 , dokumenty budowy zawierają też: 

dokumenty wchodzące w skład umowy, 

pozwolenie na budowę- dla przedmiotowego zadania nie występuje, protokoły 

przekazania placu budowy wykonawcy, 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, instrukcje 

zarządzającego realizacją urno wy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, protokoły 

odbioru robót, 

opinie ekspertów i konsultantów, 

korespondencja dotycząca budowy. 

 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtwarzane zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 

realizacją umowy oraz upoważnionym przedstawicielom zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 

żądanie. 

 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy. 

 
2.5.1 Informacje ogólne. 

 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów : 

 
rysunki robocze, 

aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

dokumentacja powykonawcza, 

instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwa przedsięwzięcia 

i zaadresowane na adres zarządzającego realizacją umowy. 

 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 

wchodzącymi w skład umowy. 

 
Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 

procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 
2.5.2 Rysunki robocze. 



 
 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 

niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 

Zarządzający realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 

żadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmuje się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi 

i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 

ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca 

przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze wszystkich 

dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 

reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy kopie dokumentu lub 

dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacja 

umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 

przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą należy 

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby 

mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 

informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych 

specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 

zawierające następujące informacje: nazwa inwestycji, nr umowy, ilość egzemplarzy każdego składanego 

dokumentu, tytuł dokumentu, numer dokumentu lub rysunku, określenie jakiego dokumentu lub rysunku 

rewizja dotyczy, numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 

lub element, datę przekazania. O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze 

składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są 

zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 

elementami. Zarządzający realizacją umowy w uzasadnionych przypadkach może wymagać akceptacji 

składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca we 

wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie 

z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę 

i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 

wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 

aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania przeglądu 

i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 

realizacją umowy. 

 
3 ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających 

w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane przez nich polecenia mają 

moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 
4 MATERIAŁY l URZĄDZENIA 

 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania-robót muszą być zgodne 



 
 

z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Akceptacja 

zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, 

że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 

dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 

wyłączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 

źródła wykonawca rna obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 

dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 

pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. 

Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 

żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 

jego właściwości. Wyniki tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 

materiałów i urządzeń. 

 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie 

są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone do realizacji robót, 

 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 

każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów 

z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 

zarządzającemu realizacją u mowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 

realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do' użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom normy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający 

realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 

one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 

realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone 

lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 

wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, ze te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 

wadliwe i niezapłacone. 

 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 



 
 

były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest 

wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 

inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez wykonawcę. 

 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o tym 

zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
5 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 

robót zgodnie terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 

umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

 
Jeśli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wybrany wariantowy sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
6 TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określane w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających 

z harmonogramu robót. 

 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót. 

 
Zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowa wykalibrowane l odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 



 
 

7.2 Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 

zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego 

realizacją umowy będą opisane l oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa zamawiający. 

 
7.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 

badań będą mu przekazywane na formularzu według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 

przez niego zaaprobowanych. 

 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 

materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

 
8 OBMIARY ROBÓT 

 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie wymogami 

zawartymi w projekcie wykonawczym l szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się 

w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 

zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru 

są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

 
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 

przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 

uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

 
Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 



 
 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz 

przed zakryciem. 

 
9 ODBIORY ROBÓT l PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów i płatności za ich wykonanie określa umowa. Płatność na podstawie przyjętego w umowie 

kosztorysu ofertowego. 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1 Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie 

najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 

każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe 

jak i lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 2021r.- poz.2351 z póżn. zm. ) 

 
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny 

zgodności (Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm. ) 

 
3. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 6  lutego 2003  r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 z późn. zm. )) 

 
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 06 września 2021r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2454 z późn. 

zm. ) 

 
6. Rozporządzenie Ministra  Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2458 z późn. zm. ) 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich w ramach przebudowy sanitariatów, przebudowy wentylacji 

technologicznej w pomieszczeniu spawalni oraz pracowni obróbki plastycznej w budynku Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. Warunki techniczne mogą stanowić dokumenty odniesienia do opracowania 

wymaganych: 

• opisów dotyczących określenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów 

robót- w dokumentacji projektowej, 

• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, które wraz z dokumentacją projektową określają 

przedmiot zamówienia -w przypadkach zamówień publicznych. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Wykonanie robot malarskich ścian, sufitów 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i aprobat technicznych 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót podano w OST „Wymagania ogólne" 

W niniejszych warunkach technicznych zostały uwzględnione wymagania techniczne PN oraz 

współczesna wiedza i doświadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na różnym podłożu powłok 

malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków, przy użyciu różnych farb, lakierów i emalii. 

Zakłada się, że roboty malarskie będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i 

przeszkolone zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt. 

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie punkty 

przepisów norm. 

Zakres opracowania obejmuje wymagania właściwości materiałów, wymagania i sposoby 

przygotowania podłoży, zasady wykonywania powłok malarskich oraz kontroli wykonania i odbiorów robót 

malarskich, z wyłączeniem robót antykorozyjnych i ogniochronnych. 

Postanowienia niniejszych warunków technicznych nie dotyczą rusztowań, pomostów roboczych 

i innych pomocniczych urządzeń budowlanych. 

Terminy i definicje : 

Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) surowa, 

zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 

decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 

Farba -- płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Emalia   barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor określonym 

farbom lub emaliom. 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z, dodatkiem 

środków pomocniczych. 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w 

spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 



 
 

Dokumentacja robót malarskich : 

projekt  wykonawczy remontu 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych) 

dziennik budowy 

dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodne z ustawą Prawo budowlane 

protokóły odbiorów częściowych i końcowych robót malarskich, z załączonymi protokółami z badań 

kontrolnych. 

Przez dokumentację powykonawczą robót malarskich należy rozumieć (zgodnie z art. 3, p. 14 

ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót malarskich z naniesionymi zmianami 

w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. 

Jeśli do umowy inwestora z wykonawcą nie dołączono specyfikacji technicznej w opisie w dokumentacji 

projektowej powinno być zaznaczone, że wykonanie i odbiory określonych w projekcie budowlanym robót 

malarskich powinny być zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1 Ogólne wymagania 

Malowanie powierzchni zgodnie z wytycznymi projektu. 

 
2.2 Materiały do malowania wnętrz budynków : 

• farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002 lub 

równoważna 

• środki gruntujące, środki grzybobójcze 

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

Malowanie dwukrotnie sufitu (z ewent. zastosowaniem taśm lub innych materiałów antyrysowych) i 

ścian farbą emulsyjną akrylową, w kolorze białym 

 
Środek grzybobójczy 

Do zwalczania grzybów pleśniowych i zielnych nalotów, użytek wewnętrzny i zewnętrzny. 

Stosowanie na tynki, beton, powłoki malarskie. 

Środek paroprzepuszczalny, nie zawierający metali ciężkich. 

Nadający się do pokrywania farbami. 

Baza – roztwór biocydów organicznych 

Gęstość ok. 1,0 kg/dm3 

Czas schnięcia ok. 4godz 

 
Grunt 

Specjalna powłoka gruntująca do stosowania na nasiąkliwych podłożach mineralnych Gęstość 

(20 °C)1,01 g/cm³ 

Odczyn pH11 

 
Farba emulsyjna akrylowa 

Dyspersyjna farba wodorozcieńczalna w kolorze białym, matowa. 

Farba o obniżonej zawartości zywicy poliakrylowej w stosunku do farb lateksowych. 

Powłoka elastyczna, paroprzepuszczalna. 

Gęstość 1,5 g/cm3 

Rodzaj T – odporna na tarcie na sucho 

pH 8 – 9 

Pigment – odporne na światło białe pigmenty nieołowiowe 

LZO – limit zawartości LZO (kata/a) 30g/l (2010) 



 
 

3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Wykonawca przystępujący do robót malarskich winien wykazać się możliwością korzystania z 

podstawowego sprzętu budowlanego dla prac malarskich. 

 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

Transport i magazynowanie materiałów malarskich w suchych warunkach, pod przykryciem lub 

zadaszeniem. Transport odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami), które umożliwiają przewóz w paletach bez narażenia na uderzenia i wpływy wilgoci 

atmosferycznej. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Podłoże pod malowanie : 

- tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny 

 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 

Tynki zwykłe: 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970 lub równoważna 

Wszelkie uszkodzenia tynków istn. powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 

zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 

tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie; 

Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć 

antykorozyjnie. 

Powierzchnie wewnętrzne winny być zagruntowane, w lokalnych fragmentach zagrzybienia powierzchni 

dodatkowo preparat grzybobójczy. 

 
Kontrola podłoży pod malowanie 

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących 

terminach: 

• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia -tynków, 

• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania -betonu. Kontrolę podłoży należy 

przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrola powinna obejmować w przypadku: 

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

wymaganiami normy PN-B-10100: 1070 lub równoważna, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 

zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970 lub 

równoważna. 

Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około l m w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni ( z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni 

suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych 

należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo- wagową. 

Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

 
Przygotowanie podłoży 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami należy określić zakres prac, 

rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. 

Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli 



 
 

należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

 
Wymagania w stosunku do powłok malarskich 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 

d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam. śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń. odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie 

powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

 
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane wyżej. 

Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej 

jakości robót. 

 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych 

lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien jeśli stolarka nie 

została wykończona fabrycznie 

Drugie malowanie można wykonać po; 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

 
Kontrola materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 

materiały do malowania wnętrz budynków. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią 

normą lub aprobatą techniczną, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• kożuch., 

• ślady pleśni, 

• trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 



 
 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 

 
 

Kontrola i badania przy odbiorze robót malarskich 

Zakres kontroli i badań 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 

wcześniej jednak niż po 14 dniach. 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i 

przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 

 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metody kontroli i badań 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na 

wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po K) oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 

powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotka z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę 

należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po 

wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań. 

 
Ocena jakości powłok malarskich 

Jeżeli badania wymienione wyżej dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać 

za wykonane prawidłowo. 

W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, 

że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 

usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje 

materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 

Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować 

w formie protokółu kontroli i badań. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

 
Jednostka i zasady obmiarowania 

Obmiaru robót malarskich dokonać w m2 ich powierzchni. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 



 
 

Odbiór robot malarskich 

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w 

toku wykonywania prac malarskich. 

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 

wymienionych w p. 6 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach 

technicznych. 

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane 

pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W 

przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

 
Protokół odbioru powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" 

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni robót 

malarskich. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy (lub równoważne) 

 
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej 

PN-C-8I914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
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TYNKOWANIE 



 
 

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument  przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną wyrównawczą lub kształtującą 

formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania 

zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 

technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania i badania przy odbiorze" (lub równoważne) 

 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 10100p. 

3.1.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 

PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, 

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

-procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w OST. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 

 
2.2. Zaprawy 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B- 14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

 
2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 



 
 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.4. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne „Piaski do 

zapraw budowlanych" (lub równoważne) 

a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 

warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

 
2.5. Zaprawy budowlane 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe". 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub 

kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B- 

19701.1997 „Cementy powszechnego użytku" (lub równoważne) 

. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania 

zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw 

należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w OST 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, 

przenośnych zbiorników na wodę. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 

 
4.2. Transport materiałów 

Transport suchych zapraw w workach konfekcjonowanych, cementu i wapna suchogaszonego 

powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy 

przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić 

dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 



 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur". 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie wiązania 

i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą 

 
5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać  wymaganiom  normy PN-70/B-10100p.3.3.2 (lub 

równoważne) 

Spoiny w murach ceglanych: 

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 

z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła 

lub wypełniając je lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 

10100p.3.3.1 (lub równoważne) 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 

zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100 (lub równoważne) 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100 (lub równoważne) 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas  

zacierania  warstwa  gładzi  powinna  być  mocno  dociskana  do  warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych  

na  zawilgocenie  -  w  proporcji  1:1:4,  narażonych  na  zwilgocenie  oraz w tynkach 

zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 



 
 

akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 

określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykłe" (lub 

równoważne) 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-707B- 

10100 p. 4.3. (lub równoważne) i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakości 

zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, mrozoodporności tynków 

zewnętrznych, przyczepności tynków do podłoża, grubości tynku, wyglądu powierzchni tynku, 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach 

dylatacyjnych. 

 
7. OBMIAR ROBOT 

 
7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 

i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię 

pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 

ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

 
8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

umyć wodą. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W 

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe. 

 
8.3. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 



 
 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 

łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku. 

pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków przenikających z podłoża, pleśni itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

ocenę wyników badań, 

wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 

Wykonana i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 

obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4m. 

przygotowanie podłoża, 

umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

osiatkowanie bruzd, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

wykonanie tynków, 

reperacja tynków po dziurach i hakach, 

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidację stanowiska roboczego. 

 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy (lub równoważne) 

 
PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-

88/B-32250Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-907B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Posadzka z płyt terakoty 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i aprobat technicznych 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót podano w OST „Wymagania ogólne" 

 
1. MATERIAŁY 

 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót podano w OST „Wymagania ogólne" 

Podkłady powinny być wykonane jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej 

lub p.dźwiękowej, p.wilgociowej. Powinny być oddzielone od pionowych stałych elementów budynku paskiem 

izolacyjnym o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi . 

Podkład cementowy o wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 12 MPa. a na zginanie co najmniej 

3 MPa. 

 
Środek grzybobójczy 

Do zwalczania grzybów pleśniowych i zielnych nalotów, użytek wewnętrzny i zewnętrzny. 

Stosowanie na tynki, beton, powłoki malarskie. 

Środek paroprzepuszczalny, nie zawierający metali ciężkich. 

Nadający się do pokrywania farbami. 

Baza – roztwór biocydów organicznych 

Gęstość ok. 1,0 kg/dm3 

Czas schnięcia ok. 4godz 

 
Warstwa kontaktowa sczepna - szlam 

Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach)Ok. 6 N/mm² 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobachOk. 30 N/mm² 

Współczynnik nasiąkliwości w24< 0,1 kg/(m2•h0,5) 

Opór dyfuzji pary wodnej µ < 200 

 
Warstwa wyrównawcza cementowo- polimerowa do 1cm 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach ok. 20 N/mm² 

Gęstość objętościowa świeżej zaprawy około 1,9 kg/l 

Konsystencja szpachlowa 

Zapotrzebowanie wody14-15 %, co odpowiada 3,5-3,8 l/25 kg 

Współczynnik nasiąkliwości w24< 0,1 kg/(m2h0,5) 

Twardnienie przy bardzo niewielkich naprężeniach i bez rys 

Bardzo dobra przyczepność do podłoża 

Stosowanie do wewnątrz 



 
 

Grunt 

Specjalna powłoka gruntująca do stosowania na nasiąkliwych podłożach mineralnych Gęstość 

(20 °C)1,01 g/cm³ 

Odczyn pH11 

 
Hydroizolacja 

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD) 

Baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypełniacze 

Reakcja na ogień - klasa E (EN 13501-1) 

Gęstość objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,0 kg/dm³ 

Konsystencja - pasta 

Mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej warstwy ≥ 3 mm) 

Grubość warstwy1,1 mm grubości mokrej warstwy daje ok. 1 mm grubości suchej warstwy 

Badanie ciśnienia szczelinowego - spełnione, także bez wkładki zbrojącej 

Opór dyfuzji pary wodnej µ = 1755 Wodoszczelność 

- sprawdzona dla 8m słupa wody 

 
Klej do płytek terakoty 

Elastyczny i mrozoodporny klej do płytek 

Wysoka wytrzymałość na odrywanie (C 2) 

Elastyczność (S 1) 

Wysoka przyczepność i bezpieczeństwo klejenia (T) - klejony materiał nie osuwa się 

Wydłużony czas otwarty klejenia (E) 

Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1 ) Plus 

Gęstość nasypowa ok. 1,3 kg/dm³ 

 
Fuga elastyczna do płytek 

Zaprawa spoinowa, modyfikowana tworzywem sztucznym 

Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1 ) Plus 

Wysoka odporność na ścieranie 

Zmniejszona nasiąkliwość 

Elastyczna zaprawa spoinowa zgodna z DIN EN 13888 

Odporność na wodę i mróz 

Dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału 

Wiąże hydraulicznie 

Grupa zapraw (DIN 18550- 2) –III 

 
Taśma uszczelniająca 

Wysokiej jakości taśma uszczelniająca na bazie kauczuku NBR, pokryta włókniną 

Maksymalna siła rozciągająca w poprzek: 122 %, wzdłuż: 93,6 % 

Po oddziaływaniu płynnych chemikaliów 

w poprzek: 131 %, wzdłuż: 111 % 

Wodoszczelność około 3,0 bar 

Współczynnik sd5 m 

Odporność termiczna -20 °C do +90 °C 

Grubość VF 120 = 0,65mm, VF 250/500 = 0,9mm 

 
Terakota posadzkowa 

Antypoślizgowość – klasa R10 

Wymiary - 30x30cm (ewent. 33x33cm) 

Grubość – min. 7,5mm, min siła łamiąca 700N 

Nasiąkliwość – do 3% 

Twardość 7 w skali Mohsa 

Klasa ścieralności PEI 4 

Kolorystyka – preferowany kolor jasny szary ewentualnie z odcieniem zieleni jak na przykładowej płytce 

zamieszczonej na fotografii 



 
 

 
 

3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Wykonawca przystępujący do wykonania posadzek winien wykazać się możliwością korzystania 

z podstawowego sprzętu budowlanego do układania posadzek i podłóg. 

 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

 
Przewóz i magazynowanie materiałów - ściśle wg wymagań i oznaczeń producenta. Transport odbywa 

się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz 

w paletach bez narażenia na wpływy wilgoci atmosferycznej. 

 
Transport i przechowywanie wyrobów powinien odbywać się w warunkach suchych, pod 

przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

Podkład pod posadzkę powinien być wykonany jako samodzielna płyta. Powinien być oddzielony 

od pionowych stałych elementów budynku paskiem izolacyjnym o szerokości równej wysokości konstrukcji 

podłogi. 

Wszystkie materiały dostarczyć na 24 godziny wcześniej przed układaniem. 

- podkład istniejący oczyścić, usunąć ewentualne wykwity pleśni srodkiem grzybobójczym 

- zastosować warstwę kontaktową – sczepną 

- wyrównać podkład masą wyrównawczą cementowo- polimerową do 1cm 

- zastosować gruntowanie 

- wykonać izolacje wodoszczelną. W świeża izolacje „wtopić” taśmę uszczelniającą na styku 

posadzka – ściana (zachodząca po 15cm na obie powierzchnie). 

Taśmę w arkuszu min 40x40cm, z tego samego materiału, wkleić również wokół wpustu 

posadzkowego. Wpust powinien również posiadać kołnierz – manszetę uszczelniającą. 

Zamalować taśmę płynną izolacją aby taśma nie wystawała ponad izolację. 

Nakleić płytki terakoty 24godz po wyschnięciu izolacji. 



 
 

Klej i spoinowanie fugą z materiału elastycznego. 

 
6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

Kontrola i badania posadzek z płytek 

Zakres czynności kontrolnych dotyczących posadzek powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia posadzki, ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 

2 m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i 

powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do l mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 

ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do l mm, 

• sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem 

drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z podkładem, 

• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości l m" należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 

0,5 mm. 

 
Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie lub w p. 

3.3 niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika 

budowy. 

 
Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac 

budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

 
Jednostka i zasady obmiarowania 

Izolacje przeciwwilgociowe , warstwy z mas szpachlowych,. z płytek z kamieni sztucznych 

( terakoty ) — wszystkie wymienione elementy liczyć należy w m2 pokrywanych powierzchni. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

Sprawdzenie  warunków  przystąpienia  do  robót  posadzkowych  polega  na  sprawdzeniu 

:temperatury  pomieszczeń,  wilgotności  względnej  powietrza,  wilgotności  podkładu  i  wpisaniu 

wyników tych badań do dziennika budowy. Na odbiór robót podłogowych składają się : 

Odbiór materiałów : 

 
Odbiór materiałów przeprowadzony bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę — sprawdzenie ich 

właściwości technicznych zgodnie wymogami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw, 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

 
Odbiór materiałów przy odbiorze robót zakończonych - na podstawie zapisów w dzienniku budów i 

atestów producentów,  sprawdzenie  zgodności użytych materiałów z dokumentacją  techniczną oraz 

właściwymi normami. 

 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

materiałów, 

wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie - badanie próbek kontrolnych przeprowadzane nie 

rzadziej niż 1 raz na 500m2 podkładu, 

równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty 

kontrolnej 

odchylenia mierzyć z dokładnością do 1mm . 

odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą łaty jw. i 



 
 

poziomicy, 

odchylenia mierzyć z dokładnością do 1mm . 

prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych (wpustów podłogowych itp.) przez oględziny . 

prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych. izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

 
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 

wyglądu zewnętrznego poprzez ocenę wzrokową, 

prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki za pomocą łaty. 

połączenia posadzki z podkładem poprzez oględziny, naciskanie lub opukiwanie. 

wytrzymałości posadzki monolitycznej na ściskanie - próbki kontrolne. 

prawidłowości osadzenia kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych, itp. poprzez oględziny. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" 

 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni posadzki lub 

podłogi według ceny jednostkowej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy (lub równoważne) 

 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych ( terakotowych ) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk 

PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 

PN-EN 13318 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych oraz sufitu podwieszanego. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych glazury na ścianach, sufit podwieszany. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i aprobat technicznych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót podano w OST „Wymagania ogólne" 

W niniejszych warunkach technicznych zostały uwzględnione wymagania techniczne PN oraz 

współczesna wiedza i doświadczenia praktyczne zdobyte podczas wykonywania okładzin i wykładzin 

ceramicznych przy użyciu zapraw klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. W tekście przyjęto 

zasadę niecytowania, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie punkty przepisów norm. 

Zakres opracowania obejmuje wymagania właściwości materiałów, wymagania i sposoby oceny 

podłoży, wykonanie okładzin i wykładzin zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiory robót 

okładzinowych i wykładzinowych. 

Niniejsze warunki techniczne nie obejmują wykonywania okładzin ceramicznych na ociepleniach 

ścian zewnętrznych oraz wykładzin i okładzin chemoodpornych. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1 Okładziny – glazura 

Płytki ścienne glazurowane o wymiarach wg projektu. 

Narożniki wykończone systemowymi listwami PCV. 

 
Środek grzybobójczy 

Do zwalczania grzybów pleśniowych i zielnych nalotów, użytek wewnętrzny i zewnętrzny. 

Stosowanie na tynki, beton, powłoki malarskie. 

Środek paroprzepuszczalny, nie zawierający metali ciężkich. 

Nadający się do pokrywania farbami. 

Baza – roztwór biocydów organicznych 

Gęstość ok. 1,0 kg/dm3 

Czas schnięcia ok. 4godz 

 
Warstwa kontaktowa sczepna - szlam 

Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach)Ok. 6 N/mm² 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobachOk. 30 N/mm² 

Współczynnik nasiąkliwości w24< 0,1 kg/(m2•h0,5) 

Opór dyfuzji pary wodnej µ < 200 

 
Warstwa wyrównawcza cementowo- polimerowa do 1cm 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach ok. 20 N/mm² 

Gęstość objętościowa świeżej zaprawy około 1,9 kg/l 



 
 

Konsystencja szpachlowa 

Zapotrzebowanie wody14-15 %, co odpowiada 3,5-3,8 l/25 kg 

Współczynnik nasiąkliwości w24< 0,1 kg/(m2h0,5) 

Twardnienie przy bardzo niewielkich naprężeniach i bez rys 

Bardzo dobra przyczepność do podłoża 

Stosowanie do wewnątrz 

 
Grunt 

Specjalna powłoka gruntująca do stosowania na nasiąkliwych podłożach mineralnych Gęstość 

(20 °C)1,01 g/cm³ 

Odczyn pH11 

 
Hydroizolacja 

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD) 

Baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypełniacze 

Reakcja na ogień - klasa E (EN 13501-1) 

Gęstość objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,0 kg/dm³ 

Konsystencja - pasta 

Mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej warstwy ≥ 3 mm) 

Grubość warstwy1,1 mm grubości mokrej warstwy daje ok. 1 mm grubości suchej warstwy 

Badanie ciśnienia szczelinowego - spełnione, także bez wkładki zbrojącej 

Opór dyfuzji pary wodnej µ = 1755 Wodoszczelność 

- sprawdzona dla 8m słupa wody 

 
Klej do płytek 

Elastyczny i mrozoodporny klej do płytek 

Wysoka wytrzymałość na odrywanie (C 2) 

Elastyczność (S 1) 

Wysoka przyczepność i bezpieczeństwo klejenia (T) - klejony materiał nie osuwa się 

Wydłużony czas otwarty klejenia (E) 

Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1 ) Plus 

Gęstość nasypowa ok. 1,3 kg/dm³ 

 
Fuga elastyczna do płytek 

Zaprawa spoinowa, modyfikowana tworzywem sztucznym 

Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1 ) Plus 

Wysoka odporność na ścieranie 

Zmniejszona nasiąkliwość 

Elastyczna zaprawa spoinowa zgodna z DIN EN 13888 

Odporność na wodę i mróz 

Dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału 

Wiąże hydraulicznie 

Grupa zapraw (DIN 18550- 2) –III 

 
Taśma uszczelniająca 

Wysokiej jakości taśma uszczelniająca na bazie kauczuku NBR, pokryta włókniną 

Maksymalna siła rozciągająca w poprzek: 122 %, wzdłuż: 93,6 % 

Po oddziaływaniu płynnych chemikaliów 

w poprzek: 131 %, wzdłuż: 111 % 

Wodoszczelność około 3,0 bar 

Współczynnik sd5 m 

Odporność termiczna -20 °C do +90 °C 

Grubość VF 120 = 0,65mm, VF 250/500 = 0,9mm 

 
Glazura ścienna 

Wymiary – 20x25cm 

Grubość – 6mm 

Nasiąkliwość – BIIb - 6 do 10% 

Twardość 3 w skali Mohsa 



 
 

Klasa scieralności PEI 1 

Kolorystyka – preferowany kolor jasny beżowy jak na przykładowej płytce zamieszczonej na fotografii 
 

 
 

Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat 

technicznych. Natomiast płytki ceramiczne - wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN- 

EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 (lub równoważne) 

lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

 
2.2 Sufit podwieszany 

Sufit podwieszany - modułowy 60x60cm na szkielecie systemowym. 

 
Konstrukcja nośna 

System z widoczna konstrukcja od spodu. Konstrukcja stalowa ocynkowana, lakierowana na biało od 

dolnej widocznej strony szer. 24mm. Odporność na korozję klasa B, profil nośny co max. 1200 mm, poprzeczki, 

listwa przyścienna kątowa 50. 

 
Płyty wypełniające 

- Materiał - twarde, mineralne bez igłowania. 

- Grubość 15mm, krawędzie proste. 

- Kolor – biały 

- Odporność na wilgoć – wilgotność powietrza max. 95% przez krótki czas 

- Dźwiękochłonność - αw=0,15 

- Reakcja na ogień – A2-s1, do – niepalna 

 
Lokalizacja paneli stropu wg rysunku. 

Lokalizacja elementów oświetlenia i wentylacji wg projektów branżowych. 

 
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji 

zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i 

aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 



 
 

3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Do wykonywania robót należy stosować: 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, — poziomice, 

- wkładki dystansowe, 

- elektronarzędzia oraz podstawowe ręczne narzędzia budowlane 

 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

Transport i magazynowanie okładzin w kartonach w suchych warunkach, pod przykryciem lub 

zadaszeniem. Transport odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami), które umożliwiają przewóz w paletach bez narażenia na uderzenia i wpływy wilgoci 

atmosferycznej. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian. 

- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 

- roboty  instalacyjne,  wodno-kanalizacyjne,  centralnego  ogrzewania  z  przeprowadzeniem 

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 

- wszystkie  bruzdy,  kanały i  przebicia  naprawione  i  wykończone  tynkiem  lub  masami 

naprawczymi. 

Temperatura nie powinna być niższa niż +5o C w ciągu całej doby. 

 
Wykonanie okładzin 

 
5.1. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany 

betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Przed 

przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża Podłoże 

betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, 

bez raków, pęknięć i ubytków. 

W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania: 

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich, 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 

łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nic większej niż 3 na 

długości laty. 

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 

kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 rnm na 1 m. 

Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 

naprawczymi. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, 

na podłożach: 

- pokrytych starymi powłokami malarskimi, 

- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M5, 

- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 

 
5.2. Wykonanie okładziny 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. 

Następnie należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki (może to być 

linia wyznaczona przez cokół posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z 



 
 

instrukcją producenta. 

Kompozycję klejącą trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°, 

Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany Powierzchnia 

z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 

minut. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od 

wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1 - 2 cm), 

ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4- 6 mm. Przesunięcie 

nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania 

oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między 

płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 

fugowania. 

 
5.3. Sufity na ruszcie stalowym 

Ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem systemowym dla przyjętego typu 

podsufitki. Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 

zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD oraz przyściennych UD . Przedłużenia 

odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu 

łącznika wzdłużnego . 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

-· zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary). 

- stan podłóż na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców. 

- prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 

odgłosu, 

- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie 

powinno przekraczać 2mm na długości łaty 2m), 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być większe niż 2 

mm na całej długości łaty), 

- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm. 

- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

 
Jednostka i zasady obmiarowania 

Obmiaru dokonać w m2 powierzchni. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a 

także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac 

tynkowych. 

Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 

z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Okładziny powinny być  odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, okładzina nie powinna zostać przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 

-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny 



 
 

oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość wykonanych robót, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - usunąć okładzinę lub 

wykładzinę i wykonać je ponownie 

Protokół odbioru gotowych okładzin i sufitu podwieszonego powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej OST "Wymagania 

Ogólne" 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy (lub równoważne) 

 
 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10%. Grupa 

B III. 

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E < 6%. 

Grupa B Ilu. 

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E < 10%. 

Grupa B Ilb. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek- definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 12002:2003 U Kleje do płytek- oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i 

zapraw do spoinowania. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B- Roboty wykończeniowe. Aprobaty 

dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Montaż drzwi wewnętrznych w budynku. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i aprobat technicznych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót podano w OST „Wymagania ogólne" 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1 STOLARKA DRZWIOWA 

Pom. węzłów WC – wymiana drzwi. 

 
Ogólne wymagania 

Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej jako stolarki typowej - ściśle wg wymiarów istniejących otworów 

w murze, zgodnie z wymaganiami producenta, zasadami kontroli jakości PN i aprobatą techniczną 

Cechy wyrobu: 

Izolacyjność akustyczna wg PN-EN 20140-3:1999 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny przekraczać podanych w ZUAT-15/III.15/2005 oraz 

ZUAT-15/III.16/2007 

Odporność na obciążenia statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła PN-EN 

947:2007 – 2 klasa wytrzymałości wg PN-EN1192:2001 

Wytrzymałość na skręcanie statyczne PN-EN 948.2000 – 2 klasa wytrzymałości wg PN- 

EN1192:2001 

Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim PN-EN 949:2000 – 2 klasa wytrzymałości 

wg PN-EN1192:2001 

Odporność na uderzenie ciałem twardym PN-EN 950:2000 – 2 klasa wytrzymałości wg PN- 

EN1192:2001 

Odporność na wstrząsy PN-B-06079:1998 – 2 klasa wytrzymałości 

Siły operacyjne PN-EN12046-2:2001 - klasa 2 dla drzwi bez urządzeń zamykających, - klasa 1 

dla drzwi z urządzeniami zamykającymi wg PN-EN 12217:2005 

(lub normy równoważne dla podanych w 2.1) 

 
 

Drzwi 

Drzwi wewnętrzne typu pełnego, płytowego o konstrukcji ramy drewnianej, przylgowe. 

Poszycie z płyty drewnopochodnej HDF, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, 

drzwi laminowane CPL 0,2mm, kolor biały. 

Wyposażenie drzwi standardowe dla systemu przylgowego. 

- drzwi z korytarza - zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72mm, na wkładkę (WB), zawiasy - 

czopowo wkręcane regulowane-3 szt. W drzwiach wejściowych z korytarza w dole drzwi zamontować kratki 



 
 

transferowe wentylacyjne wg uszczegółowienia branży sanitarnej. 

 
- drzwi wewnętrzne do węzła wc - zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72mm, do blokady 

łazienkowej (WC), zawiasy - czopowo wkręcane regulowane-3 szt. 

- klamka – metalowa, prosta rękojeść, szyld dzielony, 

kolor srebrny- stal nierdzewna 

-w dole drzwi otwory w tulejach nierdzewnych o powierzchni wentylacyjnej netto wg uszczegółowienia 

branży sanitarnej. 

 
Ościeżnica 

Metalowa regulowana wg systemu drzwi. 

Rozmiar 95 - 125 jak do ścianki 12cm. 

Ościeżnica do systemu przylgowego, blacha 1,5mm. 

Kolor biały- malowanie proszkowe. 

 
 

3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Wykonawca przystępujący do montażu stolarki winien wykazać się możliwością korzystania z 

podstawowego sprzętu budowlanego do montażu stolarki, w tym elektronarzędzi. 

 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

Transport i magazynowanie stolarki w pozycji pionowej w suchych warunkach, pod przykryciem 

lub zadaszeniem. Transport odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami), które umożliwiają przewóz w stojakach bez narażenia na uderzenia i wpływy wilgoci 

atmosferycznej. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

Wbudowanie stolarki drzwiowej 

Wbudowywanie ościeżnic drzwi w ściany działowe - zamocowaniem ościeżnic w tych ścianach są 

listwy drewniane przybite wzdłuż zewnętrznych krawędzi stojaków i nadproża do ich obmurowanej 

powierzchni . Stojaki ościeżnicy zamocować w ścianie za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki . 

przybitych do stojaków i wpuszczonych w spoinę poziomą muru na głębokość min. 20cm. Każdy stojak 

powinien być zamocowany w trzech punktach rozmieszczonych jak zawiasy. Przed zamocowaniem 

ościeżnicy sprawdzić jej ustawienie w pionie i poziomie. Szerokość ościeżnicy osadzonej w ścianie 

działowej powinna być większa o 3cm od grubości ściany. Szczeliny powstałe między ościeżem i 

ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany zewnętrzne wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym . 

dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót odpornym lub zabezpieczonym przed korozją . 

 
6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

 
Jednostka i zasady obmiarowania 

Obmiaru stolarki dokonać w m2 ich powierzchni lub w sztukach wg typów. Ościeżnice do obmiaru 

podawać w sztukach. 



 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

Odbioru osadzenia stolarki dokonać poprzez sprawdzenie ustawienia jej w pionie i poziomie oraz 

dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe 

niż 2mm na 1m wysokości elementu, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości ościeżnicy. 

Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm. Różnice wymiarów 

przekątnych nie powinny być większe niż 2mm przy długości przekątnej do 1m; 3mm do 2m; 4mm 

powyżej 2m długości przekątnej. Należy również sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu 

i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i przy 

zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" 

 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni stolarki 

lub ilość w sztukach wg typów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy (lub równoważne) 

 
 

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania. 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań. 

PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi . Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 

wichrowanie. 



 
 

 

B-06 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

45451000-3 
 

DEKOROWANIE 
 

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKOWE, LUSTRO, PÓŁKA 



 
 

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

zamontowania wyposażenia łazienkowego. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Montaż wyposażenia łazienkowego, luster, półki podumywalkowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i aprobat technicznych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót podano w OST „Wymagania ogólne" 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1 Wyposażenie łazienkowe 

 
- Dozowniki mydła 

Zawieszany na ścianę, zamykany na klucz 

Bezdotykowy 

Materiał – plastik ABS, biały 

Pojemność 1 litr 

 
- Szafka na zapasowy papier toaletowy i ręczniki papierowe 

Szafka podwieszana z 2 szufladami 

Kolor biały, płyta wilgocioodporna 

Szer. 60cm, głębokość 46cm, wysokość 57cm 

 
- Podajniki papieru toaletowego 

Zawieszany na ścianę, zamykany na klucz 

Materiał – plastik ABS, biały 

Rolka max średnicy 23cm 

 
- Podajniki ręczników papierowych 

Zawieszany na ścianę, zamykany na klucz 

Materiał – plastik ABS, biały 

Ilość ręczników do 250szt 

 
- Pojemniki na płyn do dezynfekcji rąk 

Zawieszany na ścianę, zamykany na klucz 

Materiał – plastik ABS, biały 

Pojemność 1 litr 

Czujnik ruchu 2 – 12cm 

 
- Kosze na śmieci 

Materiał – stal nierdzewna, matowa 

Pojemność 20 litrów, kształt cylindryczny 

Otwieranie – pedał 

Wyjmowane plastikowe wiadro 



 
 

 

- Na drzwiach kabin wc, od wewnątrz, zamocować podwójne „wieszaczki” ubraniowe z PCV białe 

- W każdej z kabin przewidzieć pojemnik ze szczotką do mycia muszli ustępowej. 

 
2.2 Lustra 

Nad umywalkami osadzić na glazurze nowe lustra 65x65cm. 

 
Lustro 

Grubość - 4mm 

Szkło bezbarwne (srebrne) 

Szkło bezpieczne - hartowane 

Wykończenie szlifem prostym - niefazowane 

Lustro bez ramy, klejone na podkładzie z glazury 

 
Klej 

Silikonowy do luster jednoskładnikowy 

Neutralny system utwardzania, nieagresywny, bez wody i rozpuszczalników Trwale 

elastyczny w każdych warunkach 

Nie deformujący luster (znikomy skurcz - nie tworzy szkodliwych naprężeń 

Wysoka odporność fizyczna (odporny na wodę i pleśń 

- może być stosowany w pomieszczeniach sanitarnych) Nie 

wymaga stosowania środków gruntujących 

Czas obróbki ok. 10 minut 

Czas utwardzenia ok. 2mm / 24h 

 
 

3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Wykonawca przystępujący do montażu stolarki winien wykazać się możliwością korzystania z 

podstawowego sprzętu budowlanego do montażu wyposazenia, w tym elektronarzędzi. 

 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

Transport i magazynowanie w suchych warunkach, pod przykryciem lub zadaszeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

Montaż wyposażenia do ścian na kotwy mechaniczne wg asortymentu producenta wyposażenia. 

Montaż lustra na klej do szkła. W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej 

gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę na szerokość spoiny. Nakładać jednostronnie na 

lustro, pionowymi, równoległymi paskami o średnicy ok. 10 mm, w odstępie 10cm. Połączyć w ciągu 10 minut 

i docisnąć, zostawiając szczelinę 2mm. W razie potrzeby podeprzeć i pozostawić do wyschnięcia. Nie 

uszczelniać obrzeży lustra do czasu całkowitego utwardzenia się kleju (ok. 3-4 dni - w zależności od 

warunków). Lustro powinno być wykonane zgodnie z normą PN- EN 1036 lub DIN 1238. W przypadku 

nietypowego szkła lakierowanego wykonać wpierw test klejenia pod kątem przebarwień i ocenić 

przydatność produktu do zamierzonego zastosowania. 

Montaż wsporników półek do ścian murowanych na kotwy wklejane systemowe ocynkowane ogniowo, 

automatyczne czyszczenie otworów. 

 
 

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

 



 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

Odbioru dokonać poprzez sprawdzenie zgodności zamontowanych elementów z wytycznymi 

Projektu i Specyfikacji. Sprawdzenie prawidłowości montażu wyposażenia, dokręcenia śrub i kotew. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" 

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość w szt wyposażenia. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

 
Elementy wyposażenia z Atestem Higienicznym do stosowania w lokalach użyteczności 

publicznej. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kod 45110000-1 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 



 
 

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące warunków wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów dokumentów przetargowych i 

umownych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót objętych ST: 

- rozbiórka posadzek z płytek wraz z izolacją, okładzin z glazury, drzwi z ościeżnicami, ścianek 

działowych laminatowych na szkielecie stalowym (do ponownego zamontowania), sufitu podwieszanego, 

armatury instalacyjnej 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami kierownika budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji 

Technicznej OST "Wymagania Ogólne". Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

normami oraz określeniami podanymi w OST" Wymagania ogólne". 

 
2. MATERIAŁY 

Materiały z rozbiórki to gruz ceramiczny, papa izolacyjna, elementy drewnopochodne i metalowe z drzwi, 

elementy płyt mineralnych i metalowe z podsufitki na stelażu, armatura sanitarna i elektryczna. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O „Wymagania ogólne” 

3.2.Sprzęt do robót rozbiórkowych 

Wykonawca przystępujący do robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 

budowlanego jak: 

Pomosty wewnętrzne remontowe 

Elektronarzędzia do cięcia i kruszenia płytek 

Narzędzia jak łomy, szufle, wiadra. Piły do metalu. 

Samochód samowyładowczy do 5 Mg 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-O „Wymagania ogólne”. 

 
Transport materiałów z rozbiórki jak gruz, materialy drewnopochodne i mineralne, zlom na miejsca 

odpowiednich składowisk na koszt wykonawcy. Przewidziany do transportu samochód samowyładowczy do 5 

Mg 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O „Wymagania ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy (bhp) przy 

robotach rozbiórkowych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych wykonać : 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wygrodzić strefę niebezpieczną, wytyczyć ciągi 



 
 

komunikacyjne. Wszystkie przejścia pozostające w zasięgu prowadzonych prac powinny być zabezpieczone 

barierami i tablicami ostrzegawczymi. 

Zamontować pomosty robocze wewnętrzne o nosności do 150 Kg/m2 

Przeszkolić załogę odnośnie przepisów bhp i technologii robót rozbiórkowych na stanowisku roboczym. 

Pracowników przy robotach rozbiórkowych zaopatrzyć w sprzęt zabezpieczający – komplet narzędzi 

oraz w odzież roboczą, hełmy ochronne, okulary. 

 
5.3. Roboty rozbiórkowe 

Przestrzegać zakresu robót rozbiórkowych zawartych w projekcie. 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie przy użyciu narzędzi wymienionych wyżej. 

Nie stosować metod udarowych o dużej sile by wstrząsy nie uszkodziły sąsiednich elementów 

wykończeniowych i konstrukcji budynku. Gruz transportować na poziom parteru i terenu przy pomocy skrzyń i 

kontenerów do 50kg wydzielonym ciągiem pieszym. Nie zrzucać gruzu z wysokości na posadzkę. 

 
Przestrzegać zasad bhp oraz przepisów wg Rozp. MI z 2003r. Dz.U. nr 47, poz. 401 w sprawie 

wykonywania robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-O „Wymagania ogólne”. 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzenia braku zagrożeń na 

miejscu. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-O „Wymagania ogólne”. 

7.2.Jednostka i zasada obmiarowania 

Rozbiórka elementów powierzchniowych z plytek i glazury oblicza się w metrach kwadratowych. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-O „Wymagania ogólne”. 

 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji ) dały pozytywne wyniki. 

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 

 
8.3. Wymagania przy odbiorze 

 
Sprawdzeniu podlega: 

zgodność z dokumentacją projektową, 

prawidłowość i bezpieczeństwo wykonanych robót rozbiórkowych, 

wymiary części rozebranej zgodne z projektem, 

usunięcie ewentualnych uszkodzeń, 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-O „Wymagania ogólne”. 

9.2.Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość robót rozbiórkowych wg cen 

jednostkowych. 



 
 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2003r, DzU nr 47, poz. 401 – w sprawie bhp przy 

wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych 

[2] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Mat. Bud. Z 1972r. Dz.U nr 13, poz. 93 w sprawie 

szczegółowych przepisów z zakresu BHP przy robotach rozbiórkowych 

[3] Kodeks BHP w budownictwie Międzynarodowego Biura Pracy. Oficyna wydawnicza POLCEN 1998 

[4] Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. Wydawnictwo BUD-ERGON Warszawa 


