



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama - Kościółkowskiego

15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel: (47) 710 41 00 fax: (47) 710 41 01
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922



DZP.2344.37.2023

Białystok, dn. 27 września 2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w tym
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: *Dostawy, wymiany i modernizacji dźwigów osobowych w ramach realizacji projektu pn. „Dostosowanie elementów kompleksu szpitalnego SP ZOZ MSWiA w Białymstoku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową rejestracji pacjentów”.*

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościółkowskiego, zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) informuje, iż w zakresie:

I część zamówienia - dźwig w budynku C w istniejącym szybie windowym

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Winda-Warszawa
ul. Surowieckiego 12, 02-784 Warszawa

Oferta ta uzyskała największą liczbę punktów w zakresie ww. części zamówienia.

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, oferta Wykonawcy uzyskała następującą punktację:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Kryterium: cena max. 60,00 pkt	Kryterium: Termin gwarancji max 20,00 pkt	Kryterium: Termin realizacji zamówienia max 20,00 pkt	Liczba uzyskanych punktów łącznie
1.	Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. Bołocin 41 09-110 Sochocin	60,00	00,00	20,00	80,00

2.	Liftprojekt Rafalik Spółka komandytowa ul. Pawia 51/7 01-030 Warszawa	47,62	20,00	20,00	87,62
3.	Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A. ul. Plewińskiego 22 20-270 Lublin	45,88	20,00	20,00	85,88
5.	Winda-Warszawa ul. Surowieckiego 12 02-784 Warszawa	54,89	20,00	20,00	94,89

II część zamówienia - dźwig w budynku E w istniejącym szybie windowym

Na podstawie art. 260 ust. 2 Pzp, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie II części zamówienia o udzielenie zamówienia:

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z w związku z wystąpieniem przesłanki określonej w art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne

Powodem faktycznym unieważnienia postępowania w zakresie części II jest wystąpienie okoliczności w której, cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

III część zamówienia - dźwig przy budynku D1 zewnętrzny

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Liftprojekt Rafalik Sp. k.
ul. Pawia 51/7, 01-030 Warszawa

Oferta ta uzyskała największą liczbę punktów w zakresie ww. części zamówienia.

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, oferta Wykonawcy uzyskała następującą punktację:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Kryterium: cena max. 60,00 pkt	Kryterium: Termin gwarancji max 20,00 pkt	Kryterium: Termin realizacji zamówienia max 20,00 pkt	Liczba uzyskanych punktów łącznie
2.	Liftprojekt Rafalik Spółka komandytowa ul. Pawia 51/7 01-030 Warszawa	60,00	20,00	20,00	100,00

3.	Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A. ul. Plewińskiego 22 20-270 Lublin	52,57	20,00	20,00	92,04
----	--	-------	-------	-------	--------------

IV część zamówienia - modernizacja dźwigu w budynku F wraz z dostosowaniem dojścia na poziomie „-1”

Na podstawie art. 260 ust. 2 Pzp, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie IV części zamówienia o udzielenie zamówienia:

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z w związku z wystąpieniem przesłanki określonej w art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne

Powodem faktycznym unieważnienia postępowania w zakresie części IV jest wystąpienie okoliczności w której, cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Alicja Skindzielewska

