CONTRA

Contra Sp. Z o.0. Sp.k

ul. Poznanska 168, 87-100 Torun
tel. 56 664 49 44

NIP 9562358421

www.firmacontra.pl
OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA ..ot 2
2.ZAKRES OPRACOWANIA . .......coooimiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 2
3. PRZEDMIOT INWESTY CIL ...t 2
4.CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTCIL ........oviuiuieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 2
5.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKT .......c.coovuivivieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 3
6. UKEAD POMPOWY ...t 3
7.SIEC PODZIEMNA I ZBIORNIKI RETENCYINE .......coooiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4
B ZRASZACZE ...ttt 5
Q. STEROWANIE ...t eee e e 6
10.0PIS PRACY SYSTEMU ...t 7
11.OPIS INS. ELEKTRY CZNEJ......oimiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeeee e nens 8
122WYTYCZNE REALIZACTL. ...t 8
12.1.ORGANIZACTA ROBOT ...t 8
12.2. ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE ......cooviiiiiieeeieeeeeeeeeeeeeeeee e sen s 9
13.PROBY SZCZELNOSCI T ODBIORY ......cooimieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 10
13.1.PROBA SZCZELNOSCI ...t 10
13.2.0DBIORY ...ttt ettt 11

SYSTEMOWE ROZWIAZANIA NAWADNIAJACE

Sad Rejonowy VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000823306 NIP 9562358421 REGON 385310185
Wysokos¢ kapitatu zakladowego 520 000 PLN



CONTRA

Contra Sp. Z o.0. Sp.k

ul. Poznanska 168, 87-100 Torun
tel. 56 664 49 44

NIP 9562358421
www.firmacontra.pl

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Normy i wytyczne branzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest budowa instalacji automatycznego podlewania nawierzchni boiska
pitkarskiego w miejscowosci Kotaczkowo. Woda do celéw podlewania bedzie pozyskiwana z

wodociggu. Projekt przytgcza nie jest objety zakresem opracowania.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja ma na celu podanie rozwigzania automatycznego podlewania nawierzchni boiska

pitkarskiego w Koftaczkowie . Woda do celéw podlewania bedzie pozyskiwana z wodociggu.

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTCJI

Rozpatrywany obszar petni funkcje terendw rekreacyjno— wypoczynkowego.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma istniejgcego uzbrojenia terenu. Wedtug odrebnego

opracowania, w przygotowaniu jest dokumentacja dotyczgca budowy:
- sieci wodociagowej

- sieci elektroenergetycznej
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na obszarze projektowanej nawadnianej piyty boiska znajduje sie obecnie trawiaste boisko

sportowe.

System nawadniania oparty o 20 zraszaczy oraz sie¢ rurociggow: ring dookota boiska z PE
63x3,0mm o fgcznej diugosci 331,0m oraz PE 50x2,4mm o dtugosci 200,0m. Projektuje sie
zraszacze przeznaczonych do stosowania na boiskach o promieniu podlewania od 11,9 do 24,7m.
Dawka opadowa zraszaczy od 12 do 31mm/h. Zraszacze o podigczeniu 1”. Posiada¢ powinny

zwiekszong odpornos¢ na akty wandalizmu.

Zraszacze sektorowe w ilosci 14 sztuk, zostang zamontowane w linii bocznej boiska, a 6 zraszaczy
petnoobrotowych bezposrednio w ptycie boiska. Zraszacze petnoobrotowe wyposazy¢ w naktadke
pozwalajgcg umiesci¢ w niej trawe. Zraszacze zostang podzielone na 10 sekcji, sterowanych
automatycznie. Na terenie boiska zostanie zainstalowane 10 studzienek elektrozaworowych oraz

niezbedne przewody elektryczne i sterownicze.
System bedzie zasilany pompg pionowg, zamontowang w komorze pomp.

Przewody systemu nawadniajgcego montowa¢ 0,4-0,5m pod powierzchnig terenu — nie jest
konieczne zachowanie przy utozeniu rurociggoéw gtebokosci ponizej strefy przemarzania, ze wzgledu
na koniecznos¢ odwadniania systemu na okres zimowy. Odwodnienie wykonywaé poprzez

przedmuchanie systemu powietrzem przed wystapieniem przymrozkow.

6. UKLAD POMPOWY

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu nalezy zastosowa¢ pompe pionowsg, spetniajgca

warunki w zrodle zasilania:

- wydajno$¢ Q = 16 m3/h

- dla cisnienia p = 7,0 bar

Dobrano pompe :
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Pompa jest przystosowana do zasilania energig elektryczng z sieci tréjfazowej 3x400V, 50Hz. Na
obiekcie nalezy przewidzie¢ przystosowanie rozdzielni n.n. do podtgczenia pompy podnoszacej
cisnienie. Na rurociggu ssacym oraz ttocznym pompy zatozy¢ zawory odcinajgce oraz kréciec
podigczenia sprezarki i manometru. Bezwzglednie pompe nalezy zabezpieczy¢ przed brakiem wody.

Dodatkowo za pompg nalezy zabudowaé zawor zwrotny. Catos¢ rozwigzania w czesci rysunkowe;j.
7. SIEC PODZIEMNA | KOMORA POMP

Rurocigg gtéwny wykonany jest z rur polietylenowych PE 63x3,0mm PN6 ukladanych na
gtebokosci okoto 40 - 50 cm ponizej powierzchni terenu. Dopuszczalne jest tgczenie rurociggu na

ksztattki PE skrecane, zgrzewanie doczotowe Ilub zgrzewanie za pomocg ksztaltek

SYSTEMOWE ROZWIAZANIA NAWADNIAJACE

Sad Rejonowy VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000823306 NIP 9562358421 REGON 385310185
Wysokos¢ kapitatu zakladowego 520 000 PLN



CONTRA

Contra Sp. Z o.0. Sp.k

ul. Poznanska 168, 87-100 Torun
tel. 56 664 49 44

NIP 9562358421
www.firmacontra.pl

elektrooporowych.

Studnie wykona¢ o $rednicy 1500m, powinna by¢ ona szczelna, wyposazona w stopnie ztazowe
oraz zapewnia¢ swobodny dostep do pomp. W studni zamontowac przepustnice dn 50mm, nasade
rurowg z zaworem i ztgczkg do kompresora, zawor zwrotny dn 50, manometr oraz wytgcznik
silnikowy MBS.

Kazdy zraszacz podtgczony jest do trojnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztgczki
przegubowej (elastycznej). Do potgczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztaitki zaciskowe o
wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggéw. Wszystkie stosowane ksztattki spetniajg wymogi

szeregu cisnieniowego PN10.

Wzdiluz sieci wodociggowej prowadzone sg przewody elektryczne YKY 7x 1.5mm2 (sygnat
sterujgcy 24VAC) o 1tgcznej dtugosci 267,0m stanowigce potgczenie kazdego zaworu
elektromagnetycznego zabudowanego w studzience, ze sterownikiem w celu przekazania impulsu
do cewek poszczegdlnych elektrozawordw. Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu

powoduje ich otwarcie.
Do komory nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne.

Przebieg trasy rurociggdw winien by¢ oznaczony tasmg PCV z metalowg wkiadka.

8. ZRASZACZE

Zaprojektowano system nawadniajgcy zbudowany z 14 zraszaczy sektorowych z dyszg 16mm oraz
z 6 zraszaczy petnoobrotowych z dyszg 12. Zraszacze zamontowane w ptycie boiska nalezy wypo-

sazy¢ z doniczke z darnig. Zraszacze boczne zlokalizowano za linig boczng boiska.
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4,5 ¢

e zraszacze petnoobrotowe wynurzane 6 sztuki z dyszg @16mm, o kotowym obszarze zra-
szania, zamontowac¢ w centralnej czesci ptyty boiska (zraszacze posiadajg gumowg do-
nice, ktdrg wypetnia naturalna darn)

Parametry pracy zraszacza( przy cisnieniu 4 bar):
- promien R = 19,6m
- zuzycie wody Q = 3,54 m®h

e zraszacze sektorowe wynurzane 16 sztuk z dyszg @12 mm, o regulowanym obszarze
zraszania —zamontowane na obrzezach ptyty boiska;
Parametry pracy ( przy cisnieniu 4 bar):

- promien R=17,7m

- zuzycie wody Q = 2,7 m3/h

9. STEROWANIE

Do sterowania uktadem zastosowaé sterownik modularny, zewnetrzny, zamykany, wyposazony w
wyswietlacz. Sterownik ma mie¢ mozliwos¢ wprowadzenia czterech programéw, ktére mozna
uruchamia¢ w cyklu tygodniowym. Wszystkie komendy na wyswietlaczu sterownika w jezyku

polskim. Sterownik wyposazony w uktad uruchomienia pompy gtéwnej. Sterownik bedzie posiadat
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mozliwos$¢ wprowadzenia czasu zwtoki w wytgczeniu pompy oraz regulacji czasu pracy pomiedzy

poszczegolnymi sekcjami.

Po wprowadzeniu wymaganych czasow pracy poszczegolnych zraszaczy sterownik w
odpowiedniej kolejnosci automatycznie uruchamia elektrozawory zraszaczy. Dodatkowo instalacja
zostanie wyposazona w czujnik deszczu, ktéry powoduje automatyczne wylgczenie instalacji w
przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Czujnik zamontowa¢ w miejscu
reprezentatywnym dla warunkéw panujgcych na boisku. Elektrozawory zostang potgczone sg ze
sterownikiem przewodem sterujgcym typu YKY 7 x1.5mm?. Przewody sterujgce uktada¢ w

wykopach obok rur. Sterownik zamontowac¢ w dogodnym dla uzytkownika miejscu.

Do zasilania systemu nawodnienia boiska uzyta zostanie pompa z silnikiem o mocy 5,5kW
sterowanym przy wykorzystaniu falownika o mocy dobranej do parametréow silnika. Zadaniem
falownika bedzie utrzymanie statego cisnienia w rurociggu zadanego przez instalatora zgodnie z
charakterystykg pracy systemu. Potgczenie przemiennika czestotliwosci w uktadzie zamknigetym z
wykorzystaniem przetwornika cisnienia bedzie mozliwe dzieki wbudowanemu regulatorowi PID.
Nie nalezy zabezpiecza¢ falownika wytgcznikiem réznicowo - prgdowym ze wzgledu na
charakterystyczne dla pracy falownikowej prady uptywu. Dla zabezpieczenia silnika pompy przed
przecigzeniem nalezy odpowiednio zaprogramowacC falownik podobnie jak i ustawi¢
zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem. Sygnatem startu dla falownika bedzie sygnat
pochodzacy ze sterownika nawadniania. System wiec bedzie utrzymywat state ci$nienie przy
jednoczesnie zadanym sygnale startu. Nalezy przyjg¢é wiec zabezpieczenie nadpragdowe dla
falownika oraz dodatkowo osobne zabezpieczenia dla pracy sterownika. W przypadku jednak
sterownika warto dodatkowo zabezpieczyé go wytgcznikiem réznicowo prgdowym. Catosé

zamiesci¢ w obudowie o IP min 54, zgodnie z wytycznymi producenta falownikow.

10. OPIS PRACY SYSTEMU

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE @ 63. Kazda z sekcji sktada sie z dwdch
zraszaczy. Sterownik w odpowiedniej kolejno$ci uruchamia elektrozawory poszczegélnych sekcji.
Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wylgczenie instalacji w przypadku

wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.
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Dla oprézniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie instalacji
za pomocg kompresora, ktéry mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalnego przylgcza po
stronie ssawnej pompy. Kompresor nie jest integralnym elementem systemu i jest potrzebny raz w

roku, w okresie jesiennym na okoto 4 godziny.

Zaktada sie, ze w czasie normalnej eksploatacji ptyty boiska system bedzie pracowat przez okoto
4 godziny, co dwa do trzech dni (zalezne od rodzaju podtoza oraz temperatur zewnetrznych). Wg
normy DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie na wode dla trawy na boisku (przy temperaturze 20°C)
wynosi 3 mm. Jednak ze wzgledu na system korzeniowy trawy zaleca sie zmniejszenie

czestotliwosci podlewania i zwiekszenia jednorazowej dawki.

11. OPIS INS. ELEKTRYCZNEJ

Pompe do zraszania zasili¢ kablem YKY 5x6 ukfadanym na gtebokosci 0,8mb nad kablem utozy¢
folie ostrzegawczg. Ztgcze rozdzielnicy prefabrykowane na fundamentach zamontowaé obok
projektowanego zigcza licznikowego z ktérego zasilié projektowang rozdzielnice. Obwdd
zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowo-prgdowym o wartosci 16A/30mA. Nalezy réwniez

zabezpieczy¢ sterownik wytgcznikiem B10A.

Po wykonaniu wykonawca przedstawi pomiary linii kablowej oraz projektowanego zigcza

zasilajgcego.

Podane w projekcie nazwy wtasne s3 przyktadowe i stuzg przedstawieniu minimalnych wy-
magan sprzetowych.

12. WYTYCZNE REALIZACJI

12.1. ORGANIZACJA ROBOT
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Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych wiasciwie
oznakowac, ogrodzi¢ i oswietli¢.

Zapewnic bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na czas robét, stanowigcym odrebne
opracowanie branzowe.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w nastepujgcych

przepisach:

o Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401),

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14 marca 2000
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U.
nr 26 z 2000 r. poz. 313),

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z
dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 z 1993 r. poz. 437),

12.2. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Do robét ziemnych mozna przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektéw. Z

tyczenia geodezyjnego nalezy wykona¢ szkic tyczenia.

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia
roboty ziemne wykonywac recznie (wykonac reczne przekopy kontrolne). Potgczenia rur pozostawic

odkryte do wykonania pozytywnej préby szczelnos$ci

Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszczaé niezwtocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej
w granicach +2%. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy zageszczaniu recznym lub
20-30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do
zageszczania warstw lezagcych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu
lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu. Zasypke wykonac z

gruntu rodzimego, bez kamieni.
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Przewody uktada¢ w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta
rur. W przypadku wystepowania wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow. Siec
wykonywaé odcinkami, tak aby na koniec dnia roboczego nie pozostawia¢ odkrytych gruntéw

rodzimych.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie
podziemne. Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z trasg wykopdw nalezy zabezpieczy¢ poprzez
obudowania i podwieszenia. Wszystkie odkryte kable elektryczne zabezpieczyé ostonami typu
AROT. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy wstrzyma¢ roboty i

zawiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i ustali¢ z nim dalszy tryb postepowania.

13. PROBY SZCZELNOSCI | ODBIORY

13.1. PROBA SZCZELNOSCI

W pierwszej kolejnosci nalezy instalacje podda¢ obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych
przeciekow zewnetrznych. Ujawnione nieszczelnosci muszg by¢ usuniete. Po uszczelnieniu i braku
widocznych przeciekéw nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe. Podczas préby cisnieniowej
przewdd napetnia¢ powoli i w miare mozliwosci od najnizej potozonego miejsca na badanym
przewodzie, w celu usuniecia powietrza, a po stwierdzeniu catkowitego napetnienia poddaé probie
odpowiadajacej 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego. Préba jest pozytywna jesli w ciggu 30 min
nie stwierdzono spadku cisnienia. Wszystkie proby muszg by¢é wykonane przed zakryciem

przewodow.

13.2. ODBIORY

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnosc

stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowg. Skontrolowaé nalezy w szczegdlnosci:
e uzycie wlasciwych materiatéw i elementow,
e prawidtowosc¢ wykonania potgczen,

o odlegtos¢ przewodow od innych przewodow,
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Kazda robota zanikajgca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inwestora lub Inspektora
Nadzoru. Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzic

zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacijg projektowa.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Ziotkiewicz - Ostrowska
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