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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewzigcia.
Budowa terenu rekreacyjnego

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajgcy — DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdansku
4) Wykonawca - oferent wytoniony w postepowaniu o zamowienie publiczne

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.
Teren, na ktorym projektuje sie boisko znajduje si¢ w Gdansku na terenie Szkoty Podstawowej nr 49
przy ulicy Legionow.
Jest to obszar niezabudowany porosniety drzewami.
1.3.2. Ogolny zakres robot
Zakres robot przewiduje
- Roboty ziemne, wykopy z zageszczaniem
- Wykonanie warstwy odsqczajgcej,
- Nawierzchnie z plytki betonowej
- Dostawa i montaz sprzetu sportowego
- Budowa ogrodzenia

- Dostawa i montaz elementow malej architektury
- Zielen ozdobna

1.4. Spis projektow
1.4.1. Szczegolowe specyfikacje techniczne
1.4.2.  Projekt wykonawczy

L.5. Zgodnosé robot 7 dokumentacjg techniczng.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
projektowej.

1. Definicje i skroty

Inwestor, Zamawiajgcy — Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Wykonawca — oferent, ktory wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie — budowa boiska sportowego z zagospodarowaniem terenu

Kontrakt — umowa o wykonanie robot budowlanych zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg.
Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zatlgcznik do zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg wykonania robot budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Roboty budowlane, Roboty — nalezy przez to rozumie¢ budowe boiska sportowego z
zagospodarowaniem terenu

Prace towarzyszqce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujqgce, Ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polskq Normgq lub z aprobatq techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacjq.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialnosc¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow (ksigika obmiarow) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzqca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajq potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowq i szczegotowq specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodnosé¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczqcej sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedqgca autorem dokumentacji projektowej, sprawujgca
nadzor autorski.

Czes¢ obiektu (etap wykonania) — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z
5.11.2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. U. 340z 16.12.2002 r. z pozn. zm.).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowq zadania. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzqdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — wymagania dotyczqgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Normy (normy europejskie) — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,, standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacyji.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowych opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar robét) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gtownego i
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie robot
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2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowgq i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastegpstwa
Jjakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory, w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocq Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatlozonej
przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia
punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegolowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i warunkach wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan
materialow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplbywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren, na ktorym projektuje sie boisko znajduje sie w miejscowosci Gdansk. Jest to obszar
niezabudowany.
2.2.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach kontraktu.

W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie pozwolenia na budowg

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
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Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedq utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiqzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzqdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe itp. w celu zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzqdzenia zabezpieczajqgce muszq by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablice
podajqgce informacje o zawartym Kontrakcie zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2. 4.Ochrona wilasnosci prywatnej, publicznej oraz urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejqcych instalacji naziemnych i podziemnych oraz
urzqgdzen znajdujgcych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociqgi, kable itp. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sq witascicielami instalacji
i urzqdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzqdzenia zostaly wltasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowq dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie
budowy. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzqdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzqdzen lub
instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robdt.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatlan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikow spowodowanych jego
dziatalnosciq.
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2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzqdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaZenie i
odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sq wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
Stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzqdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedq przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku poZaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow. UZycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany
srodowiska oraz materiatow emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzqce z recyklingu i
majgce byc¢ uzyte do robot muszq by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylgce) mogq by¢
dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczqce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wladz
administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zgodnos¢ Robot z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowiq cze¢s¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione choéby

w jednym 7 nich sq obowigzujqce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Projekcie budowlanym, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu,
ktorzy po konsultacji dokonajg odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Projektem Budowlanym i
Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach
Technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskq zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Projektem Budowlanym lub SST
i wplynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
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produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wltasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

2.2.10. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiqgzujgcych przepisow
i wwmagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, Zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sq niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ Zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robot biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Materialy i urzqdzenia.
4.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzgdzen.
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzqdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg

by¢ zgodne z wwmaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na 5 dni przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
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wykonania robot statych Wykonawca przedtozy szczegotowq informacje o zrodle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych
urzqdzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii materiatow z danego zZrodta
nie bedzie znaczy¢, zZe wszystkie materialy pochodzqce z tego zZrodla sq akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zZrodta, wlgczajqc te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowiqzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidlowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzqgcych z lokalnych zZrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Kontrola materialow i urzqdzen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materialy i

urzqdzenia, Zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji

technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek

materiatu, zeby sprawdzié¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty

Jjakosci danej partii materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest rowniez upowazniony do

przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzqdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetniac nastepujgce warunki:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzqdzen,

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzqdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow i urzgdzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sq
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopuscic do uzycia materialy posiadajqce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajgce atesty, a urzqdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzqdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
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4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszq by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiatly do innych
robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonywany na wlasne ryzyko Wykonawcy. Musi on
zdawacd sobie sprawe, Ze te roboty mogq byc¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzqdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic zZeby materialy i urzqdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
Stanie jaki jest wwmagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzqdzen bedq zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzgdzenia bedq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatow zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materialy lub urzqdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 3
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzqdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wwmaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajqcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
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do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie mozZe by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszq one
zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedq usuniete z terenu
budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wltasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowq.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i swiadectwa stwierdzajgce, Ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badan bedq z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg by¢ z
Jjednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzq wqtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wltasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL 80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1



SUPERSCIEZKA - ATRAKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU tACZACEGO GORNY | DOLNY TARAS ANIOLEK W RAMACH ZADANIA
BUDZET OBYWATEL SKI 2020

wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedq odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wwmaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o
Jjakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg na tyle
powazne, ze mogqg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikow badan bedq mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwiqzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Dla celow kontroli jakosci
i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrodel ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawce wynikow badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Odbiory robot i podstawy platnosci.
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata ptatnosci nastepuje,

w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem
odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1I. ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sq wymagania dotyczgce
realizacji robot budowlanych (wykonania i odbioru robot) przewidzianych do wykonania zadania
pn. SUPERSCIEZKA — ATRAKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU £ACZACEGO
GORNY I DOLNY TARAS ANIOLEK W RAMACH ZADANIA BUDZET OBYWATELSKI 2020
w ramach podpisanego kontraktu.

2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczq zasad prowadzenia robot ziemnych przy
realizacji zadania pn. SUPERSCIEZKA — ATRAKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
LACZACEGO GORNY I DOLNY TARAS ANIOLEK W RAMACH ZADANIA BUDZET
OBYWATELSKI 2020

i obejmujq wykonanie wykopow.

3. Zakres robot objetych specyfikacjq
Zakres robot obejmuje:

roboty ziemne,

wywiezienie urobku poza teren budowy

mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu

wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.
Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot (mechanicznie, w
uzasadnionych przypadkach recznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W
rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odklad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.
Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spelniaé wymagania, dotyczgce wartosci wskaznika
zageszczenia (1) 0,97
W czasie robot ziemnych nalezy uwzglednic¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminow wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczgcych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédla wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzic¢ poza teren robot ziemnych.
Wykonawca ma obowiqgzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robot ziemnych objetych SST w
harmonogramie robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Odprowadzenie wody 7 terenu budowy i odwodnienie wykopow naleZy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, Ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosgtach jednostkowych
pozostalych robét.
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4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjq Techniczng

5. Ogolne zasady prowadzenia robot ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot
budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozZenie instalacji i
urzqdzen podziemnych, mogqcych si¢ znalez¢ w zasiggu prowadzonych robot. Jezeli teren, na
ktorym wykonywane sq roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien
zapewnic jego staly dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sqgsiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest
zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegltos¢ Kierownik Budowy ustala w
porozumieniu z wltasciwg jednostkq, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i 0grodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wtasciwg jednostkq zarzqdzajgcq dang
instalacjq dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalszq prace i zawiadamia sie osobe
nadzorujgcq roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

W miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady sktadajgce sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w
odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskq kraweznikowg
a poreczq wypetnia si¢ w sposob zabezpieczajqgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone swiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego.
W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i
w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gltebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
glebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywadé, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inZynierska. Zabezpieczenie azurowe scian
wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia
azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL 80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1



SUPERSCIEZKA - ATRAKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU tACZACEGO GORNY | DOLNY TARAS ANIOLEK W RAMACH ZADANIA
BUDZET OBYWATEL SKI 2020

wlgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem,

przebywanie osob w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci
mniejszej niz okreslajq to odrebne przepisy,

przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku
jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w
kierunku od wykopu;

likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajqgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopow wagskoprzestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzqdzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigkszg niz 1
m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po
rozporach oraz przemieszczanie osob urzqdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest
zabronione.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac¢. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie 0sob pomigdzy sciang wykopu a koparkq jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg si¢ w wykopie wgskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop musi zostac przykryty szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sq obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sq obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo je usuwadé, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

w gruntach spoistych - na glebokosci nie wiekszej niz 0, 5 m;

w pozostatych gruntach - na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowq prefabrykowang.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami.:
mechaniczng, polegajgcq na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem roznego rodzaju sprzetu,
reczno-mechaniczng, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkow wydobywczych
nastepuje recznie, transport zas na odktad lub srodki transportowe mechaniczne, za pomocg
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transporterow tasmowych , wyciggow skipowych, lekkich Zurawi itp.
reczng w ktorej wszystkie czynnosci sq wykonane sitq miesni ludzkich i za pomocq narzedzi,
w niektorych przypadkach rowniez metodq hydromechaniczng, polegajgcq na odspajaniu,
transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod
odpowiednim cisnieniem.
Dobor metody lub wykonanie robot jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robot i
warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone.
Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze
przestrzega¢ nastepujgcych ogolnych zasad i warunkow technicznych:
przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zqdanej rzednej; warstwe te
usuwa si¢ recznie przed rozpoczeciem robot fundamentowych lub montazowych, aby uchronié
grunt w poziomie posadowienia przed wplywem warunkow atmosferycznych oraz grozbg
nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,
spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem; dotyczy to rowniez wykopow do wszystkich rodzajow instalacji, ktore muszg
zachowac szczelnosé,

wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby

unikng¢ osuwania sie skarp,
zasypanie gotowych fundamentow powinno nastgpic zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢
do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow
atmosferycznych,

do zasypania wykopow i fundamentow nalezy uzywac gruntow z tych wykopow, odpowiednio je
zageszczajqc, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,

przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszczac warstwami grubosci nie przekraczajgcej 20

cm- przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym,

a) nie wolno uzywac do zasypania wykopow gruntow zamarznigtych, torfow, darniny itp.,
nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy uksztattowac zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, glebokosci wykopu i obcigzenia
naziomu,
nie nalezy wykonywac wykopow bez skarp lub rozparcia sciankami przy glebokosciach:

h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i Zwirach,

h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,

h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,
przy powiekszaniu skarp i nasypow trzeba pamigtac o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i
ziemi roslinnej oraz wszystkich innych elementow gliniastych), zeschodkowaniu,; dopiero po
wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywac swiezy grunt, starannie go zageszczajqc,
nalezy unikac¢ prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt
tych prac.

5.1. Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno si¢ zasypywac niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie narazac
wykonanych konstrukcji lub instalacji na dzialanie wplywow atmosferycznych, szczegolnie w
okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywac warstwami grubosci 20 cm, starannie je
zageszczajqc. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazaé, aby ilos¢ zmarznietych bryt w
zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow wewngtrz budynku nie
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wolno uzywacé zmarznigtego gruntu.
Do zasypywania wykopow nie wolno uzywac gruntow zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki
organiczne mogqgce spowodowac procesy gnilne.

5.2. Odktad gruntow.
Jezeli technologia wykonania robot ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na magazynowanie
mas ziemnych niezbednych do dalszych etapow robot, tworzy si¢ nasypy.
Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe,
powinno si¢ je sktadowac w zaglebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysztego
wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamietac, aby:
odleglos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta rowna przynajmniej jego podwojnej
glebokosci, lecz nie mniejsza niz:
3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,
20,0 m przy elementach robot zagrozonych nawianiem Sniegu.
odktady byly wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5
na zboczach o kqcie nachylenia do 20 % odktady wykonywac powyzej wykopu, a przy
nachyleniach wigkszych ponizej wykopu,
odkiady ziemne lokalizowac od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

5.3. Doktadnosé wykonania wykopow.

Odchylenia od wymiarow liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w
dokumentacji technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od
ustalen projektu nie powinny byc¢ wigksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowow odwadniajgcych,

- 4,0 cm — przy rzednych w siatce kwadratow 40,0 x 40,0 m,

- 5,0 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

- 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,

- 5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

- 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggow nie
powinny by¢ wigksze niz:

- 3,0 cm — w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.

Szerokosc¢ wykopu, w ktorym jest przewidziana obudowa (rozparcie scian wykopu), nie powinna
roznic sie od projektowanej wigcej niz ® 5,0 cm, ze wzgledu na koniecznos¢ wielokrotnego
stosowania rozpor przy takich samych szerokosciach wykopu i klinow grubosci nie wiekszej niz 5,0
cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gladkie, bez wybrzuszen i zaglebief, tak
aby stalowe plyty, elementy scianek szczelnych przylegatly calq swojg powierzchnig.

Minimalna odleglos¢ miedzy rownoczesnie wykonywanymi sgsiednimi wykopami, ktorqg nalezy
liczy¢ od wewnetrznych scian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

- 7,0 m — przy wykopie gltebokosci do 4,0 m,

- 10,5 m - przy wykopie gltebokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wiekszych glebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

6. Sprzet.
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Sprzet wykonawcy zatwierdzony przez Inzyniera Budowy
7. Transport.
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

8. Kontrola jakosci.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca robot powinien wykonac terenowe badania
gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu robot ziemnych oraz
ustalenie rzeczywistych warunkow wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot. Z
przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzqdzié¢ protokol.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage
nalezy zwrocic na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezgco nalezy kontrolowac podsypke pospotkq wedtug wytycznych projektowych.

9. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokolem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1. KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODL0OZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wwmagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego przy budowie SUPERSCIEZKA — ATRAKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE
TERENU £ACZACEGO GORNY I DOLNY TARAS ANIOLEK W RAMACH ZADANIA
BUDZET OBYWATELSKI 2020

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia warstwy odsqczajgcej podbudowy i nawierzchni z
poliuretanowej na projektowanym boisku i drodze dojazdowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,, Wwymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wwmagania ogolne”

2. MATERIALY
Nie wystepujq.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé
sig mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu.
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spycharek , ew. rowniarki
walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wltasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczgce transportu materiatow podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpic¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wylgcznie za zgodq Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac w rzedach rownoleglych do osi boisk lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne
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terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyziszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowac spycharki, ew. rowniarki.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystqpic¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od Is=0,97.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjq od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych,
to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczqcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé
badan badan i pomiarow
i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta co 20 m, oraz w miejscach charakterystycznych
chodnika i parkingu

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL 80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1



SUPERSCIEZKA - ATRAKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU tACZACEGO GORNY | DOLNY TARAS ANIOLEK W RAMACH ZADANIA
BUDZET OBYWATEL SKI 2020

2 | Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Rownos¢ poprzeczna |co 50 m

4 | Spadki poprzeczne Co20m

5 | Rzedne co 20 m w krawedziach jezdni i chodnikow oraz w
wysokosciowe punktach charakterystycznych

6 Uksztaltowanie co 20 m jak w pkt. 5
krawedzi w planie

7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu rzadziej niz raz na 600 m’
podtoza

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.

Nierownosci nie mogq przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie krawedzi zewnetrznej jezdni, zatok i chodnikow w planie

Krawedz w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do krawedzi projektowanej o wiecej
niz+35cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od Is=0,97

Wilgotnos¢ gruntu podtoza w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjq od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej
10 cm, wyrownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
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wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

IV. WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsqczajgcej z piasku
dla realizacji inwestycji SUPERSCIEZKA — ATRAKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE
TERENU £ACZACEGO GORNY I DOLNY TARAS ANIOLEK W RAMACH ZADANIA
BUDZET OBYWATELSKI 2020

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zgodnie z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsqczajgcej z piasku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsqczajqcej jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsqczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac
nastepujqce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:
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gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsqczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajgcej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznosciq:

gdzie:
U - wskaznik roznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajqcq,
do - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcq.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqgczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsqczajgcej powinien
wykazac sig mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:
rowniarek,
walcow statycznych,
phvt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Przygotowanie podloza

Warstwa odcinajgca i odsqczajgca powinny by¢é wytyczone w sposob umozliwiajgcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjq projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez InZyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢
projektowang. .

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wltasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsqczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystgpic do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.

Nierownosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsqgczajgca powinna byé
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naleZy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjq od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosc kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek probny w celu:stwierdzenia, czy sprzet
budowlany do rozktadania i zageszczania jest wltasciwy,

okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej

grubosci po zageszczeniu,
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ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego

wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsqczajgcej na budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InZyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Warstwa odsqczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsgczajgcej
z geowloknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST,, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczqcych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsqczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsqczajgcej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegolnien Minimalna czestotliwos¢ badan
ie badan i i pomiarow
pomiarow

1 | Szerokos¢ warstwy | Co 50 m

2 | Rownos¢ podtuzna | co 20 m

3 | Rownos¢ poprzeczna | Co 20 m

4 | Spadki poprzeczne Co20m

5 |Rzedne co20m
wysokosciowe

6 | Uksztattowanie w Wg dokumentacji
planie
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7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem: jw.

8 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnosé kruszywa | rzadziej niz raz na 600 nm’

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokosc¢ warstwy nie moze si¢ roznic¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy
Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstwy odsqczajgcej nalezy mierzyé
4 metrowq latq.
Nierownosci nie mogq przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsqczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowq z tolerancjg 0,1%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+1 cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odsqczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie

powinien by¢ mniejszy od 1.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
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warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokolem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

V. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych 100x30x8cm
w ramach budowy SUPERSCIEZKA — ATRAKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
LACZACEGO GORNY I DOLNY TARAS ANIOLEK W RAMACH ZADANIA BUDZET
OBYWATELSKI 2020

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definiciami podanymi w SST ,, Wwmagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wwmagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sq:
obrzeza betonowe 100x30x8cm
beton C12/15 do wykonania taw pod obrzeza

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
obrzeze niskie - On,

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL 80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1



SUPERSCIEZKA - ATRAKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU tACZACEGO GORNY | DOLNY TARAS ANIOLEK W RAMACH ZADANIA
BUDZET OBYWATEL SKI 2020

obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych

obrzeza dzieli si¢ na:

gatunek 1 - Gl,

gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20x 75 cm
gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzezia chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

)
%S
\\‘ ol

AR RN
h

DRSS

o RN

f

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
[ 8 12

b h 3 3
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2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktosc¢ powierzchni i krawedzi 2 3
w mm
Szczerby . og,ranic,zajqcych powierzchnie niedopuszczaine
i uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy |ograniczajgcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dtugos¢, mm, max 20 40

glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow:

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm
wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2]
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Do wykonania tawy powinien by¢ stosowany beton o wytrzymatosci minimum B15
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podanow SST ,, Wymagania ogolne”
4.2. Transport obrzeZy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozZone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiadacé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa betonowa z betonu C12/15 o wymiarach
20x20cm

5.4. Ustawienie betonowych obrzeZy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
swiattem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 0,5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za

pomocqg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].
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Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2.

Sprawdzenie kqtow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie kqtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzacé wykonanie:
koryta pod tawe

tawy betonowej
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego
linii obrzeza w planie, ktore moze wynosic¢ 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniu Zamawiajgcemu faktury

wraz z protokolem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

VI. CHODNIKI Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z plyt chodnikowych betonowych dla zadania
SUPERSCIEZKA - ATRAKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU £ACZACEGO
GORNY I DOLNY TARAS ANIOLEK W RAMACH ZADANIA BUDZET OBYWATELSKI 2020

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikow dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Skladowanie

Phyty chodnikowe betonowe powinny by¢ skltadowane rebem, plaszczyznami gornymi ku sobie, na

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL 80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1



SUPERSCIEZKA - ATRAKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU tACZACEGO GORNY | DOLNY TARAS ANIOLEK W RAMACH ZADANIA
BUDZET OBYWATEL SKI 2020

podtozu wyrownanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajow, odmian
i gatunkow. Phty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

= Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

= wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wwmagania ogolne”

4.2. Transport plyt chodnikowych

Phyty chodnikowe betonowe mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Phty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci

tej ptyty.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonac zgodnie z wwmaganiami SST 1V. KORYTO Z PROFILOWANIEM 1
ZAGESZCZENIEM PODEOZA

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ mieszanke piasku drobnego i cementu o wytrzymatosci minimum
7,5Mpa. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic¢ 3cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona wodgq, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika 7 plyt chodnikowych betonowych

Phty przy kraweznikach nalezy uktadac w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata
sig¢ powyzej gornej krawedzi kraweznika.
Przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego piyty odpowiednio dociete nalezy

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL 80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1



SUPERSCIEZKA - ATRAKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU tACZACEGO GORNY | DOLNY TARAS ANIOLEK W RAMACH ZADANIA
BUDZET OBYWATEL SKI 2020

uktadac w jednym poziomie, regulujgc wysokos¢ urzqdzen naziemnych do poziomu chodnika.
Phty chodnikowe uktadane przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy
zala¢ zaprawg cementowo-piaskowq.
Phty nalezy uktadac zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.

5.5. Spoiny
Spoiny pomiedzy plytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubosc ptyty

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych
do budowy chodnika i przedstawic¢ wyniki tych badan InZynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen
nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w
tablicy 2. Sprawdzenie kqtow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie
kqtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzac nalezy w nastepujgcy sposob: na kazde 200 m?
chodnika z ptyt betonowych nalezy zdjgc¢ 2 pltyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubosé podsypki
oraz sprawdzi¢ uktad plyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie rownosci przeprowadza¢ nalezy tatqg co najmniej raz na kazde 150 m’ utozonego

chodnika i w miejscach wagtpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tatg nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuinego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogq
przekraczac 3 cm.
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6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 m? chodnika i w miejscach wqtpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszq 0,3%.

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwoch sznurow napietych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkq milimetrowq. Dopuszczalne odchylenie wynosi ® I cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac przez usuniecie spoin na dtugosci
okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m’ chodnika i zmierzenie ich szerokosci
oraz wypetnienia.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VII. OGRODZENIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robét przy budowie ogrodzenia placow zabaw i pitkotapéw dla zadania SUPERSCIEZKA
— ATRAKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU £ACZACEGO GORNY I DOLNY
TARAS ANIOEEK W RAMACH ZADANIA BUDZET OBYWATELSKI 2020
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia robot przy wykonaniu pitkotapow
o wysokosci 6 m nad poziom terenu oraz ogrodzenia boiska z paneli stalowych o wysokosci 4 i 2m
ponad terenem. .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
ST ,, Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjq Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wwmagania ogolne”.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedlug zasad niniejszej SST sq:

2.1. Panele ogrodzeniowe

2.2. Stupki ogrodzeniowe stalowe

Stupki ogrodzeniowe okrggte lub prostokgtne stalowe o wlasciwosciach mechanicznych i
parametrach wytrzymatosciowych potwierdzonych atestem wytworcy wg PN-EN 10204
Dtugosc catkowita stupka ogrodzenia minimum 2,5m.

Stupki ocynkowane zewnetrznie i wewnetrznie.. Minimalna powtoka cynku 275 g/m2
Stupki dostarczane z odpowiednim kapturkiem pokrywowym z tworzywa sztucznego.

2.3. System mocowania
Mocowanie paneli stalowych do stupkow za pomocq rozwigzan systemowych wytworcy.
Niedopuszczalne jest spawanie i malowanie elementow ogrodzeniowych na budowie

2.4. Beton na fundament stupkow
Beton towarowy klasy C12/15 — wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:
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3. Sprzet
Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane bedq recznie przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego.

4. Transport
4.1. Elementy ogrodzenia nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcjg) producenta.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozZenia betonu.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w SST ,, Wwmagania
ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transport materiatow
Wykonawca robot zakupi i przewiezie materialy na miejsce wbudowania zgodnie z
ustaleniami niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykopow pod fundamenty stupkow

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkow powinny znajdowac si¢ na wytyczonej
trasie ogrodzenia i posiada¢ wymiary - 0,40x0,40 m i glebokos¢ 1,0m lub 1,2m
Otwory nalezy wykonac w rozstawie co 2,5 i Sm.

5.2.3. Wykonanie fundamentow
Fundamenty stupkow nalezy wykonac z betonu klasy C12/15 ,,na mokro” w wykonanych
otworach. Przed betonowaniem nalezy w otworach umiescic¢ stupki.

5.2.4. Montaz paneli
Montaz paneli do stupkow nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania
ogolne”.

6.2. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidtowos¢ wykonania wykopow,

¢) prawidtowos¢ wykonania fundamentow stupkow,
d) poprawnos¢ ustawienia stupkow,
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e )prawidtowos¢ montazu siatki

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VIII. OSWIETLENIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji oswietleniowej SUPERSCIEZKA — ATRAKCYJNE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU £ACZACEGO GORNY I DOLNY TARAS ANIOLEK W
RAMACH ZADANIA BUDZET OBYWATELSKI 2020

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

- kablowe linie energetyczne zasilajgce oswietlenie terenu,

- montaz projektorow LED na stupach stalowych i fundamentach betonowych prefabrykowanych
- instalacje przeciwporazeniowg.

1.4. Podstawowe okreslenia SST
Wszystkie okreslenie podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi normami, PBUE,
Dokumentacjq Projektowg oraz Wymaganiami Ogolnymi

-Stup oswietleniowy- konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

-Oprawa oswietleniowa — urzgqdzenia stuzqce do emisji, rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia
strumienia Swietlnego wysytanego przez zrodlo swiatla, zawierajgca wszystkie elementy
konieczne do przymocowania i wykonania potgczen z instalacjq elektryczna.

-Szafa oswietleniowa — urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oSwietleniowe.

-Fundament — konstrukcja zZelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub
szafy oSwietleniowej w pozycji pracy.

-Linia kablowa — przewod wielozytowy w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno,

lub wielozytowych polgczonych rownolegle, lgcznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i
tgczgce zaciski tych samych dwoch urzqdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

-Trasa kablowa — pas terenu, na ktorym utozone sq linie kablowe.

-Osprzet elektryczny linii kablowej — zbior elementow przeznaczonych do lgczenia,
rozgatezienia i zakonczenia kabli.

-Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzqdzenia podziemnego.

-Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzqdzeniem podziemnym lub drogq komunikacyjng itp. jest mniej dopuszczalna dla danych
warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktorym nie
wystepuje skrzyzowanie.
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-Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okrqglym, przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego.
-Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzqgcych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

-dokumentacjq projektowa,

-SST Wymagania Ogolne.

-uzgodnieniami i poleceniami Inspektora Nadzoru,

-Przepisami Budowy Urzgdzen Elektrycznych i Prawem Budowlanym,

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wwmaganiami Dokumentacji

Projektowej i Warunkami ogolnymi dotyczqcymi materiatow podanymi w Specyfikacji ST
Wymagania ogolne:

Wyroby i materiatly producentow krajowych lub zagranicznych powinny posiadac aprobaty

techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci uprawniajgce do stosowania w Polsce.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze

przed zastosowaniem materiatu, albo w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

Materialy i osprzet zostaly okreslone w dokumentacji projektowej, ponizej
podano dodatkowe wymagania dla materiatow, wyrobow i urzqdzen:

. kable elektroenergetyczne nn: wielozylowe z zylami miedzianymi

o izolacji i powloce polwinitowej zgodnie z PN-93/E-90401. Przy budowie linii
kablowych nalezy stosowa¢ zgodne z dokumentacjq projektowq kable typu
YKY, o napieciu znamionowym 1 kV,

. przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, o izolacji i powloce

poliwinylowej, okrggle, na napiecie znamionowe 450/750 V,; zgodnie z PN-87/E-

90056,

. rury ochronne z polietylenu, do uktadania kabli w trudnych warunkach terenowych

rury typu RHDPE, SRS,

. rury ostonowe PCV typu DVK wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3,

. szafa oswietleniowa z wyposazeniem zgodnie z dokumentacjq projektowq - Il klasa
izolacji,

. Stanowiska oswietleniowe z projektorami na bazie lamp metalohalogenkowych Projektory
zawieszone na poprzeczkach montowanych na masztach oswietleniowych ekonomicznych,
osmiokqtnych, stalowych, o grubosci scianek 4mm, ocynkowanych ogniowo, osadzonych na
fundamencie prefabrykowanym

. Stupy i maszty powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i
wysiegnikow oraz parcia wiatru dla 11 i 111 strefy wiatrowej, zgodnie z PN-98/E-

05100. Kazdy stup powinien posiadacé w swej gornej czesci kryzy do zamocowania
poprzeczek i wspornikow. W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiadac jedng lub

dwie wneki zamykane drzwiczkami. Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do
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zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej podstawy
bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub
piec zaciskow do podlgczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm2, lub
maksymalnie osmioelementowy zestaw IZK.

. do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na
utozonym w rowie kablu uzy¢ piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-
11113:1996,

. folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z
uplastycznionego PCV, barwy niebieskiej, grubosci min. 0.5 mm, gat. I, szerokosci
dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie mniejszej ni. 200 mm, zgodnie z
BN-68/6353-03,

. trwale oznaczniki trasy kabla tj. stupki betonowe i opaski kablowe,

. wazelina techniczna,

. fundamenty prefabrykowane pod stupy oswietleniowe i maszty zaleca si¢ stosowanie
fundamentow prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Ogolne
wymagania dotyczqce fundamentow konstrukcji okreslone sq w PN-80/B-03322 ,
zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych,
nalezy wykonac zabezpieczenie antykorozyjne wedtug SST, zgodnie z ,, Instrukcjq
zabezpieczen przed korozjq konstrukcji betonowych”.

. tablica rozdzielcza oswietleniowa z wyposazeniem projektowanym

indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;j.

. Przewod instalacyjny o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe
450/750 V z zytami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilosci zyt 3+5 wg PN-
87/E-90056.

. przewod z zylg miedziang, jednodrutowq o przekroju do 2,5 mm2 na napiecie
znamionowe 250V o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054,

2.1. Odbior materiatow na budowie

- Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem: zgodnosci z
dokumentacjq projektowq oraz kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia wagtpliwosci, co do jakosci materiatow, nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Skladowanie materialow na budowie

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobiegajqcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig¢
ich wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub
fizykochemicznych.

Zachowacé wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy takie jak:
kable, przewody, osprzet, szafki energetyczne, Zrodila swiatla, oprawy oswietleniowe,
tabliczki bezpiecznikowe itp. przechowywacé jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do
tego celu, to jest zamknigtych, przewietrzanych i suchych.

Rury na przepusty kablowe nalezy sktadowacé w wigzkach w pozycji lezgcej.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie
krotkich odcinkow w kregach. Bebny powinny by¢ utoZone na krawedziach tarczy a kregi
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utozone poziomo. Piasek nalezy sktadowac w pryzmach na placu budowy.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji ST Wymagania ogolne.

Przy robotach w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace
nalezy wykonywac recznie zgodnie z przepisami eksploatacji urzqdzen
elektroenergetycznych.

Przewiduje si¢ uzycie nastepujgcego sprzetu:

- zuraw samochodowy do 4 t,

- samochod specjalny z platformgq i balkonem,

- spawarka transformatorowa,

- wiertnica na podwoziu samochodowym,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot powinien znajdowac
sig w dobrym stanie technicznym i posiadac¢ wazne badania kontrolne.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogolne.
Wykonawca przystepujgcy do budowy linii energetycznych niskiego napigcia i montazu
stupow oswietleniowych powinien wykazac si¢ mozliwosciq korzystania z nastepujgcych
srodkow transportu:

4. samochodu skrzyniowego,

5. przyczepy dtuzycowej,

6. samochodu specjalnego linowego z platformq i balkonem,

7. samochodu dostawczego,

8. przyczepy do przewozZenia kabli.

Srodki i urzqdzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow i urzqdzen niezbednych do wykonania robot. W czasie transportu zabezpieczyé
materialy i urzqdzenia przed przemieszczeniami w sposob zapobiegajqgcy ich uszkodzeniu oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca sie dostarczanie materiatow i urzgdzen na stanowisko montazu, bezposrednio przed
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Podstawowe warunki wykonania robot podano Specyfikacji ST : Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajqcy wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane roboty
elektroenergetyczne.

Budowa linii kablowych i oswietleniowych winna byc realizowana w nastepujgcej kolejnosci:
- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania stupow oswietleniowych i szafek
energetycznych,

- roboty ziemne,

- ulozenie uziemien ochrony odgromowej,

- ulozenie rur, ustawienie fundamentow: stupow i szaf oswietleniowych,

- utozenie kabli i uziomow powierzchniowych,

- montaz stupow z zamontowanymi wczesniej oprawami,

- montaz szaf oswietleniowych,
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- montaz osprzetu i podlgczenie kabli, uziomow,
- proby montazowe,

- zasypanie rowow,

- odtworzenie nawierzchni,

5.1. Roboty przygotowawcze

Przy robotach liniowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- przed przystgpieniem do prac nalezy zorganizowac nadzor inwestorski (Inspektor
Nadzoru, przygotowac miejsca pracy oraz ustali¢ czynnosci wymagajgce wydanie polecen
na prace,

- przed wykopaniem rowow kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby
geodezyjne trasowanie: linii kablowych, wytyczenie usytuowania stupow

oswietleniowych i szaf oswietleniowych.

5.2 Roboty ziemne

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gltebokosci

wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca si¢ wykonywanie wykopow
wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiadac wymaganiom BN-83/8836-02.

Zaleca sie wykonywanie kompletnych odcinkow linii kablowych, z wykopaniem i

zasypaniem rowow tego samego dnia, chyba ze teren wykopow bedzie ogrodzony i
zabezpieczony przed dostgpem dzieci.

Row kablowy powinien mie¢ glebokos¢ minimum 0,8 m. Szerokos¢ rowu na dnie powinna

by¢ nie mniejsza ni. 0,4 m. Zmiang kierunku rowu nalezy wykonac po tuku.

5.3.Uktadanie kabla

Ukladanie kabli wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004.

Kable nalezy uktadac na dnie rowow kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie
z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci. Na
warstwe piasku nalezy nasypac¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig
ostrzegawczq z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypac gruntem.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza ni. 0°C dla kabli o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna Srednica kabla.

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PVC o
srednicy 110 mm.

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie
uszczelnien z materiatow wtoknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajgcej.
Rura ochronna zatozona na kablu powinna wystawaé minimum 0,50 m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Kable w rowie powinny by¢ utoZone w jednej warstwie, faliscie z zapasem od I do 3 %
dtugosci rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunigc¢ gruntu.
Glebokos¢ rowu kablowego pod dnem koryta odwadniajgcego powinna by¢ taka, aby gorna
powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna koryta odwadniajgcego minimum 0.50m.
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Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych ni. 10 m oraz przy: mufach, w miejscach
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow.
Na oznaczniku nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika,

- rok utozenia kabla.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzyZowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi,
zachowywac minimalne odleglosci od innych sieci i urzqgdzen podziemnych, okreslone w
normie N SEP-E-004.

5.4. Montaz osprzetu

Do lgczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowaé osprzet kablowy spetniajgcy wymagania PN-
90/E- 06401/01 do 03. Polgczenia i zakonczenia kabli wykonywacé w warunkach ograniczajgcych
mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikow zewnetrznych na izolacje kabli oraz
montowanych polgczen i zakonczen.

5.5. Montaz fundamentow prefabrykowanych i szafek energetycznych

Pod fundamenty prefabrykowane dla szafek energetycznych i stupow oswietleniowych,
zaleca sig¢ reczne wykonywanie wykopow wagskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiadac¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane
powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
Montaz fundamentow wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego

fundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne elementy betonowe
fundamentu. Przed zasypaniem wykopu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom gornej powierzchni. Wykop nalezy
zasypywac ziemiq bez kamieni ubijajqc jg warstwami, co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu
minimum 0,85 wediug BN-88/8932-01.

Szafe oswietleniowg zamocowac na fundamentach wedtug instrukcji montazu dostarczonej
przez Producenta.

5.6. Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu masztu nalezy sprawdzic¢ stan powierzchni stykowych
elementow tgczeniowych, oczyszczajqgc je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki antykorozyjnej,
ktorg w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupetnic.

Maszt ustawiac nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia masztu nalezy zwrocié
uwage, aby nie spowodowac odksztatcenia elementow lub ich zniszczenia.

Przed zdjeciem z haka, ustawiany maszt powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.
Nakretki sSrub mocujgcych maszt powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkreceniem.

Odchytka osi masztu od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001 wysokosci masztu.

Po wykonaniu robot montazowych nalezy sprawdzic¢ stan powierzchni malowanych i w
przypadku miejscowych ubytkow, uzupetni¢ powtoke malujgc zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie nalezy malowac przy temperaturze otoczenia
nizszej niz 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajgcej 80%.
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5.7. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy podlgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy montowac na stupie lezqgcym, po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajgcych do
Stupow.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem stawiania stupow i warunkow atmosferycznych.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Przewody ochronne PE nalezy przylgczy¢ do zaciskow specjalnie do tego przewidzianych.
Rozdzial przewodu PEN na PE i N przy szafie oswietleniowej.

Uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. Wartos¢
rezystancji pojedynczego uziemienia nie powinna byc¢ wigksza niz 30 Ohm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogolne.
Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggniecia zaloZonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robot z
Dokumentacjq Projektowg oraz wymaganiami Specyfikacji ST Wymagania ogolne.

6.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjq projektowa: sprawdzenie
lokalizacji szafy oswietleniowej, stupow oswietleniowych, wymiarow i zabezpieczenia Scian
wykopu.

Po ustawieniu fundamentow - sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu i usunigcia nadmiaru
ziemi. Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wyglgdu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wmaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.2. Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno
podlegac:

-glebokosci zakopania kabli,

-grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

-odlegtosci folii ochronnej od kabla,

-stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi,

-utozenie kabli w rowach kablowych.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiarow
rezystancji i cigglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
-Sprawdzenie cigglosci Zyt i rezystancji izolacji

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac
przy uzyciu typowych przyrzqgdow o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Badanie ma wynik
pozytywny, jezeli poszczegolne zyly nie majq przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu
koncach linii sq oznaczone zgodnie.
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Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonac¢ za pomocqg megaomomierza o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej
wartoSci. Wynik mozna uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75
dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

6.3. Stupy oswietleniowe

Elementy latarn i masztow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01
[30]. Latarnie i maszty oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod
wzgledem:

a) doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

b) prawidtowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem oswietlanej nawierzchni

¢) jakosci polgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo- zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy

d) jakosci potgczen srubowych stupow, masztow, wysiegnikow i opraw, stanu antykorozyjnej
powloki ochronnej wszystkich elementow

6.4. Szafa oswietleniowa

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzié:

- poprawnos¢ polgczen elektrycznych pod wzgledem stykow mechanicznych, jak rowniez
poprawnosci polgczenia obwodow roboczych i pomocniczych,

- jakos¢ potgczen srubowych pomiedzy podtozem a konstrukcjq szafki,

- stan powlok antykorozyjnych,

- jakos¢ potqczen kabli: zasilajgcego, odplywowych i sterowniczego,

- zgodnosci opisow obwodow ze stanem faktycznym,

- wyposazenia szafy w schematy potgczen dla Uzytkownika.

6.5. Instalacja uziemiajgca przeciwporaZeniowa i odgromowa
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ pomiarow kontrolnych. Wszystkie wyniki pomiarow
nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.6. Kontrola w trakcie montaZu

Urzqgdzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest
fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

- uziemienia ochronne przed zasypaniem.

6.7. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac proby pomontazowe i sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania cigglosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz w miejscach odbiorow,

- pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

- prawidtowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz cigglos¢ przewodow tej
instalacyji,
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- prawidlowos¢ montazu urzqdzen.

6.8. Pomiar nateienia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, mogqgcych znieksztatcic¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy
przeprowadzac podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgta,
sniezyca, unoszqcy sie kurz itp.). Do pomiarow nalezy uzywac przyrzqdow pomiarowych o
zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali
na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywac za pomocg luksomierza wyposazonego w
urzqdzenie do korekcji kqtowej, a element swiatloczuly powinien posiadac urzgdzenie
umozliwiajgce dokladne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow, zgodnie z PN-76/E-02032

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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