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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
dla realizacji robot projektowanego obiektu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Nadbudowa pietra nad
przychodnia przyjeé pierwszorazowych, w etapie nr 1, rozbudowa klatki schodowej K-1, z
dobudowa zewnetrznego dzwigu szpitalnego oraz fgcznika na estakadzie do budynku ,,A”
Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu”.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie :

- modernizacji istniejgcego ztgcza kablowego wyposazonego w uktad SZR;

— nowych rozdzielni pietrowych dla potrzeb | pietra;

- rozdzielni odbioréw pozarowych dla catego budynku;

- instalacji zasilania stanowisk PEL instalacji teletechnicznej napieciem dedykowanym;
- zmiana sposobu zasilania urzadzen klimatyzaciji i wentylacji wraz z nowg rozdzielnig zasilania
odbiorow klimatyzaciji dla catego budynku;

- zasilania urzgdzen wentylacji oddymiana w klatkach schodowych;

- zasilania projektowanego dzwigu szpitalnego;

- instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego w nowym tgczniku;

- instalacji odgromowa nowego dachu na budynku Przychodni;

- instalacji odgromowa tgcznika do budynku ,A”.

Opracowanie nie obejmuje:

— zamiany sposobu zasilania budynku;

— zabudowania uktadu pomiaru rozliczeniowego energii.

1.3 Opis prac elektrycznych

Szczegobtowy opis zakresu prowadzonych prac, zastosowanej aparatury, schematéw rozdzielni,
schematow zasilania rozdzielni i podrozdzielni, potgczeh wyrownawczych ujeto w projekcie
wykonawczym — branzy elektrycznej.
Przy wykonaniu prac zwigzanych remontem budynku nalezy uwzglednic¢ technologie
prowadzonych robét elektrycznych w obrebie budynku w tym w szczegolnosci kolejnosé
wykonywanych robo6t elektrycznych.
Podczas prowadzenia prac modernizacyjnych budynek przytgczony bedzie do istniejgcego
przytagcza energetycznego.
Przed rozpoczeciem prac nalezy :
— uzyska¢ wymagane przepisami zezwoleniai dopuszczenia do wjazdu na plac budowy;
— dokona¢ przeszkolenia pracownikow w zakresie obowigzujgcych zasad na terenie budynku
szpitala;
—  w budynku podczas prac przygotowawczych w pomieszczeniach zdemontowac stary
osprzet elektryczny;
— wykonac¢ zabezpieczania posadzek i elementéw architektonicznych przed zniszczeniem;
- ostony wykonac¢ w sposob zapewniajgcy trwate ich zabezpieczenie podczas prac
montazowych.
Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace instalatorskie prowadzone bedg w pomieszczeniach istniejgcego budynku na terenie
Inwestora. Teren na ktérym zlokalizowany jest budynek est objety statym ogrodzeniem i podlega
ochronie wydzielonych stuzb Inwestora.
Wykonawca winien w wiasnym zakresie:
— zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem oséb postronnych;

— zabezpieczy¢ drogi transportu materiatow na teren budowy;
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— zabezpieczy¢ miejsce postoju i roztadunku dla dostawcow na terenie Inwestora;
— wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatéw.

Przy demontazach i pracach instalacyjnych nalezy:
— zachowaé BHP warunkéw pracy;
— zapewni¢ ochrong instalacji i urzadzen w tym wyposazenia pomieszczen przed dewastacjg
i zniszczeniem.

Zakfada sie, ze dla ograniczenia zaktocen w pracy w sieci elektrycznej budynku Wykonawca na
czas remontu bedzie korzystat z wtasnej rozdzielni placu budowy (rozdzielnia placu budowy o
stopniu ochrony co najmniej IP 44, wyposazong miedzy innymi w zabezpieczenie
réznicowoprgdowe dostarczona bedzie przez Wykonawce).

Informacje o terenie budowy

Prace instalacyjne zlokalizowane bedg wewnagtrz budynku na terenie czynnego obiektu, taka
lokalizacja placu budowy wymaga:

- uzgodnienia z Inwertorem sposéb wchodzenia ludzi wwozenia materiatéw oraz poruszania siepo
terenie Inwestora;

- uzgodnieniem z Inwestorem zajecia pasa drogowego przy budynku (teren szpitala, drogi
pozarowe, dojazd karetek do innych budynkéw);

- wykonania organizacji prowadzenia robét z szczegdélnym uwzglednieniem zabezpieczenia przed
dostepem oséb postronnych i zapewnieniem przemieszczaniem sie oséb w rejonie istniejgcych
pomieszczen;

— prowadzenia prac w budynku w wydzielonych pomieszczeniach oraz czynnych korytarzach.

Lokalizacja pomieszczen zaplecza technicznego i magazynowego, dostep do sieci wodociggowej
oraz kanalizacyjnej, dostep do sanitariatéw — na terenie budynku po wczesniejszym ustaleniu z
Inwestorem. Prace instalatorskie prowadzone bedg w pomieszczeniach zamknietych ocieplonych i
nieocieplonych.
Dla pojazdéw dostarczajgcych materiaty nalezy zapewni¢ stanowiska na terenie Inwestora przy
budynku co wymaga prowadzenia robét z szczegdlnym uwzglednieniem:

— zabezpieczenia przed dostepem osob postronnych;

— zabezpieczenia ruchu drogowego na czas roztadunku w obrebie drog przy budynku

remontowanym.

Wykonawca dokona z Inwestorem lokalizacji pomieszczenh zaplecza technicznego i
magazynowego, okresli miejsca dostepu do sanitariatow, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej oraz
elektrycznej na terenie budynku.

Inwestor okresli Wykonawcy zasady i termin przekazania placu budowy oraz zasady rozliczenia za
pobrang energie elektryczna.

Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do prac instalacyjnych oraz przy organizowaniu placu budowy
winien uzyskaé zgode na prowadzenie prac oraz na sposob prowadzenia prac (technologie)od
wyznaczonej przez Inwestora osoby nadzorujgcej prace w zakresie nadzoru elektrycznego.
Inwestor okresli ogélne wymagania dotyczgce organizacji robot oraz przekazania terenu budowy,
wskazania oznaczonych na planach instalacji i urzgdzeh.Ogolne wymagania dotyczace zasad
prowadzenia robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosc z:

— dokumentacjg projektows;

- poleceniami Inspektora Nadzoru;

- uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

Whprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru oraz Autora Opracowania.
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Materiaty posiadajgce wymagane atesty dla wygrodzenia oraz zabezpieczenia stanowisk pracy
dostarczy Wykonawca w wtasnym zakresie.

Ze wzgledu na prowadzenie prac instalatorskich w tym bruzdowania scian, wykonywania
przewiertdw—Wykonawca winien uzgodni¢ z Inwestorem sposoby zabezpieczenia mienia na czas
budowy.

Zabezpieczenie interesOw osob trzecich

Prace elektryczne — instalatorskie wykonywane beda, jako czes¢ prac budowlanych
remontowanego obiektu. Wykonawca podczas prowadzenia prac instalacyjnych winien
zabezpieczy¢ inne instalacje przed uszkodzeniem oraz zapewnic¢ bezpieczne przejscia i
zabezpieczenia w ciggach komunikacyjnych budynku.

Przy prowadzeniu prac instalacyjnych nalezy zachowa¢ warunki bezpieczenhstwa dla osob
korzystajgcych z wejscia do budynku i przejécia obok budynku w tym przejezdnosci drog i dostepu
do pomieszczen ruchu elektrycznego.

Prace roztadunkowe w rejonie budynku nie mogg ogranicza¢ mozliwosci ruchu kotowego i
pieszego na terenie przylegajgcym do terenu budowy.

Ochrona srodowiska

Prace montazowe i instalacyjne nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska.

Zastosowane kable i urzgdzenia wykonane sg z materiatow trudnopalnych i samogasnacych i nie
wydzielajg w wysokich temperaturach zadnych toksycznych gazéw.

Prowadzone prace instalacyjne nie wymagajg wycinki drzew i uszkodzenia istniejgcej zieleni.
Budynek posiada istniejgce instalacje elektryczne, w tym rozdzielnie, podrozdzielnie, oprawy i
osprzet elektryczny — ktére nalezy zdemontowaé. Zrédta swiatta nalezy poddaé utylizacji.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Prace elektryczne — instalatorskie wykonywane bedg jako czes¢ prac budowlanych obiektu. W

trakcie powstawania placu budowy nalezy zapewni¢ wykonanie zaplecza socjalnego i

technicznego dla ludzi. Podczas prac instalatorski Wykonawca winien stosowa¢ w wtasnym

zakresie przepisy BHPip.pozoraz prowadzi¢ szkolenia pracownikdw. Wszystkie materiaty

stosowane przez Wykonawce winy mie¢ wymagane przepisami atesty i dopuszczenia.

Ogrodzenia obszaru placu budowy, lokalizacja pomieszczeh dla przebywania ludzi, wyznaczenie

pomieszczeh magazynowych zostanie ujete w projekcie budowlano — architektonicznym.

Rozdzielnia placu budowy winna by¢ wyposazona w:

— atest producenta co do spetnienia wymaganych przepisow oraz dopuszczeniu jej dobezpiecznej

pracy;

- gtéwny wytacznik pradu przystosowany do mechanicznego blokowania na czas przerwanirobot;

— zabezpieczenie roznicowopradowe, zabezpieczenie to ma za zadanie chronic¢ ludzi
przedporazeniem oraz budynek przed pozarem wywotanym zwarciami w instalacji elektrycznej,
zamkniecie zamkiem patentowym.

Uwaga

Uktad sieciowy w rejonie prowadzonej inwestycji TNC.

Podczas prac montazowych i instalatorskich Wykonawca winien stosowa¢ we wlasnym zakresie

przepisy BHP i p.poz.oraz prowadzi¢ szkolenia pracownikow.

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce winy mie¢ wymagane przepisami atesty i

dopuszczenia.

Informacja BIOZ

Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot: prace w poblizu czynnych urzgdzen
mechanicznych i elektrycznych, prace na wysokosci przy uktadaniu kabli i instalaciji.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu:

— szkolenie BHP oraz przedstawienie technologii prowadzonych prac stosujgc uziemienia;
- ogrodzenia;

- rusztowania, pomosty i bariery ochronne zabezpieczajgce ciagi komunikacyjne;

- tablice ostrzegawcze.
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Prace montazowe bedg wykonywane w poblizu miejsc przebywania obstugi czynnych urzadzen,
dlatego nalezy zachowac szczegdlne srodki ostroznosci.

Prace przy czynnych urzgdzeniach mogg wykonac tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach,
zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo Energetyczne”. Wymagania
kwalifikacyjne dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci energetycznych
okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 04 2003 r. (Dz.
U. Nr 89, poz. 828).

Kierownik robét opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z RMIz dnia 23.06.2003
r. (Dz. U. 120/03. poz. 1126).

Ogrodzenie placu budowy

W czasie wykonywania prac w budynku Wykonawca zabuduje przenosne ogrodzenia oddzielajgce
miejsce wykonywanych prac. Zabezpieczenie pozostatego placu budowy podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Prace prowadzone bedg na posesji Inwestora, lecz Wykonawca prac elektrycznych winien
przewidzie¢ czasowe zajmowanie pasa ruchu drogowego oraz drdg i placu przy budynku.
Lokalizacja placu budowy wymaga zapewnienia na czas dostaw miejsca na roztadunek materiatéw
na przylegajacej do budynku placu.

Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot

CPV: 45310000-3Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

CPV: 45311100-1Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych.
CPV: 45311200-2Roboty w zakresie opraw elektrycznych.

CPV: 45314300-4Ktadzenie kabli.

CPV: 45315100-9Instalacyjne roboty elektryczne.

CPV: 45315700-5Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Instalacja elektryczna — zestaw potgczonych ze sobg elementéw elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okre$lonych
celow.

Instalacja elektroenergetyczna— jeden z rodzajéw instalacji elektrycznej, stuzy ona do zasilania
w energie elektryczng maszyn, systemoéw i uktadéw w zakfadach
przemystowych, wytwoérczych i wydobywczych, umozliwiajgc ich prawidtowe
funkcjonowanie. Instalacje elektroenergetyczne zaleznie od rodzaju
odbiornikow elektrycznych dzieli sie na:

— instalacje oswietleniowe, stuzgce do zasilania zrodet Swiatfa;

— instalacje sitowe zasilajgce tréjfazowe silniki i inne urzadzenia
elektryczne wiekszej mocy;

— instalacje przemystowe.

Elementy skltadowe instalacji— przewody, elektrotechniczny sprzet instalacyjny, rozdzielnice,
urzgdzenia automatyki i sterowania.

Osprzet elektroenergetyczny linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do tagczenia,
rozgatezienia lub zakonczenia kabli, np. mufy, gtowice, ztgczki, koncowki.

Obwéd instalacji elektrycznej—zespot elementow instalacii odbiorczej, znajdujgcy sie za ostatnim
zabezpieczeniem przetezeniowym instalacji (patrzac od strony zrédta
zasilania) i stuzgcy bezposrednio do zasilania okreslonego odbiornika, grupy
odbiornikow bgdz gniazd wtyczkowych.

Zabezpieczenie nadpradowe (przetezeniowe)— urzadzenie stuzgce do ochrony przewodow
instalacyjnych okreslonego obwodu i odbiornikéw energii elektrycznej
zasilanych z tego obwodu przed skutkami przeptywu prgdow
przetezeniowych, zabezpieczeniem nadprgdowym jestwytgcznik instalacyjny
lub bezpiecznik.
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Elektroenergetyczna sieé rozdzielcza na napiecie do 1 kV— jest to zbiér urzagdzen do rozdziatu
energii elektrycznej zuzywanej u odbiorcow komunalno — bytowych i
przemystowych.

Rozdzielnica — urzadzenie w ktérym nastepuje rozdziat energii elektrycznej na poszczegdine
obwody odbiorcze danej instalacji odbiorczej.

Uziemienie — ogot srodkow i przedsiewzie¢ w celu uziemienia.

Glowna szyna uziemiajgca (gtéwna szyna wyréwnawcza, gtéwny zacisk uziemiajgcy)— szyna
lub zacisk przeznaczone do przytgczenia do uziomu przewoddéw ochronnych,
w tym przewodow potgczen wyrbwnawczych oraz przewodow uziemien
roboczych, jesli one wystepuja.

Przewéd uziemiajacy — przewdd tgczacy z uziomem czes$¢ nalezaca do instalacji, ktéra powinna
by¢ uziemiona.

Potaczenie wyréwnawcze — elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub/i
czeséci przewodzgcych obcych w celu wykonania wyréwnania potencjatéw.

Przewéd wyréwnawczy — przewdd spetniajgcy role potgczenia ekwipotencjalnego, przewod
ochronnych zapewniajgcy wyréwnanie potencjatéw.

Przewdéd ochronny (PE)- przewdd lub zyta przewodu wymagany przez okreslone srodki ochrony
przeciwporazeniowej, przeznaczony do elektrycznego potgczenia
nastepujgcych czesci:

— przewodzgcych dostepnych;

— przewodzgcych obcych;

— gtéwnej szyny uziemiajgcej (gtdbwnego zacisku uziemiajgcego);

— uziomu, uziemionego punktu neutralnego zrodta zasilania lub punktu
neutralnego sztucznego.

Przewdd neutralny (N)- przewdéd potaczony bezposrednio z punktem neutralnym sieci i mogacy
stuzy¢ do przesytania energii.

Przewéd ochronno — neutralny (PEN)—uziemiony przewdd spetniajgcy jednoczesnie funkcje
przewodu ochronnego i neutralnego.

Moc zainstalowana— suma mocy znamionowych odbiornikdw jakie posiadajg odbiorcy energii
elektrycznej zasilaniz rozpatrywanej czesci instalacji (zaréwno
zainstalowanych na state jak i przenosnych).

Moc zapotrzebowana- przyjeta, umowna najwyzsza wartoS¢ mocy pobieranej w okreslonej
czesci instalacji elektrycznej budynku w warunkach obcigzenia
dtugotrwatego: moc te ustala sie najczesciej na podstawie przewidywanej
mocy zainstalowanej w rozpatrywanej czesci instalacji elektrycznej, z
uwzglednieniem spodziewanego wspotczynnika jednoczesnosci pracy
odbiornikow.

Obliczeniowa moc szczytowa— moc zapotrzebowana okreslana zwykle dla wewnetrznej linii
zasilajgcej lub catego budynku. W tekscie normy N SEP-E-002 obliczeniowa
moc szczytowa wewnetrznej linii zasilajgcej czy budynku oraz moc
zapotrzebowana tych obiektéw, to okreslenia réwnowazne. Uzycie
okreslenia "obliczeniowa moc szczytowa" wynika z tradycyjnego
nazewnictwa stosowanego w krajowej praktyce projektowe;.

Napiecie znamionowe — napiecie miedzy przewodowe w przypadku pradu przemiennego lub
miedzy biegunowe w przypadku pradu statego, na ktére linia kablowa, silnik
lub urzgdzenie elektryczne jest zbudowane.

Pomontazowe badania odbiorcze — ogledziny, pomiary oraz préby urzadzen i uktadéw
przeprowadzone po ich zainstalowaniu, w celu stwierdzenia przydatnosci i
gotowosci urzadzen i uktadéw do eksploatacji w miejscu zainstalowania.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW

Wymagania dotyczgce wyrobéw

Zastosowane materiaty —zestawione w projekcie — winny posiadac atest producenta.

Osprzet instalacyjny oraz urzgdzenia instalacyjne winny posiada¢ znak ,,B” — spetniajg warunki
bezpieczenstwa uzytkownika.

Wszystkie urzgdzenia elektroenergetyczne przed przekazaniem ich do eksploatacjinalezy poddac¢
sprawdzeniu oraz przeprowadzi¢ wymagane przepisami proby.

Wymagania dotyczace instalacji

Nalezy wykonac¢ nastepujgce préby:

- ciggtosci obwodéw [PN - IEC 60364-4-41 p. 612.2];

- rezystangcji izolacji instalacji elektrycznych [PN - IEC 60364-4-41 p. 612.3];

— samoczynnego wylgczenia zasilania [PN - IEC 60364-4-41 p. 612.6];

- préby biegunowosci [PN - IEC 60364-4-41 p. 612.7];

- proby wytrzymatosci elektrycznej, [PN - IEC 60364-4-41 p. 612.8];

— préby dziatania.

Elementy instalacji podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja;

- poprawnoscig montazu;

— kompletnoscig wyposazenia.

Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowg. Wykonawce realizujgcego
budowewgniniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP we wtasnym zakresiew
odniesieniu do wszystkich szczegotéw ktére nie mogty by¢ omowione w projekcie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

Urzadzenia, elektronarzedzia stosowane przez wykonawce winny posiada¢ wtadciwe atesty oraz
klase bezpieczenstwa. Specjalistyczne urzadzenia pomiarowewinny posiada¢ wiasciwe atesty oraz
klase bezpieczenstwa oraz aktualne dokumenty legalizacyjne. Do obstugiurzgdzenpomiarowych
nalezy zatrudni¢ osoby z wymaganymi uprawnieniami do wykonywania pomiarow w sieci
energetycznej.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.

Stosowane urzgdzenia pomocnicze do prac na wysokosci powinny posiadac aktualne atesty i
badania UDT.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét instalacyjnych pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4, WYMAGANE SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca winien stosowac takie srodki transportu ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ przewozonych materiatdéw (uszkodzenia np. opraw oswietleniowych) oraz ktére
posiadajg aktualne dopuszczenia i odpowiednig nosnoé¢ do przewozu ludzi i materiatéw po
drogach.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
— samochdd skrzyniowy;

— samochod dostawczy.
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu

opracowanymi przez Producenta dla poszczegdlnych materiatdw i elementdéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie na srodku transportowym.
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5. WYMAGNIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Prace montazowe bedg wykonywane w poblizu czynnych urzgdzen energetycznychi w miejscach
publicznych, wobec tego nalezy zachowacszczegdlne srodki ostroznosci. Prace muszg wykonaé
osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP, a miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb postronnych.

Wszystkie prace wymagaja koordynacji z pozostatymi branzami.

Uwagi wykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Roboty obejmuija:

— czynnosci przygotowawcze polegajgce na organizacyjnym przygotowaniu robét, tj. ustaleniu i
przygotowaniu: potrzebnych pracownikéw, sprzetu, narzedzi, materiatow, technologii i
harmonogramu robdét;

- zabudowe i montaz gotowych urzgdzen, podzespotéw, elementdw, kabli i przewoddw;

- przeprowadzenie prac regulacyjno — montazowych;

— uporzgdkowanie otoczenia terenu.

Przed podigczeniem przewodéw do wspdlnej sieci nalezy wykonaé pomiary stanu izolacji. Przed
uruchomieniem obiektu wykonac proby ruchowe po montazowe urzadzen i uktadéw elektrycznych
zgodnie z BN-85/3081-01/01, BN-85/3081-01/02i BN-85/3081-01/03.
Prace montazowe bedg wykonywane w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych, wobec tego
nalezy zachowac¢ szczegélne $rodki ostroznosci. Prace muszg wykonaé osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i uprawnieniach, a miejsca niebezpieczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0Ob postronnych.
Uwagi wykonawcze przy prefabrykacji pod rozdzielnie:
1. Przewody przygotowywaé do przytaczenia wytgcznie specjalistycznymi kleszczami.
2. Diugosé odstonietego z izolacji przewodu dostosowac do zastosowanych elementow
taczeniowych. Dla typowych listew zaciskowych— dtugos¢ do 6mm
3. Kolory przewodow roboczych zgodnie z PNE.
4. Przewdd przytgczenia ,masy ” konstrukcji o przekroju zgodnie z specyfikacjgkolor
zé6ttozielony zakonczony zaciskiem oczkowym lub rurkowym.
5. Wszystkie urzgdzenia stosowane do wyposazenia rozdzielni i podrozdzielni winny posiadac
atest producenta.
6. W obudowie kazdej z rozdzielnic nalezy:
— przy listwie przytgczeniowej oznaczy¢ w sposob czytelny przewody fazowe oraz
przewody N i PN zgodnie z PNE;
— miejsce przytgczenia , masy ,0znaczyc¢ zgodnie z PNE.

Podczas wykonywania robot nalezy:

— podjaé srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb;

- podja¢ srodki techniczne w celu uniknigcia uszkodzeh obiektu;

— podjaé srodki techniczne w celu unikniecia uszkodzen istniejgcych i instalowanych urzgdzenh.

Uwaga

1. W projekcie ujeto wykonanie wymaganych przepisami pomiaréw elektrycznych rozdzielni oraz
wykonywanych instalacji elektrycznych.

2. Koszt wykonania pomiaréw ujeto w kosztorysach stanowigcych integralng cze$¢ opracowania
projektowego:

- sprawdzenie obwodu 1 fazowego —KNP18-13 1306-01 03-090;

- linie kablowe 4- zylowe —KNP18-13 1327-01 02-101;

- linie kablowe 5- zytowe —-KNP18-13 1327-01 02-101;

- linie kablowe obwody sterowania i sygnalizacji do 4 zytKNP18-13 1327-01 02-101;

- linie kablowe obwody sterowania i sygnalizacji do 20 zytKNP18-13 1327-01 02-101;
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- pomiary ttumiennosci instalacji nisko pragdowych KNP05-01 1311 02-101.

Uwagi dotyczace zastosowanych kabli i przewodoéw

Zestawienie kabli obwoddw zasilania i sterowaniaujeto w opisie opracowania projektowego, a
wszystkie kable ujeto w zestawieniu materiatéw z rozbiciem na poszczegodlne instalacje.

W opracowaniu dobrano kable zgodnie z wymogami producenta w zakresie:

- przekrdj;

- rodzaj drutu (linka miedziana, miekka);

- odpornoéci podwyzszong na temperature otoczenia;

- osfony i oploty ekrandw z plecionki wykonanej z drutu miedzianego;

— sposobu utozenia.

W przypadku zmiany dostawcy centrali zastosowane typu i dlugosci kabli po wniesieniu korekt
powinny by¢ wystarczajgce.

Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla wiekszych budéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy.

Projekt technologii i organizacji montazu
Nie dotyczy tego opracowania.

Czynnosci geodezyjne na budowie
Nie dotyczy tego opracowania.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM ROBOT

Uwagi dotyczace Wykonawcy:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci dostarczanych i montowanych
wyrobow oraz winien zapewni¢ odpowiedni system kontroli i pomiarow odbiorowych
wykonywanych prac instalacyjnych. Wszystkie pomiary i badania winny by¢é wykonywane zgodnie
z aktualnymi normami.

2. Wykonawca winien zapewni¢ we wiasciwym czasie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
mozliwos¢ dokonywania kontroli zastosowanych materiatow i urzgdzen.

3. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jeji
udostepniania do wgladu.

4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci wyrobow. Wykonawca bedzie
prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty
wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji potgczen wyréwnawczych i zabudowaniu lokalnych szyn wyréwnawczych
nalezy wykonac pomiary ich rezystanciji. Wartos¢ pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze
lub co najwyzej rowne warto$ciom podanym w dokumentacji projektowej.

Badania i pomiary

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét, jakos¢ dostarczanych i montowanych
wyrobow oraz winien zapewni¢ odpowiedni system kontroli i pomiaréw odbiorowych
wykonywanych prac instalacyjnych.

Wszystkie pomiary i badania winny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi normami.
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Przed przystgpieniem do wykonywania pomiarow Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi:
- formularze pomiaréw do akceptac;ji;

- formularze protokotéw z wykonywanych pomiaréw;

— atesty posiadanych urzgdzen pomiarowych.

Elementy instalacji podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja;

— poprawnoscig montazu;

- kompletnoscig wyposazenia.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce préby i pomiary:
- ciggtosci zyt i zgodnosci faz;

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznych;
— samoczynnego wylgczenia zasilania;

— skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
- proby biegunowosci;

- proby wytrzymatosci elektrycznej;

- proby dziatania.

Po zakohczeniu badan trzeba sporzadzi¢ protokét z wykonanych pomiardw, ktérego pozytywne
wyniki zezwalajg na dopuszczenie sprawdzanej instalacji do eksploatacji.

Wszystkie wymienione wyzej pomiary mogg wykonywac jedynie pracownicy posiadajgcy aktualne
zaswiadczenie kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich (lub innego upowaznionego do
wydawania takich zaswiadczeh organu) zezwalajgce na wykonywanie pomiaréw elektrycznych.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych.

W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatow,
aparatéw i urzgdzen. Wykonawca winien zapewni¢ we wiasciwym czasie Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego mozliwos¢ dokonywania kontroli zastosowanych materiatow i urzadzen.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane, nalezy
przez to rozumieé, ze powinna zawiera¢ projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organdw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdline zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje kierownik budowy w sposéb ciggty w trakcie wykonywanych robét po
uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét.
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Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jednostkami obmiarowymi dla robét sg:

1 m® (metr szescienny)

- dla wykopania i zasypania wykopdw:

1 m(metr)

- dla montazu przewodéw:

- dla montazu uziomow i uziemienia:

- dla montazu drabinek i korytek kablowych:

1 szt.(sztuka)

- dla montazu i ustawienia transformatora:
- dla montazu i rozdzielnicy:

- dla montazu pola rozdzielnicy:

- dla montazu silnikow, urzgdzen:

- dla montazu opraw oswietleniowych:

1 kpl..(komplet)
- dla wykonania pomiarow elektrycznych uziemieh wraz z opracowaniem protokotu pomiaréow
- dla wykonania sprawdzen i pomiarow elektrycznych wraz z opracowaniem protokotu pomiaréw

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli urzagdzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw lub
etapow robot, a takze w przypadku planowanych dtuzszych przerw w wykonywaniu robo6t. Obmiar
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w czasie ich wykonywania lub przed
ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow:

— odbidr czesciowy;

— odbior etapowy;

- odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu;
- odbiory instalacji i urzgdzen technologicznych,;

— odbidr koncowy;

— odbidr po okresie rekojmi;

- odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Wszystkie prace montazowe podlegajgce zamurowaniu lub zalaniu w betonowym fundamencie
hali wymagajg wykonania komisyjnych odbioréw robdt zanikajgcych, w tym:

- instalacja potgczen wyréwnawczych konstrukcji metalowych obcych;

- wykonanie instalacji odgromowej;
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— wykonanie instalacji potgczen wyrownawczych lokalnych i gtéwnych w catym budynku oraz w
pomieszczeniach technicznych.
Odbiory instalacji i urzagdzen technicznych

Odbiorom kontrolnym nalezy podda¢ sprawdzenie:

- prawidtowej pracy instalacji oswietlenia podstawowego, ewakuacyjnegoorazawaryjnego wraz z
naniesieniem wymaganych uzupetnien;

- prawidtowej pracysterowania oswietleniem w budynku oraz oswietlenia zewnetrznego;

- réwnomiernosci i natezenia oswietlenia pomieszczen.

Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajgcy, podajgc odpowiednie

ustalenia w umowie.

Odbiér koricowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o

wykonanie robét.

Odbiér po okresie rekojmi

Odbidr po okresie rekojmi przeprowadza sie na wniosek Zamawiajgcego pod koniec okresu

rekojmi.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze konhcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Po wykonaniu robét instalacyjnych i uruchomieniu obiektu Wykonawca winien w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz za aprobatg Autora Projektu nanies¢ wszelkie zmiany
na rysunkach i dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg.

Dokumenty do odbioru obiektu

Do odbioru wykonawca winien przedstawic:

- dokumentacje powykonawczg;

- protokoty pomiarow;

— protokoty pomiarow urzadzen tego wymagajgcych;
— protokdt z 72 godzinnej préby dziatania urzgdzen.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejmujg nastepujace roboty:
- roboty tymczasowe i towarzyszace;
- roboty budowlane i instalacyjne, objete zawartg umowg 0 wykonanie danego obiektu.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowa
Projekty branzy technologicznej oraz architektoniczna i budowlana.
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