

**Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Modernizacja dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na części**

Nr postępowania: 5/DZS/2023/PN/WUDiM

Część 1 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku km 17+030 - 18+330 – RDW Bytów			
KRYTERIA OCENY OFERT			
Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy	Cena (zł)	Termin realizacji robót budowlanych	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
2 COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-069 Pałędzie	1 740 014,49	45 dni	2 zadania lub więcej
8 MARBRUK M. KWIATKOWSKI SP. K., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	1 762 340,31	45 dni	2 zadania lub więcej
10 POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła	1 525 060,54	45 dni	2 zadania lub więcej

Część 2 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku km 26+170 - 27+600 – RDW Bytów			
KRYTERIA OCENY OFERT			
Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy	Cena (zł)	Termin realizacji robót budowlanych	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
2 COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-069 Pałędzie	1 740 209,46	45 dni	2 zadania lub więcej
6 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	1 532 223,25	45 dni	2 zadania lub więcej
8 MARBRUK M. KWIATKOWSKI SP. K., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	1 588 011,92	45 dni	2 zadania lub więcej
10 POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła	1 622 872,30	45 dni	2 zadania lub więcej

Część 3 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku km 20+557 - 21+500 – RDW Bytów			
KRYTERIA OCENY OFERT			
Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy	Cena (zł)	Termin realizacji robót budowlanych	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
2 COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-069 Pałędzie	869 673,07	45 dni	2 zadania lub więcej
3 DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	900 555,46	45 dni	2 zadania lub więcej
6 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	913 612,46	45 dni	2 zadania lub więcej
8 MARBRUK M. KWIATKOWSKI SP. K., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	987 225,18	45 dni	2 zadania lub więcej
10 POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła	1 035 247,57	45 dni	2 zadania lub więcej

Część 4 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 201 na odcinku km 26+700 - 29+100 – RDW Chojnice			
KRYTERIA OCENY OFERT			
Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy	Cena (zł)	Termin realizacji robót budowlanych	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
2 COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-069 Pałędzie	2 893 795,65	60 dni	2 zadania lub więcej
5 PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa	2 393 222,34	60 dni	2 zadania lub więcej
8 MARBRUK M. KWIATKOWSKI SP. K., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	2 946 152,58	60 dni	2 zadania lub więcej
10 POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła	2 510 929,87	60 dni	2 zadania lub więcej

Część 5 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku km 98+500 - 101+470 – RDW Chojnice				
		KRYTERIA OCENY OFERT		
Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji robót budowlanych	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
3	DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	4 057 981,29	60 dni	2 zadania lub więcej
5	PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa	4 046 323,98	60 dni	2 zadania lub więcej
8	MARBRUK M. KWIATKOWSKI SP. K., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	4 329 919,31	60 dni	2 zadania lub więcej

Część 6 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 502 na odcinku km 6+245 - 7+900 – RDW Gdańsk				
		KRYTERIA OCENY OFERT		
Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji robót budowlanych	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
2	COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-069 Pałędzie	2 348 053,87	45 dni	2 zadania lub więcej
3	DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	2 398 018,74	45 dni	2 zadania lub więcej
4	Budimex SA, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa	3 390 598,46	45 dni	2 zadania lub więcej
7	STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	2 662 548,45	45 dni	2 zadania lub więcej
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański	2 395 809,40	45 dni	2 zadania lub więcej
11	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia	2 182 583,07	45 dni	2 zadania lub więcej

Część 7 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 210 na odcinku km 26+000 - 27+400 – RDW Lębork				
		KRYTERIA OCENY OFERT		
Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji robót budowlanych	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
2	COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-069 Pałędzie	2 119 663,56	45 dni	2 zadania lub więcej
3	DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	1 553 707,62	45 dni	2 zadania lub więcej
6	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	1 493 478,85	45 dni	2 zadania lub więcej
10	POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła	1 547 739,69	45 dni	2 zadania lub więcej

Część 8 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku km 53+335 - 54+770 – RDW Starogard Gdański				
		KRYTERIA OCENY OFERT		
Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji robót budowlanych	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
2	COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-069 Pałędzie	1 274 877,85	45 dni	2 zadania lub więcej
7	STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	1 469 591,69	45 dni	2 zadania lub więcej
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański	1 188 981,71	45 dni	2 zadania lub więcej

Część 9 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku km 6+260 - 7+360 – RDW Starogard Gdański				
KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji robót budowlanych	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
2	COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-069 Pałędzie	819 067,00	45 dni	2 zadania lub więcej
7	STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	992 997,75	45 dni	2 zadania lub więcej
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański	795 762,40	45 dni	2 zadania lub więcej

Część 10 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 520 na odcinku km 3+600 - 5+290 – RDW Sztum				
KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji robót budowlanych	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
1	Kwidzińskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn	1 859 827,65	45 dni	2 zadania lub więcej
2	COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-069 Pałędzie	1 697 105,02	45 dni	2 zadania lub więcej
3	DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	1 672 501,92	45 dni	2 zadania lub więcej

Część 11 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 523 na odcinku km 4+700 - 7+700 – RDW Sztum				
KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji robót budowlanych	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
1	Kwidzińskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn	2 975 827,56	60 dni	2 zadania lub więcej
2	COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-069 Pałędzie	2 873 820,28	60 dni	2 zadania lub więcej
3	DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	2 816 303,21	60 dni	2 zadania lub więcej
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański	2 922 062,73	60 dni	2 zadania lub więcej

Część 12 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 607 na odcinku km 11+653 - 12+653 – RDW Sztum				
KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji robót budowlanych	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
1	Kwidzińskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn	1 274 705,58	45 dni	2 zadania lub więcej
2	COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-069 Pałędzie	1 035 005,81	45 dni	2 zadania lub więcej
3	DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	1 136 549,52	45 dni	2 zadania lub więcej
7	STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	1 196 994,57	45 dni	2 zadania lub więcej
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański	1 347 517,23	45 dni	2 zadania lub więcej

Gdańsk, dnia 10.03.2023 r.
Sporządził: Paweł Jurgo