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Podane niżej wartości należy traktować jako orientacyjne. Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego mogą ulec 

korekcie rozwiązania w wyniku przyjętych rozwiązań i uzgodnień oraz uzyskanych decyzji. 

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując na swoim doświadczeniu oraz 

rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających przebudowie. 

 

ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy sieci 

wodociągowej wraz z urządzeniami znajdującymi się w hydroforni oraz na jej terenie, zlokalizowanymi na działce nr 2310/5 (działka 

na której znajduje się obiekt hydroforni). Przedmiotowy teren opracowania położony jest przy ul. Lublinieckiej w miejscowości 

Grodzisko, w województwie opolskim. 

 

 

 

 

 

Pogram funkcjonalno-użytkowy opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 

. 

 

Inwestor: 

Urząd Gminy Olesno 

Ul. Pieloka 21 

46-300 Olesno 
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Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera informację nt. zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania 

w użytkowanie przebudowywanej sieci wodociągowej wraz z urządzeniami znajdującymi się w hydroforni oraz na jej terenie. Podane 

w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanej przebudowy sieci wodociągowej wraz z urządzeniami 

znajdującymi się w hydroforni oraz na jej terenie, należy traktować jako parametry minimalne określone przez Zamawiającego. W 

przypadku potrzeby zmian parametrów opisanych w PFU należy zaprojektować i wykonać elementy przebudowywanej sieci 

wodociągowej wraz z urządzeniami znajdującymi się w hydroforni oraz na jej terenie o parametrach nie niższych niż opisane w PFU. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz innych decyzji (jeżeli będą wymagane odrębnymi 

przepisami) postanowień, uzgodnień i opinii wymaganych obowiązującymi przepisami umożliwiających realizację przedsięwzięcia.  

Zakres zamówienia ujęty w niniejszym Programie Funkcjonalno- Użytkowym obejmuje: 

− sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych  i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień 

i pozwoleń oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej wykonanie robót budowlanych; 

− sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

− obsługę geodezyjną; 

− obsługę geologiczno-inżynierską; 

− opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas robót oraz stałej organizacji ruchu (jeśli jest wymagana), 

− wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów; 

− przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem zadania do 

użytkowania; 

− opłaty za wszelkie nadzory obce, badania, testy, itp.; 

− nadzór autorski projektanta; 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

− projektową dokumentację powykonawczą. 
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1.1. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji 

 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno- użytkowy dla zadania pt. „Przebudowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Grodzisko”. Przedmiotowa sieć wodociągowa i hydrofornia zlokalizowane są na terenie województwa opolskiego (powiat 

oleski, gmina Olesno), w miejscowości Grodzisko. Istniejąca hydrofornia znajduje się na działce nr 2310/5. Zadanie polega na 

zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych w tym decyzji o 

pozwoleniu na budowę oraz wykonaniu robót związanych z przedmiotowym zadaniem. 

Planowany zakres przebudowy sieci wodociągowej zlokalizowano na terenie gminy Olesno przy  ulicy Lublinieckiej.  

Plan orientacyjny przedmiotowej inwestycji przedstawiono na rys. 1. 

 

1.1.1. Plan orientacyjny 

 

Rys. 1. Lokalizacja planowanej inwestycji 

 

 

  

Planowana inwestycja 
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1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

 

Dla planowanej inwestycji przyjęto następujące parametry techniczne dla poszczególnych obiektów. 

Planuje się przebudowę sieci wodociągowej wybudowanej przed 2000 r. przy ul. Lublinieckiej na terenie hydroforni ze 

względu na zły stan techniczny istniejącej sieci. 

Sieci i urządzenia do przebudowy i wymiany na terenie hydroforni 

W zakres przebudowy na terenie hydroforni wchodzi sieci wodociągowa i by-pass wokół zbiornika w zakresie średnic 

DN100 i DN150, zbiornik ziemny stalowy o pojemności 50 m3, zabudowę studni z przepływomierzem przed zbiornikiem, zasuwy 

oraz dwa hydranty. Planuje się wykonanie planowanej sieci wodociągowej i by-passa wokół zbiornika z rur wodociągowych PE lub 

równoważnych o średnicy Ø160 i  Ø110mm. Długość planowanych sieci wynosi: 

- wodociąg o średnicy Ø160  PE-HD – ok. 90 m, 

- wodociąg o średnicy Ø110 PE-HD – ok. 35 m. 

Urządzenia do wymiany w budynku hydroforni 

W budynku hydroforni planuje się wymianę 1 pompy pracującej i 1 pompy rezerwowej wraz z całym orurowaniem i znajdującą 

się na nim armaturą (pozostałe 5 pomp pracujących i 1 pompa rezerwowa nie wymagają wymiany ponieważ są w dobrym stanie).  

Pompy muszą posiadać minimalne parametry takie jak pompy istniejące. Orurowanie w hydroforni należy wykonać ze stali 

nierdzewnej, kwasoodpornej. 
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W hydroforni należy wykonać zdalne sterowanie z SUW oraz wymienić główną rozdzielnię elektryczną i dostosować ją do 

nowych parametrów i przepisów oraz  zmodernizować lub wymienić szafę sterowniczą z istniejącego zestawu hydroforowego. 

Należy wykonać zdalne sterowanie pracy przepompowni obejmujące m. in.: 

- wskazania pracy pomp, 

- sterowanie pracą pomp, 

- wskazania czasu pracy  

- poziom wody w zbiorniku, 

- pomiar przepływu z częstotliwością min. godzinową. 

Przekaz powyższych parametrów  na SUW należy dostosować do istniejącego systemu. Przekaz powinien odbywać się za 

pomocą systemu GPS z dostosowaniem istniejącego systemu na SUW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA PT: „PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRODZISKO” 

DROG-MEN   11 

Dane dotyczące roku budowy sieci wodociągowej i zestawu hydroforowego 
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1.2.1 Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne 

 

W celu uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót budowlanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa 

budowlanego, Wykonawca opracuje projekty budowlane, wykonawcze oraz uzyska decyzję umożliwiającą rozpoczęcie robót. 

Pozostałe elementy dokumentacji projektowej tj. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz 

przedmiary robót należy wykonać w oparciu o ww. projekty. 
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1.2.2 Roboty budowlane 

 

Szczegółowy wykaz robót budowlanych do wykonania w ramach inwestycji zawarto w PFU. 

Ponadto w zakresie Robót do wykonania przez Wykonawcę należy przewidzieć: 

 

1. zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, 

utrzymanie i likwidacja), 

2. utrzymanie nawierzchni jezdni dróg istniejących przy terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny 

ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy do odbioru końcowego (do wykonawcy należy szczegółowe rozpoznanie 

odnośnie wymagań specjalnych w zakresie dostępności do drogi dla jednostek lub podmiotów mających swe siedziby przy 

ulicach objętych zakresem inwestycji lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie), 

3. wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych zawartych w opracowanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej, 

4. pełnienie nadzoru przyrodniczego, 

5. pełnienie nadzoru archeologicznego, 

6. pełnienie nadzoru autorskiego, 

7. sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

8. złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ (w przypadku, gdy będzie 

wymagane) lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania 

w użytkowanie wszystkich przebudowywanych elementów i obiektów budowanych. 

Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla przebudowywanej sieci wodociągowej wraz z 

urządzeniami znajdującymi się w hydroforni oraz na jej terenie, należy traktować, jako dane wyjściowe i parametry minimalne 

określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie alternatywnych innych niż podane w niniejszym opracowaniu 

konstrukcji, rozwiązań techniczno – materiałowych pod warunkiem, że nie będą one gorsze niż zaproponowane, uzyskają 

akceptację Zamawiającego i zostaną poparte stosownymi badaniami, opiniami, dokumentami, certyfikatami, itd. Wymienioną 

dokumentację projektową należy potraktować, jako rozwiązanie koncepcyjne, które należy zaktualizować w celu osiągnięcia 

zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami, wytycznymi i współczesną wiedza techniczną. Wszystkie rozwiązania 

muszą uzyskać stosowne, wymagane prawem i odrębnymi przepisami branżowymi uzgodnienia, akceptacje i opinie. 

Wykonawca przygotuje komplet materiałów do uzyskania decyzji administracyjnej (-ych) umożliwiającej (-ych) realizację 

robót budowlanych dla całego zakresu zadania i uzyska tą decyzję. 

Materiały wyjściowe obejmujące przebudowę sieci wodociągowej oraz urządzeń znajdujących się w hydroforni oraz na jej 

terenie zostały załączone do niniejszego PFU. 

Wszystkie wymagane szczegółowe warunki techniczne, zgody, opinie, uzgodnienia i porozumienia będą uzyskane przez 

Wykonawcę na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 

W ramach zakresu przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1. Wykonania ewentualnych badań oraz uzupełnienie przekazanej w załączeniu dokumentacji geotechnicznej dla zakresu 

przedmiotowej sieci wodociągowej oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla obiektów budowlanych wymagających 
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takiej dokumentacji w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej. 

2. Opracowania projektów z uwzględnieniem Rozporządzenia 11 w formie planów, rysunków lub innych dokumentów 

umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania jej 

wykonania. Wykonawca dostarczy projekt w formie cyfrowej na nośniku CD lub DVD lub pendrive, w formacie umożliwiającym 

wgląd do treści rysunkowej, w tym powykonawczy projekt stałej organizacji ruchu (jeśli jest wymagana). 

3. Uzgodnienia projektów z Zamawiającym, właścicielami i gestorami wszystkich sieci uzbrojenia terenu, organami sprawującymi 

nadzór nad terenem w różnych zakresach, wynikających ze specyfiki danej lokalizacji. Projekty muszą zawierać klauzulę 

kompletności. Klauzula kompletności będzie zawierać oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, STWiORB, 

przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

4. Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną, zestawieniem drzew i krzewów do wycięcia z określeniem 

masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej 

obejmującej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią, preliminarz opłat i projekt zieleni 

oraz w razie konieczności uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi 

rozwiązaniami. Opracowane projekty nasadzeń zieleni oraz przesadzeń, pielęgnacji i zabezpieczenia istniejącej zieleni na 

czas budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. 

5. Wykonania wszystkich opracowań wynikających z pozyskanych warunków technicznych. 

6. Wykonania przedmiarów robót zgodnie z Rozporządzeniem 11. Wszystkie elementy projektu w przedmiarach powinny być 

oznaczone odpowiednimi kodami CPV. 

7. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB) sporządzonych z uwzględnieniem Rozporządzenia 11 na wszystkie elementy realizowanych robót. 

8. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegółowymi, w tym uzyskanie opinii 

na naradzie koordynacyjnej. 

9. Opracowania i uzyskania zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu „Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót” – 

według wymagań ustawy 21 i rozporządzeń 22 i 23. 

10. Opracowania i uzyskania zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu „Projektu stałej organizacji ruchu” (jeśli jest wymagana) – 

według wymagań ustawy 21 i rozporządzeń 22 i 23. 

11. Dokonanie inwentaryzacji istniejącego terenu przed rozpoczęciem budowy polegającym na dokumentacji zdjęciowej. 

12. Przygotowanie kompletnego wniosku o decyzję administracyjną zezwalającą na wykonywanie robót budowlanych – 

pozwolenie na budowę. 

13. W przypadku wejścia w tereny prywatne należy uzyskać pisemną zgodę – oświadczenie - od właścicieli i współwłaścicieli 

działek. 

14. Realizowania robót w oparciu o projekty przedstawione przez Wykonawcę po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę 

Wykonawcy. 

15. Prowadzenia pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB wraz z pobieraniem próbek i dostarczaniem ich organom 

kontrolnym. 

16. Przygotowania harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do szczegółowego harmonogramu realizacji robót  

i uzgodnienie go z Zamawiającym. 

17. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

18. Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego. 

19. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi ze strony Projektanta Wykonawcy. 

20. Przekazania zrealizowanych obiektów Zarządcy drogi. 
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21. Sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

Uwarunkowania przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotowe opracowanie jest niezbędne do ubiegania się przez Gminę Olesno o środki z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 

Realizacja powyższego zakresu przebudowy obiektów winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym 

w szczególności przepisy Prawa Budowlanego  

1) Wykonawca powinien posiadać stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w Instrukcji dla oferentów 

oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru pełniącego nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem. 

 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 

 

Zasięg działania hydroforni Grodzisko obejmuje swym zasięgiem miejscowości: Grodzisko, Wachów, Wachowice, Leśna, 

Wysoka, Łomnica i Kolonia Łomnicka.  

Ogólny poziom zwodociągowania gminy Olesno szacowany jest na 99,5%. 

 Planowana przebudowa sieci wodociągowej i urządzeń na terenie hydroforni i w hydroforni poprawią dostarczanie wody do 

obiektów znajdujących się w jej obszarze oraz zminimalizuje ryzyko awarii. Przewidziana przebudowa w/w sieci i urządzeń będzie 

zapewniała sprawny przepływ wody o prawidłowym ciśnieniu. Hydrofornia i zbiornik przeznaczony do wymiany zapewniają 

utrzymanie stałego ciśnienia wody za zestawem hydroforowym.  

Na terenie hydroforni planuje się przebudowę sieci wodociągowej i by-passa wokół zbiornika, zbiornika ziemnego o 

pojemności 50 m3, zabudowę studni z przepływomierzem przed zbiornikiem, zasuw oraz dwóch hydrantów.  

W budynku hydroforni planuje się wymianę 1 pompy pracującej i 1 pompy rezerwowej wraz z całym orurowaniem i znajdującą 

się na nim armaturą (pozostałe 5 pomp pracujących i 1 pompa rezerwowa nie wymagają wymiany ponieważ są w dobrym stanie).  

 W hydroforni należy wykonać zdalne sterowanie z SUW oraz wymienić główną rozdzielnię elektryczną i dostosować ją do 

nowych parametrów i przepisów oraz  zmodernizować lub wymienić szafę sterowniczą z istniejącego zestawu hydroforowego. 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351) z późniejszymi zmianami. 

1. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 

zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy 

technicznej. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

− wynikami opracowań własnych,  

− zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

− wszystkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami 

i ich wykonaniem w terenie. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w Programie funkcjonalno-użytkowym 

w punkcie 1.5 mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewnić wykonanie 

przedmiotowych obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami i rozwiązaniami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 
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Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako 

roboty dodatkowe. 

 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe, rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości 

tych robót 

 

Ze względu na złożony zakres robót objętych przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego wymagane 

informacje stanowiące treść tego punktu zawarto w pkt. 5 niniejszego opisu PFU. 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych  

Przedmiotowa sieć wodociągowa oraz urządzenia w hydroforni i na jej terenie po wybudowaniu muszą odpowiadać 

warunkowi minimalnej awaryjności. 

 

2.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy 

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

 

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów oraz umieści tablice informacyjne. 

Plac budowy musi być wyposażony w Biuro budowy umożliwiające przeprowadzenia narad technicznych i koordynacyjnych. Na 

potrzeby Wykonawca zapewni osobne pomieszczenie biurowe o powierzchni 18 m2 łącznie dla Zamawiającego, wraz z ochroną 

zaplecza budowy. Biuro budowy musi mieć zapewnione utwardzone drogi dojazdowe, a przed biurem utwardzony parking dla 

samochodów osobowych w ilości min. 10 szt. Do zaplecza budowy musza być doprowadzone następujące media: woda/kan, łączność 

internetowa. 

Wykonawca odpowiada za gospodarkę odpadami nieprzydatnymi zgodnie z Ustawą o odpadach. Plac budowy musi być 

zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności po skończonym dniu pracy. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót dokona wycinki drzew, karczowania krzewów kolidujących z przedmiotową 

inwestycją. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie drzew i krzewów znajdujących się w bezpośredniej bliskości robót, lecz nie 

kolidujących z inwestycją. Teren po usunięciu drzew musi zostać oczyszczony z roślinności i korzeni. 

 

 

2.2.2. Warunki środowiskowe 

 

Wykonawca uwzględni wszystkie przepisy związane z ochroną środowiska przy realizacji inwestycji. 

Wykonawca przeanalizuje potencjalne zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia i uwzględni 

środki minimalizujące ich wpływ poprzez dobór właściwej technologii robót. 
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2.2.3. Organizacja ruchu na czas robót  

 

Organizacja ruchu na czas robót powinna być wykonana zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz.U.2019.2311) 

wraz z wydanymi aktualnymi nowelizacjami ustawy. 

Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne opinie wymaganych organów opiniodawczych wraz z zatwierdzeniem projektu 

organizacji ruchu na czas robót. 

W ramach tymczasowej organizacji przebudowę sieci należy prowadzić z zapewnieniem ciągłości ruchu drogowego. 

Oznakowanie robót należy wykonać w sposób wskazany w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót. Miejsca ustawienia znaków w terenie należy wybrać indywidualnie w zależności od sytuacji. 

Ustawiając oznakowanie należy kierować się następującymi zasadami: 

− znaki tablice nie mogą zasłaniać istniejących znaków drogowych, informatorów i sygnalizacji świetlnej; 

− znaki drogowe należy umieszczać na słupkach lub kątowniku na wys. do 2.2 m dla dwóch znaków montowanych 

na jednym słupku; 

− dopuszcza się montowanie znaków na istniejących słupkach znaków drogowych lub slupach oświetlenia ulicznego 

— pod warunkiem, że nic może być więcej niż 3 znaki, a znak umieszczony najniżej nie może być niżej niż 0,9m od poziomu 

chodnika i to tylko w miejscu, gdzie nie odbywa się ruch pieszych. 

 

Wykonawca przy doborze technologii robót powinien przewidzieć minimalizację okresów uciążliwości dotyczących 

zmian w obsłudze komunikacyjnej rejonu objętego robotami. 

 

2.2.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także 

zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 

(przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonej przez Projektanta Wykonawcy. 

 

2.3. Wymagania funkcjonalne, techniczne i materiałowe 

2.3.1. Branża sieci, uzbrojenia 

 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne 

z polskimi normami przenoszącymi europejskie zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 

 

• Roboty pomiarowe 

 

Prace pomiarowe i wytyczeniowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji  

i Kartografii. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, 

a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzyć na własny koszt. 

• Posadowienie 

 

Przyjmuje się wykonanie robót ziemnych oraz montaż przewodów w wykopach otwartych odpowiednio zabezpieczonych. 

Sposób posadowienia armatury i rur należy dostosować do warunków hydrogeologicznych i cech podłoża gruntowego, technologii 

montażu określonej przez producenta i sposobu użytkowania.  

 

• Roboty budowlane 

 

Roboty budowlane powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie 

należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót dostosowując 

harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia. 

W ramach zagospodarowania terenu należy obszar prowadzonych robót uprzątnąć i doprowadzić do stanu pierwotnego,  

ułożyć warstwę ziemi urodzajnej (humus) i wysiać trawę, odtworzyć nawierzchnie jezdni (jeśli będzie wymagane). 

 

 

2.3.2. Organizacja ruchu, urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

• Oznakowanie 

 

Oznakowanie pionowe za pomocą tarcz i tablic (parametry usytuowania oraz wymagany materiał) należy wykonać zgodnie 

ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach” – Załącznik nr 1 do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. 

Znaki pionowe powinny spełniać warunki ww. rozporządzenia a także STWiORB, a w szczególności: 

− podkład z blachy ocynkowanej gr. 1.5 mm, 

− krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie, lica znaków z folii odblaskowej, 

− słupki do znaków z rur ocynkowanych o średnicy min. 60.3 mm (grubość ścianki 4 mm). W przypadku dużych tablic 

drogowskazowych zastosować konstrukcje wsporcze, a w przypadku tablic nad pasami ruchu konstrukcje bramownicowe. 

Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach” – Załącznik nr 2 do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Oznakowanie poziome grubowarstwowe musi być wykonane 

mechanicznie. 

Oznakowanie pionowe i poziome wymaga opracowania projektu docelowej organizacji ruchu. Do projektu należy uzgodnić z 

Zamawiającym oraz uzyskać opinie wymaganych organów opiniodawczych wraz z zatwierdzeniem projektu docelowej organizacji 

ruchu. 

 

• Urządzenia BRD 

 

Zastosowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne oraz spełniać 

wymagania Ustawy Prawo Budowlane i powinny być zamontowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia, powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wymagania podane w odpowiedniej STWiORB. 
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2.4. Wymagane załączniki do oferty Wykonawcy 

 

Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty wypełnioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych oraz w przypadku wyboru 

oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej – harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Robót, który po akceptacji Zamawiającego 

będzie stanowił załącznik do umowy. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCY 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby 

założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.  

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów 

określa ustawa Prawo Budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym.  

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej, a także z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, 

regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 

urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia 

i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla poszczególnych obiektów objętych opracowaniem oraz 

innych elementów technicznych zadania należy traktować, jako parametry minimalne określone przez Zamawiającego. W przypadku 

potrzeby zmian parametrów opisanych w PFU należy zaprojektować i wykonać poszczególne elementy i obiekty budowlane o 

parametrach nie niższych niż opisane w PFU. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie decyzji (w tym w szczególności pozwolenia na budowę – jeśli będzie wymagane) 

postanowień, uzgodnień i opinii wymaganych obowiązującymi przepisami umożliwiających realizację przedsięwzięcia. 

W szczególności opinii zarządców dróg i gestorów urządzeń oraz uwzględnienie w ofercie ryzyka związanego w trakcie realizowania 

projektu. 

Wykonawca podejmujący się realizacji zamówienia w zakresie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego wraz 

z uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane) zobowiązany będzie do: 

• pozyskania wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym wynikających z dokumentów 

planistycznych gminy, zasobów zarządców i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących 

posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

• sporządzenia mapy do celów projektowych w skali 1:500, 

• uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci zewnętrznych, 

• uzyskanie wszelkich decyzji (w tym w szczególności pozwoleniu na budowę- jeśli będzie wymagane). 

 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych wykonywanych 

i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 
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Wykonawca będzie przechowywał przez okres, co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz archiwalny 

wszystkich wykonanych opracowań projektowych. 

W ramach zamówienia należy wykonać opracowanie projektowe pozwalające na wykonanie wszystkich robót budowlanych 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji przebudowy sieci wodociągowej wraz z urządzeniami dotyczącymi hydroforni zgodnie z 

przedmiotowym zakresem. 

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:  

• Mapa do celów projektowych na papierze i w formie numerycznej, 

• Projekt zagospodarowania terenu, 

• Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy sieci wodociągowej oraz urządzeń znajdujących się w hydroforni oraz na 

jej terenie zgodnie z przedmiotowym zakresem. 

• Projekt techniczny przebudowy sieci wodociągowej oraz urządzeń znajdujących się w hydroforni oraz na jej terenie zgodnie 

z przedmiotowym zakresem. 

• Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociągowej oraz urządzeń znajdujących się w hydroforni oraz na jej terenie 

zgodnie z przedmiotowym zakresem. 

• STWiORB; 

• Szczegółowy przedmiar robót,  

• Formularz wyceny ofertowej zgodny z STWiORB,  

• Kosztorys inwestorski, 

• Projekt organizacji ruchu na czas robót,  

• Projekt docelowej organizacji ruchu (jeśli będzie wymagana), 

• Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia,  

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji, postanowień zgodnie z wymaganiami szczegółowymi, w tym 

właściwy protokół z narady koordynacyjnej, 

• Przygotowanie dokumentacji i wniosku o uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jeśli projekt 

zawierał będzie rozwiązania niezgodne z tymi przepisami.  

 

3.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń 

3.1.1. Materiały do badań i prac projektowych 

 

Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania Opisu 

przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne 

w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych. 

 

3.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) 

 

Wykonawca wykona niezbędne badania geotechniczne na podstawie, których określi geotechniczne warunki posadowienia 

obiektów budowlanych sporządzone w formie właściwej dla określonej opinią geotechniczną kategorią geotechniczną obiektu 

budowlanego. 
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3.1.3. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych 

 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania 

obiektów budowlanych, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami 

wiedzy technicznej.  

Ponadto Wykonawca uwzględni wszystkie wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania projektowanych 

obiektów budowlanych. 

 

3.2 Szata graficzna 

 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:  

• zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,  

• część opisowa będzie pisana na komputerze,  

• jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,  

• ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  

• całość dokumentacji (lub poszczególne części branżowe) będzie spięta w listwy zatrzaskowe i będzie zawierać spis treści,  

• rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,  

• każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych 

opracowania projektowego.  

• szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.  

Ponadto wymaga się aby:  

• części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word,  

• obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,  

• całość dokumentacji była przekazana zamawiającemu również w formie elektronicznej na płytach CDR w wersji PDF i wersji 

edytowanej w postaci pliku dwg.  

 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 

 

3.3 Wykonanie opracowań projektowych 

3.3.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego 

do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami PFU oraz 

poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.  

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, 

w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.  
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Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu 

zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 

 

3.3.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

 
Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 

 

3.3.3. Mapa do celów projektowych 

 

W ramach zamówienia Wykonawca wykona mapę do celów projektowych w skali 1:500 na papierze i w formie numerycznej 

(w formacie plików kompatybilnych ze środowiskiem CAD) dla całego przedmiotowego zakresu opracowania. 

Granice ewidencyjne działek powinny spełniać wymagania  w zakresie dokładności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zakres mapy do celów projektowych powinien obejmować obszar otaczający teren inwestycji (wyznaczony zasięgiem 

wszystkich robót przewidzianych do realizacji określonego w Projekcie Zagospodarowania Terenu) w pasie co najmniej 30 m zgodnie 

z § 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. z 1995 nr 

25 poz. 133) 

 

3.3.4. Projekt Budowlany 

 

Wymagania ogólne 

1. Projekt należy sporządzić z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane, przepisów 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, oraz innych właściwych przepisów. Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie rozwiązania projektowe 

związane z przebudową sieci wodociągowej wraz z urządzeniami w hydroforni i na jej terenie zgodnie z przedmiotowym 

zakresem. Treść, zakres i forma projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego ma 

pozwolić na uzyskanie pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane). Z uwzględnieniem ww. przepisów należy w projekcie 

uwzględnić nw. wytyczne. 

2. Projekt budowlany należy sporządzić w oprawie wielotomowej, z podziałem na: 

1) Projekt Zagospodarowania Terenu, 

2) Projekt architektoniczno-budowlany, 

3) Projekt techniczny, 

4) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych sporządzone w formie właściwej dla określonej 

opinią geotechniczną kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, 

5) Informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3. Część opisową projektu należy sporządzić w formie wydruku z komputerowego edytora tekstów. 

 

Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)  

 

1. Projekt zagospodarowanie terenu powinien zawierać część formalną, opisową oraz graficzną. 

2. Na stronie tytułowej oraz na rysunkach części graficznej należy zamieścić: 
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• nazwę, adres i kategorię obiektu budowlanego, nazwę zamierzenia budowlanego oraz jednostkę ewidencyjną, obręb 

i numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany, 

• imię i nazwisko lub nazwę inwestora i jego adres, tj: Urząd Gminy Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno 

• nazwę i adres jednostki projektowania, 

• imię, nazwisko, numer uprawnień, specjalność, podpis projektanta/projektantów, oraz 

sprawdzającego/sprawdzających wszystkich branż wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności 

i  numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę opracowania i podpisy.  

• spis zawartości projektu budowlanego, który powinien obejmować wykaz wszystkich części opracowania stanowiących 

całość projektu. Odrębnie od spisu zawartości projektu budowlanego za stroną tytułową należy zamieścić spis treści 

PZT obejmujący wykaz załączonych do projektu wymaganych uzgodnień, opinii, pozwoleń etc. umieszczonych 

w części formalnej projektu zagospodarowania terenu. W spisie treści należy podać numery stron poszczególnych 

elementów opracowania. 

3. W części formalnej Projektu Zagospodarowania Terenu należy zamieścić: 

1) kopie uprawnień wszystkich projektantów i sprawdzających, 

2) kopie zaświadczeń potwierdzających członkostwo w izbie inżynierów budownictwa oraz posiadanie 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

3) kopie warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci uzbrojenia terenu objętych zakresem projektu, 

4) kopie uzgodnień gestorów sieci, 

5) kopie warunków i uzgodnień zarządcy urządzeń wodnych i melioracyjnych (jeśli będą wymagane) 

6) kopie decyzji i innych aktów administracyjnych uzyskanych w toku opracowywania dokumentacji technicznej, 

8) kopie protokołu z posiedzenia narady koordynacyjnej, 

9) oświadczenie projektantów i sprawdzających wszystkich branż o sporządzeniu projektu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 

Załączenie w części formalnej innych elementów niż wyszczególnione powyżej może nastąpić jedynie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Zamawiającego. W części formalnej nie należy w szczególności załączać protokołów z rad technicznych, uzgodnień 

inwestora, opinii i uzgodnień dotyczących organizacji ruchu, wniosków, pism, opinii i innych wystąpień stron postępowania. 

Dokumentów załączonych w części formalnej PZT nie należy dodatkowo zamieszczać w opracowaniach branżowych 

projektu architektoniczno-budowlanego. W poszczególnych częściach projektu architektoniczno-budowlanego należy zamieścić 

oświadczenie projektanta i sprawdzającego danej branży o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

4. Część opisowa PZT: 

• Część opisową projektu zagospodarowania terenu należy sporządzić z podziałem na punkty wyszczególnione w §14 

rozporządzenia MR dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Wszystkie elementy wyszczególnione w §14 rozporządzenia muszą się pojawić jako główne punkty części opisowej 

PZT. Wszelkie elementy doszczegóławiające mogą być ujęte jako podpunkty. W przypadku jeśli ze względu na 

specyfikę obiektu budowlanego brak jest potrzeby opisywania któregoś z elementów wyszczególnionych w §14 

opracowania punktu nie należy pomijać lecz wyjaśnić brak potrzeby opisu w treści PZT. 

• W opisie zakresu zamierzenia nie opisywać elementów organizacji ruchu, jako nie stanowiących robót budowlanych 

i nie podlegających zatwierdzeniu decyzjami organów administracji architektoniczno-budowlanych. 
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• Opis do projektu zagospodarowania terenu nie może stanowić powielenia opisów poszczególnych części projektu 

architektoniczno-budowlanego. Opis poszczególnych elementów projektowanego zagospodarowania terenu 

przedstawić w zakresie wynikającym z §14 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 

 

5. Część rysunkowa PZT: 

1) Część rysunkową projektu zagospodarowania terenu należy sporządzić na aktualnej mapie do celów 

projektowych w skali nie mniejszej niż 1:500. Obszar mdcp musi obejmować obszar otaczający teren inwestycji w 

pasie co najmniej 30 m.  

2) Na każdym arkuszu części graficznej projektu zagospodarowania terenu należy zamieścić potwierdzenie 

zgodności mapy z oryginałem przez autora projektu zagospodarowania terenu z czytelnym podpisem i imienną 

pieczęcią, 

3) Orientację położenia terenu względem sąsiednich terenów należy przedstawić na mapie topograficznej w skali 

co najmniej 1:10 000. Na mapie należy wkreślić zakres przedsięwzięcia.  

4) Orientację położenia terenu względem stron świata oznaczyć na każdym arkuszu PZT właściwym symbolem 

graficznym wkreślonym przy metryce rysunku. 

5) W przypadku jeśli część rysunkowa składa się z wielu arkuszy, rzutnie wydruku należy  ustawić tak by zakładki 

pomiędzy rysunkami obejmowały odcinek od 50 do 100 metrów. 

6) Na rysunku PZT oznaczyć drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia oraz planowane nasadzenia zieleni. 

7) Legendę projektu zagospodarowania terenu sporządzić jako dodatkowy arkusz. Legendy nie umieszczać na 

poszczególnych arkuszach rysunku. 

8) Na legendzie oznaczyć w szczególności: 

a) rodzajami kreskowania – elementy powierzchniowe projektowanego zagospodarowania terenu, 

b) rodzajami linii –elementy liniowe projektowanego zagospodarowania terenu oraz wyznaczające 

granice opracowania, w szczególności takie jak:  

- projektowane do przebudowy sieci uzbrojenia terenu (w sposób pozwalający na odróżnienie 

od istniejących sieci uzbrojenia), 

- liniowe elementy istniejącego zagospodarowania terenu przeznaczone do rozbiórki oznaczyć 

poprzez wykrzyżykowanie, 

- granice form ochrony przyrody, 

c) właściwymi oznaczeniami graficznymi pozostałe obiekty projektowane w ramach opracowania, 

w szczególności takie jak: 

- elementy osłonowe na sieciach uzbrojenia terenu, 

- skarpy, 

- zieleń przeznaczoną do wycinki, 

- rury osłonowe, 

- projektowane nasadzenia, 

d) W przypadku elementów występujących w ramach projektu jednostkowo dopuszczalne jest nie 

oznaczenie obiektu na legendzie lecz poprzez odnośnik i opis bezpośrednio na rysunku.  

 

9) Na rysunku projektu zagospodarowania terenu nie należy umieszczać szczegółów powielających opisy zawarte 

na częściach graficznych projektów architektoniczno-budowlanych. Oznaczenie na projekcie zagospodarowania 
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terenu powinno umożliwiać jednoznaczną identyfikację rodzaju i usytuowania danego obiektu oraz rodzaju 

planowanych do wykonania robót budowlanych (budowa, rozbiórka, przebudowa, remont) natomiast w celu 

zachowania czytelności rysunku nie powinno zawierać opisów w rodzaju określenia parametrów przewodów, 

podania długości rur osłonowych), 

10) Przy stosowaniu oznaczeń kolorystycznych należy zwrócić uwagę, aby nie stosować kolorów zbliżonych, 

uniemożliwiających jednoznaczną identyfikacje obiektu.  

 

Projekt architektoniczno-budowlany 

 

1. Wymagania ogólne: 

1) opisy techniczne do projektów architektoniczno-budowlanych należy sporządzić zgodnie z §20 rozporządzenia 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

2) w projektach architektoniczno-budowlanych poszczególnych branż nie należy powielać opisów z projektu 

zagospodarowania terenu oraz projektów architektoniczno-budowlanych innych branż. Opis projektu budowlanego 

danej branży winien odnosić się do rozwiązań projektowych danej branży. Odniesienia do projektów lub rozwiązań 

innych branż należy stosować wyłącznie w przypadku powiązania technologicznego, 

3) plany sytuacyjne należy sporządzić w skali dostosowanej do specyfiki projektowanego obiektu budowlanego, 

nie mniejszej jednak niż 1:500. Rysunek należy zorientować zgodnie z wymaganiami określonymi dla rysunku 

projektu zagospodarowania terenu, 

4) plany sytuacyjne nie mogą być w metrykach opisywane jako projekt zagospodarowania terenu, 

5) Podkład mapowy powinien być uwidoczniony w skali szarości dla poprawy czytelności rysunków. 

 

2. Projekt architektoniczno-budowlany branży wodociągowej: 

1) Część opisowa 

2) Część rysunkowa 

1. plan sytuacyjny  

- na rysunku powinny być widoczne projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz inne 

projektowane do wykonania elementy przy czym z uwagi na czytelność rysunku elementy te 

należy pozbawić opisu (umieścić na rysunku w sposób analogiczny do PZT), 

- na rysunku należy oznaczyć: 

 Węzły wodociągowe, załamania trasy wodociągu –symbolem graficznym 

oraz indywidualnym oznaczeniem np. o schemacie W.cyfra arabska, w 

którym cyfra arabska oznacza numer węzła, załamania liczone w kolejności 

od miejsca wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej 

 odnośnikiem przy każdym węźle, załamaniu, oznaczyć nr węzła, załamania 

trasy wodociągu,  

 hydranty z oznaczeniem indywidualnym np. o schemacie H.cyfra arabska,  

 zbiornik z oznaczeniem indywidualnym np. ZB 

 odnośnikiem przy każdym hydrancie oznaczyć nr hydrantu 
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Projekt techniczny 

Wymagania ogólne: 

1) opisy techniczne do projektów technicznych należy sporządzić zgodnie z §23 rozporządzenia w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

2) część rysunkową projektów technicznych należy sporządzić zgodnie z §24 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

3) w projektach technicznych poszczególnych branż nie należy powielać opisów z projektu zagospodarowania 

terenu. Odniesienia do projektów lub rozwiązań innych branż należy stosować wyłącznie w przypadku powiązania 

technologicznego, 

4) plany sytuacyjne należy sporządzić w skali dostosowanej do specyfiki projektowanego obiektu budowlanego, 

nie mniejszej jednak niż 1:500. Rysunek należy zorientować zgodnie z wymaganiami określonymi dla rysunku 

projektu zagospodarowania terenu, 

5) plany sytuacyjne nie mogą być w metrykach opisywane jako projekt zagospodarowania terenu lub projekt 

architektoniczno - budowlany, 

7) Podkład mapowy powinien być uwidoczniony w skali szarości dla poprawy czytelności rysunków. 

 

3.3.5. Projekt wykonawczy  

 

Jest to opracowanie potrzebne dla wykonawcy robót budowlanych wyłonionego w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. Winien zawierać wszystkie niezbędne opisy, obliczenia, rysunki, zestawienia potrzebne wykonawcy robót 

budowlanych do szybkiego, jednoznacznego i niebudzącego wątpliwości wykonania wszystkich robót budowlanych. Projekt 

wykonawczy w swej zawartości obejmować ma rozwiązania techniczne i projektowe zgodne z obowiązującymi przepisami, wymogami, 

wytycznymi, atestami i polskimi normami. 

Plan sytuacyjny musi być opracowany w skali 1:500.  

Projekty wykonawcze muszą być zatwierdzone przez poszczególnych gestorów sieci.  

 

Specyfikacja Wykonania i odbioru robót 

 

Jest to opracowanie na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją technologiczną oraz ich późniejsze rozliczenie 

i odebranie.  

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiORB powinny zawierać szczegółowe wymagania dla 

wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót 

i płatności za roboty. STWiORB są ściśle powiązane ze szczegółowym przedmiarem i formularzem wyceny ofertowej. 

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 
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3.3.6. Przedmiar robót 

 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy. 

Przedmiar robót powinien w swej zawartości odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno — 

użytkowym oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego. 

Przedmiar robót dla każdej z branż musi być wykonany szczegółowo z wyszczególnieniem jak zostały obliczone 

wartości poszczególnych elementów robót. 

Wersje elektroniczne opracowań tj. przedmiaru robót wraz z zapisanymi formułami muszą być dostarczone Zamawiającemu 

formacie MS Excel. 

 

3.3.7. Projekt organizacji ruchu na czas robót  

 

Projekty organizacji ruchu (jeśli będzie wymagana) wykonawca sporządzi w oparciu o przepisy zawarte w:  

• Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2021.450), 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach, 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.  

 

Dostarczone do Zamawiającego projekty organizacji ruchu winny być zaopiniowane przez odpowiednie organy administracji. 

Projekt tymczasowej organizacji musi być dostosowany do technologii robót związanych z realizacja inwestycji. 

Projekty docelowej organizacji ruchu muszą zawierać aktualną inwentaryzację istniejącego oznakowania poziomego 

i pionowego. 

Oznakowanie poziome docelowe należy zaprojektować jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne, strukturalne. 

 

3.3.8. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia 

 

Geotechniczne warunki posadowienia należy określić zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne dla realizacji niniejszego zadania pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 

istniejącego.  

Wykonawca wykona dodatkowe badania geotechniczne, niezbędne do ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia. 

Wykonawca uwzględni koszt w cenie kontraktowej.  

O terminie wykonywania dodatkowych badań geotechnicznych podłoża gruntowego Wykonawca powiadomi, w formie 

pisemnej, Zamawiającego w terminie minimum 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania badań.  
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Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną, pozwalająca na określenie miejsca odwiertu. Dokumentacja fotograficzna powinna 

zawierać, co najmniej jedno zdjęcie dla każdego przekroju. 

Zakres dokumentacji wykonywanej w ramach zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w powołanym powyżej 

rozporządzeniu w zależności od określonej opinią geotechniczną kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń 

i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów 

i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej 

licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania 

przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 

 

3.3.9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Wykonawca sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia według rozporządzenia ministra 

infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia.  

 

3.3.10. Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z planem wyrębu drzew i nasadzeń 

 

Plan wyrębu drzew i plan nasadzeń Wykonawca sporządzi w oparciu o projekt zagospodarowania terenu. Winien on 

zawierać wszystkie niezbędne dane pozwalające na realizację wycinki drzew.  

Opracowanie powinno obejmować inwentaryzację wszystkich drzew i krzewów rosnących na terenie inwestycji, wraz ze 

wskazaniem drzew i krzewów koniecznych do wycinki oraz przeznaczonych do zabezpieczenia na czas trwania robót. Inwentaryzację 

należy sporządzić w formie opisowej (w tym zawierającej tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów) oraz graficznej, na podkładzie 

projektu zagospodarowania terenu. W inwentaryzacji należy podać oznaczenie gatunku, określić średnicę oraz obwód na wysokości 

5 cm od podłoża (w przypadku drzew wielopniowych dla każdego pnia oddzielnie), orientacyjną wysokość, orientacyjny wiek drzewa, 

stan zdrowotny, zasiedlenie przez zwierzęta, rośliny lub grzyby, występowanie dziupli, uzasadnienie konieczności wycinki). Dla 

krzewów należy podać ich powierzchnię. W stosunku do drzew lub krzewów przeznaczonych do pozostawienia należy przedstawić 

sposób zabezpieczenia drzew na czas budowy. Należy zaproponować gatunkowo i ilościowo nasadzenia zastępcze uwzględniające 

warunki siedliskowe oraz krajobrazowe z preferencją gatunków rodzimych. Należy przeanalizować możliwość wprowadzenia 

nasadzeń zastępczych na obszarze inwestycji pod kątem dostępności terenu oraz układu sieci uzbrojenia terenu. Miejsca nasadzeń 

należy określić na podkładzie projektu zagospodarowania terenu. 

 

3.4 Pozyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót 

 

Wykonawca powinien przygotować w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Prawie Budowlanym i innych 

uregulowaniach prawnych wniosek o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych (Pozwolenie na 

budowę lub zgłoszenie). Wykonawca uzyska wymaganą decyzję. 

Wykonawca pozyska od Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oleśnie  szczegółowe warunki 

techniczne na wykonanie sieci. 
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Przed złożeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w ośrodkach dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej należy dokumentację projektową uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej. 

Przy przejściach sieciami przez działki drogowe należy uzyskać stosowne decyzje zezwalające na lokalizację urządzeń w 

pasie drogowym. 

Wszystkie rozwiązania projektowe należy uzgodnić z gestorami sieci. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie zgodnie z procedurą 

określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub 

zgłoszenie zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

3.5 Kontrola jakości opracowań projektowych 

3.5.1. Narady 

 

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy wykonywany 

jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 

Ustała się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego:  

1) Rada Techniczna - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego  oraz ew. innych zaproszonych 

stron, której głównymi celami są:  

- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projektowych, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do umowy).  

Rady Techniczne odbywać się będą w Urzędzie Gminy Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. 

W uzasadnionych przepadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby Rad Technicznych celem kontroli postępu 

prac projektowych i przyjętych rozwiązań. 

2) inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron oraz ew. 

Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu, którego dotyczą 

opracowania projektowe.  

3) Ostateczna Rada Techniczna zatwierdzająca jakość i kompletność dokumentacji projektowej winna być przeprowadzona najpóźniej 

na miesiąc przed terminem wykonania dokumentacji projektowej. Na ostatecznej radzie należy przedłożyć projekt zagospodarowania 

terenu oraz wszystkie projekty poszczególnych branż. 

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na naradzie 

zobowiązany jest Wykonawca.  

O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji 

na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić 

mu niezbędnej pomocy. 
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3.5.2. Kontrole przeprowadzone przez Wykonawcę 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

kontroli i wykonywania opracowań projektowych.  

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie oraz podczas Narad.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań projektowych ponosi 

Wykonawca. 

 

3.5.3. Dokumenty projektu 

 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które stanowią 

dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 

a) notatki i protokoły z narad,  

b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz  

z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę.  

 

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty 

projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Wszystkie pisma, uzgodnienia, opinie itp. wraz z załącznikami w oryginale zostaną przekazane Zamawiającemu, jako 

oddzielna teczka. 

 

3.6 Harmonogram 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poniższych wytycznych przy sporządzaniu harmonogramu opracowania 

dokumentacji technicznej:  

1. pierwsza rada techniczna powinna odbyć się nie później niż w terminie 90 dni od podpisania umowy na opracowanie 

dokumentacji technicznej, 

a) w ciągu nie później niż 30 dni od podpisania umowy projektant powinien wystąpić na piśmie: 

-- do urzędu miejskiego celem uzyskania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

- do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem uzyskania informacji o obiektach ujętych w rejestrze 

zabytków, ewidencji zabytków oraz stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych w rejonie 

planowanego przedsięwzięcia,  

 

b) na pierwszą radę techniczną projektant zobowiązany jest przedstawić w szczególności:  
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- koncepcję rozwiązań sytuacyjnych przebudowywanej sieci sporządzoną na mapie do celów 

projektowych (mapa do celów projektowych nie musi być na tym etapie przyjęta do zasobu 

geodezyjnego),  

- oznaczenie form ochrony przyrody zlokalizowanych w obszarze realizacji przedsięwzięcia, 

2. na drugą radę techniczną, która powinna się odbyć w terminie nie późniejszym niż 60 dni po pierwszej radzie technicznej 

projektant powinien przygotować:  

- układ sytuacyjny projektowanej przebudowy sieci wodociągowej wraz z urządzeniami dotyczącymi 

obiektu hydroforni, 

- wyniki badań podłoża gruntowego, 

3. w terminie nie dłuższym niż 60 dni po drugiej radzie technicznej powinna się odbyć trzecia rada techniczna, na której 

projektant powinien przedstawić:  

− projekty budowlane,  

3.7 Obmiar opracowań projektowych 
 
Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed ostatecznym odbiorem opracowań projektowych, będzie określać 

faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową. 

Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do 

Protokołu zdawczo - odbiorczego. 

 

3.8 Odbiór opracowań projektowych 

3.8.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

 

Opracowania dokumentacji technologicznej podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi częściowemu.  

b) odbiorowi ostatecznemu.  

3.8.2. Odbiór częściowy 

 

Zasady odbioru częściowego  

 

Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie dokumentów do odbioru częściowego sporządzonego dla wyodrębnionego 

elementu opracowania projektowego w zakresie zgodności z wymaganiami umowy oraz Formularzem Wyceny Ofertowej.  

Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru częściowego sporządzonych i dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

 

3.8.3. Odbiór ostateczny 

 

Zasady odbioru ostatecznego 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych dla:  

a) opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakończenia) zawarty w umowie oraz  
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b) w przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakończonych opracowań projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami 

umowy,  

c) Wykonawca przedłoży dokumentacje techniczną w terminie zgodnym z umową do odbioru ostatecznego na podstawie protokołu 

przekazania dokumentacji. 

Procedura rozpoczęcia odbioru dokumentacji nastąpi w terminie do 15 dni od daty podpisania protokołu przekazania 

dokumentacji, po wstępnym sprawdzeniu zgodności projektu z OPZ i wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zakończenie odbioru dokumentacji nastąpi w terminie do 45 dni od daty jego rozpoczęcia. Podpisany przez 

Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego dokumentacji oraz uzyskane wymagane decyzje i uzgodnienia, umożliwiające 

Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na budowę stanowić będą podstawę do rozliczenia Wykonawcy ze zobowiązania. 

 

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do przedłożonej dokumentacji lub do zgodności opracowań projektowych 

z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne 

i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.  

Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Odbioru Ostatecznego, który będzie podstawą wystawienia 

faktury końcowej. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych jest Protokół odbioru 

ostatecznego. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  

- kompletne opracowania projektowe,  

- oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały 

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,  

- protokoły z Rad Technicznych oraz protokół z ostatecznej Rady Technicznej potwierdzającej jakość i kompletność dokumentacji 

projektowej,  

- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,  

- dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru ostatecznego,  

- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru ostatecznego.  

 

3.8.4. Przedmiot odbiorów 

 

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i wymaganiami 

Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi 

częściowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu.  

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy dla poszczególnych branż:  

- Projekt budowlany – 5 egz.,  

- Projekt wykonawczy – 5 egz.,  

- Projekt organizacji ruchu na czas robót – 5 egz.,  

- Projekt docelowej organizacji ruchu (jeżeli będzie wymagana)  – 6 egz.,  

- Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 5 egz.,  
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- Szczegółowy przedmiar robót – 2 egz.,  

- Formularz wyceny ofertowej – 1 egz.,  

- Kosztorys inwestorski – 1 egz.,  

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz.,  

- Plan wycinki drzew wraz z planem nasadzeń (jeżeli będzie wymagany) – 5 egz.,  

- Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia – 5 egz.,  

- Wersja elektroniczna całości dokumentacji – 2 egz. płyt CDR lub DVD  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie oryginalne egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał 

od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

4.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

 

Zamawiający uzyska prawo do dysponowania nieruchomościami przez które przechodzi inwestycja na cele budowlane. 

Po uzyskaniu decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót, Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy. 

 

4.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

4.3.1. Przepisy prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021.2351), 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2020.1609). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U.2020.782). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124). 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. 2021.1170). 

9. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129). 
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10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021.2458). 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz. U. 2021 poz. 2454). 

12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899). 

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973). 

14. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233). 

15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2021.1420). 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót 

geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. nr 288, poz. 1696). 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej (Dz. U. z 2016.2033). 

18. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2021.1275). 

19. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.2021.1326) 

20. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021.1376). 

21. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021.450). 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017.784). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

(Dz. U. 2019.2311). 

24. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019.178). 

25. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 

ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085). 

 

4.3.2. Wytyczne i instrukcje 

1. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach - załącznik nr 1 do 

rozporządzenia [23]. 

2. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach - załącznik nr 2 do 

rozporządzenia [23]. 

3. Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach - załącznik nr 3 do 

rozporządzenia [23]. 

4. Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach - 

załącznik nr 4 do rozporządzenia [23]. 

 

4.3.3. Inne rozporządzenia, ustawy, normy i katalogi 

 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je 

w opracowaniu. 
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Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia o wydanie 

decyzji zezwalającej na wykonanie robót. 

 

5. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO – SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI 

FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE 

5.1. Opis stanu istniejącego 

 

Teren przeznaczony pod przebudowę sieci wodociągowej wraz z urządzeniami znajdującymi się w hydroforni oraz na jej 

terenie jest zlokalizowany w województwie opolskim, powiecie oleskim w miejscowości Grodzisko. Istniejąca hydrofornia znajduje się 

na działce nr 2310/5. 

W sąsiedztwie planowanej inwestycji w stanie istniejącym znajdują się tereny mieszkaniowe i tereny pół i łąk. 

Budynek hydroforni ma wymiary 16,28x6,38 m. 

Pomieszczenie hali pomp i hydroforów ma wymiary 5,62x11,25 m, powierzchnia użytkowa pomieszczenia wynosi ok. 63 m2. 

Pomieszczenie przeznaczone jest na zestaw hydroforowy. 

Pomieszczenie, w którym znajduje się rozdzielnia elektryczna ma wymiary 4,12x3,85 m, powierzchnia użytkowa 

pomieszczenia wynosi ok. 16 m2. Pomieszczenie przeznaczone jest dla rozdzielni elektrycznej. 

W pomieszczeniu hydroforni zestaw hydroforowy składa się z 6 pomp pracujących oraz 2 pomp rezerwowych. Orurowanie 

w budynku przepompowni wykonane jest z rur żeliwnych. Przy zestawie hydroforowym znajduje się szafa sterownicza zestawu 

hydroforowego.  W sąsiednim pomieszczeniu znajduje się rozdzielnia elektryczna. Na zewnątrz budynku zabudowany jest zbiornik 

stalowy ziemny o pojemności 50 m3.  Przy zbiorniku wykonany jest by-pass. Na terenie hydroforni zabudowane są 2 hydranty. Sieć 

wodociągowa zaopatrywana z hydroforni Grodzisko zbudowana jest z rur PE 110 mm i PVC o średnicy 160, 110 i 90 mm. 

 

5.1.1. Warunki gruntowo- wodne 

 

Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej należy dokonać rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, 

występujących na przedmiotowym terenie projektowanej przebudowy sieci. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych należy określić rodzaj występujących warunków gruntowych. Ponadto na podstawie sporządzonej dokumentacji 

geotechnicznej należy zaliczyć obiekt do odpowiedniej kategorii posadowienia obiektu budowlanego. 

 

5.1.2. Istniejące uzbrojenie  

 

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie do istniejącego uzbrojenia terenu zaliczyć można:  

• Linie energetyczne napowietrzne, 

• Sieć elektroenergetyczna 

• Kanalizacja deszczowa, 

• Sieć wodociągowa  

• Sieć telekomunikacyjna 

 

Na etapie opracowywania mapy do celów projektowych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szczegółowej 

inwentaryzacji uzbrojenia terenu, oraz do uzyskania wywiadów branżowych od odpowiednich gestorów sieci. Ponadto w celu 
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wykonania dokumentacji projektowej dot. budowy i przebudowy kolidującego uzbrojenia terenu należy wystąpić do gestora sieci 

o wydanie szczegółowych warunków technicznych tejże przebudowy. Etapem końcowym sporządzenia dokumentacji jest uzyskanie 

zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez gestora. 

5.1.3. Istniejąca zieleń 

 

 Teren przeznaczony pod przebudowę sieci wodociągowej i urządzeń znajdujących się na terenie hydroforni obsiany jest 

trawą. Przy ogrodzeniu i przy budynku hydroforni znajdują się pojedyncze drzewa, które nie maja wpływu na planowaną inwestycję. 

Jednak w przypadku kolizji drzew lub krzewów z projektowanymi obiektami należy wykonać plan wyrębu oraz uzyskać decyzję 

zezwalającą na wycinkę drzew. 

 

5.1.4. Istniejące formy ochrony przyrody 

  

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania informacji nt. istniejących 

form ochrony przyrody, zlokalizowanych w rejonie planowanej inwestycji. 

W zasięgu 5 km od obszaru przedmiotowej inwestycji znajdują się następujące tereny podlegające ochronie (wg 

www.geoserwis.gdos.gov.pl): 

− PARKI NARODOWE:          – brak obszarów, 

− REZERWATY PRZYRODY:         – brak obszarów, 

− PARKI KRAJOBRAZOWE:          – brak obszarów, 

− OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU:       – brak obszarów, 

− OBSZARY NATURA 2000: 

o NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY     – brak obszarów, 

o NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY:    – brak obszarów, 

− POMNIKI PRZYRODY: 

o Pomnik bez nazwy        [2,40 km], 

− STANOWISKA DOKUMENTACYJNE:       – brak obszarów, 

− UŻYTKI EKOLOGICZNE: 

o Stawek         [2,71km], 

 

− ZESPOŁY PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWE 

o Duży Park Miejski        [1,61 km] 

o Pradolina i źródliska rzeki Stobrawa      [2,23 km] 

 

5.1.5. Istniejące obiekty wpisane do rejestru zabytków 

 

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania informacji z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu na temat 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Ponadto należy przewidzieć sprawdzenie, czy przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w 

kolizji z zarejestrowanymi stanowiskami archeologicznymi. W przypadku ujawnienia nieznanych dotąd stanowisk, dalsze prace należy 

prowadzić pod nadzorem archeologa w celu zabezpieczenia ewentualnych odkryć przed zniszczeniem.  

Na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Olesno najbliżej inwestycji położone są zabytki: 
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o Szkoła (ob. Nieużytkowany)       [0,18 km] 

o Stodoła przy leśniczówce       [0,18 km] 

o Zespół zabudowy mieszkaniowej – 4 domy bliźniacze     [2,8 km] 

o Kaplica Matki Boskiej Różańcowej      [3,1 km] 

5.2. Rozwiązania projektowe 

5.2.1. Sieć wodociągowa 

Przed przystąpieniem do sporządzania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji 

w terenie, polegającej na inwentaryzacji stanu istniejącego. W celu wykonania prac projektowych należy sporządzić mapę do celów 

projektowych (aktualną na dzień sporządzania projektu). W związku z powyższym należy wystąpić do gestorów sieci o wydanie  

wywiadów branżowych (naniesienie sieci na podkłady mapowe). Ponadto przed przystąpieniem o zatwierdzenie projektowanych zmian 

w dotychczasowej infrastrukturze technicznej, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać szczegółowe warunki przebudowy sieci, od 

gestora do którego należy dany rodzaj uzbrojenia terenu. 

Po uzyskaniu wywiadów branżowych, może dojść do konieczności przebudowy innych elementów uzbrojenia terenu. 

Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przebudowy wszystkich elementów uzbrojenia 

zarówno podziemnego, jak też nadziemnego kolidujących z planowaną inwestycją. 

Planuje się przebudowę sieci wodociągowej wybudowanej przed 2000 r. przy ul. Lublinieckiej na terenie hydroforni  ze 

względu na zły stan techniczny istniejącej sieci. 

W zakres opracowania wchodzi przebudowa sieci wodociągowej i by-passa wokół zbiornika i dwóch hydrantów na terenie 

hydroforni. Planuje się wykonanie projektowanej sieci wodociągowej z rur wodociągowych PE-HD lub równoważnych. Długość 

planowanych sieci wynosi: 

- wodociąg o średnicy Ø160  PE-HD – ok. 90 m, 

- wodociąg o średnicy Ø110 PE-HD – ok. 35 m. 

Na terenie hydroforni należy wymienić istniejący zbiornik ziemny na nowy, stalowy o pojemności 50 m3. Proponuje się 

zbiornik wykonany ze stali węglowej konstrukcyjnej o określonej wytrzymałości lub równoważny. Korpus zbiornika tak jak obecny 

zbiornik, powinien być w postaci poziomego walczaka. Zabezpieczenie powierzchni wewnątrz zbiornika powinno być wykonane 

dwukrotnie farbą z atestem P.Z.H. do wody pitnej lub równoważne. Powierzchnie zewnętrzne zbiornika powinny być zabezpieczone 

dwukrotną warstwą farby podkładowej przeciwrdzewnej oraz warstwą lakieru bitumicznego lub równoważne. Jeśli Zamawiający będzie 

wymagał dodatkowego zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych zbiornika można wykonać izolację, w postaci dwóch warstw juty na 

lepiku lub równoważną, która zapewni wieloletnią eksploatację zbiornika w warunkach podziemnych. Zbiornik musi być wyposażony 

w skuteczne zabezpieczenie przed przypadkową lub celową ingerencją osób trzecich np. poprzez specjalne podwójne włazy czy 

kominki zabezpieczone filtrami lub równoważne rozwiązania. Przed zbiornikiem w studni żelbetowej lub równoważnej należy 

zabudować przepływomierz oraz zasuwy przed i za przepływomierzem. Średnicę studni należy dopasować do dobranego zestawu 

pomiarowego na etapie projektu budowlanego. 

Wszystkie przewody i zasuwy należy wymienić na nowe o średnicach zgodnych ze stanem istniejącym. Na 

przebudowywanej sieci i przewodach wodociągowych przy zbiorniku należy zabudować zasuwy wyposażone w pokrywy i korpusy 

wykonane z żeliwa minimum EN-GJS-400 wg PN-EN 1563 oraz łożyskowanie wrzeciona mocowane w korpusie poprzez zamek 

bagnetowy. Wykopy liniowe wykonać o ścianach pionowych o szerokości o min. 0,6 m szerszych niż średnica rury, zabezpieczonych 

grodzicami stalowymi lub obudowami typowymi. Wykopy prowadzić mechanicznie do głębokości 0,25 m powyżej rzędnej dna wykopu. 

Poniżej wykopy prowadzić ręcznie. W sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia wykopy należy prowadzić ręcznie na całej 

głębokości. 
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W przypadku wejścia z robotami w działkę drogową, roboty wykonać zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi. 

Bezpośrednio nad rurociągiem ułożyć drut lokalizacyjny 1,5 mm2, a 30 cm nad jego górną krawędzią  należy ułożyć taśmę 

PVC z wkładką metalową, szerokości 20 cm, koloru niebieskiego. Drut połączyć z armaturą – zasuwą, hydrantem. 

W pomieszczeniu hydroforni planuje się wymianę 1 pompy pracującej w ICL i 1 pompy rezerwowej, awaryjnej (pozostałe 5 

pomp pracujących i 1 pompa rezerwowa, awaryjna nie wymagają wymiany ponieważ są w dobrym stanie). Pompy planowane do 

wymiany muszą posiadać parametry minimalne takie jak pompy istniejące. Parametry pomp istniejących: 

Charakterystyka pracy pompy pracującej: 

 

Moc silnika obecnej pompy pracującej: 1,1 kW 
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Charakterystyka pracy pompy rezerwowej, awaryjnej:  

 

Moc silnika obecnej pompy awaryjnej: 2,2 kW 

 

Całe orurowanie wewnątrz hydroforni wraz ze znajdującą się na nim armaturą należy wymienić na nowe i wykonać  z rur ze 

stali nierdzewnej, kwasoodpornej. 

 W hydroforni należy wykonać zdalne sterowanie z SUW oraz wymienić główną rozdzielnię elektryczną i dostosować ją do 

nowych parametrów i przepisów oraz  zmodernizować lub wymienić szafę sterowniczą z istniejącego zestawu hydroforowego. 

Należy wykonać zdalne sterowanie pracy przepompowni obejmujące m. in.: 

- wskazania pracy pomp, 

- sterowanie pracą pomp, 

- wskazania czasu pracy  

- poziom wody w zbiorniku, 

- pomiar przepływu z częstotliwością min. godzinową. 

Przekaz powyższych parametrów  na SUW należy dostosować do istniejącego systemu. Przekaz powinien odbywać się za 

pomocą systemu GPS z dostosowaniem istniejącego systemu na SUW. 

Na etapie projektu budowlanego Wykonawca szczegółowo uzgodni przebudowę sieci wodociągowej oraz urządzenia 

związane z hydrofornią wchodzące w zakres opracowania z Zarządcą wodociągu oraz Inwestorem.  
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