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Piła  czerwiec 2020 r. 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 
 

OBIEKT : Hala sportowa PUSS w Pile 
 

LOKALIZACJA : Piła ul. Podchor ąŜych 10, działka nr 319 
 

CZĘŚĆ I – CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1. NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES, DANE ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
1.1. Określenie przedmiotu zamówienia  

1. Nazwa zamówienia: REMONT SUFITU PODWIESZANEGO W HALI 

SPORTOWEJ NA TERENIE PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA 

STASZICA W PILE 

 
 

       2. Adres: Piła ul. Podchor ąŜych 10, działka nr 319  
   

       3. Numery geodezyjne działek działka nr 319 
 
4. Kod zamówienia: 45000000-7     Roboty budowlane 

45212222-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi 
 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  
1. Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile 
 
ul. 64-920 Piła, ul. PodchorąŜych 10 
 
2. Zarządzający realizacją umowy :określony zostanie przy umowie na roboty budowlane 
     
3. Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL” w Pile 
    64-920 Piła, ul. Sikorskiego 33 
4. Ryszard Politycki 
  
 
4. Wykonawca robót: określony zostanie przy umowie na roboty  

budowlane 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  
  
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy remontu konstrukcji 

dachu nad salą sportową PUSS w Pile.  
Projekt stanowić będzie załącznik do wniosku inwestora w procedurze administracyjnej uzyskania 

zgody na przeprowadzenie robót. 
Projekt stanowić będzie równieŜ załącznik do przetargu na roboty budowlane w trybie ustawy Prawo 

zamówień publicznych, a takŜe stanowić będzie podstawę realizacji robót i rozliczeń z wykonawcą.  
  
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Planowana inwestycja obejmuje wyłącznie roboty budowlane, które wykonywane będą wyłącznie 

wewnątrz budynku i obejmuje roboty, które kwalifikuje się jako przebudowa. Podstawowe parametry budynku 
takie jak kubatura, powierzchnia zabudowy, powierzchnia uŜytkowa nie ulegną zmianie. Funkcja ogólna 
budynku oraz funkcja szczegółowa poszczególnych części i pomieszczeń nie zmienią się. Nie przewiduje się 
równieŜ Ŝadnych robót na zewnątrz budynku oraz zmiany zagospodarowania terenu.  

W związku z powyŜszym na mocy przepisów ustawy Prawo budowlane nie sporządza się projektu 
zagospodarowania terenu. Nie jest takŜe wymagane ustalenie warunków zabudowy. 

 
4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI  
Za obszar oddziaływania inwestycji uznaje się teren ograniczony bryłą budynku w granicach działki 

stanowiącej własność inwestora. Projektowana inwestycja nie będzie oddziaływać na działki sąsiednie. 
 
5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU W STANIE ISTNIEJ ĄCYM 
Przedmiotowy obiekt jest to hala sportowa przeznaczona dla potrzeb Państwowej Uczelni Stanisława 

Staszica w Pile. Jest to budynek składający się z dwóch połączonych ze sobą części: 
1. Sala sportowa, znajdująca się od strony zachodniej, obejmująca przewaŜającą powierzchnię 

zabudowy. Ta część budynku posiada jedną kondygnację nadziemną, bez podpiwniczenia. 
2. Zaplecze szatniowo-usługowe hali od strony wschodniej. Ta część budynku posiada dwie 

kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia. Zaplecze pełni funkcję uzupełniającą w stosunku do sali 
sportowej. 

Pod względem konstrukcyjnym obie części stanowią całość, nie oddzielone dylatacją i nakryte są 
dachem o wspólnej konstrukcji.  

 
6. PARAMETRY LICZBOWE  
Parametry liczbowe ustalono na podstawie projektu budowlanego, na podstawie którego wybudowano 

obiekt. 
1. Kubatura       20 315 m3  
2. Powierzchnia zabudowy     1 924.40 m2  
3. Powierzchnia całkowita     2 394.10 m2  
4. Powierzchnia uŜytkowa     2 211.45 m2 
5. Długość obiektu      66.97 m 
6. Szerokość       29.85 m 
7. Wysokość brutto      13.34 m 
8. Powierzchnia płyty boiska     1 310.40 m2 
 
7. OPIS ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI  
Hala sportowa jest to budynek wolnostojący o konstrukcji mieszanej. W części zaplecza główną 

konstrukcję nośną stanowią ściany murowane i stropy Ŝelbetowe, układ rozpiętości traktów 6.0 i 7.2m. Część 
sportowa wykonana jest o konstrukcji szkieletowej składającej się z Ŝelbetowych słupów głównych oraz 
dźwigarów dachowych kratowych, stalowych. Konstrukcja dachu jest wspólna nad częścią sportową i nad I 
piętrem zaplecza. Układ konstrukcyjny poprzeczny. Rozpiętość dźwigarów w osiach podparcia – 29.3m. 
Rozstaw traktów nośnych: podstawowy – 6.84m, uzupełniające od 7.20 do 7.63m. 

Charakterystyka elementów konstrukcyjnych: 
1. Fundamenty – ławy i stopy fundamentowe, posadowione na rzędnej -2.05 względem poziomu 

posadzki. 
2. Ściany fundamentowe – murowane z bloczków betonowych M-6. 
3. Ściany nadziemia – murowane z bloków wapienno-piaskowych. 
4. Strop nad parterem – Ŝelbetowy z płyt prefabrykowanych, kanałowych. 
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5. Słupy główne i ścian szczytowych – Ŝelbetowe, monolityczne. Kotwione w stopach 
fundamentowych. 

6. Główna konstrukcja nośna dachu – kratownice stalowe, spawane. 
7. Konstrukcja pod przekrycie dachu – płatwie stalowe z dwuteowników gorącowalcowanych. 
8. Podkonstrukcja pod sufit w Sali sportowej – z cienkościennych profili stalowych, podwieszonych do 

płatwi dachowych. 
 
8. OPIS KONSTRUKCJI DACHU  
Konstrukcję nośną dachu tworzą następujące elementy: 
1. Dźwigary stalowe kratowe trójkątne w polach powtarzalnych o schemacie kratownic 

trójprzegubowych ze ściągiem, oparte na słupach w ścianach zewnętrznych, rozpiętość L0 = 29.3m licząc w 
osiach podpór. Poszczególne pręty kraty posiadają przekrój: 

a/ pas górny – dwuteownik HEA200, 
b/ pas dolny poziomy – dwuteownik HEA160, 
c/ pas dolny ukośny – dwuteownik HEA100, 
d/ ściąg – dwuteownik HEA160 jako przedłuŜenie pasa dolnego, 
e/ słupek przy węźle w miejscu rozgałęzienia pasów dolnych i ściągu – z rury kwadratowej 

90×90×4mm, 
f/ pozostałe słupki i wszystkie krzyŜulce – z rury kwadratowej 60×60×4mm, 
g/ wieszaki ściągu – z pręta Ø12mm. 
2. Dźwigary stalowe dwutrapezowe w polach przedskrajnych o schemacie belek kratowych 

swobodnie podpartych na słupach w ścianach zewnętrznych rozpiętość L0 = 29.3m licząc w osiach podpór. 
Poszczególne pręty kraty posiadają przekrój: 

a/ pas górny, odcinek poziomy w części środkowej – dwuteownik HEB280, 
b/ pas górny, odcinki ukośne przy podporach – dwuteownik HEB 180, 
c/ pas dolny – dwuteownik HEB180, 
d/ słupek pod węzłem w miejscu załamania pasa górnego – dwuteownik HEA100, 
e/ krzyŜulce ściskane – z rury kwadratowej 90×90×4mm, 
f/ krzyŜulce rozciągane – z rury kwadratowej 60×60×4mm. 
3. Podciągi naroŜne gradowe wzdłuŜ krawędzi styku połaci dachowych – belki ciągłe dwuprzęsłowe 

oparte na ścianach i dźwigarach dachowych głównych. Wykonane z dwuteownika IPE330. 
4. Krokwie na połaciach szczytowych – belki ciągłe dwuprzęsłowe, oparte na ścianach, dźwigarze 

dachowym i podciągu według punktu 3. Wykonane z dwuteownika IPE300. 
5. Płatwie dachowe o schemacie belek ciągłych opartych na dźwigarach dachowych i belkach według 

punktów 3 i 4. Z uwagi na znaczny spadek płatwie zginane są dwukierunkowo. W celu zmniejszenia wpływu 
zginania w kierunku stycznym do połaci płatwie stęŜono wieszakami z prętów. Wykonanie płatwi – z 
dwuteownika IPE220. 

6. TęŜniki połaciowe poprzeczne umieszczone w trzecich polach między kratownicami głównymi 
licząc od ścian szczytowych. StęŜenia te tworzą kratownice w poziomie połaci dachu, składające się z 
następujących elementów: 

a/ pasy górne dźwigarów dachowych – jako pasy kratownicy tęŜnika,  
b/ płatwie dachowe – jako słupki kratownicy tęŜenika, 
c/ dodatkowe elementy tworzące krzyŜulce kraty tęŜnika wykonane z prętów Ø24mm ze śrubą 

rzymską napinającą, zastosowano skartowanie  typu X. 
7. TęŜniki podłuŜne okapowe umieszczone w polach między dźwigarami według punktu 1. 

Zastosowano skratowanie typu X z prętów Ø24mm, analogicznie jak w punkcie 6. 
8. TęŜniki pionowe umieszczone w linii słupków kratownic dachowych głównych, w przybliŜeniu w 

odległości ¼ rozpiętości dźwigarów. Wykonanie z następujących elementów: 
a/ pasy dolne i górne – dodatkowa belka stęŜająca z rury kwadratowej 100×100×4mm, 
b/ krzyŜulce z prętów Ø24mm, ze śrubą rzymską napinającą, zastosowano skartowanie  typu X. 
Z punktu widzenia niniejszego projektu najistotniejsze są dźwigary dachowe główne kratowe, gdyŜ z 

racji na wymianę konstrukcji sufitu oraz wykonanie pomostów roboczych w poziomie poddasza 
nieuŜytkowego. 

 
9. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI  
W ramach projektowanego zadania inwestycyjnego przewiduje się wymianę konstrukcji nośnej sufitu 

podwieszonego wraz z wypełnieniem sufitu i odtworzeniem warstw izolacyjnych stropodachu.  
W strefie poddasza nieuŜytkowego planuje się wykonanie pomostów roboczych wraz z dojściem 

przez wyłaz z poziomu piętra części socjalnej. Pomosty mają zapewnić moŜliwość dojścia do aktualnie 
niedostępnych elementów budynku, w celu przeprowadzania okresowej kontroli, drobnych napraw 
konserwacyjnych i ewentualnych remontów. 

Szczegółowe uzasadnienie potrzeby wykonania powyŜszych prac zawiera ekspertyza techniczna. 
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10. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
Do rozbiórki przewidziano następujące elementy: 
1. Sufit podwieszony z płyt z wełny mineralnej na całej powierzchni sufitu, 
2. Paroziolacja z folii PCW, 
3. Izolacja termiczna z wełny mineralnej, 
4. Konstrukcja rusztu i podwieszenia sufitu do płatwi stalowych, 
5. W pomieszczeniu do ćwiczeń na I piętrze fragmentaryczna rozbiórka sufitu modułowego do 

ponownego odtworzenia po zakończeniu robót, 
6. Wykucie otworów w ścianach murowanych w strefie poddasza na przejścia komunikacyjne, 
7. DemontaŜ na czas prowadzenia robót urządzeń podwieszonych do sufitu – oświetlenie, urządzenia 

wentylacji, instalacja alarmowa, itp. Po wykonaniu robót do odtworzenia. 
Przeznaczenie materiałów pochodzących z rozbiórki: 
Ad. 1 – 3 – Wywózka i utylizacja zgodnie z wymaganiami gospodarki odpadami, 
Ad. 4 – wywózka jako złom uŜytkowy, 
Ad. 5 – wywózka do firmy zajmującej się przetwórstwem jako gruz uŜytkowy, 
Pozostałe – do ponownego wbudowania. 
 
11. CHARAKTERYSTYKA NOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYC H 
Konstrukcje nowego sufitu zaprojektowano jako drewnianą, belkową. Belki sufitu oparte będą na 

pasie dolnym kratownicy dachowej. Zgodnie z wykonanymi obliczeniami konstrukcji stwierdzono, Ŝe 
kratownice dachowe posiadają wystarczającą nośność do przeniesienia obciąŜeń w stanie projektowanym 
uwzględniający nowy układ warstw sufitu oraz obciąŜenia uŜytkowe pomostu konserwacyjnego. Zgodnie z 
wymaganiami normy dotyczącej obciąŜeń przyjęto obciąŜenie uŜytkowe pomostu o wartości średniej 0.5kN/m2 
jak dla poddaszy z dostępem przez wyłaz dachowy. 

Konstrukcję nośną sufitu stanowić będą beli drewniane o przekroju 10 × 26cm, 12 × 26cm i 
15 × 26cm, z tarcicy klasy C24. Elementy drewniane naleŜy układać na pasie dolnym dźwigarów dachowych 
oraz na ścianach zewnętrznych. Połączenie belek z konstrukcją kratownic stalowych za pośrednictwem 
łączników stalowych z kątowników na śruby i wkręty do drewna. Oparcie belek na ścianach zewnętrznych w 
wykutych gniazdach oraz dodatkowych łączników stalowych do stabilizacji połoŜenia. 

Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpoŜarowe: 
1. Elementy drewniane – impregnacja ciśnieniowa preparatami solnymi do zabezpieczeń p-poŜ. oraz 

przeciw korozji biologicznej. Wymagany stopień zabezpieczenia – B-s1,d0. 
2. Elementy stalowe (łączniki) – ocynkowanie ogniowe. 
W ścianach murowanych poddasza wykonać otwory na przejścia komunikacyjne i do rewizji. Wykuć 

w ścianach samonośnych, nad otworami osadzić nadproŜa z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu 
SBN lub Ŝelbetowych L-19. 

 
12. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
Zakres i technologia projektowanych prac: 
1. Sufit nad salą sportową – projektowany układ warstw licząc od góry: 
a/ podłoga z płyty OSB-3 o grubości 22mm na przejściach komunikacyjnych w miejscach zgodnie z 

oznaczeniami na rzucie. Alternatywnie dopuszcza się podłogę z desek grubości 28mm, 
b/ wełna mineralna między belkami stropowymi o grubości 20cm, współczynnik przewodzenia ciepła 

λ ≤ 0.036W/m2K, wykorzystanie 50 % istniejącej wełny w suficie istniejacym 
c/ ruszt sufitu z płyt gipsowo-kartonowych – metalowy systemowy, 
d/ wełna mineralna w ruszcie sufitu jak wyŜej o grubości 8cm, współczynnik przewodzenia ciepła 

λ ≤ 0.036W/m2K, 
e/ paroizolacja z folii aluminiowej ze sklejeniem zakładów, mocowana do spodniej powierzchni sufitu, 

wymagany współczynnik oporu dyfuzyjnego Sd ≥ 50m,  
f/ płyty gipsowo-kartonowe GKF jako warstwa izolująca przeciwpoŜarowo w klasie EI30, układać w 2 

warstwach 2 × 12.5mm, 
g/ sufit podwieszony akustyczny o grubości 35mm na konstrukcji systemowej z usztywniaczami 

systemowymi, wymagane parametry: 
- współczynnik pochłaniania dźwięku αp – 0.50 dla 125Hz, 0.90 dla 250Hz, 1.00 dla 500Hz i więcej, 
- klasa odporności na uderzenia – 2A wg EN 13964, 
- klasyfikacja ogniowa – A2-s1,d0. 
Przykładowy spełniający wymagania Ecophon Super GA lub inny równowaŜny. 
2. Sufit na powierzchniach lukarn dachowych – obudowa płytami gipsowo-kartonowymi GKF 2 × 

12.5mm, w klasie zabezpieczenia p-poŜ EI30. 
3. Ścianki boczne obudowy lukarn dachowych oddzielających od przestrzeni poddasza nieuŜytkowego 

– Od strony sali sportowej obudowa płytami gipsowo-kartonowymi GKF 2 × 12.5mm, w klasie zabezpieczenia 
p-poŜ EI30. Od strony poddasza wykonanie rusztu drewnianego oraz obudowa płytami OSB-3 o grubości 
10mm w celu zapobieŜenia zsuwania się wełny mineralnej na płaszczyznach pionowych.  
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4. Obudowa wnęk na aparaty grzewczo-wentylacyjne – jak w punkcie 2. 
5. W pomieszczeniu sali ćwiczeń na I piętrze – montaŜ wyłazu dachowego z drabiną składaną 

chowaną w suficie. Nad wyłazem dodatkowa montaŜ klapy zamykającej w klasie EI30. 
6. W pomieszczeniu sali ćwiczeń na I piętrze – odtworzenie sufitu podwieszonego. Wykonać z 

materiałów pochodzących z demontaŜu plus ewentualne uzupełnienia. 
7. W pomieszczeniu sali sportowej – malowanie pasa ścian przy suficie o szerokości 0.5m po 

obwodzie pomieszczenia 2 × farbą emulsyjną. 
8. W sali ćwiczeń na I piętrze, w której prowadzone będą roboty malowanie ścian 2 × farbą 

emulsyjną. 
9. Konstrukcja stalowa dachu – dokonać przeglądu, ewentualne ubytki korozyjne oczyścić i wykonać 

renowację powłok malarskich. Wstępnie do celów kalkulacyjnych załoŜyć malowanie ok. 15% powierzchni 
elementów. 

 
13. ROBOTY TOWARZYSZĄCE 
1. Przed przystawieniem do robót zabezpieczyć posadzkę sportową na sali sportowej. Wykonać z 

dwóch warstw folii. Zabezpieczenie wino być utrzymane przez cały okres prowadzenia prac remontowych.  
Zwrócić szczególną uwagę na montaŜ rusztowań do prowadzenia robót z uwagi na wraŜliwość na przecięcie i 
przebicie. W miejscach ustawienia rusztowania stosować dodatkowe zabezpieczenia z płyt 
drewnopodobnych. 

2. W technologii robót przewidzieć demontaŜ urządzeń instalacyjnych, wyposaŜenia sportowego, itp. 
na czas prowadzenia robót. Po wykonaniu nowego sufitu zakłada się ponowny montaŜ. 

 
14. ROBOTY DACHOWE 
Dokonać przeglądu łączników mocujących blachę fałdową pokrycia do konstrukcji dachu. Dalsze 

postępowanie w zaleŜności od stwierdzonego dtanu: 
1. Blachowkręty z wykruszoną uszczelniającą podkładką neoprenową wymienić na nowe. Wstępnie 

załoŜyć wymianę dla 40% łączników. 
2. Blachowkręty poluzowane ale z nieuszkodzoną podkładką neoprenową – dokręcić do łączonych 

elementów. Wstępnie załoŜyć wymianę dla 30% łączników. 
3. Blachowkręty dokręcone z nieuszkodzoną, szczelną podkładką neoprenową – pozostawić. 
 
 

15. Uwagi ko ńcowe  
Wprowadzone niniejszą dokumentacją projektową rozwiązania nie powodują zmian w zakresie 

parametrów odporności poŜarowej obiektu, warunków ewakuacji i prowadzenia działań ratowniczych. 
Elementy podlegające wymianie z przyczyn konstrukcyjnych oraz zuŜycia eksploatacyjnego posiadać będą 
parametry ochrony poŜarowej odpowiadające załoŜeniom projektowym z okresu budowy obiektu. 

 
16.  Roboty budowlano – instalacyjne wg przedmiaru nr  DDD 068 000 
 
REMONT SUFITU PODWIESZANEGO 
Roboty rozbiórkowe 
Konstrukcja sufitu podwieszonego roboty towarzyszące na poddaszu 
Instalacje elektryczne i wentylacja 
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1.0. 45000000-7 Wymagania ogólne 
 
1. Wstęp 
1.1.1.1.1.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna "Wymagania ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót, wykonanych w ramach zadania, REMONT SUFITU PODREMONT SUFITU PODREMONT SUFITU PODREMONT SUFITU PODWIESZANEGO W HALI WIESZANEGO W HALI WIESZANEGO W HALI WIESZANEGO W HALI 
SPORTOWEJ NA TERENIE PASPORTOWEJ NA TERENIE PASPORTOWEJ NA TERENIE PASPORTOWEJ NA TERENIE PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISSTWOWEJ UCZELNI STANISSTWOWEJ UCZELNI STANISSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA W PILEAWA STASZICA W PILEAWA STASZICA W PILEAWA STASZICA W PILE 

1.2.1.2.1.2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikację Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt 1.1. 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

1.3.1.3.1.3.1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
W zakres prac dotyczących niniejszego kontraktu wchodzi: 
- wykonanie robót budowlano montaŜowych zgodnie z projektem budowlano wykonawczym, 
- spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego, z uwzględnieniem, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej 
- wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy, 
- montaŜ tablic informacyjnych, 
- zawarcie ubezpieczeń na roboty kontraktowe. 
- pozyskanie Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
Przedmiotem inwestycji jest remont budynku nr 9 w kompleksie 1826 w Stargardzie Szczecińskim. 

1.4.1.4.1.4.1.4. Niektóre okre ślenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.4.1. Pojęcia podstawowe: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa, remont, 
urządzenia budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
pozwolenie na budowę, organ samorządu zawodowego, właściwy organ, - określa Ustawa Prawo Budowlane 
Dz.U.Nr80 z późniejszymi zmianami. 
1.4.2. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
1.4.3. Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
1.4.4. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do 
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr10 z dnia 8 lutego 1995 r.Poz.48, rozdział 2 
1.4.5. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, Ŝe 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 
wyborów, dla których nie ustalono PN). 
1.4.6. Znak zgodności - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
1.4.7. Dziennik budowy - to dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie przebiegu robót 
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót upowaŜniona do kierowania 
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę 
1.4.9. Rejestr obmiarów -akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiąŜka z ponumerowanymi stronami 
słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców, i 
ewentualnie dodatkowych załączników Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają przez Inspektora nadzoru 
budowlanego 

 

1.4.10. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne 
do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
1.4.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące        sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy 
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1.4.12. Rekultywacja - to roboty mające na celu uporządkowane i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
1.4.13. Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do Spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.14. Ustalenia techniczne - to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych 
1.4.15. Grupy, klasy, kategorie robót - to grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dn. 5.litopada 2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 z późno zm.) 
1.4.16. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierzył nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
Inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.17. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) -opracowana przez dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i lub kolejność współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna jest równieŜ 
składnikiem dokumentacji powykonawczej. 
1.4.18. Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 
1.4.19. Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.20. Robota Podstawowa - minimalny zakres prac które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 
1.4.21. Wyrób budowlany - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wymontowania, zainstalowania, lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami kierownika budowy i inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
1.5.1.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaŜe dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze specyfikacji technicznej. 
1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza: 

 

a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów przetargowych 
b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu). 
c) Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych Robót. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 
projektu wynikłe w trakcie realizacji robót. 
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są waŜniejsze od skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. 
W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się Ŝe jest włączony w cenę 
umown ą. 
1.5.5.Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 



 8 

a) Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
b) Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosować się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał wzgląd na lokalizację magazynów i składowisk. 
1.5.6.Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
2. Materiały 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać o standardom lub wymogom 
Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej 
bądź teŜ przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub teŜ innej jednostki uprawnionej lub 
zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce. 2.1. Źródła szukania 
materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.22.22.22.2 Pozyskiwanie materiałów. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć kierownikowi budowy wymagane dokumenty po zakończeniu budowy. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.32.32.32.3 Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez kierownika budowy w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. W przypadku, gdy kierownik będzie przeprowadzał inspekcję, w wytwórni będzie 
zapewniona współpraca i pomoc Wykonawcy oraz producenta, a kierownik będzie miał wolny dostęp, w 
dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji Kontraktu. 

2.42.42.42.4 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez kierownika budowy. Jeśli kierownik zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez kierownika. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.52.52.52.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne 
do kontroli przez kierownika budowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
kierownikiem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.62.62.62.6 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez kierownika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody kierownika. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. PZJ lub projekcie organizacji 
Robot, zaakceptowanym przez kierownika budowy; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez kierownika budowy. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji kierownika budowy nie moŜe być 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostanie przez kierownika budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4.4.4.4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych Materiałów oraz stan dróg (lądowych i wodnych). 
Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu do Ŝeglugi. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie kierownika budowy będą usunięte z 
Terenu 
Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy 

5.5.5.5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz 
poleceniami kierownika budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez kierownika budowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie kierownika budowy poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje kierownika budowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie. Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji kierownika budowy uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.6.6.6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty kierownika budowy programu 
zapewnienia jakości, w których przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją projektową, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez kierownika budowy. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierać: 
a)Część ogólną opisującą: 

 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie. 
- bhp 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość Robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium na potrzeby badań), sposób 
oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących 
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a takŜe wyciąganych wyników i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji kierownikowi budowy. 
b)Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
- dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia kierownikowi budowy 
najpóźniej razem z Harmonogramem. 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli kierownik budowy moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, kierownik budowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy świadectwa, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Kierownik budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
kierownik będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
kierownik budowy natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.36.36.36.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Kierownik budowy będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez kierownika 
budowy. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez kierownika budowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez kierownika. 

6.46.46.46.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne albo inne procedury, 
zaakceptowane przez kierownika budowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji kierownika budowy. 

6.56.56.56.5 Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać kierownikowi budowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane kierownikowi budowy na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, kierownik budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Kierownik budowy moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to kierownik budowy poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.76.76.76.7 Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, kierownik budowy moŜe dopuścić do uŜycia 
materiały posiadające atest producenta Potwierdzający zgodność ich parametrów jakościowych z ST. W 
przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
kierownikowi budowy. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

6.86.86.86.8 Dokumenty budowy 
 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu. z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym. bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i kierownika budowy. Do dziennika Budowy naleŜy wpisywać w 
szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia kierownika budowy, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robot, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone kierownikowi 
budowy do ustosunkowania się. 
Decyzje kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
(2) Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
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(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być udostępnione na Ŝyczenie kierownika budowy. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla kierownika budowy i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
7. Obmiar robót 
7.17.17.17.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji kierownika budowy na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
kierownika budowy. 

7.27.27.27.2 Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi robót lub materiałów będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w [m3], jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości , które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 

7.37.37.37.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
kierownika budowy. 
Zarządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 

7.47.47.47.4 Wagi i zasady wa Ŝenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 

7.57.57.57.5 Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku 
występowania 
dłuŜszej przerwy w obrotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.8.1.8.1.8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez kierownika budowy przy udziale Wykonawcy: 
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- odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- Przejęcie części Robót 
- Przejęcie Robót i Odcinków, 
- Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 

8.2.8.2.8.2.8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyl1 iera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. Jakość i ilość Robót 
ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3.8.3.8.3.8.3. Przejęcie cz ęści Robót 
Przejęcia części Robot dokonuje się wg zasad określonych w Subklauzuli Warunków Ogólnych. 

8.4.8.4.8.4.8.4. Przejęcie Robót i Odcinków 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe przewidziane 
Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie kierownika budowy i zobowiązuje się zakończyć wszystkie 
zaległe roboty po Okresie Zgłaszania Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie wad. UpowaŜnia to 
kierownika budowy do wystawienia w Świadectwa Przejęcia w odniesieniu do Robot, zgodnie z Subklauzulą 
Warunków Ogólnych. 

8.5.8.5.8.5.8.5. Dokumenty do Przej ęcia Robót i Odcinków 
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia kierownika budowy, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- dokumentację geodezyjną powykonawczą - inwentaryzacyjną 
- wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
- inne dokumenty wymagane przez 
Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne będzie 
zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robot, . 
W przypadku gdy, według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do Przejęcia Robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

8.6.8.6.8.6.8.6. Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania 
Akceptacją Robót jest Świadectwo Wykonania, które kierownik budowy wystawi zgodnie z Subklauzulą 
Warunków Ogólnych. Po wystawieniu prze kierownika budowy Świadectwa Wykonania, Wykonawca 
przedkłada kierownikowi budowy wstępną wersję rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie ostateczne następuje 
zgodnie z Subklauzulą Warunków Ogólnych, po czym kierownik budowy winien wystawić Zamawiającemu 
Ostateczne świadectwo Płatności, zgodnie z Subklauzulą. 

9. Podstawa 
płatno ści 9.1. 
Ustalenia ogólne 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej poza elementami 
uwzględnionymi w Tabeli Przedmiaru Robót jako Wymagania Zamawiającego. Cena jednostkowa pozycji 
będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi(sprowadzenie sprzętu na Teren i z -powrotem, 
montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym -doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na budowie, wraz z projektem, jeŜeli okaŜe się 
konieczny, oznakowania Robót wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę 
placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgłaszania Wad), 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku 
VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót 
jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 

9.2 Zaplecze. 
9.2.1 Zaplecze Zamawiającego. 
9.2.1.1 Zakres prac. 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu zaplecze, pozostające na jego 
majątku po zakończeniu Kontraktu. W zakres prac wchodzi zakup i dostarczenie na teren budowy, montaŜ, 
utrzymanie oraz likwidacja zaplecza. Utrzymanie zaplecza 
W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania zaplecza w czystości, niezbędnych 
urządzeń w naleŜytej sprawności oraz do zapewnienia materiałów potrzebnych do przeprowadzenia narad 
pomieszczenia biurowe, wraz z ich wyposaŜeniem naleŜy utrzymywać w dobrym stanie a w razie konieczności 
dokonać wymiany na nowe. W zakres utrzymania zaplecza wchodzi: 
- utrzymanie pomieszczeń biurowych: 
- zapewnienie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w naleŜytej sprawności, 
- zabezpieczenie przed kradzieŜą oraz zapewnienie dobrych warunków b.h.p. i ppoŜ., 
- Utrzymanie czystości pomieszczeń, 
- zapewnienie potrzebnych materiałów biurowych 
- utrzymanie urządzeń łączności 
- utrzymanie sprzętu w naleŜytej sprawności poprzez zapewnienie niezbędnych obsług i napraw serwisowych 
wraz z bieŜącymi kosztami eksploatacji dla potrzeb Kontraktu. 
- utrzymanie sprzętu komputerowego w naleŜytej sprawności poprzez zapewnienie niezbędnych obsług 
napraw serwisowych wraz z bieŜącymi kosztami eksploatacji, zapewnienie potrzebnych materiałów takich jak: 
papier do drukarki, tusz lub toner do drukarki 
Zaplecze naleŜy zlikwidować po zakończeniu robót. W ramach likwidacji naleŜy całe zaplecze, instalacje i 
zdemontować kontenery biurowe. Kontenery biurowe, wyposaŜenie biura i materiały odzyskane z demontaŜu 
zaplecza naleŜy przewieść w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10km od terenu 
budowy. Teren po likwidacji zaplecza naleŜy oczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego. 

9.3. Tablice informacyjne. 
9.3.1 Wymagania. 
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę 
informacyjną. Tablica informacyjna powinna mieć wymiary 0,8m x 1,2m. 
9.3.2 Zakres prac 
Wykonawca zapewni zgodnie z wymaganiami: 
- dostarczenie i zainstalowanie tablic tymczasowych; 
- utrzymanie tablic tymczasowych w okresie prowadzenia robót; 
- demontaŜ tablic tymczasowych 
9.3.3 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostką pomiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu 
kompletu waŜnego ubezpieczenia na okres Kontraktu w formie ryczałtu. 
9.3.4 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 
Jednostka obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu waŜnej gwarancji wykonania i wszystkich 
wymaganych gwarancji. 
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10. Przepisy zwi ązane 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, 
instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, 
jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. 


