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1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogoiny przedmiotu zamowienia
1.1.1. Plan orientacyjny
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Rys. nr 3

1.1.2. Szczegotowy opis zakresu przedmiotu zamoéwien  ia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej i zaprojektowanie, a nastepnie
wykonanie zabezpieczenia (poprzez m.in. podparcie) a takze robét budowlanych przywracajgcych
wiadukt nad zlikwidowang linig kolejowg w km 28+485 drogi wojewodzkiej nr 515 w Dzierzgoniu do
stanu technicznego niezagrazajacego zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczenstwu mienia badz
srodowiska oraz umozliwiajgcego ruch pojazdéw ciezarowych. Catos¢ przedmiotu umowy, a w
szczegolnosci ekspertyze i projekt nalezy sporzadzi¢ w oparciu o postanowienie Pomorskiego
Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak WIK.771.2.10.2022.ZM z dnia 06.03.2023
r..

Ekspertyza powinna zawieraé analize statyczno — wytrzymatosciowg z uwzglednieniem
aktualnego stanu technicznego elementéw nosnych i szczeg6towy opis rozwigzania koniecznego
do zastosowania w celu umozliwienia dalszej eksploatacji wiaduktu umozliwiajgcej rowniez ruch
normatywnych pojazdéw ciezarowych (dopuszcza sie ruch wahadtowy). Materiatami wyjsciowymi
do sporzadzenia ekspertyzy beda:

1. wykonane przez wykonawce: inwentaryzacja obiektu oraz wyniki ewentualnych badan
materiatowych
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2. przekazane przez zamawiajgcego: ekspertyza z roku 2022, przeglady biezgce wiaduktu
oraz zawiadomienie PWINB znak WIK.771.2.10.2022.ZM z dnia 13.01.2023 r. i
postanowienie z dnia 06.03.2023 r.

Obowigzkiem wykonawcy bedzie doreczenie w imieniu ZDW Pomorskiemu Wojewddzkiemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego ekspertyzy w terminie wskazanym w postanowieniu — ZDW
wystgpi o wydtuzenie terminu o 2 miesigce. Na wezwanie PWINB wykonawca bedzie skiadat
wyjasnienia lub uzupetnienia do ekspertyzy do czasu wydania przez PWINB decyzji nakazujgcej
wykonanie robd6t. Przed zitozeniem ekspertyzy w nadzorze budowlanym wykonawca uzyska
akceptacje pisemng zamawiajgcego dotyczgcg proponowanych rozwigzan.

Po otrzymaniu decyzji wykonawca przystapi do prac projektowych, w ramach ktérych nalezy
uzyskaé¢ wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, wskazane do uzyskania przez
PWINB. Opracowanie projektowe bedzie stanowito uszczegotowienie ekspertyzy i podstawe do
wykonania rob6t budowlanych zwigzanych ze zabezpieczeniem wiaduktu a takze z przywr6ceniem
stanu technicznego niezagrazajgcego zyciu lub zdrowi ludzi, bezpieczehstwu mienia badz
srodowiska, a po zakonczeniu robét bedzie stanowito cze$¢ dokumentacji powykonawczej..

W ramach robét budowlanych nalezy wykonac¢ peten zakres przewidziany w ekspertyzie,
dokumentacji projektowej, decyzji PWINB i uzgodniony z Zamawiajgcym. Przy czym Zamawiajgcy
zaktada jako minimalny zakres rob6t budowlanych nastepujgce asortymenty:

» wykonanie, dostarczenie i zamontowanie konstrukcji podpierajgcej i zabezpieczajgcej
wiadukt,

* naprawa nawierzchni jezdni poprzez wyprofilowanie niwelety i lokalnych nierbwnosci
oraz uzupetnienie ubytkdw w kostce i spoinowaniu,

» wyprofilowanie i uzupetnienie poboczy i skarp,

» wyprofilowanie i uzupetnienie ubytkdéw w konstrukcji i nawierzchni chodnikéw,

* uzupehienie i naprawa elementow balustrad,

» oczyszczenie i uzupetnienie elementéw odwodnienia,

» dostarczenie i zamontowanie separatorow ruchu w celu wyznaczenia pasa ruchu
(wahadlowego) na wiadukcie,

» oraz inne wynikajgce z ekspertyzy i/lub wskazane przez Pomorskiego Wojewo6dzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Przedmiot zaméwienia dodatkowo obejmuje:

— Opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu a nastepnie wdrozenie
i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t budowlanych
zwigzanych z wiaduktem.

— Opracowanie i zatwierdzenie projektu zmiany statej organizacji ruchu a nastepnie nowej
statej organizaciji ruchu po wykonaniu robét budowlanych.

— Obstuge geodezyjng
— Pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robét.

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentéw stanowigcych zalgcznik do
powiadomienia nadzoru budowlanego o zakonczeniu robét budowlanych oraz udziat
kierownika robo6t w ewentualnej kontroli WINB-u.
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1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.1.3.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie reali  zacji

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Wiadukt w calosci znajduje sie na terenie kolejowym — ZDW jest w trakcie uzgadniania
porozumienia umozliwiajgcego dysponowanie dziatkami kolejowymi w celu przeprowadzenia
planowanych rob6t budowlanych. Wykonawca powinien uwzglednic w swojej wycenie
ewentualne koszty z tym zwigzane.

Zaplecze oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajgcy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkow
mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw 0so6b trzecich. Za szkody powstate
na skutek dzialan Wykonawcy w terenie przyleglym lub w istniejgcej infrastrukturze
odpowiadac bedzie Wykonawca.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotéw.

Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowac¢ w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robdt budowlanych, nalezy
segregowac ioddziela¢ od odpadow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi (np. odeskowanie pni drzew itp.).

Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, tj. poza
okresem od marca do sierpnia wigcznie, chyba ze uzyska sie zgode organu na zmiane tego
terminu.

Warstwe gleby (gleby urodzajnej, humusu) zdjeta z pasa robdét nalezy odpowiednio
przechowywac tak, aby sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywaciji terenu.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngé odwodnienia pobliskich
terendw.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane nalezy prowadzi¢ wytacznie
w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 - 22:00.

1.1.3.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi  gzane z opracowaniem ekspertyzy i

dokumentacji projektowe;j

Przy opracowaniu ekspertyzy i dokumentacji projektowej nalezy przestrzegac nastepujgcych
wytycznych i uwarunkowan:

1) Przygotowanie zadania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

2) Podstawowy dokument stanowigcy zbior wytycznych do ekspertyzy i dokumentaciji
projektowej to postanowienie Pomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego WIK.771.2.10.2022.ZM z dnia 06.03.2023 r.
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3) Obiekt mostowych bedacy przedmiotem zamdwienia jest wpisany do gminnej ewidencji
zabytkéw dlatego technologia zaréwno zabezpieczenie ustroju nosnego jak i
doprowadzenie catego obiektu do stanu technicznego niezagrazajgcego zyciu i zdrowiu
ludzi, bezpieczenstwu mienia bgdz srodowiska musi uwzglednia¢ zabytkowych
charakter wiaduktu i wszelki projektowane dzialania nie mogg w sposéb trwaly (ij.
nieodwracalny) tej struktury zmieniac.

4) Celem projektowanych rob6t budowlanych jest poprawa stanu technicznego ale rowniez
umozliwienie dopuszczenia ruchu pojazdéw ciezarowych, co najmniej przy
zastosowaniu ruchu wahadtowego.

1.1.3.3. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi gzane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem robét budowlanych

Przy realizacji robét budowlanych nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych i uwarunkowan:

1) Realizacje zadania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko, a takze wiasciwymi przepisami wykonawczymi.

2) Projekt oraz przeprowadzenie robot nalezy opracowa¢ w taki sposob, aby umozliwié¢
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drodze wojewddzkiej (aktualnie dla samochodow
osobowych do 2,5t), na drogach lokalnych oraz dostep do terenéw przyleglych, w tym do
kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowanymi robotami a takze bezpieczne przejscie dla
pieszych i rowerzystéw.

Aktualna organizacja ruchu na wiadukcie
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3) W przypadku gdyby planowane roboty budowlane wymagaly czasowego przetozenia,
podwieszenia lub innego zabezpieczenia istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej (pod
wiaduktem podwieszony jest wodociag oraz kabel elektroenergetyczny, natomiast w poblizu
wiaduktu przebiega gazociagg i linia telekomunikacyjna) konieczne jest uzgodnienie tego z
wiasciwym gestorem.

4) Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego przygotowania terenu
budowy, w ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ koszty
zwigzane z:

a) czasowym zajeciem nieruchomosci objetych zezwoleniem na wykonanie robot w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej;

b) uzyskaniem i realizacja obowigzkow wynikajgcych z uzgodnienn dotyczgcych wylgczen
u odpowiednich gestorow sieci;
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5)

6)

c) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

d) wykonaniem inwentaryzacji wszystkich obiektéw budowlanych na terenach oddziatywania
budowy, przyleglych do terenu budowy przed rozpoczeciem rob6ot oraz po ich
zakonczeniu w celu identyfikacji ewentualnych szkdd wynikajgcych z prowadzonych robot;
inwentaryzacje wykonac rowniez w formie fotograficznej;

e) dokonaniem przed rozpoczeciem rob6t i po ich zakonczeniu, z udziatlem przedstawicieli
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy, inwentaryzacji drdg, tras dostepu i urzgdzen
obcych (po ktorych bedzie sie odbywat ruch budowlany) na terenie budowy, jak i w jego
otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

f) usunieciem z terenu budowy inwazyjnych gatunkéw roslin, w sposéb i w zakresie
zgodnym z wlasciwymi przepisami prawa w tym wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska;

g) uporzadkowaniem terenu po wykonaniu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych dziatah w celu zachowania
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy oraz na terenach
przylegtych do placu budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich,
wiasnosci spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania rob6t. Do naprawy powstatych szkéd
zobowigzany jest Wykonawca robat.

Wykonawca robo6t zobowigzany jest do zagospodarowania lub utylizacji nieprzydatnych
materiatdbw z rozbidérki, np.: gruzu z rozbiérek, wycietych drzew i karczéw zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

1.2. Wymagania Zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.2.1. Specyfikacje techniczne

1)

2)

3)

4)
5)
6)

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych (STWIORB) i przekazania ich do zatwierdzenia Zamawiajgcemu min. 14
dni przed planowanym rozpoczeciem robdét.

STWIORB dla wszystkich branz nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.) oraz ha podstawie
najnowszej wersji Ogolnych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKIA.

Wszelkie zmiany tresci STWIORB pochodzacych z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie
w oparciu o OST powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

STWIORB majg spetnia¢ wymagania PFU.
STWIORB majg wskazywac na scisle okreslong technologie wykonawstwa.

STWIORB majg zapewnia¢ uzyskanie wiasciwych parametrow jakosciowych, okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji. Oznacza to, ze w STWIORB nalezy zamiesci¢
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wymagania niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu
wykonania robét, wiasciwosci wyrobéw oraz oceny prawidtowosci wykonania robot i wyrobow.

1.2.2. Opiniowanie i zatwierdzenie dokumentaciji

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji dla tresci ekspertyzy przed
doreczeniem ekspertyzy Pomorskiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu:

1) na etapie projektu budowlanego,
2) na etapie projektu wykonawczego - jezeli bedzie wykonywany,
3) dla wykonanych robat.

1.2.3. Projektowanie

1.2.3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace projektowania

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie opracowan projektowych pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

Wykonawca przedmiotowe] dokumentacji przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe w catosci, automatycznie z chwilg wyptacenia wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego za dokumentacje. W zwigzku z tym Zamawiajgcy moze wykorzystac
przedmiotowy projekt w calosci lub w dowolnych czesciach przy dalszych etapach
realizacyjnych. Wykonawca zgadza sie na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich
praw zaleznych.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg w zakresie ustalonym z PWINB, oraz inne
dokumenty, w tym w szczegoélnosci:

a) inwentaryzacje stanu istniejgcego,

b) projekt budowlany wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi — jezeli PWINB stwierdzi koniecznos¢ uzyskania takich,

c) projekt wykonawczy lub wystarczajgco szczegodtowy projekt techniczny,

d) przedmiary rob6t — do celéw rozliczeniowych z zamawiajgcym,

e) zatwierdzone projekty czasowej organizacji ruchu i projekt zmiany statlej organizacji ruchu,

f)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

g) inne dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji WINB nakazujgcej wykonanie robot
budowlanych przy wiadukcie,

h) dokumentacje powykonawcza,

i) inne dokumenty niezbedne do powiadomienia WINB-u o zakonczeniu robot.
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5) Wykonawca przeka ze dokumentacj @ w nast epujgcym:

6)

7

a) ekspertyza — min. 2 egz. (w tym co najmniej 1 bezposrednio dl PWINB,
b) projekt budowlany wraz z kompletem uzgodnieh i decyzji -4 egz.,
¢) informacja BIOZ -1egz.,
d) zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu — 1 egz. oryginalny,
— 1 kopia,
e) zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu — 1 egz. oryginalny,
— 1 kopia,
f) szczegdtowe specyfikacje techniczne -3 egz,
g) przedmiar robot -2 egz.,
h) kosztorys inwestorski -2 egz.,

i) oraz w wersji cyfrowej w formie plikbw pdf i edytowalnych, na nosniku danych lub w
chmurze danych.

Wykonawca na wilasny koszt oraz we wilasnym zakresie uzyska wszystkie niezbedne
dokumenty, o ktére moze poprosic PWINB w celu wydania decyzji nakazujgcej wykonanie
robét budowlanych a nastepnie dokumenty niezbedne do powiadomienia nadzoru
budowlanego o zakonczeniu robét, w tym np.:

a) niezbedne uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne i zatwierdzenia
niezbedne do uzyskania zgody na realizacje zadania,

b) dysponowanie dziatkami na cele budowlane — ZDW rozpoczgt uzgadnianie dotyczgce
dziatek kolejowych,

c) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw, w tym aktualne wypisy na dzien ztozenia wniosku
0 pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt,

d) inne niezbedne materialy i warunki.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora zapewni czytelnosc,
przejrzystosc i jednoznacznosc¢ tresci.

1.2.3.2. Szczego6towe zato zenia do projektowania

1)

2)

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich materiatéw do
wykonania obiektow budowlanych, ktére spetniajg wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz
sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej a jednoczesnie maja
parametry najbardziej zblizone do materialow pierwotnie zastosowanych — ze wzgledu na
zabytkowy charakter wiaduktu.

Projektowanie robot dotyczgcych nawierzchni jezdni i ciggow pieszych ma poprawi¢ ptynnosc
(spadki poprzeczne i podtuzne) i rownosc¢ jezdni oraz ciggow, nie powodujgc wyniesienia lub
obnizenia istniejgcej niwelety i swobodny splyw wody do ciekow skarpowych.
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1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanyc h

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7

8)

9)

10)

11)

2.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WWIORB) zostang okreslone
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB)
przygotowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz w umowie
Zz wykonawca.

Materialy do wykonania rob6t musza spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.).

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Wykonawca ma obowigzek
przygotowac:

a) na etapie opracowania projektu budowlanego — sporzgdzenie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzglednianej nastepnie w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) przed rozpoczeciem robdt — planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania placu budowy oraz do ustawienia tablic
informacyjnych.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drogi
przez caly okres trwania umowy w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajgcym
przejezdnosc).

Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawce obowigzywa¢ bedzie od momentu
przekazania placu budowy do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia
zakonczenia robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkéd komunikacyjnych poniesionych
w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi w okresie letnim i zimowym.

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia
szczegOtowej inwentaryzacji (w tym fotograficznej) obiektéw zlokalizowanych w poblizu robét.

W przypadkach, ktére tego wymagajg Wykonawca zobowigzany jest do wykonania drég
objazdowych lub obejsé¢.

CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzaj gce zgodno $€ zamierzenia z przepisami

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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2.2. Dysponowanie gruntem

Wiadukt w catosci znajduje sie na terenie kolejowym — ZDW jest w trakcie uzgadniania
porozumienia umozliwiajgcego dysponowanie dziatkami kolejowymi w celu przeprowadzenia
planowanych rob6t budowlanych. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej wycenie ewentualne
koszty z tym zwigzane.

Dziatka nr 825/11
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Dziatki nr 87 i 825/3 stanowig dziatki pasa drogowego.

2.3. Przepisy prawne i normy

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktow prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej
przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie
wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych
realizacje przedmiotu zamdéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)
13)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686 ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalnouzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973 ze
zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw,
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w

jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wod lub ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzagdzen wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311 ze zm.);

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098 ze zm.);

15) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129
ze zm.).

ZAt ACZNIKI

Postanowienia Pomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia
06.03.2023 r.

Ekspertyza stanu technicznego wiaduktu

Ostatni przeglad biezgcy wiaduktu

Koncepcja podparcia
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