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Załącznik 4 a do swz 

Lipie 

UMOWA NR S.271.2…...24.IN 

(zwana dalej „Umową”) 

 

zawarta w dniu …………….. r. w Starachowicach pomiędzy 

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, 
Nadleśnictwem Starachowice, z siedzibą przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d, 27-
200 Starachowice,  zwanym w dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez 

Ryszard Bis – Nadleśniczy 

 

a   

……………………………., wpisaną do …………………………, NIP ………………….., REGON 
………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: …………………….  

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego nie mającego charakteru postępowania ustawy z dnia 11 
września 2019 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) pn: „Wymiana 
kotłów c.o. w budynkach w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice: nr inw. 965/110 na terenie 
osady leśnej leśnictwa Lipie w Lipiu ul. Starachowicka 4a, Gmina Brody na działce ewid. nr 
145/1201 obręb 009 (Lipie) oraz nr inw. 726/110 na terenie osady leśnej leśnictwa Majówka w 
Starachowicach ul. Iglasta 12, gmina Starachowice na działce ewid. nr 20/2 obręb 0002” (nr 
sprawy: SA.270.55.2024, zwane dalej „Postępowaniem”) Strony zawierają Umowę w zakresie 
I części przedmiotu zamówienia obejmującej wykonanie robót w zakresie wymiany kotła c.o. 
w budynku  mieszkalnym (leśniczówka leśnictwa Lipie) nr inw. 965/110, zlokalizowanym na 
terenie osady leśnej leśnictwa Lipie w Lipiu ul. Starachowicka 4a, Gmina Brody o następującej 
treści: 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest pełne i kompleksowe wykonanie robót remontowych w zakresie 
wymiany kotła c.o. w budynku mieszkalnym (leśniczówka leśnictwa Lipie) nr inw. 965/110, 
zlokalizowanym na terenie osady leśnej leśnictwa Lipie w Lipiu ul. Starachowicka 4a, 
Gmina Brody (zwany dalej „Przedmiotem umowy”), zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną 
w Postępowaniu, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy (zwana dalej „Ofertą”) oraz 
Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącą załącznik nr 2 do 
Umowy (zwana dalej „SWZ”), w tym dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 3 
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poniżej. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

a) lustracja na gruncie celem rozeznania i określenia pełnego zakresu prac związanych z 
realizacją przedmiotu zamówienia 

b) demontaż istniejącego kotła c.o. na paliwo stałe (drewno, węgiel) typu SAS NWT o mocy 
17  kW,  

c) zakup, montaż i podłączenie do instalacji kotła c.o. typ kocioł Zębiec RUBIN 16 kW, klasa 
5, Ecodesign z zasobnikiem zgodnie z dokumentacją projektową wskazaną w pkt. 3.3.1., 
z zastrzeżeniem, że montaż kotła innego równoważnego może nastąpić wyłącznie po 
uzyskaniu zgody Zamawiającego wraz z zakupem i montażem wszystkich niezbędnych 
materiałów i urządzeń związanych z kotłem 

d) wykonanie niezbędnych dostosowań i przeróbek instalacji, przygotowania miejsca 
posadowienia nowego kotła koniecznych do montażu i prawidłowego działania nowego 
kotła centralnego ogrzewania 

e) wykonanie robót w zakresie wentylacji pomieszczenia zgodnie z dokumentacją 
projektową, 

f) wykonanie robót związanych z wymianą kotła zgodnie z dokumentacja projektową 
wyszczególnioną w niniejszej SWZ, w szczególności montaż wkładu kominowego z blachy 
kwaso- i żaroodpornej 

g)  przeprowadzenie niezbędnych prób działania kotła centralnego ogrzewania  oraz  
instalacji c.o w obecności przedstawicieli Zamawiającego 

h) zapewnienia sprawdzenia działania przewodów kominowych po zakończeniu robót 
montażu kotła wraz z osprzętem przez uprawnione osoby wraz z przekazaniem do 
Zamawiającego pozytywnego protokołu z przeglądu kominiarskiego po wykonaniu robót 
objętych niniejszą swz 

i) wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniu kotłowni mających na celu 
doprowadzenie pomieszczenia do właściwego stanu technicznego i estetycznego po 
wymianie kotła, jak przed dniem rozpoczęcia robót, 

j) inne prace konieczne do realizacji Przedmiotu zamówienia w sposób należyty oraz zgodny 
z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, nie uwzględnionymi wprost w SWZ, w 
tym dokumentacji projektowej. 

k) realizowanie w okresie udzielonej gwarancji napraw objętych gwarancją 
wyszczególnionych w Karcie gwarancyjnej w sposób wskazany w Karcie gwarancyjnej, 
stanowiącej załącznik nr 4 do  wzoru Umowy 

l) sporządzenie Wykazu podstawowych materiałów i urządzeń do wykorzystania przy 
realizacji Przedmiotu Umowy 

 
Materiał: wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia a w 
szczególności montażu kotła c.o  i innych urządzeń,  zapewnia Wykonawca robót. 

3. Szczegółowy zakres robót przedstawia dokumentacja projektowa (zwana łącznie dalej 
„dokumentacją projektową”), obejmująca: 

a) Projekt budowlany modernizacji kotłowni - wymiana kotła c.o. w leśniczówce 
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leśnictwa Lipie wraz z Uzupełnieniem projektu – załącznik nr 6 a do SWZ (zwana 
dalej „Projektem”); 

b) Przedmiar robót dot. modernizacji kotłowni – wymiany kotła c.o. w obielcie 
leśniczówki leśnictwa Lipie ul. Starachowicka 4a, Lipie wraz z Przedmiarem 
uzupełniającym  – załącznik nr 7 a do SWZ (zwany dalej „Przedmiarem”); 

c) Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dot. „Montaż kotła 
na Pellet w budynku osady leśnej Leśnictwa Lipie nr inw. 965/110 na działce ewid. 
145/1201 , przy ul. Starachowickiej 4a w Lipiu” - załącznik nr 8 a do SWZ (zwana 
dalej „STWiOR”) 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z 
dokumentacją projektową, STWiOR  i umową, a w szczególności za jakość materiałów, 
urządzeń i wykonywanych robót  wymiany kotłów c.o., opisanych w niniejszej swz, ujętych 
w dokumentacji projektowej, za zgodność wykonanych prac i zamontowanych urządzeń 
oraz wykorzystanych materiałów z dokumentacją projektową, za dotrzymanie 
projektowanych parametrów. 

5. Przedmiar robót został przez strony potraktowany jako materiał pomocniczy do 
skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zaś w złożonej 
ofercie Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z jego realizacją zgodnie z 
technologią wykonania prac przedstawioną w dokumentacji projektowej, w SWZ i 
umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku niezgodności 
pomiędzy Przedmiarem robót, a Projektem, wiążące są zapisy Projektu. 

6. Wykonywane prace wymiany kotłów w żaden sposób  nie mogą negatywnie wpłynąć na 
funkcjonowanie administracji Nadleśnictwa Starachowice, kancelarii leśnictwa Lipie i 
kancelarii leśnictwa Majówka. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest zabezpieczyć elementy budynków, pomieszczeń, wyposażenia, 
posesji nie podlegające robotom związanym z wymianą kotłów, przed uszkodzeniem, 
pomalowaniem lub jakimkolwiek innym działaniem mającym związek z wykonywanymi 
pracami, a mogącym wpłynąć na obniżenie wartości użytkowej i estetycznej elementów 
budynków, pomieszczeń,  jego wyposażenia i posesji na której się znajdują.  

7. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć 
teren wykonania robót wraz z sąsiedztwem w sposób zapewniający ochronę 
pracowników Nadleśnictwa Starachowice, osób wykonujących prace i przebywających 
w budynku i na nieruchomości osady leśnej leśnictwa Lipie, osób wykonujących prace i 
przebywających w budynku i na nieruchomości osady leśnej leśnictwa Majówka, w tym 
w budynkach i jego sąsiedztwie oraz osób trzecich korzystających z usług Nadleśnictwa 
Starachowice leśnictwa Lipie oraz leśnictwa Majówka, osób korzystających z budynków 
i nieruchomości na terenie których prowadzone są roboty.  

 

§ 2 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) wprowadzenie Wykonawcy na teren robót, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 
Umowy wraz z udokumentowaniem przekazania terenu w formie protokołu; 

b) ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanych dalej „Inspektorem Nad-
zoru”); 
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c) zapewnienie nadzoru autorskiego 

d) dokonywanie odbiorów wykonanych robót i przedmiotu umowy w terminach i na zasa-
dach określonych w umowie; 

e) zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany zakres robót. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

b) zabezpieczenie terenu robót (w tym oznakowanie); 

c) okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, certyfikatów 
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego i wykorzysta-
nego na budowie wyrobu; 

d) stosowanie sprzętu i technologii nie powodujących strat i zanieczyszczeń w środowisku 
naturalnym. Wykonawca zapewni sprzęt w rodzaju i ilości zapewniającej wykonanie 
przedmiotu umowy w terminie umownym i zgodnie z umową; 

e) prowadzenie robót wg takiej organizacji robót rozbiórkowych i montażowych, aby nie 
powodować zakłóceń lub ograniczenia możliwości korzystania z całej posesji ( osady 
leśnej leśnictwa Lipie, terenu osady leśnej leśnictwa Majówka), na których znajdują się 
budynki, w których prowadzona jest wymiana kotła c.o.; 

f) ponoszenie kosztów utrzymania prowadzenia robót oraz konserwacji urządzeń obiek-
tów tymczasowych na terenie robót; 

g) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji w szczególności papy łącznie z kosztami utylizacji i transportu; 

h) dokonanie demontażu istniejącego kotła c.o. i innych elementów przewidzianych do 
demontażu ręcznie lub mechanicznie, przez sukcesywny demontaż elementów zgod-
nie z zasadami sztuki budowlanej wraz ze złożeniem materiałów pochodzących z de-
montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

i) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, przepi-
sów w zakresie ochrony środowiska, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, 
jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Za-
mawiającego, mających związek z prowadzonymi robotami; 

j) terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, 

k) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub robót za-
nikających; 

l) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak 
też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu robót i do każdego 
miejsca, gdzie roboty będą wykonywane; 

m) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich dzia-
łań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu 
umowy; 

n) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wy-
padków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym także ruchem pojazdów; 
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o) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za uszkodzenia istniejących elementów budyn-
ków w których następuje wymiana kotłów, innych budynków, budowli, naniesień i za-
gospodarowania na terenie posesji osady leśnej leśnictwa Lipie oraz osady leśnej le-
śnictwa Majówka,  powstałe w związku z realizacją Przedmiotu umowy. W przypadku 
powstania uszkodzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy zgodnie z zasa-
dami sztuki budowlanej (rozumianej w dalszej części Umowy/SWZ jako zgodność ze 
wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, 
przy zachowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy) i do-
kumentacją projektową, jeśli dokumentacja będzie wymagana. Koszty tych napraw po-
nosi wyłącznie Wykonawca; 

p) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem urzą-
dzeń podziemnych i naziemnych, zakrytych i odkrytych jak kable energetyczne, insta-
lacje sieci i inne. Ich obecność lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie; 

q) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę w mie-
niu Zamawiającego, znajdującego się w sąsiedztwie terenu robót; 

r) zabezpieczenie i oznakowanie robót, dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznako-
wania przez cały czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewnienie warunków bez-
piecznych dla osób korzystających z budynku i osób postronnych; 

s) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

t) utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usu-
wanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpa-
dów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych; 

u) po zakończeniu a przed odbiorem robót – uprzątnięcie i uporządkowanie terenu robót, 
jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącz-
nie z przywróceniem ich do stanu sprzed rozpoczęcia robót; 

v) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w wyznaczonym przez Inspektora nadzoru terminie; 

w) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach tech-
nicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakoń-
czenia robót; 

x) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

y) Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osobę/osoby wska-
zane w Ofercie oraz zapewnić potencjał osobowy niezbędny do realizacji Przedmiotu 
umowy; 

z) Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osobę/osoby wska-
zane w Ofercie oraz zapewnić potencjał osobowy niezbędny do prawidłowej i termino-
wej realizacji Przedmiotu umowy; 

aa) Wykonawca, po zakończeniu robót, zobowiązany jest przeprowadzić kontrolę ko-
miniarską i przekazać pozytywne wyniki kontroli Zamawiającemu, 

bb) sporządzenie Wykazu podstawowych materiałów i urządzeń do wykorzystania przy re-
alizacji Przedmiotu Umowy 
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cc) złożenie w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego materiałów wskazanych przez 
Zamawiającego odzyskanych z demontażu i przekazanie Zamawiającemu 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe, odpowiednią wiedzę, doświadczenie 
i dysponuje stosowną bazą osobową i sprzętową do wykonania Przedmiotu umowy oraz 
zobowiązuje się go wykonać przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązuje się do 
zawiadomienia Zamawiającego, w przypadku znacznego pogorszenia jego sytuacji 
finansowej, a także o wpłynięciu wobec niego wniosku o ogłoszenie upadłości. 

4. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu Umowy, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty 
zawarcia umowy, musi przedstawić do Zamawiającego dokumenty, o których mowa w § 2 
ust. 2  lit. bb) umowy zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W/w dokument po uzy-
skaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru winien być przyjęty przez Zamawiającego. W 
przypadku braku akceptacji przez Inspektora nadzoru ww. dokumentów przez Zamawiają-
cego, Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego przygotowania z uwzględnieniem 
przedstawionych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego uwag w terminie 3 dni od daty 
ich zwrotu przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, przy czym termin akceptacji przez 
Inspektora nadzoru ww. dokumentów i przyjęcia przez Zamawiającego nie może wpływać 
na terminy zakończenia robót przedstawione w § 5. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad, przepisów, 
instrukcji technicznych i wymogów ochrony środowiska w zakresie stosowanych 
technologii przy realizacji Przedmiotu umowy, a także realizować umowę zgodnie z: 

a) Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 682, 
ze zm., zwana dalej „Prbud”) wraz z przepisami wykonawczymi;  

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126); 

c) Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity (Dz.U. z 2023 r. poz. 1356); 

d) Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity Dz. U.  z 2023 r. poz. 1094). 

 

6. Wykonawca oświadcza, że otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w , o któ-
rej mowa w § 1 ust. 3 ppkt. a do c umowy w ilości 1 egzemplarza każdego z wymienionych 
dokumentów. 

§ 3 

1. Przedstawiciele Zamawiającego: 

a) Aneta Hud – sekretarz Nadleśnictwa Starachowice w sprawie wykonania Przedmiotu 
umowy; przedstawiciel Zamawiającego nie posiada upoważnienia do podejmowania 
decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrost kosztów i 
zmianę zakresu inwestycji; uprawnienia i obowiązki przedstawicieli Zamawiającego 
stosuje się do pracowników jednostek nadrzędnych Zamawiającego 

2. Przedstawiciele Wykonawcy: 

a) ……………….. – wykonawca - w sprawie wykonania Przedmiotu umowy; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnjqgaydi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojxhe4tk
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3. Osoby biorące udział w procesie budowlanym: 

a) Inspektor nadzoru prowadzący nadzór nad realizacją robót ujętych w niniejszej umowie 

……………………….. – …………………………….   ; 

b) Kierownik robót – ……………….. – upr. bud. Nr …………… w specjalności w specjal-

ności instalacyjnej uprawniające do kierowania robotami dot. instalacji c.o. 

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 b) powyżej, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga uprzedniego zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę niezwłocznie pod warun-
kiem, że kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby/osób będą spełniać warunki posta-
wione w tym zakresie w SWZ. Niniejsza zgoda Zamawiającego musi być wyrażona w formie 
pisemnej. 

5. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1 ,2, 3 a), b), powyżej nie stanowi zmiany Umowy. 

6. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1, 2, 3 a), b) powyżej przez jedną ze 
Stron - zobowiązana jest ona powiadomić o tym na piśmie drugą stronę nie później niż 
przed podjęciem czynności przez tę osobę - nie dotyczy zmiany przedstawiciela Zamawia-
jącego z tytułu pełnionego zastępstwa za przedstawiciela wskazanego w ust. 1 lit. a) powy-
żej wynikającego z nieobecności z powodu urlopu, zwolnienia, delegacji itp. trwającego nie 
dłużej niż 4 tygodnie). 

 

Przekazanie terenu robót i rozpoczęcie robót 

§ 4 

1. Przekazanie terenu budowy/robót nastąpi w terminie od 01.03.2025 do 15.03.2025 r., w 
formie protokołu, który zostanie sporządzony przez przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Rozpoczęcie robót w zakresie demontażu i montażu kotła w budynku przez Wykonawcę 
nastąpi w terminie do 5 dni licząc od dnia 15.03.2025 r. po protokolarnym przejęciu 
placu/terenu budowy/robót. 

3. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy/robót będzie ponosił odpowiedzialność oraz 
wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją i 
utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce na terenie osady leśnej na cele składowania 
materiałów bez zapewnienia dozoru miejsca składowania. 

5.  Wykonywane roboty w żaden sposób nie mogą negatywnie wpłynąć na prowadzoną w 
Nadleśnictwie Starachowice gospodarkę leśną. 

6.  Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i używania otwartego 
ognia. 

Termin realizacji umowy 

§ 5 

1. Zakończenie robót objętych Umową nastąpi w terminie do 15.05.2025 r. , z zastrzeżeniem, 
że Wykonawca rozpocznie realizację robót demontażu i montażu kotła w budynku naj-
wcześniej od 15.03.2025 r.  .  
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2. Terminem zakończenia robót objętych Umową jest data sporządzenia protokołu odbioru 
końcowego robót. 

Podwykonawcy 

§ 6 

1. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym 
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

2. Ewentualne powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę osobom trzecim w trakcie re-
alizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. 

3. W przypadku powierzenia robót Podwykonawcy, Wykonawca dołączy do protokołu odbioru 
robót z Zamawiającym odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót prze-
prowadzonego z Podwykonawcą. 

4. Zamawiający zastrzega a Wykonawca wyraża zgodę, aby  w przypadku gdy Zamawiający 
zmuszony zostanie do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Zamawiający bę-
dzie mógł pomniejszyć o tą samą kwotę wynagrodzenie należne Wykonawcy, a w przy-
padku  zrealizowania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się 
kwotę wynagrodzenia zapłaconą przez Zamawiającego Podwykonawcy zwrócić Zamawia-
jącemu na jego żądanie wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi liczonymi od daty do-
konania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz  Podwykonawcy do dnia zwrotu w/w kwoty 
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. 

 

Materiały 

§ 7 

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy, 
zgodnie z wykazem materiałów, o którym mowa w § 2 pkt. bb) Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów wyłącznie o jakości odpowiadają-
cej normom zawartym w dokumentacji projektowej mających wymagane przez polskie 
prawo atesty i certyfikaty.  

3. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa i inne 
dokumenty wymagane przepisami prawa, stwierdzające jakość użytych materiałów i wy-
robów, przed ich składowaniem lub wbudowaniem – jeżeli Wykonawca nie będzie ich skła-
dował. 

4. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, na rysunkach, zostało wskazane pochodzenie 
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfika-
cje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważ-
nych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią 
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 
dokumentach.  

Uwaga! Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanych materiałów spoczywa na 
Wykonawcy. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania rów-
noważności materiałów w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji pro-
jektowej. 
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5. Wykonawca zapewni wszelkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, 
o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej,  mających wy-
magane przez polskie prawo atesty i certyfikaty. 

6. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów i urządzeń na inne niż przewidziane 
w dokumentacji projektowej. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę materiałów, 
urządzeń wskazanych we wniosku Wykonawcy, po uzyskaniu opinii Projektanta pełnią-
cego nadzór autorski oraz Inspektora nadzoru, pod warunkiem, że zmiana materiałów nie 
skutkuje pogorszeniem jakości i trwałości przedmiotu zamówienia. Zamawiający za-
strzega, iż zastosowanie innych materiałów, urządzeń nie może wpłynąć na zwiększenie 
wynagrodzenia, a wpływa na jego zmniejszenie odpowiednio do wartości użytych mate-
riałów.   

7. W przypadku braku opinii Projektanta i Inspektora nadzoru, o których mowa w ust. 6 po-
wyżej, Zamawiający nie dokona odbioru i wezwie Wykonawcę do zrealizowania Przed-
miotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, Umową i jej załącznikami, z zachowa-
niem uprawnień, o których mowa w § 14 ust. 1 lit. d), e) w zw. z § 15 ust. 2 lit. b) Umowy. 

8. W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, 
Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego prób materiałów, prób wykonanych robót i przekazania ich protokołem 
Zamawiającemu w celu przeprowadzenia stosownych badań przez niezależne, wybrane 
przez Zamawiającego laboratorium. 

9. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały 
bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, 
Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do zgodności wbudowanych materiałów 
i wykonanych robót zgodnie z Umową i dokumentacją projektową. Jednocześnie koszty 
badań dodatkowych w tym wypadku obciążają Wykonawcę. Jeśli zaś wyniki badań wy-
każą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z Umową, to koszty tych badań ob-
ciążają Zamawiającego. 

10. Wykonawca przed wbudowaniem w obiekt określonego materiału lub urządzenia uzyska 
akceptację Inspektora nadzoru, co do ich zgodności z dokumentacją projektową oraz 
przyjętym standardem użytkowym.  

11. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbior-
czym odzyskane materiały z przeprowadzonych robót oraz złożyć je w miejscu wskaza-
nym przez Zamawiającego, tj. w szczególności zdemontowany kocioł. Wykonawca 
oświadcza, że ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za materiały odzyskane pod-
czas robót w okresie od ich odzyskania do czasu przekazania do Zamawiającego.   

 

Roboty zamienne, zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług i robót 
budowlanych 

§ 8 

1. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych, wynikających 
z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.  

2. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą przedmio-
tem analizy przez Zamawiającego. 
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3. Wprowadzenie robót zamiennych wymaga sporządzenia protokołu konieczności oraz wy-
maga bezwzględnie akceptacji Projektanta oraz zachowania formy pisemnej w postaci 
aneksu do Umowy. 

4. Jeżeli Zamawiający zgłosi zamiar wprowadzenia robót zamiennych, podobnych usług i ro-
bót budowlanych nie powoduje to zmiany terminów umownych, chyba że wystąpi związana 
ze zleceniem prac zamiennych, podobnych usług i robót budowlanych udokumentowana 
przez Wykonawcę i potwierdzona przez Inspektora nadzoru i Projektanta istotna okolicz-
ność wpływająca na niemożność dotrzymania dotychczasowych terminów umownych , w 
tym w szczególności konieczność dokonania wyprzedzających zamówień materiałów. 

5. Zamawiający w każdej chwili może zlecić wykonanie zamówienia polegającego na powtó-
rzeniu podobnych usług i robót budowlanych, Zlecenie w/w zamówienia wymaga sporzą-
dzenia protokołu konieczności. 

6. W przypadku wystąpienia robót zamiennych i polegających na powtórzeniu podobnych ro-
bót budowlanych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde jego żądanie kosztorys 
ofertowy realizacji zadania sporządzony metodą szczegółową w celu ustalenia zastosowa-
nych przez Wykonawcę cen materiałów, cen pracy sprzętu oraz wskaźników kosztoryso-
wych. 

Odbiory robót budowlanych 

§ 9 

1. Wyróżnia się odbiory: odbiór końcowy wykonania robót objętych umową oraz odbiory 
robót zanikowych i ulegających zakryciu, odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji. 

2. Przedmiotem odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu są elementy robót które  
w trakcie realizacji robót zanikają lub ulegają zakryciu w związku z postępem robót. 

3. Przed zgłoszeniem do odbioru elementu robót, Wykonawca ma obowiązek wykonania prób 
i sprawdzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i Umową, skompleto-
wania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny pra-
widłowego wykonania Przedmiotu umowy oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfi-
katów. 

4. Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odebrana przez Inspektora nad-
zoru przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w terminie 3 dni robo-
czych liczonych od daty zgłoszenia  do Inspektora i Zamawiającego przez kierownika ro-
bót. W przypadku niezgłoszenia robót zanikowych i ulegających zakryciu przez Wyko-
nawcę do odbioru przez Inspektora nadzoru przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, wykonane roboty muszą zostać udostępnione do odbioru kosztem i sta-
raniem Wykonawcy, w celu dokonania ich odbioru. 

5. W razie przerwania prac, stan ich zawansowania winien być stwierdzony protokolarnie 
przez upoważnionych przedstawicieli Stron wyszczególnionych w § 3 ust. 1-3 Umowy, a 
w protokole należy podać powody przerwania robót oraz warunki i terminy ich wznowie-
nia.  

6. Wykonawca zgłasza zakończenie robót objętych Umową do odbioru końcowego robót, 
pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego. 

7. Inspektor nadzoru najpóźniej do 4 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez kie-
rownika robót i Wykonawcę, składa oświadczenie Zamawiającemu (z potwierdzeniem 
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wpływu w książce korespondencji Zamawiającego), że roboty objęte umową zostały za-
kończone i wykonane zgodnie z Umową lub że roboty nie zostały wykonane lub zostały 
wykonane w sposób nienależyty, wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.  

8. Zwłoka Inspektora nadzoru w wykonaniu obowiązku, o który mowa w ust. 7 powyżej nie 
obciąża Wykonawcy.  

9. W przypadku oświadczenia Inspektora nadzoru, że roboty nie zostały zakończone i wyko-
nane zgodnie z Umową, wymagane jest ponowne zgłoszenie przez kierownika robót i Wy-
konawcę zakończenia robót, o którym mowa w ust. 6 powyżej. 

10. Do odbioru końcowego Zamawiający przystępuje w terminie do 3 dni od złożenia do Za-
mawiającego oświadczenia przez Inspektora nadzoru, że roboty objęte umową zostały 
zakończone i wykonane zgodnie z Umową, Zamawiający przeprowadzi czynności od-
bioru końcowego robót w terminie do 2 dni od dnia rozpoczęcia czynności odbioru. 

11. W trakcie odbioru końcowego dokonuje się sprawdzenia zgodności wykonanych robót z 
umowa , w ty, dokumentacją projektową, poprawności działania nowego zamontowanego 
kotła, pomiaru parametrów i elementów zrealizowanych robót objętych umową. Czynno-
ści odbioru  końcowego robót zostają potwierdzone w protokole z odbioru końcowego 
robót. 

12. Przy odbiorze końcowym Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu po-
twierdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru: atesty i certyfikaty wbudowanych 
materiałów i urządzeń, wyniki prób i sprawdzeń wykonanych robót, protokołu z przeglądu 
kominiarskiego po wykonaniu robót objętych niniejszą umową. Brak przekazania które-
gokolwiek z ww. dokumentów stanowi podstawę do nieprzystąpienia do odbioru końco-
wego. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego: 

a) zostaną stwierdzone wady lub braki: 

 stanowiące w ocenie Komisji Zamawiającego o kompletności, trwałości i zdat-
ności do użytkowania przedmiotu umowy– Zamawiający odmówi odbioru do 
czasu usunięcia wad lub braków i usterek  

 nie stanowiące w ocenie Komisji Zamawiającego o kompletności, trwałości i 
zdatności do użytkowania przedmiotu umowy– Zamawiający dokona odbioru 
technicznego robót jednocześnie żądając ponownego wykonania robót wyko-
nanych wadliwie lub usunięcia braków i usterek ustalając termin realizacji w/w 
robót lub dokona obniżenia wynagrodzenia wykonawcy stosownie do obniżenia 
wartości użytkowej przedmiotu umowy albo wartości robót koniecznych do usu-
nięcia wady, braku, usterki. Powyższa decyzja Zamawiającego jest wiążąca dla 
stron umowy i nie podlega negocjacjom.  

b) Wady lub braki wskazane w lit. a) powyżej, winny zostać potwierdzone przez zło-
żenie stosownych oświadczeń przez Projektanta, Inspektora nadzoru. Fakt od-
mowy odbioru końcowego robót przez Zamawiającego nie będzie podstawą do wy-
dłużenia terminu zakończenia robót objętych umową, o których mowa w § 5 ust. 1 
Umowy, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosow-
nych kar umownych za niewykonanie robót objętych Umową w terminie. W takim 
przypadku Wykonawca i kierownik robót po usunięciu wad, usterek, braków zobo-
wiązany jest do ponownego zgłoszenia robót do odbioru bez prawa do dodatko-
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wego wynagrodzenia, a Inspektor nadzoru ponownie składa oświadczenie, o któ-
rym mowa w ust. 7 powyżej. Czas wynikający z kolejnych oświadczeń Inspektora 
nadzoru nie stanowi podstawy do wydłużenia terminu wykonania robót objętych 
Umową, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

14. Podczas odbioru końcowego robót Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu pi-
semne oświadczenia przez Wykonawcy i Kierownika robót, że roboty objęte umową wyko-
nane zostały zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa i obowiązującymi Pol-
skimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz, że wykonane ro-
boty budowlane są wolne od jakichkolwiek wad zmniejszających ich wartość. 

15. Z czynności odbiorów sporządza się protokoły, które powinny zawierać ustalenia poczy-
nione w toku odbioru oraz muszą zostać podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę, 
a dzień podpisania przez Strony protokołu stanowi datę odbioru. 

 

Wynagrodzenie 

§ 10 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczał-

towe w wysokości: 

……………  zł brutto 

(słownie: ………………………………………zł    ./100)  brutto  
  

w  tym: 

wartość netto:       ………………… zł 

(słownie: …………………………. zł …………/100) netto 

 

podatek VAT: ……………….. zł 

(słownie: …………………….. zł …./100). 

 

w tym:    

- demontaż istniejącego kotła c.o. wraz z demontażem innych urządzeń  …………..zł  
netto 

- cena kotła c.o. do zamontowania …………….. zł netto 

- montaż kotła c.o.  i innych koniecznych urządzeń i inne konieczne prace związane  z 
montażem kotła c.o. i wykonaniem robót wykończeniowych w pomieszczeniu kotłowni 
………….zł netto 

2. W wypadku zmiany materiałów, o których mowa w § 7 ust. 6 Umowy, Wykonawca wyraża 
zgodę na pomniejszenie należnego wynagrodzenia proporcjonalnie do ceny użytych ma-
teriałów. W przypadku zastosowania materiałów droższych, nie skutkuje to zwiększeniem 
wynagrodzenia i nie stanowi podstawy do żądania Wykonawcy o zwiększenie wynagro-
dzenia.  
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3. Kwoty przedstawione w ust.1 powyżej nie podlegają waloryzacji oraz zawierają wszystkie 
koszty, związane z realizacją Przedmiotu Umowy, wynikające z dokumentacji projektowej, 
jak również nie ujęte w nich a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
w szczególności koszty: wykonania wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych; 
zorganizowania, zagospodarowania i później likwidacji placu/terenu robót; zorganizowa-
nia i utrzymania zaplecza robót; wywozu i zagospodarowania odpadów pochodzących z 
demontażu zgodnie z ustawą o odpadach; koszty związane z realizacją, odbiorami robót 
oraz inne wynikające z realizacji Umowy, w tym koszty związane z wykonywaniem zobo-
wiązań gwarancyjnych.  

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyżej podlega pomniej-
szeniu o kwoty wynikające z zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwy-
konawcom) według zasad opisanych w § 6 Umowy1.  

5. Do wynagrodzenia umownego, o którym mowa w niniejszym § ust. 1 nie znajdują zasto-
sowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujące zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i 
ryczałtowego) przy umowie o działo zawarte w art. 628-632. 

 

Zasady rozliczeń 

§11 

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu umowy, będzie spełnienie 
łącznie niżej wymienionych: 

a) dokonanie odbioru końcowego robót objętych umową na warunkach przedstawionych 
w §9 

b) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5a do 
Umowy, że nie ma on żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych względem podwy-
konawców, powstałych w związku z realizacją Umowy oraz zawartych Umów o podwyko-
nawstwo i dokonał spełnienia zobowiązań wobec wszystkich podwykonawców*;  

oraz 

c) złożenie oświadczenia złożonego przez podwykonawcę, na wzorze stanowiącym załącz-
nik nr 5c do Umowy, że otrzymał od Wykonawcy całe należne wynagrodzenie, zgodnie z 
zawartą Umową o podwykonawstwo i nie będzie zgłaszał z tego powodu żadnych rosz-
czeń, wraz z dowodem przelewu tych środków na rzecz podwykonawcy* 

albo 

d)  złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5b do 
Umowy, że Przedmiotu umowy został wykonany przez Wykonawcę samodzielnie, bez 
udziału podwykonawców*.  

(*niepotrzebne skreślić) 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury nie później niż 7 dni od daty 
sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót  i złożenia niezwłocznie po jej wystawieniu 
do Zamawiającego. 

3. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego  na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze VAT w terminie 14 dni od daty - potwierdzonej 

                                                           
1 Dotyczy Wykonawców wykonujących Przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców.  
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w dzienniku korespondencji – złożenia przez Wykonawcę faktury VAT. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia 
ewentualnych kar umownych. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 14 Umowy, zapłata 
wynagrodzenia następuje na podstawie faktury VAT za wykonane zainwentaryzowane 
roboty objęte Umową. Faktura może zostać wystawiona przez Wykonawcę po spełnieniu 
łącznie niżej wymienionych warunków: 

a) przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w §14 Umowy; 

b) rozliczenie i ustalenie wartości robót zainwentaryzowanych w trakcie inwentaryzacji, 
o której mowa w § 14  Umowy; 

c) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5a 
do Umowy, że nie ma on żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych względem 
podwykonawców, powstałych w związku z realizacją Umowy oraz zawartych Umów 
o podwykonawstwo i dokonał spełnienia zobowiązań wobec wszystkich 
podwykonawców*; 

oraz 

d) złożenie oświadczenia złożonego przez podwykonawcę, na wzorze stanowiącym 
załącznik nr 5c do Umowy, że otrzymał od Wykonawcy całe należne wynagrodzenie, 
zgodnie z zawartą Umową o podwykonawstwo i nie będzie zgłaszał z tego powodu 
żadnych roszczeń, wraz z dowodem przelewu tych środków na rzecz podwyko-
nawcy* 

albo 

e) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5b 
do Umowy, że Przedmiotu umowy został wykonany przez Wykonawcę samodziel-
nie, bez udziału podwykonawców*. 

(*niepotrzebne skreślić) 

 

Zmiany w Umowie 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony, chyba że 
Umowa stanowi inaczej. 

2. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony w §  5 może ulec przedłużeniu: 

a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  
b)  w przypadku innych przyczyn, które nie leżą po stronie Wykonawcy po uzasadnieniu przez 

Wykonawcę przyczyn niedotrzymania terminu 
c)  z powodu działania siły wyższej. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 13 
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1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy złożył do Zamawiającego zabezpieczenie należy-
tego wykonania Umowy w wysokości 5 % kwoty brutto łącznego wynagrodzenia umownego 
brutto, tj. kwotę zabezpieczenia w wysokości ……………. zł. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w obowiązującej formie 
przewidzianej w SIWZ tj. w formie ……………… …………………… 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w następu-
jących terminach: 

a) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od daty protokołu odbioru końcowego 
robót, 

b) pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi. 

4. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy, wykonawca 
przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do 
przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, a jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wyni-
kający z aneksu do Umowy. 

5. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się także brak zapłaty wynagrodzenia Podwyko-
nawcom przez Wykonawcę, w związku z czym Zamawiającemu przysługuje uprawnienie 
do zaspokojenia z zabezpieczenia swoich roszczeń regresowych wobec Wykonawcy z ty-
tułu bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
i dostawcom, realizującym roboty będące przedmiotem umowy. Zamawiający skorzysta z 
tego uprawnienia w szczególności, gdyby pozostałe do zapłaty wynagrodzenie Wykonawcy 
nie pokrywało całości roszczeń podmiotów innych niż Wykonawca, uprawnionych do otrzy-
mania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od Zamawiającego. 

 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę 

§ 14 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy, a 
w szczególności, gdy: 

a) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy; 

b) Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji Przedmiotu umowy, 
tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 14 dni lub opóźnienie 
robót w stosunku do terminów odbioru końcowego robót przekroczy 21 dni, co zostanie 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru; 

c) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji robót w terminie 14 
dni licząc od dnia 15.03.2025 r.  lub w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiają-
cego, nie podejmie ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji od Zamawiającego 
o wznowieniu realizacji, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru; 

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie 
wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie; 

e) Wykonawca wykorzysta przy realizacji Przedmiotu Umowy materiały i urządzenia nie-
zgodne z Umową, niezgodne z dokumentacją projektową i nie dokona ich wymiany na 
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materiały i urządzenia zgodne z umową w terminie wyznaczonym przez Zamawiają-
cego. 

2. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od ujawnienia przyczyn odstąpie-
nia, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

3. W wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 powyżej, Zamawia-
jący może po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na 14 dni przed, wkroczyć na teren 
prac nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z postanowień Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodów, o których mowa w 
ust. 1 powyżej, Wykonawca musi natychmiast wstrzymać roboty oraz przystąpić do ich ko-
misyjnej inwentaryzacji wraz z Zamawiającym. W przypadku odmowy przez Wykonawcę 
przystąpienia do inwentaryzacji Zamawiający ma prawo do samodzielnego dokonania in-
wentaryzacji, która będzie wiążącą dla Stron oraz do jednostronnego przejęcia terenu bu-
dowy. 

5. Zakończenie inwentaryzacji robót oraz przekazanie terenu budowy Zamawiającemu na-
stąpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu od Umowy 
przez Zamawiającego, a po upływie tego terminu Zamawiający ma prawo wprowadzenia 
innego wykonawcy bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy. 

6. Zainwentaryzowane roboty zostaną rozliczone proporcjonalnie do ilości wykonanych prac 
z uwzględnieniem stopnia zaawansowania wykonanych robót, wg kosztorysów przedsta-
wionych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego z 
zastrzeżeniem postanowień dotyczących kar umownych, o których mowa w §15 Umowy 
oraz postanowień §10 Umowy. 

7. Inny wykonawca, o którym mowa w ust. 5 powyżej, może wykorzystać, w celu dalszego 
wykonywania robót, zaplecze, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy, na warun-
kach ustalonych przez Wykonawcę i innego wykonawcę albo skorzystać z własnych zaso-
bów. 

8. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwa-
rancje, rękojmia za roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za 
nienależyte wykonanie Umowy. 

9. Strony przyjmują, że odstąpienie od umowy nie dotyczy robót odebranych i rozliczonych. 

Kary umowne 

§ 15 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych, za niezgodne lub nienale-
żyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym Zamawiający ma prawo 
potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia na-
leżytego wykonania Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w szczególności w  następujących 
wypadkach: 

a) Odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wyko-
nawcy, o których mowa w § 14 ust. 1 od a) Umowy, w wysokości 20% całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust. 1 Umowy; 
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b) Odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wyko-
nawcy, o których mowa w § 14 ust.1 od b) do e) Umowy, w wysokości 20% całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust. 1 Umowy; 

c) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót objętych umową w terminie wykonania robót 
objętych umową, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy w wysokości 0,25% całkowitego 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki z za-
strzeżeniem że: 

 przekroczenie terminu wskazanego w § 5 ust. 1  do 3 dni nie skutkuje naliczeniem 
kar umownych; 

 ogranicza się maksymalne naliczenie kar umownych z tytułu wskazanego w pkt. 
2 lit. c) niniejszego § do wysokości łącznie 20% maksymalnego wynagrodzenia  
brutto, o którym mowa w  §10 ust. 1 Umowy; 

d) za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji 

lub rękojmi, wykonania napraw e okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,1% całko-

witego wynagrodzenia brutto okr5eślonego w §10 pkt 1 za każdy dzień zwłoki, liczonej 

od upływu terminu ustalonego przez Zamawiającego z Wykonawcą na usunięcie uste-

rek lub wad i wykonanie napraw, 

3. W przypadkach określonych w ust.1 i 2 powyżej, oprócz wyszczególnionych wyżej kar 
umownych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na za-
sadach ogólnych przewidzianych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks 
cywilny (t.j. Dz. U. z  2023 r.  poz. 1610) ze zm.). 

4. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie od Umowy przez Zamawiają-
cego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności wskazanych w § 14 
ust. 1 Umowy. 

5. Kary umowne, określone w niniejszym §, kumulują się. 

6. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty 
księgowej z zastrzeżeniem że Zamawiający może postanowić o potrąceniu kwoty kary 
umownej z wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy złożonego przez Wykonawcę. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 
w Umowie podstaw do ich naliczenia. 

8. W przypadku szkody przewyższającej wartość kar umownych, Zamawiający ma prawo żą-
dać odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

Gwarancja i Rękojmia 

§ 16 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej rękojmi i gwarancji obejmującej ca-
łość Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca dla użytych materiałów i urządzeń udziela Zamawiającemu gwarancji na 
okres nie krótszy niż okres gwarancji wskazany w dokumentach gwarancyjnych produ-
centa. Jeżeli okres materiałów i urządzeń użytych do zrealizowania Przedmiotu umowy 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytsmrzgq4ta
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jest krótszy niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na wykonanie Przedmiotu 
umowy, wówczas użyte materiały i urządzenia objęte są okresem gwarancji równym okre-
sowi gwarancji na zrealizowany Przedmiot umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkie karty gwarancyjne wbudowanych ma-
teriałów i urządzeń Zamawiającemu przed zakończeniem odbioru końcowego robót obję-
tych umową. 

4. Stwierdzenie wad następuje w trakcie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji lub w 
związku z pojawieniem się i wystąpieniem usterek (wad) wymagających niezwłocznego 
usunięcia. Terminy okresowych przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji Przedmiotu 
umowy ustala Zamawiający.  

5. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót przez Zamawiającego. 

6. W okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad 
(usterek) jak również napraw w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W okresie gwa-
rancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich zobowiązań wyszczegól-
nionych w karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy (zwana dalej „Kartą 
gwarancyjną”). 

7. Wykonawca będzie w okresie odpowiedzialności rękojmi i gwarancji usuwał wady 
(usterki), wykonywał naprawy, konserwacje i inne zobowiązania zgodnie z postanowie-
niami Umowy oraz Karty gwarancyjnej na własny koszt i odpowiedzialność.  

8. Strony będą sporządzały protokół z usunięcia wad (usterek) oraz dokonanych  napraw i 
przeglądów gwarancyjnych.  

9. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona na-
praw Przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z Umowy oraz Karty gwa-
rancyjnej, w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich rea-
lizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego wykonawcę do usunięcia wad (uste-
rek) oraz wykonania napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczyć karę umowną za 
przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek oraz wykonania napraw liczonych do fak-
tycznego terminu ich wykonania przez Wykonawcę lub innego wykonawcę. 

10. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę w okresie rękojmi i gwarancji napraw i nie-
usunięcia wad i usterek oraz niewykonania napraw wskazanych w protokole z przeglądu, 
czy niewykonania innych zobowiązań wynikających z Karty gwarancyjnej, Wykonawca 
mimo upływu okresu rękojmi zobowiązany jest nadal do wykonania napraw i usunięcia 
wad i usterek lub pokrycia kosztów ich wykonania przez innego wykonawcę do wysokości 
wartości wykonanych napraw, konserwacji i usuniętych wad i usterek i innych zobowiązań 
wynikających z Karty gwarancyjnej. Rękojmia i gwarancja dla Przedmiotu umowy ulega 
automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia wady 
do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. Przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji 
nie powoduje zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy. 

11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy. 

Siła wyższa 

§ 17 
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1. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nad-
zwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec. W szczególności za 
okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian 
warunków atmosferycznych. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obo-
wiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę, a 
w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego wykonywania umowy 
lub umowa zostanie rozwiązana. 

Postanowienia końcowe 

§ 18 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji Umowy możliwość zmniejszenia zakresu 
Umowy i wyłączenia części robót z realizacji, ze względu na zmianę sytuacji ekonomicznej 
Zamawiającego, której Zamawiający nie mógł przewidzieć, a uniemożliwiającą realizację 
Przedmiotu umowy w całości lub części. 

§19 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem  
NIP ……………………… 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 
NIP  664-000-60-61 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu od-
biorcy. 

§ 20 

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z Umowy 
bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do każdorazowego powiadamiania drugiej Strony listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru o zmianie adresu swojej siedziby pod rygorem uzna-
nia za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej pod dotychczas znany adres oraz 
zobowiązuje się do każdorazowego powiadamiania drugiej strony listem poleconym o 
wszelkich zmianach dotyczących swojej sytuacji prawnej. 

3. Realizacja zapisu ust. 1 niniejszego § nie wpływa na ważność pozostałych postanowień 
niniejszej umowy. 

§ 21 

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca 
siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie unormowanych Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Ko-
deksu Cywilnego oraz Prawo budowlane. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony 
powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzo-
nemu celowi pierwotnego zapisu. 

§ 22 
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 

2. SWZ wraz z załącznikami  – załącznik nr 2 

3. Kopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia – załącznik nr 3 

4. Karta gwarancyjna – załącznik nr 4 

5. Wzór oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 lit. c) i e) Umowy – 
załączniki nr 5a i 5b 

6. Wzór oświadczenia podwykonawcy, o którym mowa w § 11ust. 1 lit. d) Umowy – za-
łącznik nr 5c 

7. Informacja RODO. 

 

Zamawiający            Wykonawca 
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Załącznik nr 5 a do Umowy 

 

................................................ 

miejscowość i data 

 

 OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany, 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa Wykonawcy) 

będący Wykonawcą umowy nr .................... z dnia ........................... dot. „Wymiana kotła 
c.o. w budynku mieszkalnym (leśniczówka leśnictwa Lipie) nr inw. 965/110, zlokalizowa-
nym na terenie osady leśnej leśnictwa Lipie w Lipiu ul. Starachowicka 4a, Gmina Brody” 

oświadczam, 

że nie mam żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych względem podwykonawców 
(dalszych podwykonawców) powstałych w związku z realizacją w/w umowy i że dokonałem 
spełnienia zobowiązań wobec wszystkich podwykonawców (dalszych podwykonawców) 

Na potwierdzenie powyższego oświadczenia składam dokumenty: 

1. potwierdzenie przelewu dot. zapłaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 
przez Wykonawcę z roboty ujęte w Umowie o podwykonawstwo; 

2. oświadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) zgodnie ze wzorem 
załącznika 5 c do wzoru umowy. 

3. inne………………………………………… 

 

........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 b do Umowy 

 

............................................... 

miejscowość i data 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany, 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa Wykonawcy) 

będący Wykonawca umowy nr .................... z dnia ........................... dot. „Wymiana kotła 
c.o. w budynku mieszkalnym (leśniczówka leśnictwa Lipie) nr inw. 965/110, zlokalizowa-
nym na terenie osady leśnej leśnictwa Lipie w Lipiu ul. Starachowicka 4a, Gmina Brody” 

 

 

oświadczam, że 

całość przedmiotu w/w umowy wykonał samodzielnie, bez udziału podwykonawców (dalszych 
podwykonawców). 

 

 

........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 c do Umowy 

 

................................................ 

miejscowość i data 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY (DALSZEGO PODWYKONAWCY) 

 

Ja niżej podpisany 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa Wykonawcy) 

 

Będąc podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) wykonujący części zamówienia objętego 
umową dot. 

„Wymiana kotła c.o. w budynku mieszkalnym (leśniczówka leśnictwa Lipie) nr inw. 
965/110, zlokalizowanym na terenie osady leśnej leśnictwa Lipie w Lipiu ul. Staracho-
wicka 4a, Gmina Brody” 

 

 nr ………………….. z dnia ……………….. (zwana dalej „Umową”) tj. realizującym roboty 
budowlane*, usługi*, dostawy* dot. …………………………………….. 

na podstawie Umowy o podwykonawstwo nr ………………….z dnia ........................... (zwana 
dalej „Umową o podwykonawstwo”). 

  

oświadczam, 

że Wykonawca*, podwykonawca*, dalszy podwykonawca* tj 
……………………………………………………… umowy nr …………………….z dnia 
………………… uregulował względem mnie wszystkie płatności z tytułu dostaw*, usług* i robót 
budowlanych* wykonanych przeze mnie w ramach Umowy o podwykonawstwo i nie ma 
względem mnie żadnych zobowiązań wynikających tejże Umowy o podwykonawstwo o i nie 
będę zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu. 

Jednocześnie informuję, że Wykonawca*, podwykonawca*, dalszy podwykonawca* uiścił 
wobec mnie  całą należność wynikającą z ww. Umowy o podwykonawstwo w 
wysokości………………………… zł brutto …………. zł przelewem otrzymanym w dniu 
……………………………………. 

* - niepotrzebne skreślić 

........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu podwykonawcy ) 


