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Przed!uih”i#mrzy&qczy@naﬁzq ji sanitarnej
PVC-U SN 8 DN 250, DN 200, DN 160
L.p. dgjg’l‘;k\:a Srednica Diugosé Studnia
160 200 250
do nabudowania studnia DN
1| 875M44 X e 1000 w ul. Legnej
2 375/43 X 8
3 375/3 X 1
4 375/17 X 10
5 375/50 X 1 przestawienie studni DN 425
6 375/48 X 1 przestawienie studni DN 425
7 374/20 X 3
8 374724 X 4 przestawienie studni DN 1000
9 374/22 X 3
10 374/26 X 3
11 374/30 X 3
12 374/32 X 2,5
13 374/34 X 3
14 374/36 X 3
Suma 9 4 1 57,5 4
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Spis tresci
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1 PRZEDLUZENIE PRZYLACZY UL. LESNA DABROWA
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PRZEDLUZENIE PRZYLACZY UL, LESNA DABROWA

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |im.]  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: PRZEDLUZENIE PRZYLACZY UL. LESNA DABROWA
1 PRZEDLUZENIE PRZYEACZY UL. LESNA DABROWA
1.1 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - WYDLUZENIE PRZYTACZY
111 PRZYLACZA PVC-U DN 250
M*1,4; 8*1,4
1.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1. 0111-01
1.1
1271000 km 0,012
RAZEM 0,012
1.1.1. ROBOTY ZIEMNE - PRZYLACZE DN 250
2
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1.] 0206-05 | poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
1.2 samowyladowczymi o tadownosci do 5 t, na odleglosé do
1 km: grunt kat. IV - 90% catosci
66,9 m3 66,900
RAZEM 66,900
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne reczne z transportem urobku m3
d.1.1.| 0301-02 | samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t na
1.2 odleglos¢ do 1 km: grunt kat. Ill - 10% catosci
7,43 m3 7,430
RAZEM 7,430
4 KNR 2-01 | Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.1.( 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
1.2 kat.lli-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o ladownosci: do 5t
74,35 m3 74,350
RAZEM 74,350,
5 analiza Oplata za utylizacje odpadéw - ziemi z wykopow m3
d.1.1.| wiasna
1.2
m3 0,000
74,35 m3 74,350
RAZEM 74,350
6| kalkulacja | Wymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki) m3
d.1.1] whasna
1.2
66,37 m3 66,370
RAZEM 66,370
7| KNR 2-01 | Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych m2
d.1.1. 0322-04 | palami szalunkowymi fwypraskami/ wraz z rozbidrkg, w
1.2 gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i
algbokosci do 6,0 m: grunt kat. ill-IV
79,8 m2 79,800
RAZEM 79,800
8| KNR-W 2-18| Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub, m3
d.11.12. 0511-01 | 10 cm podsypka
1,6 m3 1,600
RAZEM 1,600
9| KNR-W 2-18| Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub, m3
d.11. 12. 0511-04 | 25 cm obsypka
4,0 m3 4,000
RAZEM 4,000
10| KNNR 1 | Zasypanie wykopow m3
d.1.1.] 0214-03 fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopéw
1.2| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z 2ageszcz.mechanicznym
9911-03 | zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
kat.gr. I-1l - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
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PRZEDLUZENIE PRZYLACZY UL. LESNA DABROWA

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
74,35 m3 74,350
RAZEM 74,350
11] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.1./0236-03z.sz. | kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
1.2 2.5.2. 9907
66,37 m3 66,370
RAZEM 66,370
1.1.1. PRACE MONTAZOWE - PRZYLACZE DN 250
3
12| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC Igczonych na wcisk o &r. zewn. 250 mm | m
d.1.1| 0408-04
1.3
12 m 12,000
RAZEM 12,000
13 KNR 2-19 | Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy m
d-11- 13. 0219-01 | rurociggu ulozonego w ziemi
12 m 12,000
RAZEM 12,000
14| KNR-W 2-18| Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w stud.
d.1.1, 0513-01 | gotowym wykopie, o gigbokosci 3,0 m - $rednica
1.3 kregow: 1000 mm z elementéw prefabrykowanych z
betonu C35/45 taczonych na uszczelki; dolny krag
prefabrykowany z kineta | przej$ciem szczelnym do
przytaczenia kanalu
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
15/ KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mmw | [0.5
d.11.13. 0513-02 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m ro2nicy glebokosci tmL
. stud.
2 [0.5 2,000
m]
stud.
RAZEM 2,000
16/ KNR-W 2-18| Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.1.| 0706-02 | $r.nominalnej 200 - 250 mm -1
1.3 prob
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
1.1 ‘l4 ODWODNIENIE WYKOPOW
17/ KNR-W 2-01| Igtofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio | Szt.
d.11.14. 0606-01 | bez obsypki na gltebokos$c do 4 m
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
18|  analiza Wykonanie rurociggéw tymczasowych i pompowanie wody| kpl
d.1.1.| wiasna
1.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.1, ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO BUDOWIE PRZYLACZY
5
19 Odtworzenie nawierzchni po budowie przylaczy kpl
d.1.1.| analiza
1.5|indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2 PRZYYACZA PVC-U DN 200
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PRZEDLUZENIE PRZYLACZY UL, LESNA DABROWA

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
1.12. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
20/ KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.t.1.] 0111-01
2.1
2571000 km 0,025
RAZEM 0,025|
1.1.2, ROBOTY ZIEMNE - PRZYLACZA (WYKOP OTWARTY)
2
211 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.1 0206-05 | poj. lyzki 0,60 m3 z transportem urobky samochodami
2.2 samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos$é do
1 km: grunt kat. IV - 90% catosci
40,5 m3 40,500
RAZEM 40,500
22| KNR 2-01 | Roboty ziemne reczne z transportem urobku m3
d.1.1f 0301-02 | samochodami samowytadowczymi o tladownasci do 5t na
2.2 odlegloé¢ do 1 km: grunt kat. Il - 10% catosci
45 m3 4,500
RAZEM 4,500
23[ KNR 2-01 | Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.1.] 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
2.2 kat.Nl-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5
45 m3 45,000
RAZEM 45,000
24| analiza Oplata za utylizacje odpadéw - ziemi z wykopow m3
d.1.1.| wiasna
2.2
45 m3 45,000
RAZEM 45,000
25 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych m2
d1.1] 0322-04 | palami szalunkowymi Iwypraskami/ wraz z rozbidrkg, w
22 gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i
gtebokosci do 6,0 m: grunt kat. HI-IV277,2
90 m2 90,000
RAZEM 90,000
26| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub, m3
d.12;12. 0511-01 10 cm podsypka
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
27|KNR-W 2-18| Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub, m3
d.12.12. 0511-04 | 25 cm obsypka
11,25 m3 11,250,
RAZEM 11,250
28 Wymiana gruntu budowa przylgczy m3
d.1.1.| analiza
2.2|indywidualna
45 m3 45,000
RAZEM 45,000
29 KNR 2-01 | Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.12.12. 0230-02 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
45 m3 45,00
RAZEM 45,000
30{ KNR 2-01 | Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d. 1.1 0238-03 | kat. I-lll
2.2
29,25 m3 29,250
RAZEM 29,250
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PRZEDLUZENIE PRZYLACZY UL. LESNA DABROWA

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31/ KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i kpl.
d.1.1.] 0901-01 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
2.2 4.0m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
32| KNR-W 2-18| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.1.1. 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
2.2 4.0 m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
1.1.2, PRACE MONTAZOWE -PRZYLACZA
3
33/ KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm | m
d.1.1] 0408-03
2.3
25 m 25,000
RAZEM 25,000
34| KNR-W 2-18| Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w stud.
d.1.1) 0513-01 | gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - $rednica kregow:
2.3 1000 mm z elementow prefabrykowanych z betonu
C35/45 taczonych na uszczelki; dolny krag
prefabrykowany z kinetg i przejéciem szczelnym do
przytaczenia kanalu - DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ
STUDNI
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
35/ KNR-W 2-18| Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /diugosé odc.
d.1.1| 0706-01 | prébnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o srednicy -1
23 nominalnej: do 150 mm - oprécz kanatéw z rur bet.i zelbet, | préb
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
36( KNR 2-19 | Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy m
d.12.13. 0219-01 | rurociagu ulozonego w ziemi
25 m 25,000
RAZEM 25,000
1.1.2. ODWODNIENIE WYKOPOW
4
37| KNR-W 2-01| Igtofiltry o ér. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.12.14. 0606-01 | bez obsypki na glebokosé do 4 m
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
38| analiza | Wykonanie ruraciagéw tymczasowych | pompowanie wody| kpl
d.1.1| wasna
24
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000,
1.1.2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO BUDOWIE PRZYLACZY
5
39 Odtworzenie nawierzchni po budowie przytaczy kpl
d.1.1.| analiza
2.5|indywidualna
4 kpl 4,000
RAZEM| 4,000
113 PRZYLACZA PVC-U DN 160
1.1.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
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PRZEDLUZENIE PRZYLACZY UL. LESNA DABROWA

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1{ 0111-01
3.1
20,7 /1000 km 0,021
RAZEM 0,021
1.1.3. ROBOTY ZIEMNE - PRZYEACZA (WYKOP OTWARTY)
2
41 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1./ 0206-05 | poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
3.2 samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odleglosé do
1 km: grunt kat, IV - 90% calosci
33,53 m3 33,530
RAZEM 33,530
42 KNR 2-01 Roboty ziemne reczne z transportem urobku m3
d.1.1| 0301-02 | samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na
3.2 odleglosé do 1 km: grunt kat. Il - 10% calosci
3,73 m3 3,730
RAZEM 3,730
43 KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odiegt. m3
d.1.1.] 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
3.2 kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5t
37,26 m3 37,260
RAZEM 37,260
44 analiza | Oplata za utylizacjg odpadéw - ziemi z wykopow m3
d.1.1.( wihasna
3.2
37,26 m3 37,260
RAZEM 37,260
45| KNR 2-01 | Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2
d1.1. 0322-04 | palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbidrka, w
3.2 gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i
atebokosci do 6,0 m: grunt kat. 1l1-1V277,2
74,52 m2 74,520
RAZEM 74,520
46( KNR-W 2-18| Podioza pod kanaly | obiekty z materialow sypkich grub. | m3
d.1é12. 0511-01 10 cm podsypka
3,73 m3 3,730
RAZEM 3,730
47|KNR-W 2-18| Podloza pod kanaly | obiekty z materialéw sypkich grub, | m3
d.13.12. 0511-04 | 25 cm obsypka
9,31 m3 9,310
RAZEM 9,310
48 Wymiana gruntu budowa przylgczy m3
d.1.1.| analiza
3.2|indywidualna
37,26 m3 37,260
RAZEM 37,260
49] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1é12. 0230-02 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
37,26 m3 37,260
RAZEM 37,260
50[ KNR 2-01 | Zaggszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.1.| 0236-03 | kat. Il
3.2
24,22 m3 24,220
RAZEM 24,220
51| KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1é12. 0901-01 Lel(;skomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
) Om
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PRZEDLUZENIE PRZYLACZY UL. LESNA DABROWA

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
52| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.1.1. 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
3.2 4.0m
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1.1.3. PRACE MONTAZOWE -PRZYtACZA
3
53[ KNR-W 2-18| Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wcisk m
d-13;1é 0408-02 | /rury facznie z uszczelky/, o $rednicy zewnetrznej: 160mm
20,7 m 20,700
RAZEM 20,700
54| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe z PCV, o $rednicy szt,
d.1.1./ 0517-01 | 425 mm, zamknigte stozkiem betonowym z: pokrywa
3.3 2eliwng /kinieta z PP/ - $rednia glebokosé 1,5m (przytacza
wykonywane ze studni) - demonta2 istniejacej studzienki i
ponowny montaz
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
55 KNR-W 2-18| Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych /diugosé odc.
d.1.1.] 0706-01 | prébnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o drednicy -1
3.3 nominainej: do 150 mm - oprécz kanatéw z rur bet.i zelbet. | préb
10 odc. 10,000
-1
préb
RAZEM 10,000
56/ KNR 2-19 | Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy m
d.13.13. 0219-01 | rurociggu utoZonego w ziemi
20,7 m 20,700
RAZEM 20,700
1.1.3. ODWODNIENIE WYKOPOW
4
57| KNR-W 2-01| Igtofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d-13:14. 0606-01 | bez obsypki na glebokoéé do 4 m
20,7 szt, 20,700
RAZEM 20,700
58 analiza | Wykonanie rurociggéw tymczasowych | pompowanie wody| kp!
d. 1.1, wiasna
3.4
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
1.1.3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO BUDOWIE PRZYLACZY
5
59 Odtwaorzenie nawierzchni po budowie przytaczy - kpl
d.1.1. analiza odtworzenie na posesjach prywatnych
3.5 indywidualna
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
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