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Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, 

NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,  

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, klient@pronatura.bydgoszcz.pl 

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy  

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku 

z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario. 
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Bydgoszcz, dnia 27 maja 2021 r.  

L .Dz. GZ/MN/1616/22 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. – dalej PZP) Zamawiający informuje o unieważnieniu 

postępowania.  

 

I . Zamawiający: 

Nazwa: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.  

Adres: ul.  E. Petersona 22 , 85-862 Bydgoszcz  

 

II. Przedmiot zamówienia: 

Pokrycie warstwą ochronną fragmentu ścian ekranowych kotła L1. 

 

III. Termin realizacji zamówienia: sierpień/wrzesień 2022 r.  Czas pracy wewnątrz kotła nie może 

przekroczyć 72 godzin od udostępnienia przez Zamawiającego miejsca wykonywania prac. 

 

IV. Numer nadany zamówieniu przez Zamawiającego:  MKUO ProNatura ZP/TP/22/22 

 

V. Unieważnienie postępowania 

Podstawą unieważnienia postępowania jest przepis art. 255 pkt 5) w zw. z art. 255 pkt 6) PZP, 

stosownie do którego Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć oraz w 

przypadku, w którym postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Uzasadnienie:  

Zamawiający w toku prowadzonego postępowania dostrzegł, że w opisie przedmiotu zamówienia nie 

wskazał technologii realizacji prac mającej istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania 

instalacji, na której ma być wykonana usługa, a tym samym zachodziło ryzyko zamówienia usługi, która 

będzie Zamawiającemu nieprzydatna. W toku badania ofert zorientował się, że Wykonawcy, wskutek 

niedoprecyzowania tej kwestii, mogą oferować realizacje prac również - innymi niż zakładana 

technologiami (np. natryskową). 



Wg dostępnych źródeł (Hejwowski T.: Nowoczesne powłoki nakładane cieplnie odporne na zużycie 

ścierne i erozyjne, Politechnika Lubelska 2013, str. 68 – 70) metoda natryskowa nie zapewnia 

szczelności powłoki. W atmosferze wysoce agresywnych spalin, w której pracują rury ekranowe, jest 

to cecha dyskwalifikująca zastosowanie tej metody.  

Zastosowanie innej metody wykonania usługi niż napawanie nie zapewni oczekiwanych efektów dla 

urządzeń, na których prace mają być wykonywane.  

Ponadto podczas postoju instalacji w kwietniu okazało się, że przedmiotowe prace powinny zostać 

wykonane na większej powierzchni, niż wskazano, z uwagi na wykrycie dalszych ubytków 

wymagających pokrycia warstwą ochronną.  

Obie sytuacje  w istotny sposób zmieniają okoliczności prowadzonego postępowania, a wada w opisie 

przedmiotu zamówienia jest nie tylko nieusuwalna, ale również ma wpływ na wynik postępowania 

i powoduje, że nie jest możliwe zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego a nadto 

jej zawarcie w kształcie takim, jak wynikający z pierwotnego brzmienia dokumentów zamówienia (bez 

doprecyzowania technologii realizacji prac) sprawiłoby, że wykonanie takiej usługi nie leży w interesie 

publicznym, albowiem z uwagi na zastosowanie nieodpowiedniej technologii i wykonanie prac 

w niepełnym zakresie konieczne byłby tak czy inaczej powtórzenie prac związanych z pokryciem ścian 

ekranowych warstwą ochronną. 

 

 

 

Zatwierdzono: 
/-/Konrad Mikołajski- Prezes Zarządu 

/-/Jarosław Bańkowski- Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

*** 

Zgodnie z art. 505 ust. 1, art. 513 i art. 515 ust. 1 pkt 2) PZP wykonawca oraz inny podmiot, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy może wnieść odwołanie na naruszające przepisy ustawy czynność lub zaniechanie 

Zamawiającego w ciągu 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia. 

 

 

 

 

 


