SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STO-01
WRAZ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UZYTKOWYM

WYMAGANIA OGOLNE

Nazwa i adres obiektu : 59-220 Legnica, Plac Stowiariski 1

Nazwa i adres Zamawiajacego : Powiat Legnicki, Plac Stowianski 1, 59-220 Legnica

Kody wg CPV :

1) ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH - KOD CPV
45110000-1 <ROZBIORKA ELEMENTOW>

2) INSTALOWANIE WIND <DEMONTAZ ISTNIEJACEGO DZWIGU> - KOD CPV 453231005

3) INSTALOWANIE WIND <MONTAZ NOWEGO DZWIGU> - KOD CPV 45313100-5

4) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW - KOD CPV 45210000-2

5) ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH - KOD CPV 45400000-
1

6) ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - KOD CPV 45310000-3

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach zaméwienia :

MODERNIZACJA WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W LEGNICY

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczng stanowigcg czeS¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczna

1.3.1. ROBOTY ROZBIORKOWE <ROZBIORKA ELEMENTOW> - KOD CPV 45110000-1
- rozbidrka linoleum w maszynowni

- rozbiorka instalacji przyzewowej na kazdej kondygnacji

- wywo0z gruzu i pozostatych odpadow na licencjonowane sktadowisko

1.3.2. INSTALOWANIE WIND <DEMONTAZ ISTNIEJACEGO DZWIGU> - KOD CPV 45323100-5

- demontaz istniejacego dzwigu
- montaz pomostéw roboczych w szybie



1.3.3. INSTALOWANIE WIND <MONTAZ NOWEGO DZWIGU> - KOD CPV 45313100-5

DOSTAWA | MONTAZ DZWIGU PRZENACZONEGO DLA POTRZEB OSOB W SZYBIE O WYMIARACH OK.
1,425 X 1,72 M, NOSNOSCI MIN. 500 KG | WYSOKOSCI PODNOSZENIA 8 PRZYSTANKOW, OD PIWNICY
DO 6 PIETRA, WRAZ Z INSTALACjA OCHRONNA | OSPRZETEM INSTALACYJNYM, WYPOSAZENIEM
ELEKTRYCZNYM, TABLICA STEROWNICZA, UKLADEM NAPEDOWYM, KABINA, WLACZNIKAMI
PRZYZEWOWYMI, ORAZ POZOSTALYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCJI DZWIGU. WINDA WYPOSAZONA
W FUNKCJE AWARYJNEGO ZASILANIA OSWIETLENIA KABINY ORAZ SYSTEMOW ALARMOWYCH.
STEROWANIE UMOZLIWIAJACE WPIECIE W GRUPE Z ISTNIEJACYCM DZWIGIEM. SCIANY KABINY ZE
STALI NIERDZENWEJ LEN, OSWIETLENIA LED OSLONIETE SUFITEM PODWIESZANYM. KABINA
WYPOSAZONA W LUSTRO | PORECZ NA TYLNEJ SCIANIE. WYMIARY KABINY MIN. 101,0 M X 117,0 M.
WYSOKOSC KABINY WEWNATRZ MIN. 2,2 M. DRZWI KABINOWE O WYMIARACH MIN. 0,9 X 2,0 M.
DRZWI ZE STALI NIERDZEWNEJ O FAKTURZE LEN. ROZNICA POZIOMOW PODLOGI KABINY DZWIGU,
ZATRZYMUACEGO SIE NA KONDYGNACJI UZYTKOWEJ, | POSADZKI TEJ KONDYGNACJI PRZY
WYJSCIU Z DZWIGU NIE POWINNA BYC WIEKSZANIZ 0,02 M

1.3.4. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW - KOD CPV 45210000-2

- przetarcie, uzupetnienie i malowanie tynkdw szybu — powtoka niepylaca

- naprawa uszkodzonego stopnia z lastryko przy wejsciu do maszynowni

- uzupetienie stropéw — maszynownia

- uzupetnienie izolacji i posadzki — dolna cze$¢ szybu

- montaz stalowej wanny w podszybiu

- wymiana , dostawa i montaz kompletnych pokryw wraz z kompletem tacznikéw mocujacych oraz wytazu
montazowego W maszynowni

- wymiana kratek nawietrzakéw podokiennych

1.3.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH - KOD CPV 45400000-1

- uzupetnienie tynkow na Capadecor-Putz - filary pomiedzy windami na kazdej kondygnacii

- uzupetnienie posadzek z ptytek

- uzupetienie ptytek $ciennych przy drzwiach windy na kazdej kondygnacji. Uwaga, ptytki zakupit juz
Zamawiajacy (materiat w pozycji wyzerowano)

1.3.6 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - KOD CPV 45310000-3

- MONTAZ KOMPLETNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z PROBAMI, REGULACJA | ODBIORAMI
DZWIGOW ORAZ UZYSKANIE ODBIORU DOKONANEGO PRZEZ UDT. POLACZENIE NOWEJ
INSTALACJI Z ISTNIEJACA WINDA DOSTOSOWAC DO STEROWANIA W GRUPIE OBYDWU DZWIGOW.
STEROWNIK ISTNIEJACEGO DZWIGU TYPU VEG 2000.

1.4. Podziat opisu robét na specyfikacje z uwzglednieniem podziatu szczegétowego:

Roboty objete zamowieniem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
zaliczone do grupy CPV :

1) ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH <ROZBIORKA
ELEMENTOW> - KOD CPV 45110000-1

2) INSTALOWANIE WIND <DEMONTAZ ISTNIEJACEGO DZWIGU> - KOD CPV 45323100-5

3) INSTALOWANIE WIND <MONTAZ NOWEGO DZWIGU> - KOD CPV 45313100-5



4) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW - KOD CPV 45210000-2

5) ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH - KOD CPV 45400000-
1

6) ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - KOD CPV 45310000-3

1.5. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia

bedace kosztem Wykonawcy :

1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2/ Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3/ Zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i
wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow, stosowanych technologii i rodzajow
pracy oraz warunkdw w jakich ta praca jest wykonywana.

4/ W razie opaddw deszczu wykonawca we wiasnym zakresie zapewni zabezpieczenie elementow
budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich wartoSci.

5/ Po zakorczeniu robot Wykonawca na wiasny koszt :

al posadzi krzewy lub drzewa, jezeli zostang uszkodzone przy prowadzeniu rob6t objetych Zamowieniem,
b/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie elementy, ktore
zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych rob6t wg niniejszego Kontraktu : chodniki, ptyty boisk,
balustrady, ogrodzenie, itd.

6/ Wykonawca bedzie na biezaco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi
robotami.

7/ Wykonawca na wiasny koszt wykona i dostarczy zamawiajacemu projekt powykonawczy oraz dokumenty
odbiorowe- w 2 egz.

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczer umownych :
1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcdw ponosi koszty z tym zwigzane i
odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

1.6.0rganizacja robdt budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz dwa
komplety Specyfikacji Technicznych.

Wszelkie roboty budowlane muszg by¢ prowadzone w sposéb, ktéry umozliwi normalne funkcjonowanie tego
terenu.

Wykonawca musi przeszkoli¢ swoich pracownikdw tak aby ich praca nie wptyneta na zmniejszenie
bezpieczenstwa uzytkownikéw a ich zachowanie nie byto naganne.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt , ktdre zaktdcajg normalne funkcjonowanie terenu, Wykonawca
powiadomi Zarzadce o spodziewanych trudno$ciach w komunikaciji, dostawach mediow, robotach
rozbidrkowych i montazowych. Kazdorazowo przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien zabezpieczy¢
przed kurzem i brudem miejsce wykonywania robdt.

Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia plac budowy w stanie czystym, nadajacym sie do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem .



1.7.Dokumentacja budowy

Dziennik budowy

Bedzie prowadzony dziennik i za jego prowadzenie bedzie odpowiedzialny kierownik budowy , ktdry musi
zabezpieczy¢ go przed uszkodzeniem lub zaginieciem. Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu
budowy i zabezpieczone przed zabrudzeniem i zaginieciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiajgcemu.

Pozostate dokumenty budowy :

a) rysunki techniczne

b) specyfikacje techniczne

c) protokoty przekazania Wykonawcy plac budowy,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora.

f) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne.
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do Wykonawcy
stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w kazdym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w dokumentach przetargowych i Umowie, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku watpliwo$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Dane okreslone w ST
beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji.

1.8. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy.
Wykonawca powiadomi Inspektora, wtasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane

strony, na ktorych wystepujg w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy
instalacj.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu terenu do chwili koncowego
odbioru robot, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca
odtworzy na wiasny koszt.

1.9. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasno$ci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego a podczas realizacji rob6t prowadzi¢ szkolenia i
przestrzegac przepisow zgodnie ze sporzadzonym planem BIOZ.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby roboty nie byty wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca musi przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej przy prowadzonych robotach.
Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego przebiegu
robot.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z
realizacjq robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okre$lonych powyzej sq
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, iloS¢ i
usytuowanie obiektdw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem 0sdb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego
funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego robét. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania rob6t jezeli bedzie to nieodzowne ze wzgledoéw
bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Ceng Umowy.

1.14. Ogrodzenie placu budowy

Teren budynku nie jest ogrodzony, Wykonawca musi ogrodzic teren zaplecza budowy i miejsca sktadowania

materiatow budowlanych oraz gruzu.

Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty okres budowy az do dnia
odbioru koricowego . Wykonawca prowadzac roboty na wysoko$ci oznakuje kolorowg tasma teren w zasiegu
prowadzonych robét i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania robét.

1.15. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikdw, chodnikdw, drég gruntowych itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow , aby ich stan po zakoriczeniu robot nie zmienit sie na
gorsze. Je$li w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w uktadach
komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania
placu budowy.



1.16. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa i modernizacja obiektu budowlanego;

- roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce elementéw
obiektu budowlanego;

- teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy;

- dokumentacja budowy — zgtoszenie z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, dziennik montazu i inne dokumenty Wykonawcy;

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108,
p0z.953).

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania
w budownictwie;

- wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

- materiaty oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majgce stanowic lub stanowigce czes¢
Robét Statych,

- Wykonawca oznacza osobg wymieniong jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego
oraz prawnych nastepcow tej osoby,

- Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami
oraz do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Inspektor Nadzoru oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Petnomocnik
Zamawiajacego dla celow realizacji Zamowienia na zasadach Prawa Budowlanego i Rozporzadzenia o
petnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- przedmiar robét — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilo$ci.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okre$la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Instrukcja bezpiecznego wykonywania robo6t budowlanych — sposéob zapobiegania

zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania

w przypadku wystapienia tych zagrozen.

2. WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dot. wtasciwosci materiatéw i wyrobéw
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :
1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/ deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
3/ inne prawnie okreslone dokumenty.



4/ powinny posiadac¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegdtowych.

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatow
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrola jakosci materiatow i wyrobdow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla badat wymaganych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOT. SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jako$ci i warunkéw
wyszczegoélnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét, jesli bedg one
zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normainie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowigze go prowadzenia
fotograficznej rejestraciji przebiegu rob6t zwtaszcza rob6t zanikajacych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego
odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budynek i jego elementy byty w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru kohcowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne, miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakoriczeniu robét objetych Umowa.
Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezpo$rednio przylegajacy, do stanu na dzien przekazania
placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i elementow robot . W ofercie

przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakoSci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i sztukg budowlana.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci, co do ich jako$ci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca gdy wyniki badan
wykazg ztg jako$¢ materiatow lub Zamawiajacy gdy badania potwierdzg ich dobrg jakosSc.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przepisami przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne ze ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR

7.1.Przedmiar robot

Opracowany zostat na zlecenie Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.
7.2. Obmiar robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Umowg, w jednostkach
odpowiednich do specyfiki robot.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawicieli Zamawiajacego (branzowi
Inspektorzy Nadzoru) o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Ksiegi Obmiaru, ktéra moze funkcjonowac jako odpowiednio zaproponowany
przez Wykonawce arkusz kalkulacyjny, zaaprobowany przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory robét zanikajacych — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te
roboty do odbioru nie pozniej niz 2 dni przed odbiorem.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym robét zanikajacych i na
ptycie CD przekaza¢ jg Inspektorowi.

Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajace musi liczy¢ sie z konieczno$cig ich odkrycia na
zadanie Inspektora i poniesienie wynikajacych z tego kosztow.

Odbiory czesciowe - \Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do
odbioru nie pdzniej niz 5 dni przed odbiorem.

Odbiér koncowy robét — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty
do odbioru nie pozniej niz 7 dni przed odbiorem.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowa pod wzgledem ilosci, jako$ci,
kosztow i terminu.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce w
pisSmie przekazanym do Zamawiajacego .

Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow odbiorowych.



Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajacego, dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z projektem i ze ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH

Koszty w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegajq odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zaméwienia.
10.2. Inne dokumenty odniesienia — wybrane

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. 2022. Poz.88.) z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) z pdzn. Zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz. 1065)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. W sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw z pdzniejszymi zmianami, (Dz.U. z 1999 r. nr 74 poz. 836)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i pod-
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz plano-
wanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

- Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 11.09.2011 r. ( Dz.U. 2021; poz.1129) z pdzniejszymi zmianami.
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 881).



