OPIS TECHNICZNY

MODERNIZACJA WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W LEGNICY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie i wytyczne Inwestora
- Wizja lokalna potaczona z inwentaryzacjg roboczg
- Polskie Normy

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowania jest projektem wymiany istniejacego dzwigu osobowego .
3. Opis ogoiny

Budynek Starostwa Powiatowego w Legnicy potozony jest na Placu Stowianskim 1. Budynek posiada 6 pieter,
parter oraz piwnice. Windy zlokalizowane przy wejsciu do budynku w pomieszczeniu gtownego holu. Obecnie
w budynku umieszczone sg 2 dzwigi windowe. Planowana jest wymiana jednego z nich — lewego. Istniejacy
szyb windowy o wymiarach 140 x170 cm, nie ulegnie przebudowie. Rysunki inwentaryzacyjne wykonano na
podstawie dostepnej dokumentaciji z lat 70-tych.

4. Opis szczegotowy
4.1 Roboty rozbiorkowe

- rozbiorka linoleum w maszynowni
- rozbidrka instalacji przyzewowej na kazdej kondygnacji
- wywdz gruzu i pozostatych odpaddw na licencjonowane sktadowisko

4.2 Instalowanie wind

- demontaz istniejacego dzwigu
- montaz pomostéw roboczych w szybie

4.3 Instalowanie wind- montaz nowego dzwigu

-DOSTAWA | MONTAZ DZWIGU PRZENACZONEGO DLA POTRZEB OSOB W SZYBIE O WYMIARACH OK.
1,40 X 1,70 M, NOSNOSCI MIN. 500 KG | WYSOKOSCI PODNOSZENIA 8 PRZYSTANKOW, OD PIWNICY
DO 6 PIETRA, WRAZ Z INSTALACJA OCHRONNA | OSPRZETEM INSTALACYJNYM, WYPOSAZENIEM
ELEKTRYCZNYM, TABLICA STEROWNICZA, UKLADEM NAPEDOWYM, KABINA, WLACZNIKAMI
PRZYZEWOWYMI|, ORAZ POZOSTALYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCJI DZWIGU. WINDA WYPOSAZONA
W FUNKCJE AWARYJNEGO ZASILANIA OSWIETLENIA KABINY ORAZ SYSTEMOW ALARMOWYCH.
STEROWANIE UMOZLIWIAJACE WPIECIE W GRUPE Z ISTNIEJACYCM DZWIGIEM. SCIANY KABINY ZE
STALI NIERDZENWEJ LEN, OSWIETLENIA LED OSLONIETE SUFITEM PODWIESZANYM. KABINA
WYPOSAZONA W LUSTRO | PORECZ NA TYLNEJ SCIANIE. WYMIARY KABINY MIN. 101,0 M X 117,0 M.
WYSOKOSC KABINY WEWNATRZ MIN. 2,2 M. DRZWI KABINOWE O WYMIARACH MIN. 0,9 X 2,0 M.
DRZWI ZE STALI NIERDZEWNEJ O FAKTURZE LEN. ROZNICA POZIOMOW PODLOGI KABINY DZWIGU,
ZATRZYMUACEGO SIE NA KONDYGNACJI UZYTKOWEJ, | POSADZKI TEJ KONDYGNACJI PRZY
WYJSCIU Z DZWIGU NIE POWINNA BYC WIEKSZA NIZ 0,02 M



4.4. Roboty budowlane

- przetarcie, uzupetnienie i malowanie tynkdw szybu — powtoka niepylaca

- naprawa uszkodzonego stopnia z lastryko przy wejsciu do maszynowni

- uzupetienie stropéw — maszynownia

- uzupetnienie izolacji i posadzki — dolna cze$¢ szybu

- montaz stalowej wanny w podszybiu

- wymiana , dostawa i montaz kompletnych pokryw wraz z kompletem tacznikéw mocujacych oraz wytazu
montazowego W maszynowni

- wymiana kratek nawietrzakow podokiennych

4.5. Roboty wykorczeniowe

- uzupetienie tynkdw na Capadecor-Putz - filary pomiedzy windami na kazdej kondygnacji
- uzupetnienie posadzek z ptytek
- uzupetienie ptytek $ciennych przy drzwiach windy na kazdej kondygnaciji.

4.6 Roboty instalacyjne elektryczne

- MONTAZ KOMPLETNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z PROBAMI, REGULACJA | ODBIORAMI
DZWIGOW ORAZ UZYSKANIE ODBIORU DOKONANEGO PRZEZ UDT. POLACZENIE NOWEJ
INSTALACJI Z ISTNIEJACA WINDA DOSTOSOWAC DO STEROWANIA W GRUPIE OBYDWU DZWIGOW.
STEROWNIK ISTNIEJACEGO DZWIGU TYPU VEG 2000

5. Wplyw projektowanej przebudowy na stan techniczny istniejacego budynku.

Dla oceny stanu technicznego budynku dokonano wizji lokalnej, ogledzin i oszacowania stanu technicznego
gtéwnych elementdw konstrukcyjnych budynku.

Budynek urzedu jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i wystepujgce obcigzenia uzytkowe nie sg
przekroczone. Gtowne elementy konstrukcyjne przy szybie windowym : stropy, Sciany, klatki schodowe i dach
znajdujq sie w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono widocznych gotym okiem nadmiernych ugiec¢
stropdw i zarysowan, $wiadczacych o przekroczeniu stanéw granicznych .

Stropy znajdujq sie w stanie technicznym umozliwiajgcym ich prawidtowe uzytkowanie. Na Scianach
murowanych znajdujq sie niewielkie zarysowania o r6znych kierunkach. Ich wystepowanie zwigzane jest z
nierownomiernym osiadaniem budynku i wystepowaniem drgan powstatych z ruchu pojazdéw na przylegtych
ulicach. Projektowana wymiana dzwigu na nowg nie zmieni znaczaco sit dziatajacych na konstrukcje budynku.

6. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

6.1. Roboty budowlano-montazowe:

ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0 m podczas montazu dzwigu

ryzyko upadku przy montazu konstrukcji konstrukcji dzwigu i elementow wsporczych

potkniecie sie 0 przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe,

najechanie, potracenie przez srodki transportu — drogi gtéwne i transportowe na placu budowy ,
spadajace przedmioty,

kontakt z przedmiotami gorgcymi — miejsce wykonywania robét spawalniczych,
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6.2.  Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

1 upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

2 uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

6.3.  Roboty z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
1 pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
2 potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robé6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
3 porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

6.4. Inne zagrozenia:

kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatow
kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,
obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,
obrazenie wskutek goraca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen placu budowy
porazenie pradem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robét spawalniczych,
obstugi pilarek i elektronarzedzi,

6 zaprdszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

7 rozerwanie sie tarczy — przy obstudze szlifierki,

8 promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce wykonywania prac
spawalniczych.
9. brak balustrady przy wej$ciu do maszynowni
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6.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy w macierzystych przedsiebiorstwach oraz szkolenie
stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy ze szczegolnym zwréceniem uwagi na roboty na
wysokosciach.

6.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywanych robé6t budowlanych

Drabiny, rusztowania, i pomosty robocze powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia techniczne i atesty.

Szalowanie wykopow wykonywaé zgodnie z ogolnymi zasadami bezpieczenstwa. Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz zakres rob6t sporzadzi kierownik budowy.

Opracowat, 30.01.2022



