
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STO – 0 1 

       WRAZ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UZYTKOWYM 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Nazwa i adres obiektu : 59-220 Legnica, Plac Słowiański 1 
 
Nazwa i adres Zamawiającego : Powiat Legnicki, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica 

  
Kody wg CPV : 

1) ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - KOD CPV 
45110000-1 <ROZBIÓRKA ELEMENTÓW> 

2) INSTALOWANIE WIND <DEMONTAŻ ISTNIEJACEGO DŹWIGU> - KOD CPV 45323100-5 
3) INSTALOWANIE WIND <MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU> - KOD CPV 45313100-5 
4) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW - KOD CPV 45210000-2 
5) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - KOD CPV  45400000-

1 
6) ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - KOD CPV 45310000-3 

 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia : 
 
MODERNIZACJA WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W LEGNICY  
 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
 
Specyfikację Techniczną stanowiącą część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
1.3.1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE <ROZBIÓRKA ELEMENTÓW> - KOD CPV 45110000-1  
 
- rozbiórka linoleum w maszynowni 
- rozbiórka instalacji przyzewowej na każdej kondygnacji 
- wywóz gruzu i pozostałych odpadów na licencjonowane składowisko 
 
 
1.3.2. INSTALOWANIE WIND <DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO DŹWIGU> - KOD CPV 45323100-5 
 
- demontaż istniejącego dźwigu 
- montaż pomostów roboczych w szybie 
 
 
 



1.3.3. INSTALOWANIE WIND <MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU> - KOD CPV 45313100-5 
 
DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGU PRZENACZONEGO DLA POTRZEB OSOB  W SZYBIE O WYMIARACH OK. 
1,425 X 1,72 M, NOŚNOŚCI MIN. 500 KG I WYSOKOŚCI PODNOSZENIA 8 PRZYSTANKÓW, OD PIWNICY 
DO 6 PIĘTRA, WRAZ Z INSTALACjĄ OCHRONNĄ I OSPRZĘTEM INSTALACYJNYM, WYPOSAŻENIEM 
ELEKTRYCZNYM, TABLICĄ STEROWNICZĄ, UKŁADEM NAPĘDOWYM, KABINĄ, WŁACZNIKAMI 
PRZYZEWOWYMI,  ORAZ POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCJI DŹWIGU. WINDA WYPOSAŻONA 
W FUNKCJĘ AWARYJNEGO ZASILANIA OSWIETLENIA KABINY ORAZ SYSTEMÓW ALARMOWYCH. 
STEROWANIE UMOŻLIWIAJĄCE WPIĘCIE W GRUPĘ Z ISTNIEJACYCM DŻWIGIEM. ŚCIANY KABINY ZE 
STALI NIERDZENWEJ LEN, OSWIETLENIA LED OSLONIETE SUFITEM PODWIESZANYM. KABINA 
WYPOSAŻONA W LUSTRO I PORĘCZ NA TYLNEJ SCIANIE. WYMIARY KABINY MIN. 101,0 M X 117,0 M. 
WYSOKOŚĆ KABINY WEWNĄTRZ MIN. 2,2 M. DRZWI KABINOWE O WYMIARACH MIN. 0,9 X 2,0 M. 
DRZWI ZE STALI NIERDZEWNEJ O FAKTURZE LEN. RÓŻNICA POZIOMÓW PODŁOGI KABINY DŹWIGU, 
ZATRZYMUĄCEGO SIĘ NA KONDYGNACJI UŻYTKOWEJ, I POSADZKI TEJ KONDYGNACJI PRZY 
WYJŚCIU Z DŹWIGU NIE POWINNA BYC WIĘKSZA NIŻ 0,02 M 
 
1.3.4. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW - KOD CPV 45210000-2 
 
- przetarcie, uzupełnienie i malowanie tynków szybu – powłoka niepyląca 
- naprawa uszkodzonego stopnia z lastryko przy wejściu do maszynowni 
- uzupełnienie stropów – maszynownia 
- uzupełnienie izolacji  i posadzki – dolna część szybu 
- montaż stalowej wanny w podszybiu 
- wymiana , dostawa i montaż kompletnych pokryw wraz z kompletem łaczników mocujących oraz wyłazu 
montażowego w maszynowni 
- wymiana kratek nawietrzaków podokiennych  
 
1.3.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - KOD CPV  45400000-1 
 
 - uzupełnienie tynków na Capadecor-Putz – filary pomiędzy windami na każdej kondygnacji 
- uzupełnienie posadzek z płytek  
- uzupełnienie płytek ściennych przy drzwiach windy na każdej kondygnacji. Uwaga, płytki zakupił już 
Zamawiający (materiał w pozycji wyzerowano) 
 
1.3.6 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - KOD CPV 45310000-3 
- MONTAŻ KOMPLETNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z PRÓBAMI, REGULACJĄ I ODBIORAMI 
DŹWIGÓW ORAZ UZYSKANIE ODBIORU DOKONANEGO PRZEZ UDT. POŁACZENIE NOWEJ 
INSTALACJI Z ISTNIEJACĄ WINDĄ DOSTOSOWAĆ DO STEROWANIA W GRUPIE OBYDWU DŻWIGÓW. 
STEROWNIK ISTNIEJĄCEGO DŻWIGU  TYPU VEG 2000. 
 
 
1.4. Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału szczegółowego: 
 
Roboty objęte zamówieniem  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 
zaliczone do grupy CPV : 
 

1) ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH <ROZBIÓRKA 
ELEMENTÓW> - KOD CPV 45110000-1  

2) INSTALOWANIE WIND <DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO DŹWIGU> - KOD CPV 45323100-5 
3) INSTALOWANIE WIND <MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU> - KOD CPV 45313100-5 



4) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW - KOD CPV 45210000-2 
5) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - KOD CPV  45400000-

1 
6) ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - KOD CPV 45310000-3 

 
 
1.5. Roboty towarzyszące i specjalne 
 
Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia 
będące kosztem Wykonawcy : 
1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
2/ Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
3/ Zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, ilość i 
wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów 
pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana. 
4/ W razie opadów deszczu  wykonawca we własnym zakresie zapewni zabezpieczenie elementów 
budowlanych przed zamakaniem i obniżeniem ich wartości. 
5/ Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt : 
a/ posadzi krzewy lub drzewa, jeżeli zostaną uszkodzone przy prowadzeniu robót objętych Zamówieniem, 
b/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie elementy, które 
zostały uszkodzone z powodu prowadzonych robót wg niniejszego Kontraktu : chodniki, płyty boisk, 
balustrady, ogrodzenie, itd. 
6/ Wykonawca będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady związane z prowadzonymi 
robotami. 
7/ Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy zamawiającemu projekt powykonawczy oraz dokumenty 
odbiorowe-  w 2 egz. 
 
Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych : 
1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym związane i 
odpowiada za ich działanie jak za własne. 
 
 
1.6.Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dwa 
komplety Specyfikacji Technicznych. 
Wszelkie roboty budowlane muszą być prowadzone w sposób, który umożliwi normalne funkcjonowanie tego 
terenu. 
Wykonawca musi przeszkolić swoich pracowników tak aby ich praca nie wpłynęła na zmniejszenie 
bezpieczeństwa użytkowników a ich zachowanie nie było naganne. 
Każdorazowo przed rozpoczęciem robót , które zakłócają normalne funkcjonowanie terenu, Wykonawca 
powiadomi Zarządce o spodziewanych trudnościach w komunikacji, dostawach mediów, robotach 
rozbiórkowych i montażowych. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zabezpieczyć 
przed kurzem i brudem miejsce wykonywania robót. 
Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia plac budowy w stanie czystym, nadającym się do 
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem . 
 
 
 
 
 
 



1.7.Dokumentacja budowy 
 
Dziennik budowy 
Będzie prowadzony dziennik i za jego prowadzenie będzie odpowiedzialny kierownik budowy , który musi 
zabezpieczyć go przed uszkodzeniem lub zaginięciem. Dokumenty budowy będą przechowywane na placu 
budowy i zabezpieczone przed zabrudzeniem i zaginięciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiającemu. 
 
Pozostałe dokumenty budowy : 
a) rysunki techniczne 
b) specyfikacje techniczne 
c) protokoły przekazania Wykonawcy plac budowy, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora. 
f) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne. 
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do Wykonawcy 
stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i Umowie, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku wątpliwości opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Dane określone w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. 
 
1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy. 
Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane 
strony, na których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy 
instalacji. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu do chwili końcowego 
odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia stałego i ruchomego Wykonawca 
odtworzy na własny koszt. 
 
1.9. Ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
 
1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 
Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia – zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego a podczas realizacji robót prowadzić szkolenia i 
przestrzegać przepisów zgodnie ze sporządzonym planem BIOZ. 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 



 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa. 
 
Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej przy prowadzonych robotach. 
Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla bezpiecznego przebiegu 
robót. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w związku z 
realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg pożarowych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są 
uwzględnione w Cenie Umowy. 
 
1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
 
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, ilość i 
usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego 
funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 
 
 
1.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu budowy, w okresie 
trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót jeżeli będzie to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy. 
 
 
1.14. Ogrodzenie placu budowy 
 
Teren budynku nie jest ogrodzony, Wykonawca musi ogrodzić teren zaplecza budowy i miejsca składowania 
materiałów budowlanych oraz gruzu. 
Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały okres budowy aż do dnia 
odbioru końcowego . Wykonawca prowadząc roboty na wysokości oznakuje kolorową taśmą teren w zasięgu 
prowadzonych robót i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania robót. 
 
 
1.15. Zabezpieczenia chodników i jezdni 
 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny stanu 
technicznego krawężników, chodników, dróg gruntowych itp. 
Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na 
gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w układach 
komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania 
placu budowy. 



 
1.16. Określenia podstawowe. 
 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
- budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa oraz przebudowa i modernizacja obiektu budowlanego; 
- roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce elementów 
obiektu budowlanego; 
- teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy; 
- dokumentacja budowy – zgłoszenie z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne, dziennik montażu i inne dokumenty Wykonawcy; 
- dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
- Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108, 
poz.953). 
- aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 
w budownictwie; 
- wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową; 
- materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić lub stanowiące część 
Robót Stałych, 
- Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego 
oraz prawnych następców tej osoby, 
- Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami 
oraz do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
- Inspektor Nadzoru oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Pełnomocnik 
Zamawiającego dla celów realizacji Zamówienia na zasadach Prawa Budowlanego i Rozporządzenia o 
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
- polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
- przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilości. 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. 
(Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
- Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania 
w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
 
2. WYMAGANIA DOT. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 
1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2/ deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
3/ inne prawnie określone dokumenty. 



4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych. 
Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje 
zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione dla badań wymaganych przez 
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 
 
 
3. WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 



 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi 
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt. 
 
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli będą one 
związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzje. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca wyposaży kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowiąże go prowadzenia 
fotograficznej rejestracji przebiegu robót zwłaszcza robót zanikających. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 
odbioru. 
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek i jego elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym 
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót objętych Umową. 
Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio przylegający, do stanu na dzień przekazania 
placu budowy. 
 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie 
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i sztuką budowlaną. 



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca gdy wyniki badań 
wykażą złą jakość materiałów lub Zamawiający gdy badania potwierdzą ich dobrą jakość. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przepisami przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 
 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR 
 
7.1.Przedmiar robót 
 
Opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r. 
 
7.2. Obmiar robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Umową, w jednostkach 
odpowiednich do specyfiki robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawicieli Zamawiającego (branżowi 
Inspektorzy Nadzoru) o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru, która może funkcjonować jako odpowiednio zaproponowany 
przez Wykonawcę arkusz kalkulacyjny, zaaprobowany przez Zamawiającego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Odbiory robót zanikających – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te 
roboty do odbioru nie później niż 2 dni przed odbiorem. 
Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną aparatem cyfrowym robót zanikających i na 
płycie CD przekazać ją Inspektorowi. 
Jeżeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikające musi liczyć się z koniecznością ich odkrycia na 
żądanie Inspektora i poniesienie wynikających z tego kosztów. 
Odbiory częściowe – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do 
odbioru nie później niż 5 dni przed odbiorem. 
Odbiór końcowy robót – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty 
do odbioru nie później niż 7 dni przed odbiorem. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową pod względem ilości, jakości, 
kosztów i terminu. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę w 
piśmie przekazanym do Zamawiającego . 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 



Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
użytkownika. Komisja odbierająca roboty, wskazana przez Zamawiającego, dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z projektem i ze ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT  TYMCZASOWYCH 
I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 
Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 
 
10.2. Inne dokumenty odniesienia – wybrane 
 
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. 2022. Poz.88.) z późniejszymi zmianami, 
- Ustawa z dnia 24.08.1991r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), 
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) z póżn. Zmianami  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz. 1065) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. W sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków z późniejszymi zmianami, (Dz.U. z 1999 r. nr 74 poz. 836) 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i pod-
staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz plano-
wanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 
2458) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr. 47: poz. 401), 
- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2011 r. ( Dz.U. 2021; poz.1129) z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 881). 


