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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH ST-00

1. Czes$¢ ogdlna
1.1.Nazwa nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamdwienia jest: BUDOWA MIEJSCA REKREACJI, PRZEBUDOWA PLACU ZABAW ORAZ BUDOWA
CHODNIKA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
Adres inwestycji: Dz. ew. 50/6 i 50/8; obr. ew. 0010 83-110 Tczew.

1.2.Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie
robdt ogélnobudowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z:

—  Prace przygotowawcze i rozbidrkowe

— Roboty w zakresie przygotowania terenu
— Roboty w zakresie budowy nawierzchni i podtozy
—  Prace montazowe urzgdzen placu zabaw

— Roboty w zakresie nasadzen i relokacji zieleni

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Podczas wykonania robdt podstawowych moze wystapi¢ koniecznos¢ wykonania robdt tymczasowych i prac
towarzyszgcych. Koszt wykonania robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac w odpowiedniej
wysokosci wskaznik kosztow ogdlnych.

1.4.Informacje o terenie budowy
1.4.1. Organizacja robét budowlanych

1.4.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
trasy, obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

1.4.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjq
budowy.



1.4.2. Dokumenty budowy
1.4.2.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdty swojego
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Umowa i ustaleniami Inspektora
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:
a) czesc ogdlng opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— BHP,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
— sposdb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
b) czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
— rodzajeiilo$¢ srodkoéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metode magazynowania materiatéw,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
— sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
— sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
— sposéb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku, gdy me odpowiadajg one wymaganiom.

1.4.2.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.2.3. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdét podstawowych zawartych w
przedmiarze robét, przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiaréw.

1.4.2.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:
— pozwolenie na budowe,
—  protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

1.4.2.,5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.3. Zabezpieczenie oséb trzecich

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.



1.4.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

—  zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystgpieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomic
odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wéd ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepiséw.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegoblnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr.
169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otwordéw w stropach i konstrukcji,

- pasy bezpieczenistwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych i
dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placdw postojowych sprzetu i innych niezbednych
elementéw i medidéw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbidrkg, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzagdkowaniem terenu
po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.4.8. Ogrodzenie
Nie dotyczy.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nie dotyczy.

1.4.10.Nazwy i kody robét budowlanych CPV

CPV:45112700-2- ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU
CPV:45112000-5- ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY



CPV: 45233222-1- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKEADANIA CHODNIKOW | ASFALTOWANIA
CPV: 45233253-7- ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA PIESZYCH

CPV: 45236000-0- WYROWNYWANIE TERENU

CPV: 45233200-1- ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

CPV: 45112723-9 — ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW

CPV: 45223800-4 — MONTAZ | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCII

CPV: 45112710-5 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1.4.11.0kreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowla-kazdy obiekt budowlany stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami, nie
bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi: oczyszczalnia sciekdw, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajgcych z
umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski komitet
standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)".
Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktorych
doktadnosc¢ usytuowania bez pomiaréw1.4.12. geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
Gruntobeton — beton powstaty z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub cementowo-
bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Kierownika, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét w zakresie wynikajagcym z
prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do koordynowania,
wszystkich wystepujacych rodzajow robét okreslonych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Roboét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potfaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajcego, niezbedne do prowadzenia badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora/
Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody badan oraz metody i
sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony
zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspdlnych dla asortymentéow grup wyrobdw, w tym wtasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw,
materiatéw paliw i energii powszechnie stosowanych w produkgji i obrocie, gtéwnych parametréow typoszeregéow
wymiardw przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowg i jakosciowa



oraz zamiennoscig wymiarowsq i funkcjonalng wyrobdéw, projektowanie obiektow budowlanych oraz warunkdéw
wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;j.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

Roboty Tymczasowe — robdt, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i s usuwane po wykonaniu robdt podstawowych
Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowia opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktdére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umdw, anekséw i innych uzgodnien bezposrednio wynikajgcych z
umowy.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu przedsiewziecia powinny posiadac atesty i
certyfikaty jakosci. Zalecane stosowanie materiatéw krajowych.

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub
wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika.
Eksploatacja zZrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.2. Wymagania dotyczgce przechowywania wyrobow i materiatow

Warunki przechowywania wyrobdw i materiatdw powinny zapewniac statg gotowos¢ ich uzycia do produkciji.
Wszystkie materiaty i elementy nalezy sktadowac w taki sposdb, aby nie dziataty na nie zadne szkodliwe wptywy.

2.3. Wymagania dotyczgce transportu wyrobow i materiatow

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielkos¢
ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wptyw ma jakosc i stan techniczny samochoddw oraz sposéb prowadzenia
pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen
przewozonych wyrobow. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych
zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe
powinny odpowiadaé Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢



przewozony tylko w szczelnej skrzyni fadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami
zabezpieczajgcymi wysypywanie sie tadunku na droge. Transport materiatéw do przewidzianych robét robot nie
wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposoéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci
suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

2.4.Wymagania dotyczace warunkéw dostaw wyrobow i materiatéw

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych
z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze
spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametrow technologicznych wyrobow (towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich
nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstaé w okresie gwarancji. W przypadku
nie osiggniecia ustalonych parametrow technologicznych lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych
materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobow (towardéw, urzadzen) wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje
wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajgce
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktdcié ciggtosci roboét. Jezeli tak
wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych
materiatéw, urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na
wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystgpity z tytutu dostawy
wadliwych materiatéw.

2.5. Wymagania dotyczgce warunkdéw sktadowania wyrobow i materiatow

Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:
— 3m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV
—  5m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15kV,
— 10m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
— 15m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,
— 30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac sie w sposdb
wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludZzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opuscic¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykonac w sposéb wykluczajgcy mozliwosé¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta bgdz w aprobatach technicznych nie wskazano inacze;j:
— materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw
— materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcych
10 warstw.
Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materiatéw

Przyjecie materiatow i wyrobow budowlanych powinno byé poprzedzone ilosciowym i jakosciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi
i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecnosé¢
korozji.



2.6.1. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosSciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.6.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakorczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdéw administracji pafstwowej.

2.6.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniany bez zgody projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci, wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robaét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie sSrodowiska oraz przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo
polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowsa.
Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.
262 z pdzn. Zm.). A sposdb przewozonych elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace
tych warunkéw nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na
witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pi$mie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét i badania

6.1.Probne odcinki wzorcowe

Przed przystgpieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktore roboty wymagajg
koniecznosci wykonania prébnych odcinkdw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkéw wykonawca na 3 dni przed
rozpoczeciem robdt powinien wykona¢ odcinki wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajgcych im specyfikacjach
technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnosc ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez okreslenie
lokalizacji, wymiardw, parametréw uzytych materiaty Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania dalszych odcinkow.
Jakos¢, parametry i technologia wykonania dalszej czesci robot nie moze by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka
wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na
whniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robét do parametréw nie nizszych niz odcinek
wzorcowy, na wiasny koszt.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosc
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacji technicznej, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor/Kierownik, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznej
na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych, jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor/Kierownik powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektows i specyfikacji
technicznej. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan

i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych i posiadaja:
certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normga zharmonizowang albo europejska aprobata
techniczna, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,
deklaracje zgodnosci z:
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi/Kierownikowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg, tych wymagan beda odrzucone.
Do wgladu na zadanie Zamawiajgcego.

6.7.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zagdanie
Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

7.1.0gdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjg techniczna, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

— obliczanie ilosci elementéw lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku
przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpoczag¢ stale od dolnego
lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazéwek zegara),
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— przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac stata kolejnos¢ wpisywania wymiaréw:
szerokos¢, dtugosé¢, wysokosé ilose,

— dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

—  objetosci bedg wyliczone w m3? (metr szescienny) jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj,

— ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznej,

— powierzchnie bedg wyliczcone w m? (metr kwadratowy) jako dtugo$é pomnozona przez $rednig
szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych witasciwych dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej,

7.3. Doktadnosc obliczen

Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do

— liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl (kompletow)

— jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m?(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym dokumencie,
lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg. instrukgji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

7.4.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
/Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedga przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego

— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych roboét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor /Kierownik.
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Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
Jakos$é i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg technicznai uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4.0dbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora /Kierownika zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora /Kierownika i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczng,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg
techniczng,
— opinie technologiczna sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektows,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny roboét”.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogdlne

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w dane;j
pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji

projektowej

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz
strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy),

zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cenie robot podstawowych nalezy ujg¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw Umowy oraz innych
dokumentéw do niej zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Rozliczenie Robot Tymczasowych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robét tymczasowych niezbednych do wykonania
robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania
robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10.Doku
10.1.

menty odniesienia

Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robét jest dokumentacja projektowa, z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz

kosztorys.

10.2.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) nastepujace dokumenty: umowy cywilno-
prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robot.

10.3.

Dokumenty

Przechowywanie dokumentéw budowy

budowy bedga przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie

ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i

przedstawia

10.4.

ne do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902, z
pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690)
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Pozostate przepisy oraz normy ujete w SST

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - PRZYGOTOWANIE
TERENU- ST-01

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace przygotowania terenu dla inwestycji
zlokalizowanej przy ul. Dz. ew. 50/6 i 50/8; obr. ew. 0010 83-110 Tczew:

1. CPV:45112700-2- ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU

2. CPV:45112000-5- ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace przygotowanie terenu pod
budowe chodnikéw, $ciezek oraz montaz urzadzen placu zabaw ktére obejmuja:
— Niwelacje terenu
—  Wykopy ziemne (pod warstwy podbudowy i fundamentéw urzgdzen zabawowych i rekreacyjnych)
— Zatadunek i wywdz gruntu z wykopow

1.4.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty
2.1.Zasady ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST00 ,Wymagania ogdlne".

3. Sprzet

Wybér sprzetu uzywanego do robdt ziemnych powinien by¢ zgodny z jego przeznaczeniem oraz technologig
wykonawstwa i pozostawia do uznania wykonawcy.
Do wykonania zadania nalezy postugiwac sie takimi instrumentami jak:
— Koparka
— Spycharka
— Ubijak do zageszczania
— zageszczarka
— Teodolit
— Niwelator
— Poziomica
— tata miernicza
— Tas$ma miernicza
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST00. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami
transportu pod warunkiem unieruchomienia tych elementédw w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie i
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Transport materiatow sypkich i zbrylonych powinien odbywac sie
samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie roboét

5.1.Zasady prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy:
1. Zapoznac sie z planem zagospodarowania terenu i naniesionymi na nim
a. Rozmieszczeniem i wymiarami istniejacych i projektowanych urzadzen oraz nawierzchni
b. Istniejgcymi i projektowanymi rzednymi wysokosciowymi terenu
c. Projektowanymi skarpami
2. Zapoznac sie z wynikami badan geotechnicznych
3. Przygotowac i oczyscié teren
4. Wykona¢ wymagane roboty rozbiérkowe
Naturalne podtoze powinno stanowi¢ grunt rodzimy nienaruszony, sypki o wilgotnosci i wytrzymatosci
przekraczajgcej 0,05 MPa zgodnie z normg PN86/B02480. . Podczas wykonywania prac ziemnych przy uzyciu maszyn
nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu nad poziomem wykopu o grubosci nie mniejszej niz: 15 cm przy uzyciu spycharki,
zgarniarki i koparki wielonaczyniowej, oraz 20 cm przy uzyciu koparek jednonaczyniowych. Odchylenia w grubosci
warstwy nie powinny przekracza¢ +/- 3 cm. Bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw w celu uzyskania
wymaganej doktadnosci powierzchni nalezy usungé recznie pozostata warstwe gruntu.

6. Kontrola jakosci robét

Po zakoniczeniu prac, nalezy dokonaé weryfikacji, czy ksztatt i wykoriczenie spetniajg wymagania okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania miesci sie w tolerancjach ustalonych w normach PNB06050,
PNB10736. Weryfikacji podlegajg nastepujace elementy:
Wykonanie wykopdéw

— Przygotowanie podtoza

— Zabezpieczenie ewentualnie napotkanych w obrebie wykopdw przewoddw i kabli

— Wyrdwnanie terenu zgodnie z projektem

— Zageszczenie

— Woykonanie skarpowania zgodnie z projektem

6.2. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét sg jednostki z przedmiaru

7. odbior robot

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w ,,Materiaty” oraz czynnosci wyszczegdlnione w ,,Wykonanie robét”.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SSTOO ,,Wymagania ogdlne”.

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

-dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jesli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami SST, PB.

8. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SSTOO0 ,,Wymagania ogdlne.”
9. Przepisy

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2004.

— Normy:

PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne -- Cze$¢ 1: Zasady i reguty ogdlne
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PN-EN 16907-2:2019-01 Roboty ziemne -- Czes¢ 2: Klasyfikacja materiatow

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robdét, a
opublikowane przed realizacja kontraktu majg zastosowanie. Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - NAWIERZCHNIE I
PODLOZA- ST-02

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
nawierzchniowych dla inwestycji zlokalizowanej przy ul. Dz. ew. 50/6 i 50/8; obr. ew. 0010 83-110 Tczew:
1. CPV:45233222-1- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKLADANIA CHODNIKOW | ASFALTOWANIA
2. CPV:45233253-7- ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA PIESZYCH
3. CPV:45236000-0- WYROWNYWANIE TERENU
4. CPV:45233200-1- ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie chodnikéw, Sciezek,
podtozy piaskowych oraz z mat przerostowych.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty
2.1.Zasady ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST00 ,Wymagania ogdlne".

2.2.Betony i cementy

— C12/15 dla fundamentdéw pod krawezniki i obrzeza
— cement portlandzki do zapraw i podsypki cement.-piaskowej

2.3.Prefabrykaty

— kostka brukowa, betonowa bezfazowa szara, gr. 6 cm, — zgodnie z projektem
— maty przerostowe — zgodnie z projektem
— obrzeza betonowe — zgodnie z projektem

2.4.Piasek i ttuczen

— piasek do zasypek pod nawierzchnie
— kruszywo kamienne 0-31,5 mm
— grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym

Materiatem do wykonania podtozy z kruszywa kamiennego jest kruszywo tamane uzyskane w wyniku pokruszenia
surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.
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Krzywa uziarnienia kruszywa jest okreslona wedtug normy PN-B-06714/15.

2.5.Woda

Woda powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.

3. Sprzet

Wybér sprzetu uzywanego do robdt brukarskich powinien by¢ zgodny z jego przeznaczeniem oraz technologia
wykonawstwa i pozostawia do uznania wykonawcy. Wykonanie nawierzchni utwardzonych odbywa sie przy uzyciu
recznego sprzetu oraz odpowiednich narzedzi. W ramach tych prac wykorzystuje sie wibratory ptytkowe z ostong z
tworzywa sztucznego, reczne lub mechaniczne ubijaki. Dodatkowo, do wykonywania podsypki mozna uzywac matych
spycharek oraz réwniarek, a do zageszczenia nawierzchni skorzysta¢ z matych walcy statycznych i wibracyjnych.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO0. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu pod warunkiem unieruchomienia tych elementéw w sposdéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie i
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Transport materiatéw sypkich i zbrylonych powinien odbywac sie
samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie robot
5.1.Kostka brukowa

Przy uktadaniu brukowej kostki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

— Kostke nalezy ktasé na warstwie podsypki wykonanej z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej, ktéra
zostata odpowiednio wyprofilowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

— Dopuszczalne odchylenie wysokosci miedzy ptaszczyznami sgsiadujacych elementéw nie powinno
przekracza¢ 2 mm.

— Powierzchnia elementéw, ktére sa umieszczone obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki,
wtazy itp.), powinna wystawac 3-5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

— Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktadac w taki sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie
1 cm powyzej gérnego poziomu kraweznika.

— Zaleca sie uktadanie kostki skierowanej dtuzszym bokiem w kierunku ruchu.

— Szeroko$¢ spoiny powinna wynosié¢ 3 mm.

— Wiazania spoin w sasiednich rzedach powinny sie mijac¢ o % szerokosci kostki.

— Na tukach elementy betonowe powinny by¢ uktadane w taki sposdb, aby spoiny rozszerzaty sie
wachlarzowo, jednak nie powinny by¢ szersze niz 9 mm.

— Po oczyszczeniu, spoiny pomiedzy elementami powinny by¢ wypetnione piaskiem na petng grubosé
elementu.

— Po utozeniu kostek, nalezy je ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostong z tworzywa sztucznego, aby chronic
kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie powinno odbywac sie od krawedzi nizszej ku wyzej
potozonej w kierunku poprzecznym.

— Po ubiciu nawierzchni, szczeliny miedzy kostkami nalezy wypetnié piaskiem.

Uwaga! W trakcie uktadania kostke pobierac z przynajmniej trzech réznych palet. Zapewnia to rwnomierne
roztozenie na catej powierzchni materiatu o odmiennych odcieniach.

5.2.Podtoze zwirowo-piaskowe

Procedura rozktadania kruszywa tamanego powinna by¢ przeprowadzona we wczesniej przygotowanym korycie za
pomoca réwniarki, z uwzglednieniem parametrow (grubosc i szerokos¢ warstwy) okreslonych w Przedmiarze Robot.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ roztozona w taki sposdb, aby zapewni¢ wymagane spadki i rzedne wysokosciowe.

Cata nawierzchnia powinna by¢ wykonana w dwdéch warstwach. Dolna warstwa powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana i zageszczona, bez klinowania, przy zachowaniu wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy gérnej warstwy nawierzchni moze nastgpic¢ dopiero po zaakceptowaniu warstwy dolnej przez
Inspektora Nadzoru.
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Gérna warstwa nawierzchni powinna by¢ klinowana klincem o wielkos$ci 8-16 mm i posiadac frakcje miatu o wielkosci
ziaren 0-4 mm. Podczas rozktadania kruszywa nalezy usuwac ziarna o $rednicy wiekszej niz 2/3 grubosci rozktadanej
warstwy, jak réwniez wszelkie przypadkowe zanieczyszczenia.

Bezposrednio po zakoriczeniu wyprofilowania warstwy kruszywa nalezy natychmiast przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie podfoza z kruszywa famanego powinno odbywac sie przy uzyciu walcéw o gumowych oponach, walcéw
wibracyjnych oraz gtadkich walcéw. Proces watowania powinien postepowa¢ stopniowo od dolnej do gérnej
krawedzi warstwy, szczegdlnie przy przekroju o jednostronnym spadku.

W przypadku powstania nieréwnosci lub zagtebien podczas zageszczania, nalezy wyréwnac warstwe kruszywa
poprzez jej spulchnienie oraz dodawanie lub usuwanie materiatu, az do uzyskania rownomiernej powierzchni. W
obszarach, ktdre sg trudno dostepne dla walcéw, podbudowa powinna by¢ zageszczana przy uzyciu wibracyjnych
zageszczarek ptytowych, matych walcédw wibracyjnych lub mechanicznych ubijakéw.

5.3.Maty przerostowe

Maty mozna bezposrednio instalowa¢ na nawierzchni piaszczystej lub zwirowej. W zestawie z matami znajduje sie
system plastikowych facznikéw, ktdry zapewnia idealne potgczenie miedzy matami. Powierzchnia gumowej maty
posiada odciski w formie pierscieni z otworami, umozliwiajgcymi swobodny wzrost trawy przez mate. Maty gumowe
powinny spetnia¢ europejskie normy bezpieczenstwa En 1177.

5.4.Podtoze piaskowe

Strefy bezpieczenstwa z podtoza piaskowego nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz przedmiarem robot.
Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,25-8mm, zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny

6. Kontrola jakosci robot

Po zakoniczeniu prac, nalezy dokonaé weryfikacji, czy ksztatt i wykoriczenie spetniajg wymagania okreslone w
Specyfikacji Technicznej. Weryfikacji podlegajg nastepujace elementy:

— Przygotowanie podtoza

— Wyrdwnanie terenu zgodnie z projektem

— Zageszczenie

— Utozenie / wysypanie nawierzchni

6.2. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét sg jednostki z przedmiaru

7. odbior robot

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w ,,Materiaty” oraz czynnosci wyszczegdlnione w ,,Wykonanie robét”.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SSTOO ,,Wymagania ogdlne”.

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

-dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jesli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami SST, PB.

8. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SSTOO ,, Wymagania ogdlne.”
9. Przepisy

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2004.

— Normy:

AT/99-04-0521
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IV.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 2: Dodatkowe
szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczeristwa i metody badan

PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe -- Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-EN 14157:2017-11 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie odpornosci na
Scieranie

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robaét, a
opublikowane przed realizacja kontraktu majg zastosowanie. Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -MONTAZ URZADZEN I
WYPOSAZENIA TERENU REKREACJI W TYM PLACU ZABAW-
ST-03

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac montazowych
urzadzen oraz wyposazenia ternu rekreacji w tym placu zabaw dla inwestycji zlokalizowanej przy ul. Dz. ew. 50/6 i
50/8; obr. ew. 0010 83-110 Tczew:

1. CPV:45112723-9 — ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
2. CPV:45223800-4 — MONTAZ | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCII

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz urzadzen i
elementéw wyposazenia w sktad tych wchodzga:

1.4.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2. Materiaty
2.1. Zakres urzadzen objetych ST

1. tAWKA tUKOWA x 3szt. — konstrukcja stalowa, drewno w kolorze mahoniowym (lub innym, dobranym do
istniejgcych urzadzen)
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2. tAWKA PARKOWA x 6szt. — konstrukcja stalowa, drewno w kolorze mahoniowym (lub innym, dobranym do
istniejgcych urzadzen)

3. KOSZ NA SMIECI WOLNOSTOJACY x 8szt. — kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo RAL7016

4. ZESTAW MEBLI OGRODOWYCH x 1szt. - konstrukcja stalowa, drewno w kolorze mahoniowym (lub innym,
dobranym do istniejgcych urzadzen)

5. TABLICA REGULAMINOWA x 2szt.

6. CYMBALKI x 1szt.

7. LINARIUM x 1szt.

8. SPREZYNOWIEC x 1szt.

9. PIASKOWNICA ZADASZONA x 1szt.

10. TUNEL x1szt.

11. ZESTAW ZABAWOWY x 1szt.

12. STOJAK NA ROWERY x 8szt.

13. HUSTAWKA MIEJSKA, ULICZNA x 1szt.

14. ROWNOWAZNIA x 1szt.

15. ZESTAW SPRAWNOSCIOWY x 1szt.

16. STOt DO PILKARZYKOW x 1szt.

17. STOL DO TENISA x 2szt.

18. PALENISKO OGRODOWE Z GRILLEM x 1szt.

Montowane urzadzenia powinny nalezeé¢ do jednego systemu wybranego producenta. Gtéwnym materiatem,
stuzgcym do budowy urzadzen sportowych i rekreacyjnych, powinna by¢ stal. Wszystkie elementy metalowe
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed korozjg poprzez malowanie proszkowe lub proces galwanizacji.
Konieczne jest przedstawienie odpowiednich atestéw dla uzywanych materiatéw, farb, Srodkéw impregnacyjnych
oraz poszczegdlnych elementéw jak i dla catych urzadzen. Oferowane urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania
bezpieczeristwa okreslone w polskich normach.

2.2. Zakres urzadzen istniejgcych podlegajacych relokacji w obrebie inwestyciji.

KOSZ NA SMIECI x 1szt.
LAWKA PARKOWA x 2szt.
HUSTAWKA x 1szt.
SPREZYNOWIEC x 1szt.
BUJAWKA x 1szt.
KARUZELA x 1szt.

ok wnNE

3. Sprzet
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta urzadzen.
4. Transport

Transport materiatow i urzagdzen moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwrdceniem szczegdlnej
uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét zgodne z instrukcjg producenta urzadzen.

6. Kontrola jakosci robot

Ocena powinna zawierac sprawdzenie jakosci oraz zgodnosci zamontowanych urzadzen z dokumentacjg projektowa.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robat jest:
- [szt.] zamontowanych urzadzen
- [szt.] przeniesionych urzadzen

8. Odbior robot

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w ,,Materiaty” oraz czynnosci wyszczegdlnione w ,,Wykonanie robot”.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SSTOO ,, Wymagania ogdlne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w SSTO0 ,, Wymagania ogdlne.”

10.Przepisy

Aprobaty techniczne urzadzen
Dokumentacja techniczna

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -ZIELEN- ST-04

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
zatozeniem i pielegnacjg zieleni dla inwestycji zlokalizowanej przy ul. Dz. ew. 50/6 i 50/8; obr. ew. 0010 83-110
Tczew:

1. CPV:45112710-5 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z zaktadaniem i pielegnacjg trawnikow,
przesadzeniem istniejacych oraz zasadzeniem nowych drzew i krzewdw na terenie inwestycji .

1.4.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonanie oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty

2.1.Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pochodzenia, nie moze by¢ zanieczyszczona, zasolona, skazona
substancjami chemicznymi, zagruzowana oraz przeros$nieta korzeniami.

2.2.Nasiona traw

Zazwyczaj nasiona traw sg dostepne w postaci gotowych mieszek zawierajacych nasiona réznych gatunkéw.
Mieszanka traw powinna by¢ doktadnie opisana, podajgc procentowy sktad gatunkowy, klase oraz numer normy,
zgodnie z ktorg zostata wyprodukowana. Ponadto, powinna by¢ oznaczona pod wzgledem zdolnosci kietkowania

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STOO.

4. Transport

Rosliny mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, pod warunkiem ich unieruchomienia w sposdb
uniemozliwiajgcy przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
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5. Wykonanie robot

5.1.Przygotowanie terenu

Teren nalezy oczyscic¢ z zanieczyszczen oraz usungé pozostatosci po pracach zwigzanych z nowym

zagospodarowaniem terenu. Z uwagi na $rednio urodzajng glebe nasadzenie drzew i krzewdw powinno sie odbywa¢é

z catkowitg zaprawa dotéw ziemig urodzajng.

5.2.Technika przesadzania drzew

Nalezy przesadzac drzewa w okresie spoczynku roslin — tzn. wczesng wiosng lub pdzng jesienia. Zalecany jest termi
jesienny ze wzgledu na dtuzszy okres ukorzeniania. Przesadzane drzewa nalezy balotowa¢, aby przesadzic je z catg
bryta korzeniowa.

n

Dzien przed przesadzaniem nalezy obficie podla¢ drzewa. Drzewo nalezy przesadzac z catg brytg korzeniowa, nalezy

wybrac ziemie wokot bryty korzeniowej, a nastepnie delikatnie jg podwazy¢, ostrym i czystym sekatorem odcigé

wystajace korzenie (nalezy podcigé wszystkie korzenie, a by bryta ziemi nie popekata i nie ulegta zniszczeniu). Drzewo

potozyé na przygotowanym wczesniej materiale do wykonania balotu, materiat zawigza¢ wokét korzeni tak, zeby
solidnie trzymat bryte korzeniowga. Nastepnie nalezy wykonac ciecie korony drzewa majgce na celu zréwnowazenie
jej wielkosci w stosunku do przycietego systemu korzeniowego. Drzewo jak najszybciej po wykopaniu nalezy posad
w nowej lokalizacji.

Dot wykonany w nowej lokalizacji powinien by¢ o ok. 20% wiekszy niz bryta korzeniowa przesadzanego drzewa,
nalezy go zaprawic¢ ziemig urodzajng i posadzi¢ drzewo wraz z balotem — przed zasypaniem dotu przecig¢ materiat
balotu, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrosngé. Podczas sadzenia nalezy ustawié¢ 3 stupki pod konstrukcje
podpierajgca drzewo. Do zasypywania dotu nalezy uzy¢ ziemi urodzajnej wymieszanej z hydrozelem ogrodniczym.
Hydrozel wigze wode, zapewniajac drzewu lepsze nawodnienie i wiekszg odpornosc¢ na stres zwigzany z okresami
suszy. Zasypac dot tworzac ,mise” - delikatne obnizenie, w ktdre bedzie mogta sptywac¢ woda. Do stupkéw
przymocowac rygle, drzewo przywigzac do stupkdw przy pomocy tasmy parcianej, utrzymujac drzewo w pionie. Na
koniec rosline nalezy obficie podla¢ oraz sciétkowac 10 cm warstwa kory — pod drzewami nalezy Scidtkowaé na
powierzchni o $rednicy 1 m wokét pnia ok 0,8 m2). Kore nalezy wysypaé w odlegtosci ok 10 cm od pnia (nie nalezy
Scidtkowaé przy samym pniu).

UWAGI:

1. Nalezy uzy¢ hydrozelu ogrodniczego, biodegradowalnego.

2. Przesadzanie jest dla drzewa szokiem z uwagi na zmiane siedliska oraz zniszczenie czesci korzeni. Z tego wzgledu
roslina moze regenerowac sie w pierwszych latach po przesadzeniu. Po przesadzeniu drzewo moze rowniez nie
podjac wegetacji.

zié

3. W przypadku obumarcia drzew w wyniku przesadzania nalezy w ich miejsce posadzi¢ nowe — sugerowany gatunek:

jarzab pospolity.

5.3.Technika wykonywania nasadzen

Lokalizacje poszczegdlnych gatunkéw przedstawiono na rysunku projektu zieleni

- Nasadzenia nalezy wykona¢ w okresie spoczynku roslin — tzn wczesng wiosng lub pdzng jesienia. Zalecany jest
termin jesienny ze wzgledu na dtuzszy okres ukorzeniania.

- Sadzonki powinny by¢ wysadzone w miejsce state, jak najszybciej po zakupie. Jesli jest to niemozliwe nalezy
przechowywac je w sposdb zapobiegajacy przemrozeniu lub przesuszeniu, a takze pobudzeniu wegetacji.

- Z uwagi na niska zyznos$¢ gleby zaleca sie catkowitg zaprawe dotédw ziemig urodzajna. Dla krzewdw zaleca sie
wykopanie dotéw o ok. 0,5m s$rednicy i 0,5m gtebokosci. Rosliny nalezy posadzi¢ tak, aby bryta korzeniowa byta
zagtebiona w glebie. W przypadku roslina balotowanych, przed zasypaniem dotu nalezy przecigé materiat balotu.
Nastepnie podlac rosliny — po podlaniu gleba zwykle osiada — nalezy j3 wéwczas uzupetni¢. Na koniec nalezy
Sciotkowacd krzewy 10cm warstwa kory. Kore nalezy wysypac¢ w odlegtosci ok 10cm od pnia (nie nalezy sciétkowac
przy samym pniu).

5.4.Zaktadanie trawnikow

Projektuje sie zahumusowanie terendéw i wykonanie trawnikdw na catym terenie inwestycji.
- Nalezy usung¢ warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm.

- Nastepnie zahumusowac¢ trawniki

- Kolejno nalezy zatozy¢ nowe trawniki siewem z wysokiej jakosci mieszanki

- Nalezy usung¢ nadmiar ziemi i uprzatnac teren

UWAGI:
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- Wszystkie nasadzenia powinny by¢ dokonane przed wykonaniem trawnikéw.
- Nalezy uzy¢ mieszanki traw odpornej na deptanie i zacienianie.

5.5.Pielegnacja

Zalecane s3:

- kontrola stabilizacji poszczegdlnych drzew

- ciecia korygujace oraz formujgce korony drzew — w celu utrzymania regularnego pokroju oraz wykluczenia kolizji z
sgsiadujgcymi drzewami i elementami zagospodarowania

- monitoring stanu drzew na obecnos¢ patogendw oraz uszkodzern mechanicznych — jesli pojawia sie uszkodzenia
mechaniczne mogace stwarzac zagrozenie (np.: nadtamana gataz drzewa) nalezy je bezwzglednie usungé

- podlewanie reczne przesadzonych drzew do czasu ukorzenienia sie

- wymiana roslin, ktére nie podjety wegetacji

- uzupetnianie Sciétkowania

6. Kontrola jakosci robét

W trakcie realizacji nasadzen nalezy przeprowadzi¢ odpowiednig kontrole, ktora obejmuje:
— Sprawdzenie oczyszczenia terenu z gruzu i innych zanieczyszczen.
— Okreslenie ilosci zanieczyszczen (w m3) oraz pomiar odlegtosci, na jaka s3 wywozone zanieczyszczenia.
— Wymiana jatowej gleby na zyzng ziemie, z kontrolg grubosci warstwy roztozonej ziemi.
— Sprawdzenie ilosci rozrzuconego kompostu.
— Prawidtowe uwatowanie terenu.
— Zweryfikowanie zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j.
— Kontrola gestosci zasiewu nasion.
— Prawidtowa czestotliwo$¢ koszenia trawnikdw oraz usuwanie chwastow.
— Monitorowanie i dostosowanie okresdw podlewania, szczegdlnie w przypadku wystgpienia suszy.
— Dosiewanie miejsc na trawnikach, gdzie zageszczenie wykietkowanych zdziebet trawy jest zbyt mate.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg sg jednostki przedmiaru.

8. odbior robot

Odbidr obejmuje czynnosci wyszczegdlnione w ,,Wykonanie robét”. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST0O
»Wymagania ogdlne”.

Jesli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami SST, PB.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SSTOO ,,Wymagania ogdlne.”

10.Przepisy
PN-G-98011:1970 Torf rolniczy
PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023:1987 Materiat szkétkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robdét, a
opublikowane przed realizacja kontraktu majg zastosowanie. Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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