



WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU

60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29
tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60

KOP.261.12.2022

Poznań, 16.08.2022 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania: **Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (np. budynki, budowle, sieć energetyczna, drogi dojazdowe) w Sielinku według trzech części .**

Część 1 – Budynek „Dom Zakładowy”- stolarka okienna i drzwiowa

Część 2 – Budynek „Dom Zakładowy”- wymiana kotła gazowego

Część 3 – Wymiana ogrodzenia na terenie nieruchomości w Sielinku.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

W części 1

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty	Skrócenie terminu wykonania robót budowlanych	Gwarancja wykonania robót budowlanych
1	Roman Krzyżanek PHU GMYRPOL ul. Wierzejewskiego 40 64 – 330 Opalenica	429 270,00zł	7 dni	60 miesięcy
4	KOSOX Sebastian Kaczmarek Ul. Dworcowa 3/5 62 – 005 Owińska	378 350,00 zł	22 dni	96 miesięcy

W części 2

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty	Skrócenie terminu wykonania robót budowlanych	Gwarancja wykonania robót budowlanych
3	MK INSTAL-BUD P.H.U Mirosław Kania Ul. Rzemieślnicza 14/1 64-520 Obrzycko	132 840,00 zł	28 dni	60 miesięcy
	KOSOX			

4	Sebastian Kaczmarczyk Ul. Dworcowa 3/5 62 – 005 Owińska	127 450,00 zł	22 dni	60 miesięcy
---	---	---------------	--------	-------------

W części 3

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty	Skrócenie terminu wykonania robót budowlanych	Gwarancja wykonania robót budowlanych
2	PHUP TOKAREJerzy Tokarczyk Przylesie 88a, 49-351 Przylesie	472 812,00 zł	22 dni	96 miesięcy
4	KOSOX Sebastian Kaczmarczyk Ul. Dworcowa 3/5 62 – 005 Owińska	363 450,00 zł	22 dni	96 miesięcy

Dyrektor
// Jacek Sommerfeld