
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3
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HOD

CP

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-64    -b   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  17,73 889,05 131 CP-W

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-65    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,50 16,62 131 CP-W

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-76    -b   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  1,50 82,76 131 CP-W

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-84    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 14,61 131 CP-W

CW

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,30 11,15 127 CW-W

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-64    -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,02 43,47 127 CW-W

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-83    -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,30 12,78 127 CW-W

H-POZ
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 - 373 GODZ RU8

MA-POZ ŁOPIEŃ 03-11-1-03-65    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,10 5,7  12 PORZ>100

ODN-LUK

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-65    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,10 - 370 GODZ RH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-65    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,60 12,69 101 SADZ 1R

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-65    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,60 12,38  59 WYK-TAL40

PIEL ŁOPIEŃ 03-11-1-03-65    -a   -00 MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 3 TSZT  0,60 15,96 120 MOT-TAL

OCHRL

O-POZ

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 - 373 GODZ RU8

O-SMIECI
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 46,8 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-53    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-53    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-53    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-53    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-54    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-54    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-55    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-55    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 46,8 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 13,77 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-64    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-64    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-64    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-64    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-65    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-65    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 39,78 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-71    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-71    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-73    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-73    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-74    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-74    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL
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ŁOPIEŃ 03-11-1-03-76    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-76    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-83    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-83    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 13,92 132 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

P-PATRP ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  33,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 - 169 CZYSZ-BUD

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 - 168 NAPR-BUD

POZ

POZ-P

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 - 380 GODZ MH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  150,00 - 372 GODZ PILA

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

PR
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 70,67   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 36,03   2 CWD-D

PRZEST
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-66    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 438,00 388   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-66    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 438,00 248,96   2 CWD-D

PTP
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 73,84   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 29,02   2 CWD-D

PTW
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 62,18   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 22,67   2 CWD-D

TPP

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-54    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 30,35   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-54    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 24,66   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-54    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  845,00 284,52   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-54    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  845,00 227,96   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-54    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  651,00 276   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-54    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  651,00 208,17   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-54    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 64,21   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-54    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 45,69   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-60    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 186,51   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-60    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 105,06   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 995,00 860,53   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 995,00 580,67   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-73    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  211,00 108,62   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-73    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  211,00 65,68   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-79    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 11,59   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-79    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 5,06   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-79    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 46,42   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-79    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 14,56   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-80    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 51,49   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 29,45   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-81    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  410,00 240,25   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-81    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  410,00 126,68   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-82    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00 166,94   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-82    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00 76,02   2 CWD-D

TWN
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-84    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00 274,52   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-84    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00 109,97   2 CWD-D

TWP

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-54    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 69,79   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-54    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 28,01   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-63    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  525,00 337,75   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-63    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  525,00 155,91   2 CWD-D

ZS

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  500,00 -   7 REM SZLZR

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  500,00 -   6 WYK SZLG

UTRZ UT-DROGIL ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8
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UTRZ

UT-MEL-UE ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  60,00 - 373 GODZ RU8

UT-TURYST
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 371 GODZ RH23

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 - 374 GODZ RU23
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