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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  

 

 

Dotyczy: postępowania Odwiert dwóch nowych studni głębinowych wraz z likwidacją dwóch 

istniejących studni na obiekcie SUW Stargard, znak sprawy: NP-ZPS-19/2024 

 

 

W dniu 17 lipca 2024 roku do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SWZ. Działając  

na postawie § 26 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard  

Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wyjaśnia co następuje:  

 

1. Prosimy o udostępnienie zgodnie z §20 SWZ: 

− załącznika nr 1, tj. "Projektu robót geologicznych na wykonanie dwóch studni ...". W załączonych 

plikach znajduje się tylko projekt na likwidację studni (domyślnie zał. nr 2 opisany w folderze jako 

zał. nr 1) oraz decyzję wodnoprawną na wykonanie urządzeń wodnych (obudów). 

− operatu wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego (jest tylko na wykonanie). 

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przekazuje: 

 

1. Projekt prac geologicznych na odwiert studni nr 38,39. 

2. Operat wodnoprawy na odwiert studni nr 38,39. 

 

2. W SWZ wspomniano o projekcie na przyłącze wodociągowe i energetyczne. Po czyjej stronie jest 

wykonanie tych przyłączy? Gdzie za obudową studzienną należy zakończyć instalacje (w jakiej 

odległości jeżeli wykonawcą przyłącza będzie Wykonawca). 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przyłącze wodociągowe i energetyczne będą  

 objęte osobnym postępowaniem. 

Przedmiotowe przyłącza należy zakończyć w odległości ok. 2 m od studni.  

 

3. W związku z brakami w dokumentacji przetargowej, uniemożliwiających wycenę wiercenia nowych 

studni oraz koniecznością zapoznania się z dokumentacją po jej udostępnieniu prosimy  

o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert do dnia 24 lipca 2024 roku. 

 

 

Wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. 

 

 

 


