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1.1. CZEŚĆ OGÓLNA

1.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remont elewacji frontowych.

Adres obiektu: Pałac Larischa, Wydział Prawa i Administracji UJ, budynek nauki i oświaty, ul. 
Bracka 12 – Plac Wszystkich Świętych 6, 31-005 Kraków, dz. nr 403, obr 1, Śródmieście

Inwestor: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

1.1.2 Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie remontu elewacji frontowych budynku przy

ul. Brackiej 12 / Plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie, obejmujący:

 remont fasad obiektu wraz z ich wystrojem architektonicznym, w tym: wymiana tynków, prace 

naprawcze konstrukcyjnych mocowań elementów wystroju elewacji oraz kotwienia i iniekcje 

spękań wg zaleceń opinii konstrukcyjnej oraz prace konserwatorskie – wg osobnego, 

zatwierdzonego Programu Prac Konserwatorskich oraz 

 wymianę orynnowania i  obróbek blacharskich,

 naprawy i uzupełnienia elementów kamiennych i kamiennej okładziny cokołu,

 montaż zabezpieczeń przed siadaniem ptaków.

Remont nie obejmuje wymiany stolarki otworowej.

1.1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych takie jak:

 ocena stanu zachowania po postawieniu rusztowań, 

 badania konserwatorskie zalecone w Programie Prac Konserwatorskich (PPK), 

 dokumentacja fotograficzna i opisowa konserwatorska,

 dokumentacja powykonawcza kotwień i iniekcji.

Roboty tymczasowe – wszelkie prace zabezpieczające, rusztowania i pomosty robocze. 
Rusztowania i pomosty należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
Przed  montażem  rusztowań  na  przyległych  dachach  należy  zabezpieczyć  istniejące  pokrycie
dachowe przed uszkodzeniem. 
Po  wykonanych  pracach  zabezpieczenia  należy  zdemontować  i  przywrócić  otoczenie  do
pierwotnego stanu. 

1.1.4 Informacje o terenie budowy

Pałac  Larischa  jest  budynkiem  istniejącym,  narożnym,  zlokalizowany  w  zwartej  śródmiejskiej
zabudowie pierzejowej. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać w sposób trwały na działki
sąsiednie.  Wykonanie  planowanych  robót  nie  prowadzi  do  trwałego  zajęcia  nieruchomości
sąsiednich.
Prace remontowe elewacji frontowych będą prowadzone w użytkowanym obiekcie.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien uzgodnić sposób zabezpieczenia placu budowy
przed wtargnięciem osób trzecich oraz uzgodnić harmonogram robót.
Wykonawca  winien  zorganizować  prace  remontowe w  taki  sposób,  aby  nie  zakłócały
funkcjonowania obiektów położonych w sąsiedztwie  remontu,  oraz nie  wpływały  negatywnie na
bezpieczeństwo użytkowników obiektu remontowanego i osób postronnych.
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Zaplecze placu budowy - wymagać będzie sporządzenia planu organizacji prac dostosowanego do
możliwości technicznych i organizacyjnych Wykonawcy i wymogów Inwestora.
Podczas  prowadzenia  prac  należy  zapewnić  bezpieczny  dostęp  i  dojazd  do  użytkowanych
pomieszczeń nie objętych remontem. W celu wydzielenia stref organizacji pracy, przestrzegania
przepisów bezpieczeństwa, Wykonawca winien ściśle współpracować z Inwestorem i zapoznać się
z utrudnieniami, które wystąpią podczas realizacji  remontu przed opracowaniem cenowej oferty
przetargowej. 

1.1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie
o wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz STWiOR. 
Określi zasady wejścia w teren pracowników Wykonawcy, dostawy materiałów i sprzętu. Wskaże
miejsca i pomieszczenia możliwe do zagospodarowania przez Wykonawcę na czas prowadzenia
prac,  dostęp  do  wody  i  energii  elektrycznej  oraz  sposób  rozliczenia  kosztów  z Wykonawcą.
Zamawiający wskaże na planie zakryte instalacje - w obrębie prowadzonego remontu – celem ich
ochrony, oraz repery geodezyjne. 
Wymagania Zamawiającego będą stanowiły załącznik do umowy. 
Należy bezwzględnie stosować obowiązujące dla placów budowy zasady BHP wykonywania robót.
Wszelkie prace wykonywane niezgodnie z zaleceniami, stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia
i życia osób. 
Wykonawca  robót  jest   odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  prac,   a  także  zgodność
z  zatwierdzonym  Projektem  Budowlanym,  Programem  Prac  Konserwatorskich,  STWiOR,
ustaleniami komisji konserwatorskich, poleceniami Inspektora nadzoru. 
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  zawartych  w  STWiOR
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie
i winien być ujęty w kwocie globalnej wyceny.

1.1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  wszystkich  przekazanych  przez  Zamawiającego  instalacji
i  urządzeń  zlokalizowanych  w  obrębie  prowadzonych  prac  budowlanych,  remontowych
i  renowacyjnych,  takich  jak  rurociągi,  kable,  repery,  wyposażenie  elewacji  oraz  zabytków
znajdujących się w obrębie prowadzonych prac lub na trasie transportu materiałów. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  ww.  elementów  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dla
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji i zniszczenia. 

1.1.7 Wymagania dotyczące ochrony środowiska

W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót  budowlanych,  remontowych  i  renowacyjnych
Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w czystości  unikać uszkodzeń i  uciążliwości  dla
osób i mienia.
Planowane  prace  nie  przewidują  użycia  materiałów  szkodliwych  dla  środowiska.  Wszystkie
stosowane materiały winny posiadać aprobaty techniczne wydane przez uprawnioną jednostkę.

1.1.8 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Przed realizacją należy zapoznać się z informacją nt.  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
stanowiącą integralną część Projektu Budowlanego.

Podczas realizacji robót Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i  higieny  pracy,  w  szczególności  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.  Ponadto  Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież dla  ochrony życia  i  zdrowia osób
zatrudnionych na budowie.
Urządzenia stosowane na budowie dla których jest wymóg nadzoru UDT, będą przez wykonawcę
zgłoszone.
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Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca  winien  bezwzględnie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej,  a  także
utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odrębnymi przepisami.
Materiały  łatwopalne  muszą  być  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej i samorządowej oraz inne przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób
związane  z  robotami.  Jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót (rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 02 2003 r. w sprawie
BHP podczas wykonywania robót bud. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1.1.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu

Jeżeli  organizacja prac  będzie związana z okresowym zajęciem chodnika i zmianą organizacji
ruchu na czas wykonywania prac - wynikającą z Projektu organizacji robót sporządzonego przez
Wykonawcę,  to koszty  z  tym związane (koszty sporządzenia niezbędnej  dokumentacji  i  koszty
uzgodnień  z  Zarządem Dróg  Projektu  organizacji  ruchu  drogowego  w  rejonie  budowy  /opłaty
skarbowe/ oraz koszty zajęcia chodnika, czy  pasa jezdni) ponosi bezpośrednio Inwestor.

1.1.10 Ogrodzenie placu budowy

Zaleca się opracowanie przez Wykonawcę „Projektu organizacji robót i zagospodarowania placu
budowy ” do zatwierdzenia przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Teren budowy musi być wyposażony
w tymczasowe urządzenia  zabezpieczające,  w tym:  znaki  ostrzegawcze i  wszelkie  inne środki
niezbędne dla ochrony robót oraz osób.
Wykonawca odpowiada za ochronę robót, za materiały i  urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.11  Zabezpieczenie chodników i jezdni

Uwagi jak pkt 1.1.9 -1.1.10

1.1.12 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót

Grupa robót  kody CPV

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

92500000-6 Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne

Klasy robót kody CPV

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

92520000-2  Usługi  świadczone  przez  muzea  i  w  zakresie  ochrony  obiektów  i  budynków

zabytkowych

Kategorie robót kody CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych.

1.1.13 Określenia podstawowe

Określenia użyte w niniejszej specyfikacji należy w każdym przypadku rozumieć następująco:
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1 zamawiający - udzielający zamówienia wykonawcy.

2 wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie robót.

3 projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąc autorem dokumentacji projektowej

4 nadzór  techniczny  -  osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie:
projektanci, kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.

5 nadzór  autorski  -  czuwanie  w  trakcie  realizacji  nad  zgodnością  rozwiązań  technicznych,
materiałowych  i  użytkowych  z  dokumentacją  projektową  /programem  konserwatorskim/  i
obowiązującymi przepisami technicznymi i budowlanymi, wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości
powstałych  w  toku  realizacji,  uzgadnianie  z  inwestorem  i  wykonawcą  możliwości
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją, udział w
komisjach i naradach technicznych, odbiorze etc.

6 kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
robotami oraz do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

7 obiekt  budowlany  -  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami   stanowiący  całość
techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

8 budynek -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany z
gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada
fundamenty i dach.

9 budowa - jest to przebudowa obiektu budowlanego.

10 plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane.

11 teren  budowy  -  obszar,  na  którym  prowadzone  są  roboty  budowlane  oraz  przestrzeń
zajmowana przez urządzenia zaplecza.

12 roboty budowlane - budowa, montaż lub remont obiektu budowlanego lub jego części wraz z
urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu.

13 sprzęt  pomocniczy  -  elementy  niezbędne  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  m.in.
zawiesia,  uchwyty,  podstawki  ładunkowe,  pomosty  przenośne,  wózki  ręczne,  taczki,
narzędzia.

14 rejestr  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  zeszyt  z  ponumerowanymi
stronami,  służący do wpisywania  przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  w formie
wyliczeń,  szkiców  i  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

15 dziennik  budowy  -  dziennik  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami,  stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku wykonywania robót .

16 roboty budowlane -  prace  polegające  na  przebudowie,  montażu,  remoncie  obiektu
budowlane.

17 wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,   wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania lub zainstalowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

18 materiały - tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

19 aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność
do stosowania w budownictwie.
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20 właściwy  organ  -  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  specjalistycznego
nadzoru budowlanego, 

21 polecenie  Inspektora  nadzoru  -  wszelkie  dyspozycje  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw
związanych z prowadzeniem budowy.

22 przedmiar  robót  -  wykaz  robót  według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz
z podaniem ich ilości. 

23 ustalenia  techniczne  -  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

24 przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

25 dokumentacja projektowo – kosztorysowa – opracowanie techniczne zawierające opis techn.
wraz z niezbędną charakterystyką techn. robót, rysunki robocze,  zestawienia materiałów,
kosztorys. 

26 prace konserwatorskie – prace wykonywane zgodnie z uzgodnionym z WUOZ programem
konserwatorskim. 

27 nadzór konserwatorski – sprawowany przez inspektorów WUOZ. 

28 dziennik  prac  konserwatorskich  –  dokumentujący  wszystkie  wykonane  czynności
konserwatorskie. 

29 dokumentacja konserwatorska powykonawcza – dokumentuje stan przed, w trakcie prac i
stan powykonawczy prac konserwatorskich. 

30 kierownik  prac  konserwatorskich  –  osoba  posiadająca  uprawnienia  WUOZ  lub  2  letnią
praktykę w zakresie prac konserwatorskich, wyznaczona przez Wykonawcę i upoważniona
do kierowania pracami konserwatorskimi.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

1.2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamówionych
materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  i  próbki  do  zatwierdzenia  przez
Inspektora  nadzoru.  Materiały  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

1.2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość i  właściwość
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów – o ile Zamawiający w porozumieniu z Użytkownikiem
udzieli na nie zgody - będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

Dokumentacja  projektowa dopuszcza możliwość wariantowego zastosowania materiałów,  mogą
być zastąpione przez inne o tych samych lub lepszych parametrach technicznych i estetycznych w
porozumieniu z autorami opracowania. .
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później ponownie zamieniany. 
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Cechy materiałów (i  wykonanych elementów)  muszą być jednorodne i  wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą
zgodne  z  zatwierdzonym  Projektem  Budowlanym  i  Programem  Prac  Konserwatorskich  oraz
ogólnymi wymaganiami niniejszej Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  i wpłyną
na niezadowalającą jakość elementu budowli,  zostaną zastąpione innymi materiałami  na koszt
wykonawcy.

1.2.4. Wykaz ważniejszych materiałów i wyrobów.

Materiały  budowlane  określa  Projekt  Budowlany,  a  konserwatorskie  Program  Prac
Konserwatorskich. 

1.3.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  obniży  jakości
wykonywanych  robót.  Sprzęt  ten  winien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  odpowiadać
wskazaniom STWiOR i projektowi organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
a  w  przypadku  braku  takich  ustaleń  –  być  uzgodniony  z  Inspektorem.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach,  wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru o  swoim zamiarze  wyboru i  uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może
być później zmieniany bez jego zgody.

Wydajność  sprzętu  ma  zagwarantować  właściwe  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji, STWiOR i wskazaniach Inspektora - w terminie umownym. Sprzęt ten
musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i spełniać normy ochrony środowiska
i przepisy dotyczące jego użytkowania. Jeśli jest to wymagane przepisami - Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy, będą
zdyskwalifikowane przez Inspektora nadzoru i nie dopuszczone do robót.

Sprzęt do prac budowlanych określa przedmiar robót.

Nie należy stosować betoniarek wolnospadowych do przygotowywania zapraw konserwatorskich.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport  materiałów  budowlanych  winien  być  przeprowadzany  w  sposób  i  w  warunkach
zalecanych przez producentów. Koszty powstałych uszkodzeń lub obniżenia wartości  materiałów
ponosi Wykonawca. 
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  ze  wskazaniami
Inspektora nadzoru i w sposób uzgodniony z Zamawiającym i Użytkownikiem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie także usuwać
na  bieżąco   i  na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewiduje się użycie samochodów ciężarowych i dostawczych.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1.5.1  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie prac budowlanych zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  do  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami
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Specyfikacji  Technicznej,  Planem  Zachowania  Jakości,  projektem  organizacji  robót  oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
elementów robót zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej. lub przekazanych
pisemnie przez Inspektora nadzoru. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w w/w
zakresie zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót i wysokości przez Inspektora nadzoru. Nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  elementów  robót  będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej,
STWiOR, i w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji  ponosi
Wykonawca.

1.5.2.Opis prac wg Projektu Budowlanego:

Rozwiązania projektowe.

Roboty demontażowe i likwidacje.

W zakres ww. robót wchodzą:

 demontaż obróbek blacharskich i orynnowania,

 usunięcie wtórnych elementów metalowych,

 usunięcie niewłaściwych reperacji i napraw tynków istniejących,

 usunięcie uszkodzonych tynków, 

 usunięcie uszkodzonych elementów kamiennych.

Wzmocnienia konstrukcyjne.

Występujące spękania strukturalne (do weryfikacji z poziomu rusztowań) zszyć kotwami z drutu 
ocynkowanego i zainiekować zgodnie z zaleceniami w opinii konstrukcyjnej.

Roboty budowlane i montażowe.

Zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane związane z:

 miejscowymi iniekcjami dla wzmocnienia zarysowań,

 ustabilizowaniem stateczności elementów wystroju elewacji frontowych,

 naprawą i konserwacją uszkodzonych fragmentów wystroju,

 uzupełnieniem lub naprawą kamiennej okładziny cokołu,

 montażem obróbek blacharskich oraz elementów.

Roboty wykończeniowe.

Tynki.

Tynki zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.

Obróbki blacharskie i orynnowanie.

W projekcie  przyjęto,  że ze względu na długi  czas między kolejnymi  remontami,  zasadna jest
wymiana  istniejącego  orynnowania.  Przewiduje  się  również  wymianę  zewnętrznych  parapetów
oraz obróbek blacharskich w zakresie inwestycji.
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Ze względu na istn. pokrycie dachu z blachy miedzianej orynnowanie wykonać również z blachy
miedzianej gr. 0,6 mm z wykorzystaniem wyposażenia systemowego (haki, uchwyty, łączniki, el.
montażowe). Zaleca się wykonanie obróbek blacharskich (gzymsy, parapety zewnętrzne, górne
płaszczyzny zwieńczeń otwór okiennych) również z blach miedzianych.

Dolne odcinki rur spustowych oraz czyszczaki wykonane z żeliwnych rur kielichowych wymienić
(na  żeliwne)  lub  poddać  renowacji  przez  odczyszczenie  i  ponowne  malowanie.  Istniejące
czyszczaki doposażyć w ruszty cedzące do liści. Na elewacji zachodniej dodatkowo zamontować
brakujące czyszczaki żeliwne.

Ze  względu  na  zakres  inwestycji  nie  jest  możliwa  zmiana  ilości  lub  lokalizacji  włączeń  do
kanalizacji miejskiej. Z tego powodu należy utrzymać średnicę rur spustowych i rynien co najmniej
taką, jaka jest obecnie.

Balkony.

Po  dokładnym  odczyszczeniu  górnych  powierzchni  płyt  balkonowych  potwierdzić  czy  stan
powierzchni płyt zapewnia właściwe odprowadzenia wód opadowych. Ubytki w kamieniu uzupełnić
zgodnie z technologią określoną w PPK dla elementów kamiennych. Wymienić spoiny i uszczelnić
styk płyt kamiennych ze ścianami budynku w sposób trwale plastyczny.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca (istn. relacja między górną płaszczyzną płyty balkonu
a wysokością  progu  drzwi  balkonowych)  wykonanie  dodatkowych  technicznych  warstw
izolacyjnych na płytach balkonów nie jest możliwe. 

Stolarka otworowa.

Stolarka otworowa wymieniona w trakcie ostatniego remontu, współczesna, w dobrym stanie, z
pojedynczymi ubytkami wierzchnich powłok malarskich – do odczyszczenia i bieżącej renowacji z
zachowaniem istn. Kolorystyki.

Elementy metalowe.

Metalowy  uchwyt  d.  trakcji  tramwajowej  lub  oświetlenia  ulicznego – do  rozeznania  z  poziomu
rusztowań i konserwacji.

Kraty,  lampy  oświetlenia  zewnętrznego,  uchwyty  na  flagi  – w  stosunkowo  dobrym  stanie
technicznym –  do  odczyszczenia  i  do  bieżącej  renowacji  –  uzupełnienia  powłok  malarskich  z
zachowaniem istn. kolorystyki.

Drzwiczki rewizyjne – do wymiany lub renowacji.

Projekt  nie  obejmuje  projektu  instalacji  odgromowej  w  zakresie  dostosowania  jej  do
obowiązujących  obecnie  norm  i przepisów,  a  jedynie  renowację  i  uzupełnienie  istniejących  na
remontowanych elewacjach elementów metalowych instalacji.
Elementy mocujące instalacji odgromowej na elewacjach rozeznać z poziomu rusztowań, w razie
stwierdzenia  nadmiernej  korozji  –  wymienić.  Pozostałe  –  oczyścić  ze  zniszczonych  powłok
malarskich  oraz  z  rdzy  mechanicznie  lub  chemicznie,  skorygować  zniekształcenia  geometrii
poszczególnych elementów (prostowanie), zabezpieczyć antykorozyjnie warstwami malarskimi.
Zwody i przewody odprowadzające oczyścić, w razie konieczności uzupełnić brakujące odcinki w
istniejącej instalacji i skontrolować poprawności montażu i wyregulować naciągi.

Pojedyncze,  wtórne  elementy  montażowe,  stanowiące  pozostałości  wyposażenia  technicznego
elewacji przeznacza się do likwidacji.

Elementy instalacji i okablowanie.

Istniejące  okablowanie  na  elewacjach  oraz  odprowadzenie  skroplin  z  instalacji  chłodzenia
powietrza na strychu należy rozprowadzić w sposób niewidocznych - podtynkowo lub płasko, na
górnych płaszczyznach gzymsów.

Prace konserwatorskie.

Winny  być  prowadzone  ściśle  wg  zatwierdzonego  Programu  Prac  Konserwatorskich,  który
przewiduje m.in.:

względem tynków i elementów dekoracji wykonanych w technice narzutu -

 Skucie  zawilgoconych,  zasolonych,  odspojonych,  spękanych  i  rozwarstwionych  tynków  ze
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starannym oczyszczeniem powierzchni.  

 Ocenę stanu zachowania tynków położonych w wyższych partiach z poziomu rusztowań.

 Dokonanie  wzmocnień  konstrukcyjnych  ewentualnie  odkrytych  spękań  ścian  w  sposób
wskazany odrębnym opracowaniem i w koordynacji z pracami badawczo-konserwatorskimi.

 Przeprowadzenie badań odsłoniętych podłoży spod niefachowych napraw w dolnej  elewacji,
a następnie  wykonanie  wynikających  z  nich  koniecznych  napraw,  tj.  dezynfekcji,  odsalania
powierzchniowego, wymiany i uzupełnienia spoin.

 W  dolnej  części  ścian,  ponad  kamiennym  cokołem  -  wykonanie  tynków  renowacyjnych
szerokoporowych.

 W wyższych  partiach  –  rekonstrukcję  tynków  na  powierzchniach  uprzednio  zunifikowanych
poprzez jednolite zacieranie. Należy stosować zaprawy o składzie chemicznym nawiązującym
do oryginalnego. 

 Malowanie elewacji farbami krzemianowymi lub krzemoorganicznymi.

Względem kamiennych detali architektonicznych:

 ocena  stanu  zachowania  dekoracji  architektonicznej,  także  z  poziomu  rusztowań;  pobranie
próbek do badań.

 Usunięcie wtórnych powłok malarskich oraz zabrudzeń elementów, za pomocą środków i metod
dobranych  drogą  prób;  a  następnie  usunięcie  wadliwych  uzupełnień  i  wcześniejszych
nieprawidłowych napraw.

 Dezynfekcja, odsalanie i impregnacja (szczegółowo wg wskazań PPK).

 Podklejenie  spękań  i  odspojeń  detalu  architektonicznego.  Uzupełnienie  ubytków  detali
architektonicznych z zastosowaniem zapraw nawiązujących do użytych oryginalnie technologii,
taszli oraz zapraw o składzie określonym wynikami badań laboratoryjnych.

 Malowanie  zgodnie  z  projektowaną  kolorystyką  farbą  krzemoorganiczną  o  wysokiej
paroprzepuszczalności. 

 Hydrofobizacja.

Względem rzeźb wykonane w technice odlewu:

 oczyszczenie  wg  procedur  podanych  w  PPK;  usunięcie  elementów  odspojonych
i uszkodzonych.

 Usunięcie śladów korozji i nałożenie powłok zabezpieczających, także na elementach instalacji
odgromowej, związanej z detalami architektonicznymi.

 Podklejanie fragmentów odspojonych.

 Uzupełnianie  ubytków  form  rzeźbiarskich  zaprawami  do  naprawy  betonu,  scalenie
kolorystyczne, hydrofobizacja.

Kolorystyka.

Kolorystyka tynków zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich – zachowanie istn. kolorystyki.

Elementy kamienne (piaskowiec, wapień) – kolor naturalny po konserwacji.

Stolarka otworowa – kolor brązowy, wg stanu istniejącego.

Obróbki blacharskie, orynnowanie – blacha miedziana, kolor naturalny.

Elementy metalowe – kolor czarny, mat.

Drzwiczki rewizyjne – kolor elewacji.

UWAGA: 

Po ustawieniu rusztowań należy przeprowadzić badania stratygraficzne na górnych fragmentach
elewacji, a szczególnie na detalach architektonicznych.
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Ostateczne ustalenie  kolorystyki  i  faktur  powinno odbyć się w obecności  przedstawiciela  służb
konserwatorskich i N.A., na podstawie wykonanych prób.

Uwagi końcowe.

1. Przewidziane  roboty  będą  prowadzone  w  użytkowanym  obiekcie.  Wykonawca  winien
uwzględnić sposób zabezpieczenia wejść, ruchu pieszego przy obiekcie oraz rusztowań i/lub
obiektu przed wtargnięciem osób trzecich.

2. Prace należy prowadzić pod nadzorem autorskim, badawczym i konserwatorskim.

3. Stosowane  materiały  budowlane,  elementy  oraz  materiały  powinny  posiadać  świadectwa
potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie polski.

4. Rozwiązania  proponowane  w  projekcie  i  programie  prac  konserwatorskich  mogą  być
zastąpione przez inne o tych samych lub lepszych parametrach technicznych i estetycznych –
w porozumieniu z autorami opracowania. 

5. Wymiary należy starannie sprawdzać w trakcie realizacji.

6. Konserwacje elementów zabytkowych należy prowadzić  wg zatwierdzonego programu prac
konserwatorskich.

7. Należy  przestrzegać  postanowień  prawa  budowlanego  i  warunków  technicznych  oraz
koordynacji prowadzenia i wykonywanie prac budowlano-konserwatorskich.

8. Należy  przestrzegać  wytycznych  zawartych  w  załączonej  do  zatwierdzonego  projektu
budowlanego informacji dot. Bioz.

1.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  Inspektorowi
nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawiony  będzie  zamierzony  sposób
wykonania prac konserwatorskich, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z programem, STWiOR oraz poleceniami i  ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora.

Program zapewnienia jakości /PZJ/ winien zawierać:

 organizację wykonania robót, termin i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 plan BIOZ,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
 sposób oraz formę gromadzenia certyfikatów, aprobat, świadectw dopuszczenia do 

stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania,
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Wykonawca  odpowiada  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Ma  on
zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt  i  zaopatrzenie  oraz
przeprowadzać badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie konserwatorskim i STWiOR.
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Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny  dla  zapewnienia  wykonania  robót
zgodnie z umową. 

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  skalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.

1.6.2. Certyfikaty i aprobaty

Inspektor  nadzoru może dopuścić  do użycia  tylko te wyroby i  materiały  do prac budowlanych,
które:

1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSW i A
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

 Polską Normą 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono   Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
ST.

3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu  MSW i A z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

4.  są  oznakowane  znakiem  CE  oznaczającym,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

5.  są oznakowane znakiem budowlanym co oznacza, że producent lub jego upoważniony
przedstawiciel,  mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  dokonał  oceny
zgodności  i wydal  na  swoją  wyłączną  odpowiedzialność,  krajową  deklarację  zgodności
z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania przez producenta
zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia
2004 r. – Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju  pochodzenia,  daty
produkcji.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.  Jakiekolwiek  materiały  do  prac  budowlanych,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą
odrzucone.

1.6.3. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy winny być przechowywane na budowie i zabezpieczone, zawsze dostępne dla
Inspektora  nadzoru  i  Zamawiającego.  W  odniesieniu  do  prac  budowlanych  remontowych,
rusztowań  i  instalacji  branżowych  należy  prowadzić  dziennik  budowy.  Natomiast  prace
konserwatorskie należy chronologicznie dokumentować w dzienniku prac konserwatorskich.
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1.6.4. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i wykonawcę
w okresie od przekazania wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Obowiązek
prowadzenia wg wymagań określonych odrębnymi przepisami spoczywa na Wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby dokonującej z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  mają  być  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 odbiór rusztowań do prac konserwatorskich
 uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramu

robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 dane dotyczące czynności  pomiarowych dokonywanych przed i  w trakcie wykonywania

robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów i wyniki kontroli z podaniem kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy

1.6.5. Rejestr obmiarów.

Rejestr  ten  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów robót konserwatorskich. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów.

1.6.6. Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości  materiałów, recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

1.6.7. Inne dokumenty budowy.

Zaliczają się do nich:

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
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 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cyw.-praw.,
 protokoły odbioru robót, z narad i ustaleń,
 korespondencja budowy,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.6.8. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.6.9 Dokumentacja projektowa

Projekt  Budowlany,  Program  Prac  Konserwatorskich,  STWiOR  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane Wykonawcy będą stanowić część umowy, a wymagania zawarte w choćby jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
Wykonawca winien  przed  rozpoczęciem robót  przeprowadzić  analizę otrzymanej  dokumentacji;
w  przypadku  stwierdzenia  braków  lub  wad  w  projekcie  zawiadomić  o  tym  Zamawiającego
i projektanta w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej części. 
Powyższe dotyczy  braków zauważonych w trakcie wykonywania robót.  Wykonawca nie  może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji  projektowej oraz w innych dokumentach
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora,  który  dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia adnotacje w opracowaniach należy wykonywać trwałą techniką
graficzną  i  opatrywać  podpisem  osoby  dokonującej  wpisu  i  akceptującej  wpis  (uprawnionej),
a także datą. 
W przypadku rozbieżności  opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali  rysunków. Dane
określone w dokumentacji  projektowej  i  STWiOR mają być uważane za docelowe,  od których
dopuszczane są odchylenia w ramach dopuszczalnej tolerancji w dokumentacji.

1.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny zakres wykonywanych robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej
w  STWiOR nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne dane
zostaną poprawione pisemnie, wg instrukcji  Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą w czasie określonym w umowie.

1.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady  określania  ilości  robót,  jednostki,  dokładności  obmiaru  oraz  zasady  przedmiarowania
podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i częściach ogólnych do publikowanych
katalogów  norm i  nakładów  rzeczowych,  dla  poszczególnych  rodzajów  robót  np.  w  KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze z dokładnością
obowiązującą  dla  danego  rodzaju  robót.  Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi
punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Urządzenia i  sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
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urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.  Urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

1.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1.8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi końcowemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i
powiadomienia o tym Inspektora nadzoru.

Jakość i  ilość robót  ulegających zakryciu ocenia  Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet  wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokonuje
Inspektor nadzoru. 

1.8.4. Odbiór końcowy.

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ilości, wartości i jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w następnym rozdziale.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z zatwierdzonym programem prac konserwatorskich i STWiOR. 
W trakcie odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. W przypadkach
nie  wykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających  komisja  przerwie
swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W przypadku  stwierdzenia  przez
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacją projektową i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
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PRACE BUDOWLANE TYMCZASOWE POMOCNICZE:

Rusztowania do prac budowlanych, remontowych i renowacyjnych:

 Należy wykonać odbiór rusztowań do prac konserwatorskich przed przystąpieniem do prac i
dokonywać przeglądów okresowych stanu technicznego rusztowania w trakcie prowadzenia
prac.

 Przeglądy wykonywać co najmniej co 10 dni i po dłuższych przerwach w pracy. 

 Wszystkie przeglądy należy odnotowywać. Stwierdzone uchybienia mające wpływ na bhp
natychmiast usuwać. 

1.8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację powykonawczą konserwatorską i fotograficzną, 

 wyniki badań konserwatorskich,

 dziennik prac konserwatorskich, dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),

 deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z

STWiOR i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja.

Przebieg  i  wyniki  odbioru  ujmowane  są  w  formie  protokołu.  Winien  on  być  podpisany  przez
wszystkich biorących udział w odbiorze. 

1.8.6. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 1.8.4. ,,Odbiór końcowy”.

1.9. ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczenie robót następować będzie na zasadach zawartych w Umowie i opierać się będzie na
zasadzie  niezmienności  umownego  zakresu  robót  z  zastrzeżeniem,  że  należność  za  prace
niewykonane nie przysługuje, a roboty dodatkowe dotyczyć mogą wyłącznie spraw, które nie mogły
być przewidziane przed zawarciem umowy.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej
roboty w STWiOR i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót mają obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
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 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Podstawą  płatności  jest  protokół  odbioru  częściowego  (jeśli  tak  określono  w  umowie)  lub
końcowego odbioru robót.

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.10.1 Dokumentacja projektowa

 Remont Elewacji Frontowych - Projekt Architektoniczno-Budowlany -Cempla i Partnerzy 
Konserwacja Zabytków, Marek Józef Cempla, 31-028 Kraków, ul. św. Krzyża 7/8 – czerwiec 
2019 r.

 Opinia Konstrukcyjna o stanie technicznym elewacji frontowej - opracował mgr inż. Lech 
Sobieszek, 2019 r.

 Program Prac Konserwatorskich Pałac Larischa Plac Wszystkich Świętych ul. Bracka 12 i 14 w 
Krakowie Elewacje Zewnętrzne Tynki i Kamieniarka – opracował mgr Artur Godlewski Kraków 
2019 r.

1.10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 
676, Nr 75, poz.690, oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

 Zarządzenie Ministra Gosp. Przestrz. I Bud. Z dn. 30 grudnia 1994r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowl., przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. I Admin. z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. z 2003r. nr 121, poz1138).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26 listopada w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej.

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. 2000r. nr 40, poz. 470).

 PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze.

 PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do osadzenia okładziny 
kamiennej.

 PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
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 PN-75/C-04630 „Woda dla celów budowlanych. Wymagania i badania”.

 PN – EN i SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.5 Ochronne systemy malarskie.

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 
162 z 17.09.2003 r. Poz. 1568./

 Karty techniczne producenta materiału.

 Karty charakterystyki producenta materiału.
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1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.01 ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie rozbiórek występujących przy remoncie elewacji.

W zakres tych robót wchodzą:

 demontaż obróbek blacharskich i orynnowania,

 usunięcie wtórnych elementów metalowych,

 usunięcie niewłaściwych reperacji i napraw tynków istniejących,

 usunięcie uszkodzonych tynków, 

 usunięcie uszkodzonych elementów kamiennych,

 prace tymczasowe zabezpieczające takie jak: stemplowania, deskowania, rusztowania, 
ogrodzenie strefy rozbiórki.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
2.1. Dla robót rozbiórkowych wystąpią materiały niezbędne do wykonania tymczasowych stemplo-

wań, pełnych deskowań i materiały do odgrodzenia strefy rozbiórki.

3. Sprzęt
3.1. Do rozbiórek może być użyty sprzęt nie powodujący nadmiernych drgań konstrukcji.

4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
– zdemontować  kolidujące  z  rozbiórkami  instalacje  np.  istniejące  zasilanie  w  energię

elektryczną,  instalację  teletechniczną  i  wodno-kanalizacyjną  oraz  wszelkie  istniejące
uzbrojenie.

– Wykonać zabezpieczenia rozbieranej konstrukcji zgodnie ze sztuką budowlaną.
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5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  są  m2,  m3,  mb  i  komplety  rozbieranej  konstrukcji  w  stanie  przed
rozbiórką. 

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe

10.1. Materiały  uzyskane  z  rozbiórek  przeznaczone  do  ponownego  wbudowania  zakwalifikuje
Inspektora Nadzoru.

10.2 Rozbiórkę i demontaże należy prowadzić z wielką ostrożnością, aby nie naruszyć zabytkowej
struktury elewacji przeznaczonej do renowacji.
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1.2.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

        B.02 KOTWIENIA I INIEKCJA SPĘKAŃ

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania kotwień i iniekcji spękań.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

 Uszczegółowienie  zakresu  prac  nastąpi  po  postawieniu  rusztowań,  odsłonięciu  rys
widocznych  z  poziomu  terenu  i  potwierdzeniu  ich  konstrukcyjnego  charakteru.  Zakres
pęknięć został  zinwetaryzowany w Projekcie Budowlanym z czerwca 2019 r.  Ostateczne
decyzje  podjęte  zostaną  w  ramach  N.A.  Wykaz  elementów  wymagających  oględzin  po
postawieniu rusztowań zawiera „Opinia konstrukcyjna z zaleceniami naprawczymi” z 2019 r.

Zakres robót obejmuje:
 Przygotowanie  powierzchni  wokół  rysy  w murze  o  wątku  ceglanym pokrytym tynkiem,

polegające  na  odsłonięciu  rysy  poprzez  usunięcie  zniszczonych  tynków  wzdłuż  rysy,
przygotowanie  rysy  pod  położenie  spoiny  zabezpieczającej  przed  niekontrolowanym
wypływem iniektu zarówno podczas  kotwienia, jak i iniekcji pęknięcia muru.

 Trasowanie otworów pod kotwienie, w odstępach zaleconych w projekcie konstrukcyjnym.
 Wiercenie  bezudarowe  otworów  wiertłem.  Średnica  otworu  uzależniona  od  przekroju

kotwy, podana w N.A. . 
 Osadzenie odpowiednio przygotowanych, czystych, kotew gwintowanych nierdzewnych w

przygotowanym, oczyszczonym ze zwiercin otworze.
  Wtłoczenie pod ciśnieniem zaczynu cementowego w otwory z osadzonymi kotwami.
 Trasowanie  otworów  iniekcyjnych  wzdłuż  rys  w  rozstawie  wg  projektu  lub  zaleceń

producenta systemu.
 Osadzenie pakerów.
 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zaczynem cementowym W/C=3/5, uplastycznionym

wapnem 1:2. Zaczyn cementowy na białym cemencie. 
 Wykonanie reiniekcji.
 Prace wykończeniowe po demontażu pakerów.
 Kontrola skuteczności wykonania iniekcji.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W  przypadku  stwierdzenia  podczas  prac  nieprzewidzianych  okoliczności,  należy  wezwać
projektanta  oraz  przeanalizować  potrzebę  odpowiednich  zmian  konstrukcji  i  sposobu
wykonania robót. 

2. Materiały
Projekt przewiduje zastosowanie:
 Kotwy gwintowane A4 – średnice wg projektu.
 Zaczyn cementowy na białym cemencie do kotwienia.
 Zaczyn cementowy W/C=3/5, uplastyczniony wapnem 1:2. Zaczyn cementowy na białym

cemencie do iniekcji spękań.
Uwagi!
Kotwy oczyścić przed wbudowaniem.
Każda partia stosowanego białego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości.
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Woda do zaczynu cementowego powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Kotwy stalowe gwintowane A4 powinny posiadać atest hutniczy.

3. Sprzęt
Narzędzia wiercące nie mogą powodować nadmiernych drgań konstrukcji. 
Do  iniekcji  niskociśnieniowej  należy  zastosować  sprzęt  specjalistyczny  umożliwiający
regulację  ciśnienia  i  wydatku  iniektu.  Powinien  gwarantować  równomierne  tłoczenie,  bez
gwałtownych zmian ciśnienia.
Mieszadło powinno posiadać odpowiednią ilość obrotów/ minutę.
Wykonawca winien posiadać na budowie mierniki do określenia wilgotności – higrometr, oraz
temperatury powietrza – termometr. 

4. Transport
Załadunek,  transport,  rozładunek i  składowanie materiałów do wykonania kotwień i  iniekcji
powinny odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta oraz tak, aby zachować ich dobry
stan techniczny do czasu wbudowania.
Transport  materiałów,  urządzeń pomocniczych  i  sprzętu  może odbywać się  odpowiednimi
środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inspektora  Nadzoru.  Środki  powodujące
zniszczenie nawierzchni drogowej i chodników, powodujące przekroczenie nacisku na oś nie
będą zatwierdzone.

5. Wykonanie robót
Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu iniekcji.
Podczas wykonywania prac iniekcyjnych Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania
ich przebiegu.
Dokumentacja powinna zawierać następujące dane:
 Informacje o stosowanych materiałach i sprzęcie.
 Warunki pogodowe podczas wykonywania robót.
 Stan rys ( wilgotność, woda).
 Temperatura konstrukcji i materiału iniekcyjnego.
 Szkice z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerów.
 Zużycie materiału, z rozbiciem na każdy paker.
 Ciśnienie tłoczenia.
 Spostrzeżenia w trakcie tłoczenia.
Protokół z przebiegu prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów i jest
dokumentem przedstawianym do odbioru.
Mury z cegły, tynkowane, spękane.
Należy odsłonić rysę spod tynku na długości pęknięcia. Brzegom rys należy nadać kształt litery
V. Otwory należy wiercić bezudarowo. Wykonane otwory i  poszerzenie rysy należy odpylić
sprężonym powietrzem przed spoinowaniem rysy i osadzaniem pakerów.
Bruzdę  wzdłuż  pęknięcia  należy  wypełnić  zaprawą.  Pakery  należy  wprowadzić  do
wywierconych otworów i rozprężyć gumową uszczelkę.  W czasie montażu pakery powinny
mieć  zdemontowane  zawory  zwrotne  (  kalamitki  ).  Taki  zabieg  umożliwia  swobodne
odpowietrzenie wnętrza rysy podczas iniekcji i pozwala na kontrolę przebiegu tłoczenia.
Przed przystąpieniem do iniekcji należy:
 sprawdzić działanie pompy,
 po sprawdzeniu  opakowań  z  materiałami,  przygotować  materiał  iniekcyjny  wg  zaleceń

projektu i producenta,
 zamontować zawór zwrotny ( kalamitkę ) w pakerze najniższym dla rysy pionowej, a dla

rysy poziomej w skrajnym.
Po  podłączeniu  końcówki  węża  rozpocząć  iniekcję  przy  jak  najniższym  ciśnieniu.  Płynnie
zwiększać  ciśnienie  w  miarę  wzrostu  oporów  tłoczenia,  aż  do  osiągnięcia  docelowego
ciśnienia.
Iniekcję  należy przerwać w przypadku wypływu iniektu przez paker sąsiedni.  Czynności  te
należy powtarzać, aż do zamontowania zaworu zwrotnego w ostatnim pakerze na tej samej
rysie.  Po  zakończeniu  iniekowania  rysy  należy  wykonać  reiniekcję,  przed  upływem czasu
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obróbki  iniektu.  Po  stwardnieniu  kompozycji  iniekcyjnej  należy  usunąć  pakery,  a  otwory
uzupełnić zaprawą.
Uwaga!
Proces iniekowania powinien być przeprowadzony z dużą ostrożnością, przy pełnej  kontroli
wysokości ciśnienia. Przy każdej, gwałtownej zmianie ciśnienia tłoczenia proces iniekowania
należy przerwać i rozpocząć od nowa od minimalnego ciśnienia.
Utylizacja opakowań oraz resztek materiałów zgodnie ze wskazówkami producenta.

6. Kontrola jakości
Kontrolę  wytwarzania  materiałów  prowadzi  producent  w  ramach  nadzoru  wewnętrznego.
Kontrolę w zakresie odnośnych wymagań, w ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi ITB lub
upoważniona przez ITB instytucja.
Za  wbudowane  materiały  oraz  badanie  ich  przydatności  odpowiada  Wykonawca.  Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do
akceptacji świadectwa badań materiałów podstawowych, atesty, świadectwa zgodności itp.
Zakres kontroli w trakcie robót:
Prace iniekcyjne podlegają stałemu nadzorowi i kontroli. W szczególności podlegają:
 Materiały ( opakowania, termin przydatności do użycia),
 Sprzęt w zakresie sprawności technicznej,
 Przebieg iniekcji,
 Kompetencje osób wykonujących prace iniekcyjne.
 Zgodność z projektem budowlanym.
Kontrola materiałów:
Kontrola wykonywana jest wg zasad określonych w projekcie budowlanym i w pkt 2 niniejszej
SST.
Odbiór stali na budowie.

 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

 znak wytwórcy,
 średnicę nominalną,
 gatunek stali,
 numer wyrobu lub partii,
 znak obróbki cieplnej.

Badania kontrolne po wykonaniu robót
Podstawą oceny wykonanych prac są dane zawarte w dokumentacji roboczej oraz wizualne
sprawdzenie wypełnienia rys i pęknięć.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu prac takich jak:

 Zbyt mała w stosunku do przewidywanej objętość iniektu.
 Brak iniektu w sąsiednim otwartym pakerze.
 Zbyt niska temperatura powietrza lub konstrukcji w czasie prowadzenia prac.
 Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie tłoczenia.

Inspektor  nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy  odwiertów  rdzeniowych  kontrolnych  we
wskazanych  przez  siebie  miejscach  na  głębokość  2/3  grubości  iniekowanego  elementu.
Stopień  wypełnienia  rysy,  mierzy  się  jako  stosunek  długości  odcinków  wypełnionych,  do
całkowitej  długości  rysy,  widocznej  na  pobocznicy  i  podstawach próbki  walcowanej  w cm.
Stosunek ten nie powinien być mniejszy niż. 0,85.

7.  Obmiar robót
Jednostkami  obmiaru  są  jednostki  wyszczególnione  w  przedmiarze  robót.  Obmiar
powykonawczy wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

8. Odbiór robót
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli
materiałów i  przebiegu  robót.  Odbioru  dokonuje  Inspektor  nadzoru  na podstawie  oględzin,
pomiarów,  wyników  badań  Wykonawcy  i  ewentualnie  wyników  badań  wykonanych  przez
laboratoria niezależne. Jeżeli potrzeba wykonania dodatkowych badań nie jest spowodowana
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winą  Wykonawcy,  wykonanie  tych  badań  będzie  robotą  dodatkową,  za  wykonanie  której
Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w przedmiarze prac.
Cena jednostkowa obejmuje:
– Materiały,
– Dostarczenie, zainstalowanie, późniejszy demontaż i odwiezienie sprzętu,
– Trasowanie otworów, wiercenie bezudarowe,
– Przygotowanie rys, odpylenie i spoinowanie ,
– Wykonanie przeszycia i iniekcji niskociśnieniowej,
– Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
– Usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego,
– Wykonanie badań kontrolnych,

– Uporządkowanie miejsca pracy.

Wyniki innych badań zleconych przez nadzór inwestorski  podlega oddzielnej zapłacie tylko
wtedy, gdy wyniki badań potwierdzają jakość robót zgodną z wymaganiami SST.

10.  Przepisy związane
 PN-EN 197-1:2002  Cement.  Część 1: Skład,  wymagania i  kryteria zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku.
 PN-86/B-30020  Wapno
 PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i

oceny przydatności wody zarobowej do betonu
 PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
 PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju.
 PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.
 BN-87/8950-15  Budownictwo hydrotechniczne. Prace iniekcyjne w budownictwie wodnym.

Ogólne zasady i warunki techniczne iniekcji.
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1.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

       B.03. PRACE KONSERWATORSKIE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  prac  konserwatorskich  objętych  Programem  Prac  Konserwatorskich
Pałac Larischa Plac Wszystkich Świętych ul. Bracka 12 i 14 w Krakowie, Elewacje Zewnętrzne
Tynki i Kamieniarka – 2019 r.

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Grupa robót  kody CPV
92500000-6 Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne
Klasy robót kody CPV
92520000-2  Usługi  świadczone  przez  muzea  i  w  zakresie  ochrony  obiektów  i  budynków
zabytkowych
Kategorie robót kody CPV
92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych.

Prace, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  wykonanie  prac  konserwatorskich  wg programu konserwatorskiego  z  uwzględnieniem
wyników badań przewidzianych programem. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem
badawczym  i  konserwatorskim.  Po  ustawieniu  rusztowań  należy  przeprowadzić  badania
stratygraficzne na górnych fragmentach elewacji, oraz na detalach architektonicznych.

W szczególności prace konserwatorskie obejmują:

 konserwację tynków i elementów dekoracji wykonanych w technice narzutu,

 konserwację kamiennych detali architektonicznych,

 konserwację rzeźb wykonanych w technice odlewu. 

Prace towarzyszące - należy sporządzić

 dokumentację prac konserwatorskich fotograficzną i opisową,

Roboty tymczasowe: 

 zabezpieczenia elementów przeznaczonych do konserwacji in situ. 

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w  odpowiednich
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich
czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność
z zatwierdzonym programem konserwatorskim, SST i  ustaleniami Komisji  Konserwatorskich
oraz zatwierdzonymi próbami.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.

2. Materiały

Materiały  zgodne  z  zatwierdzonym  programem  prac  konserwatorskich.  W  przypadku,
wykonanych w ubiegłych latach prac konserwatorskich, planowane zabiegi powinny brać pod
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uwagę przy doborze materiałów stosowane wcześniej materiały i technologie.

3. Sprzęt

Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  zaleceniami  podanymi  w  kartach  technologicznych
stosowanych materiałów konserwatorskich.
Nie należy stosować betoniarek wolnospadowych.
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Należy dobierać sprzęt nie powodujący nadmiernych drgań. 
Do prac związanych z wierceniem pod kotwienie, czy wykuwaniem zniszczonych spoin i partii
murów, można przystąpić dopiero po upewnieniu się czy mury nie są rozwarstwione i nie grozi
obsunięcie się warstwy muru. 
Istniejące  okablowanie  na  elewacjach  należy  rozprowadzić  w  sposób  niewidoczny  -
podtynkowo lub płasko, na górnych płaszczyznach gzymsów.

4. Transport

Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, i składować w sposób
zalecany przez producenta, ze szczególnym uwzględnieniem temperatur otoczenia.

5. Wykonanie robót

STAN ZACHOWANIA.

Tynki i wystrój architektoniczny.

Stwierdza się poważne zniszczenia wypraw tynkarskich i warstw malarskich w postaci  spękań,
odspojeń,  złuszczeń,  zabrudzeń  i  przetarć,  wynikających  z długotrwałego  wpływu  czynników
atmosferycznych  i  podciągania  wody,  zasolenia  gleby  oraz środowiskowych,  związanych  z
zanieczyszczeniem  powietrza  i gleby,  obecnością  mikroorganizmów,  intensywnym  ruchem
pieszych.  Pęcherze  widoczne  pod tynkiem  wynikają  prawdopodobnie  także  z nieszczelności
w niektórych  połączeniach  elementów  budowlanych  i  wyposażenia  fasad  (płyt  balkonowych,
ofasowań blaszanych, systemu odprowadzania wód opadowych). 

Również stan zachowania elementów wystroju architektonicznego fasad jest zły - obserwuje się
liczne ubytki,  pęknięcia,  odbarwienia,  zabrudzenia, wykwity  zasoleń,  obecność glonów – rodzaj
zniszczeń zależy od rodzaju  materiału,  z  którego wykonano poszczególne elementy (por.  opis
Programu  PK).  Poważne  wątpliwości  budzi  stan  techniczny  mocowań  elementów  (balkonów,
balustrad,  gzymsów,  attyki,  figur).  Forma  rzeźbiarska  figur  attyki  jest  po  części  rozmyta
i niewyraźna. Powodem uszkodzeń – oprócz wymienionych wyżej – mogą być także mikrowibracje,
wywoływane  drganiami  intensywnie  eksploatowanej  linii  tramwajowej,  przebiegającej  tuż  obok
Pałacu.

Cokół.

Cokół wykonany z płyt piaskowca, prezentuje zły stan techniczny. Mocno zabrudzony, miejscami
kamienne  płyty  są  złuszczone,  wymyte  i wypłukane.  Na  płytach  są  dostrzegalne  pęknięcia,
odspojenia  i  daleko  posunięta  erozja.  Miejscami  są  też  widoczne  duże  i  ciemne  zaplamienia
kamienia oraz białe wykwity soli.

Płyty balkonowe.

Płyty balkonowe wykonane są z bloków kamiennych układanych ze spadkiem w kierunku balustrad
kamiennych  z otworami  do  odprowadzenia  wody  w  dolnych  partiach.  Balkony  wsparte  na
elementach wystroju elewacji (kolumny, pilastry). Na górnej płaszczyźnie balkonu na zachodniej
elewacji  wykonano  w  trakcie  ostatniego  remontu  warstwę  izolacji  –  obecnie  w  złym  stanie
technicznym.
Widoczne liczne ubytki i nieszczelności spoinowania płyt balkonowych.
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Stolarka otworowa.

Stolarka otworowa wymieniona, współczesna, w dobrym stanie z pojedynczymi ubytkami warstw
malarskich (do bieżącej renowacji). 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Orynnowanie z blachy miedzianej w stosunkowo dobrym stanie technicznym. Obróbki blacharskie i
zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej  znacznie zabrudzone z licznymi ogniskami korozji,
miejscowo odkształcone.

Elementy metalowe.

Wszystkie  elementy  metalowe  (typu  stylizowane  lampy,  kraty,  uchwyty  na  flagi,  instalacja
odgromowa,  drzwiczki  instalacyjne)  wymagają  starannych  oględzin  i  w  większości  -  jedynie
odczyszczenia; niektóre z ich także poprawienia zamocowań dla uniknięcia wprowadzania wody
pod warstwy wypraw w głąb ścian. Ew. wtórne elementy montażowe, stanowiące pozostałości po
wyposażeniu technicznym na elewacji, należy zdemontować.

PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE 
 

TYNKI  I  ELEMENTY  DEKORACJI  ARCHITEKTONICZNEJ  WYKONANE  W  TECHNICE 
NARZUTU 

 
1. Pobranie  próbek  do  badań  specjalistycznych  mających  na  celu  określenie  składu

jakościowego i ilościowego zapraw oraz zasoleń.

2. Przeprowadzenie   szczegółowych   oględzin   elewacji   mających   na   celu   określenie
występowania miejsc odspojeń i zniszczeń tynku.

3. Usuniecie  odspojonych,  zniszczonych  i  zmurszałych  tynków.  Zabieg  należy wykonać
metodą mechaniczną przy użyciu dłut widiowych, szpachelek itp.

4. Dezynfekcja  powierzchni  skażonych  mikroorganizmami  poprzez  naniesienie preparatu
biobójczego metodą natrysku lub powlekania, np. BFA firmy Remmers.

5. Oczyszczenie  odsłoniętych  partii  podłoża  oraz  powierzchni  tynków  z  jednoczesnym
usunięciem starej warstwy malarskiej.  Proponujemy  zastosowanie  w  zależności od  potrzeb
np.  pary wodnej  (agregat  Kärcher)  lub  metody  strumieniowo-ściernej  (agregat  Rotex)  o
odpowiednio   obranym   materiale   ściernym   oraz  ciśnieniu  roboczym.  w  razie  potrzeb
powierzchnię  podłoża  należy  doczyścić  ręcznie  np.  przy  pomocy  dłutek  widiowych,  noży
szewskich i szczotek.

6.  Ewentualne,  miejscowe  przeprowadzenie  zabiegu  odsalania  w  partiach wymagających
tego  zabiegu  metodą  swobodnej  migracji   soli   do  rozszerzonego środowiska. Zabieg
należy wykonać przez zastosowanie okładów np. z ligniny. 
Proponuje  się  przeprowadzenie  zabiegu  jednokrotnie.  Należy  w  tym  miejscu zwrócić
uwagę,  że   ze  względu  na  długotrwały  okres  kumulowania   się  soli  w  murach   oraz
przesiąkanie  wody  opadowej,   zabieg  odsalania  może  nie  być  w pełni   skuteczny,
jednocześnie   powtarzanie   zabiegu   może   zintensyfikować  proces  migracji  soli  do
powierzchni. Dlatego proponuje się wykonanie zabiegu odsalania  o  charakterze  doraźnym,
którego  celem  będzie  usunięcie  soli skumulowanych  na  i  bezpośrednio  przy  powierzchni
ścian  stanowiących podkład dla warstwy tynku.  

7.  Wykonanie ewentualnych napraw podłoża.

8. Wykonanie  zaleconych  napraw  konstrukcyjnych,  iniekcji  i  kotwień  pęknięć  zgodnie  z
zaleceniami konstrukcyjnymi określonymi w odrębnym opracowaniu.
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9. Rekonstrukcja  tynku.  Do  wykonania  tynków  w  dolnych  partiach  budynku  proponuje  się
zastosowanie   renowacyjnych   tynków  solochłonnych   np.   SP  64   G  i   SP  64   P
(SelfporSanierputz) firmy Bayosan. W pozostałych partiach należy zastosować tynki zbliżone
do   istniejących   obecnie.   Skład   tynku   należy   określić   na   podstawie   badań
laboratoryjnych. 

 
10. Unifikacja  powierzchni  zapraw  poprzez  nałożenie  cienkiej  warstwy  jednolitego zatarcia

np.   w  postaci   zaprawy  multiContact   MC  55  W  firmy  Baumit.   Uprzednio  należy
wyrównać  chłonność  podłoża  oraz  polepszyć  jego  przyczepność  poprzez zastosowanie
środka gruntującego, np. TiefenGrund firmy Baumit.  

11. Malowanie  powierzchni  tynków  np.  poprzez  użycie  preparatów  firmy  Caparol:  farba
elewacyjna   AmphiSilan-Plus   w   połączeniu   z   gruntem   AmphiSilan   Tiefgrund   LF.
Ewentualna propozycja kolorystyki powinna być przedstawiona do akceptacji  przez komisję
konserwatorską. 

  
KAMIENNY DETAL ARCHITEKTONICZNY  

 
1. Wstępne   oczyszczenie   powierzchni   kamienia   z   luźno   leżących   nawarstwień,

mechanicznie na sucho.

2.  Pobranie  próbek  do  badań  specjalistycznych  mających  na  celu  określenie  składu
jakościowego i ilościowego zasoleń.

3.  W razie konieczności wstępne zabezpieczenie osypujących się i złuszczających fragmentów
kamienia  przez  wykonanie  miejscowej  impregnacja  strukturalnej  np.  preparatem KSE 300
firmy Remmers.

4. Oczyszczenie  kamienia  z  powierzchniowych  zabrudzeń.  Sposób  czyszczenia  należy
opracować   na   podstawie   prób   dostosowanych   do  rodzaju  kamienia.  W  przypadku
elementów   wykonanych  z  wapienia  miękkiego  należy   założyć   próby   czyszczenia
hydrotermicznego  przy  zastosowaniu parownicy  i  miękkich  szczoteczek  oraz  gąbek.  W
przypadku  piaskowca  i w pienia jurajskiego, proponuje się czyszczenie metodą strumieniowo
- ścierną np. przy   stosowaniu  np.  drobnego  kruszywa  korundowego  lub  szklanych  kulek.
Każdorazowo oprócz zastosowania ścierniwa o różnej twardości należy regulować ciśnienie
powietrza  w  taki  sposób,  by  uzyskać  optymalny  efekt  czyszczenia  bez uszkadzania
oryginalnej powierzchni.

5.   Dezynfekcja   powierzchni   skażonych  mikroorganizmami  poprzez  naniesienie  preparatu
biobójczego  metodą  natrysku  lub  powlekania,  np.  BFA  firmy Remmers. 

6.  Doczyszczenie powierzchni kamienia.    
W miejscach gdzie zajdzie taka konieczność należy wykonać doczyszczenie ręczne. Zabieg
w  zależności  od  potrzeb  należy  wykonać  przy  pomocy  skalpeli,   noży szewskich i
papierów ściernych o odpowiednio dobranym uziarnieniu. 

7.  Usunięcie  niszczejących  lub  wadliwie  wykonanych  uzupełnień  kamienia  i spoinowania.
Spękane   i   odspajające   się   uzupełnienia   kamienia   wykonane   w  przeszłości   oraz
wykruszające  się  partie  spoinowania  należy  usunąć  poprzez delikatne wykucie ręczne
przy pomocy np. dłutek widiowych.

8.   W razie  konieczności,  wykonanie  odsolenia  kamienia  metodą  swobodnej  migracji  soli   do
rozszerzonego   środowiska,   przez   zastosowanie   okładów   z   ligniny.  Proponuje   się
przeprowadzenie  zabiegu  jednokrotnie.  Należy  w  tym  miejscu zwrócić  uwagę,  że    ze
względu  na  długotrwały  okres  kumulowania  się  soli  w murach  zabieg  odsalania  może
okazać  się   nieskuteczny,   niewykonywanie  go kilkukrotne  wynika  z  tego,   że  przy
powtarzaniu  zabiegu  może  zostać zintensyfikowany proces migracji  soli  do powierzchni
kamienia.  Dlatego  proponuje  się  wykonanie  jedynie  jednorazowego  zabiegu  odsalania,
o charakterze  doraźnym,  którego   celem   będzie   usunięcie   soli   skumulowanych   na
i bezpośrednio  przy powierzchni  kamienia.  Jednocześnie  należy  mieć  świadomość,  że
nawet przeprowadzenie  kilkukrotnego  zabiegu  odsalania  nie  daje  gwarancji  jego  pełnej
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skuteczności  ze  względu  na  znaczną  grubość  murów  także  wspomniany  powyżej  długi
czasokres migrowania i kumulowania się soli w kamieniu i murach.

9.  W   razie   konieczności   ponowne   wykonanie   miejscowej   impregnacji   strukturalnej
osłabionych fragmentów kamienia np.: preparatem KSE 300 firmy Remmers. 

10.  Uzupełnienie  większych  ubytków  kamienia  metodą  taszlowania  materiałem zbliżonym do
pierwotnie użytego. W miejscach gdzie wymagać tego będą względy techniczne taszle należy
osadzić na  zbrojeniu z prętów nierdzewnych

11 Uzupełnienie   ubytków   masą   sztucznego   kamienia   kolorem  i   fakturą   naśladującą
oryginalną powierzchnię kamienia.    
Uzupełnienie  ubytków  kamienia  należy   wykonać  jedynie  w  niezbędnym  zakresie  kitami,
barwionymi  w  masie,  wykonanymi  w oparciu  o  mączkę  kamienną i  spoiwo wapienne lub
gotową zaprawą renowacyjną np.: Restauriermörtel firmy Remmers w zależności od potrzeb i
rodzaju  uzupełnianego  kamienia.  Kolor  i  frakcja  winne  być   dostosowane   do   rodzaju
kamienia.  W  miejscach  gdzie  wymagać  tego  będą względy  techniczne,  uzupełnienia
należy  osadzić  na  wzmocnieniach  z  drutu nierdzewnego.  

12 Uzupełnienie   spoinowań   zaprawą   o   składzie   określonym   na   podstawie   badań
laboratoryjnych. 

13.  Scalenie  kolorystyczne  wykonanych  rekonstrukcji  i  uzupełnień  kamienia. 
W  miejscach  gdzie  wymagać  tego  będą  względy  estetyczne  należy  wykonać scalenie
kolorystyczne  na  bazie  farb  krzemoorganicznych  o  wysokiej paroprzepuszczalności  np.:
Silikonharzfarbe  LA  firmy  Remmers  przy  użyciu pigmentów odpornych na światło. 

14.  Hydrofobizacja  kamienia  preparatem  siloksanowym  np.:  Funcosil  SNL  firmy Remmers  lub
w  miejscach  gdzie  konieczne  będzie  jednoczesne  wzmocnienie powierzchni np.: żywicą
metylosilikonową Konsil prod. IChP Warszawa.  

  
RZEŹBY WYKONANE W TECHNICE ODLEWU 

 
1.  Wstępne  oczyszczenie  powierzchni  z  luźno  leżących  nawarstwień,  mechanicznie na

sucho.

2.  Pobranie próbek do badań specjalistycznych mających na celu określenie składu zaprawy.

3.  Demontaż pękniętego i odspojonego elementu figury od strony wschodniej.

4.   Dezynfekcja   powierzchni   skażonych  mikroorganizmami  poprzez  naniesienie  preparatu
biobójczego  metodą  natrysku  lub  powlekania,  np.:  BFA  firmy Remmers. 

5.  Oczyszczenie  powierzchni  metodą  strumieniowo  -  ścierną  przy zastosowaniu agregatu
CePe  lub  Rotec.  Zakres  ciśnienia  roboczego  i  rodzaj  ścierniwa  należy opracować na
odstawie prób wykonanych na obiekcie.

6.   Doczyszczenie  powierzchni  ręczne,  metodą mechaniczną.  Zabieg w zależności  od potrzeb
powinien być wykonany przy pomocy skalpeli i np. noży szewskich.

7.  Ewentualne  usunięcie  niszczejących  lub  wadliwie  wykonanych  uzupełnień  metodą
mechaniczną przy zastosowaniu dłutek widiowych i noży szewskich.

8.  Ewentualne  sklejenie  pęknięć  i  odspojonych  elementów  formy  rzeźbiarskiej.  W miejscach
gdzie  wymagać  tego  będą  względy  techniczne,  należy  wykonać  sklejenia  np.  żywicą
syntetyczną firmy Akemi.

9.  Usunięcie  produktów  korozji  z  elementów  metalowych  powiązanych  z  figurami (odgromy
oraz  ich  elementy  montażowe).  Zabieg  można  wykonać  metodą  metodą  strumieniowo  -
ścierną np. przy zastosowaniu np. drobnego kruszywa korundowego lub szklanych kulek.

10. Doczyszczenie powierzchni metalu ręcznie przy zastosowaniu szczotek i papierów ściernych.
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11. Wykonanie warstwy zabezpieczającej elementy metalowe przed korozją np. farbą Hammerite.

12. Uzupełnienie  ubytków  formy  rzeźbiarskiej  przy  zastosowaniu  materiałów systemowych do
naprawy  betonów  np.  firmy  Remmers  lub  Sika.  W  razie konieczności należy modyfikować
zaprawę przez dodanie kruszywa analogicznego do zastosowanego w oryginale.

13. Opracowanie powierzchni uzupełnień w sposób analogiczny do oryginału

14. Ewentualne scalenie kolorystyczne wykonanych rekonstrukcji i uzupełnień. W miejscach gdzie
wymagać tego będą względy estetyczne wykona się scalenie  kolorystyczne na bazie farb
krzemoorganicznych  o  wysokiej  paroprzepuszczalności  np.:  Silikonharzfarbe  LA  firmy
Remmers  przy użyciu pigmentów odpornych na światło.

15. Hydrofobizacja powierzchni ze względu na szczególne narażenie na bezpośrednie działanie
wody opadowej np. preparatem np.: SNL firmy Remmers.  

 

Kolorystyka.

Kolorystyka tynków zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich – zachowanie istn. 
kolorystyki.

Elementy kamienne (piaskowiec, wapień) – kolor naturalny po konserwacji.

Stolarka otworowa – kolor brązowy, wg stanu istniejącego.

Obróbki blacharskie, orynnowanie – blacha miedziana, kolor naturalny.

Elementy metalowe – kolor czarny, mat.

Drzwiczki rewizyjne – kolor elewacji.

Uwagi:

Działania dodatkowe wynikłe w trakcie prac konserwatorskich, a nie ujęte w niniejszym programie,
powinny  być  rozstrzygane  w  wyniku  decyzji  podejmowanych  na  spotkaniach  Komisji
Konserwatorskiej, powołanej przez Inwestora i po uprzednim powiadomieniu WUOZ.

Przed  rozpoczęciem  prac  należy  wykonać  dokumentację  fotograficzną  stanu  zachowania.
Wszystkie następne etapy prac powinny również być udokumentowane fotograficznie i graficznie,
przy współudziale badacza architektury.

Stosowane  materiały  i  technologie  muszą  spełniać  wymagania  techniczne,  normatywne,
estetyczne  i użytkowe,  posiadać  stosowane  atesty,  aprobaty  i  certyfikaty,  zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie  prace  konserwatorskie  powinny  być  wykonane  pod  kierunkiem  dyplomowanego
konserwatora zabytków. 

6. Kontrola jakości

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  Inspektorowi
Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawiony  będzie  zamierzony  sposób
wykonania prac konserwatorskich, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z zatwierdzonym programem prac konserwatorskich. 
Wykonawca  odpowiada  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Ma  on
zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt  i  zaopatrzenie  oraz
przeprowadzać badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie konserwatorskim i SST.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  skalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
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Dziennik prac konserwatorskich

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika prac konserwatorskich w odniesieniu do
prac konserwatorskich. 
Dziennik  prac  konserwatorskich  prowadzi  konserwator  prowadzący  prace  konserwatorskie
z ramienia wykonawcy. 

Do dziennika prac konserwatorskich należy wpisywać w szczególności:

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych procesów konserwatorskich,
 przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw

w pracach,
 wyniki poszukiwania oryginalnych warstw malarskich,
 uwagi i polecenia Inspektorów ds. konserwatorskich WUOZ i komisji konserwatorskich,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 dane dotyczące czynności  pomiarowych dokonywanych przed i  w trakcie  wykonywania

robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów i wyniki kontroli z podaniem kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu prac konserwatorskich /np. temperatury, wilgotność /.

Kontrola robót obejmuje:

– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
– kontrolę  prawidłowości  przygotowania  powierzchni  (wizualna  ocena  przygotowania
powierzchni),
– kontrolę  prawidłowości  wykonania  czynności  konserwatorskich  na  podstawie  programu
konserwatorskiego, zachowania reżimu technologicznego, warunków atmosferycznych. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót konserwatorskich. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne dane zostaną
poprawione  pisemnie,  wg  instrukcji  Inspektora  nadzoru.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą w czasie określonym w umowie.

8. Odbiór robót

Dokumentami  odniesienia  przy  ocenie  prac  konserwatorskich   będą:  zatwierdzony  przez
odpowiednie służby, Program Prac Konserwatorskich i zalecenia Komisji Konserwatorskich.

Ocenie  podlegają  po  dostarczeniu  materiały  przeznaczone  do  zastosowania,  ich  zgodność
z programem  prac.  Jeżeli  zastosowane  zostaną  materiały  zamienne,  to  muszą  zapewniać
minimum równorzędną przyczepność i  cechy fizyko-chemiczne materiałów zaproponowanych w
programie konserwatorskim.

Podczas odbioru należy ocenić prawidłowość usunięcia: 
 nawarstwień brudu i zapraw,
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 całkowicie zniszczonych elementów i spękanych fug,
 wadliwych uzupełnień zapraw. 

Należy dokonać oceny stanu zachowania po usunięciu nawarstwień.
Sprawdzić  czy  przeprowadzono  rozpoznanie  wcześniej  wykonanych  prac  konserwatorskich  w
przypadku elementów wcześniej konserwowanych, istniejących odspojeń, rozwarstwień, spękań i
czy ich usunięcie przeprowadzono zgodnie z programem prac i zatwierdzonymi próbami. 

Wykonać  odbiory  kolejnych  warstw  konserwatorskich,  a  po  zakończeniu  wszystkich
przewidzianych  programem  zabiegów  sprawdzić  czy  uzyskano  zamierzony  efekt  estetyczny
/jednorodność opracowania na wydzielonych płaszczyznach, faktura, kolor/.

Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania prac konserwatorskich przed, w trakcie i  po
zakończeniu prac, zarówno fotograficznie jak i opisowo i przekazać dokumentację konserwatorską
zamawiającemu po zakończeniu prac konserwatorskich.

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja Konserwatorska wyznaczona przez Zamawiającego
w  obecności  przedstawicieli  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków,  Inspektora  nadzoru  i
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  prace  konserwatorskie  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz
zgodności  wykonania  robót  z  programem  prac  konserwatorskich  i  decyzjami  Komisji
Konserwatorskich. W trakcie odbioru ostatecznego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów
częściowych. 

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 wyniki badań,
 dziennik prac konserwatorskich i książki obmiarów (oryginały),
 deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z

STWiOR i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
 dokumentację powykonawczą konserwatorską i  fotograficzną (w terminie  określonym w

Umowie)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy Komisja.
Przebieg  i  wyniki  odbioru  ujmowane  są  w  formie  protokołu.  Winien  on  być  podpisany  przez
wszystkich biorących udział w odbiorze. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad dotyczących Odbioru końcowego.

9. Podstawa płatności

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach
umownych.
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót mają obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
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 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
Podstawą  płatności  jest  protokół  odbioru  częściowego  (jeśli  tak  określono  w  umowie)  lub
końcowego odbioru robót.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa (część ogólna STWiOR)

10.2 Dokumentacja konserwatorska 

 Programem Prac Konserwatorskich Pałac Larischa Plac Wszystkich Świętych ul. Bracka 12 i 14
w  Krakowie,  Elewacje  Zewnętrzne  Tynki  i  Kamieniarka  –  opracował  mgr  Artur  Godlewski
Kraków 2019 r.

10.3 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 75, 
poz.690, oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

 Zarządzenie Ministra Gosp. Przestrz. I Bud. Z dn. 30 grudnia 1994r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowl., przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. I Admin. z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków…(Dz. U. z 2003r. nr 121, poz1138).

 Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z późn. zmianami).
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26 listopada w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej.

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. 2000r. nr 40,poz.470).

 PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze.

 PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do osadzenia okładziny 
kamiennej.

 PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i 
suchych mieszanek do tynków szlachetnych.

 PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
 PN-75/C-04630 „Woda dla celów budowlanych. Wymagania i badania”.
 PN – EN i SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.5 Ochronne systemy malarskie.
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 162 z 

17.09.2003 r. Poz. 1568./
 Karty techniczne producenta materiału.
 Karty charakterystyki producenta materiału.
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