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l. CZESC OPISOWA.

1.

2.

DANE OGOLNE.

Przedmiot inwestycji: Remont elewaciji frontowych

Obiekt: Patac Larischa, Wydziat Prawa i Administracji UJ, budynek nauki i o$wiaty

Adres inwestycji: ul. Bracka 12 - Plac Wszystkich Swietych 6, 31-005 Krakéw, dz. nr 403, obr 1,
Srédmiescie

Whpis do rejestru zabytkow: Budynek wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-130

Lokalizacja: Budynek istniejacy, narozny, zlokalizowany w zwartej $rodmiejskiej zabudowie
pierzejowe;.

MPZP: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla obszaru Stare

Miasto (uchwata nr XI1/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Stare Miasto).

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt remontu elewacji frontowych budynku przy ul. Brackiej 12 / Plac Wszystkich Swietych 6
w Krakowie, obejmujacy:

remont fasad obiektu wraz z ich wystrojem architektonicznym, w tym: wymiana tynkéw, prace naprawcze
konstrukcyjnych mocowan elementéw wystroju elewacji oraz kotwienia i iniekcje spekan wg zalecer opinii
konstrukcyjnej oraz prace konserwatorskie — wg osobnego, zatwierdzonego Programu Prac Konserwatorskich oraz
wymiane orynnowania i obrdbek blacharskich,

naprawy i uzupetnienia elementéw kamiennych i kamiennej oktadziny cokotu,

montaz zabezpieczen przed siadaniem ptakow.

Dokumentacja nie obejmuje wymiany stolarki otworowe;.

Zakres rob6t okreslony niniejsza dokumentacjq projektowg nie narusza postanowien Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru ,Stare Miasto”, na ktérym zlokalizowany jest obiekt.

Istniejace nosniki informacji wizualnej i weryfikacja ich zgodno$ci z obowigzujgcym MPZP - poza zakresem
opracowania.

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ w sposob trwaly na dziatki sasiednie. Wykonanie planowanych robét nie
prowadzi do trwatego zajecia nieruchomosci sasiednich.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Inwentaryzacja wiasna,

Ogledziny obiektu,

Opinia konstrukcyjna o stanie technicznym elewacii frontowych (oprac. mgr inz. Lech Sobieszek, 2019r.),
Program Prac Konserwatorskich (oprac. A. Godlewski, Krakow 2019r),

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla obszaru Stare Miasto (uchwata nr XI1/131/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. wsprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Stare Miasto),

Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane.



4. OPIS OBIEKTU.

4.1. Opis ogdlny. Zarys historii obiektu.
Wg Programu Prac Konserwatorskich, mgr A. Godlewski, Krakéw, 2019 r.:

()

Pofozony u zbiegu ul. Brackiej i placu Wszystkich Swietych patac, nosi swojg nazwe od hrabiego Karola Larischa, ktory
nabyt go w 1833 roku i przebudowat ujednolicajgc m.in. elewacje do strony placu Wszystkich Swigtych. Stan ten
zachowat sie do dnia dzisiejszego. Istniejgcy obecnie budynek ulegat na przestrzeni dziejow wielokrotnym
przeksztatceniom polegajacym m. in. na potaczeniu kilu Sredniowiecznych kamienic. W 1725 roku kamienice zakupit
starosta dobczycki i ostrotecki, wojewoda bractawski Michat na Zakliczynie Jordan. Z poczatkiem lat czterdziestych XVIII
jego syn, wojewoda bracfawski- Stefan Jordan, podjat przebudowe majacq na celu stworzenie barokowego patacu
wedtug projektu wloskiego architekta- Francesco Placidiego. Jednym z zafozeh projektu byto wykonanie gtéwnej fasady
od strony ul. Brackiej, umieszczajgc tam dwa portale wejsciowe i monumentalna, reprezentacyjng, tréjbiegowq klatke
schodowa.

Badania architektoniczne wykonane pod kierownictwem mgr inz. arch. Marii Filipowicz wykonane w 1981 roku pozwolity
na stwierdzenie, Ze pierwsze dwie kondygnacje powstaty za czaséw Placidiego. Drugie pietro budynku powstato w XIX
wieku. Wg przeprowadzonych badarn, cze$¢ dekoracji architektonicznej obiektu zostata wykonana z piaskowca. Ze
wzgledu na znaczne zniszczenie kamienia elementy te, w trakcie kolejnych prac, pokryto tynkiem. Prawdopodobnie na
skutek pogarszajgcej sie sytuacji materialnej wiasciciela prace pod kierunkiem Placidiego zostaty przerwane w pofowie
XVIIl wieku. W roku 1790, niedokonczony budynek zakupit ksigze Massalski. Obiekt w formie zaprojektowanej przez
Placidiego dotrwat do kolejnej przebudowy dokonanej w 1815 roku przez nastepnego wiasciciela Szczepana Humberta,
ktory nabyt pafac w roku 1807. Znany dwczesnie architekt przebudowat fasade na neoklasycystyczng, dodajgc budowli
drugie pigtro. Patac zyskat jednorodng forme o cechach klasycystycznych z portalami zdobionymi kolumnami oraz
zdobnymi obramieniami okiennymi. W roku 1833 kolejnym wiaScicielem pafacu zostat hrabia Karol Larisch. Po pozarze
w 1850 roku patac zostat gruntownie przebudowany. Prace trwafy przez cztery lata. Przebudowa dotyczyta miedzy
innymi frontu od strony Placu Wszystkich Swigtych. Wbrew zafozeniom Placcidiego, fasada gmachu zostafa
umieszczona od strony placu Wszystkich Swietych. Znany z dziatalno$ci spotecznej i dobroczynnej hrabia Karol Larisch,
po remoncie, w roku 1854 przekazat budynek miastu. W zwigzku z tym patac stracit funkcje mieszkalng i stat sie
budynkiem uzytecznosci publicznej. Miasto urzadzito w nim siedziby kilku instytucji kulturalno-o$wiatowych (m.in.
Towarzystwa Przyjaciot Sztuk Pieknych). W latach pdzniejszych w dawnej rezydencji miescito sie pierwsze krakowskie
Seminarium Nauczycielskie i Szkota Cwiczen. Przez pewien czas wiascicielka patacu byla takze hr. Maria Potocka,
Tadeusz Czaski a takze Jacek Kluszewski. Od 1895 roku budynek byt wynajmowany przez rade miasta, ze wzgledu na
brak miejsca dla wszystkich wydziatow w Patacu Wielopolskich. w 1903 roku gmach zaadaptowano na biura wydziatow
skarbowego, ekonomicznego i przemystowego oraz Rady Szkolnej Okregowej, W 1913 roku gmina wykupita budynek na
wiasno$c. W latach 1916 — 1939 pafac stuzyt miedzy innymi jako mieszkanie prezydenta miasta. Po wojnie w pafacu
znalazta miejsce Migjska Biblioteka Publiczna oraz Urzad Stanu Cywilnego. Obecnie w pafacu Larischa miesci sie
instytut prawa Uniwersytetu Jagielloriskiego.

Ostanie prace dotyczace budynku patacu miaty miejsce kolejno w latach:

1986 — 88 (prace konserwatorskie przy kamieniarce na obu elewacjach budynku),
1995 (konserwacja attyki)

1997 roku (prace dotyczace detalu kamiennego, stolarki oraz tynkéw).

()
4.2, Stan istniejacy.

4.2.1.  Stan konstrukcji elewacii

Na podstawie obserwacji z poziomu terenu stwierdza sig, ze Sciany elewacyjne sg w stanie ogdélnym dobrym,
z nielicznymi widocznymi obecnie zarysowaniami (por. Opinie Konstrukcyjng). Do weryfikacji po skuciu tynkow
Z poziomu rusztowan.

42.2.  Tynkiiwystroj architektoniczny

Stwierdza si¢ powazne zniszczenia wypraw tynkarskich i warstw malarskich w postaci spekan, odspojen, zluszczen,
zabrudzen i przetar¢, wynikajacych z dtugotrwatego wptywu czynnikéw atmosferycznych i podciggania wody, zasolenia
gleby oraz $rodowiskowych, zwigzanych z zanieczyszczeniem powietrza igleby, obecno$ciq mikroorganizméw,
intensywnym ruchem pieszych. Pecherze widoczne pod tynkiem wynikajg prawdopodobnie takze z nieszczelno$ci
w niektorych potaczeniach elementéw budowlanych i wyposazenia fasad (ptyt balkonowych, ofasowan blaszanych,
systemu odprowadzania wod opadowych).

Réwniez stan zachowania elementéw wystroju architektonicznego fasad jest zly - obserwuije sie liczne ubytki, pekniecia,
odbarwienia, zabrudzenia, wykwity zasolen, obecnos¢ glonow — rodzaj zniszczen zalezy od rodzaju materiatu, z ktérego
wykonano poszczegdlne elementy (por. opis Programu PK). Powazne watpliwosci budzi stan techniczny mocowan
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elementéw (balkonéw, balustrad, gzymsow, attyki, figur). Forma rzezbiarska figur attyki jest po czesci rozmyta
i niewyrazna. Powodem uszkodzeh — oprécz wymienionych wyzej — mogq byé takze mikrowibracje, wywotywane
drganiami intensywnie eksploatowanej linii tramwajowej, przebiegajacej tuz obok Patacu.

4.23.  Cokét

Cokot wykonany z plyt piaskowca, prezentuje zly stan techniczny. Mocno zabrudzony, miejscami kamienne piyty sg
Ztuszczone, wymyte i wyptukane. Na plytach sg dostrzegalne pekniecia, odspojenia i daleko posunigta erozja. Miejscami
sq tez widoczne duze i ciemne zaplamienia kamienia oraz biate wykwity soli.

424.  Plyty balkonowe.

Ptyty balkonowe wykonane sg z blokéw kamiennych uktadanych ze spadkiem w kierunku balustrad kamiennych
z otworami do odprowadzenia wody w dolnych partiach. Balkony wsparte na elementach wystroju elewaciji (kolumny,
pilastry). Na gérnej ptaszczyznie balkonu na zachodniej elewacji wykonano w trakcie ostatniego remontu warstwe izolacji
— obecnie w ztym stanie technicznym.

Widoczne liczne ubytki i nieszczelnosci spoinowania ptyt balkonowych.

4.2.5.  Stolarka otworowa

Stolarka otworowa wymieniona, wspdiczesna, w dobrym stanie z pojedynczymi ubytkami warstw malarskich (do biezace;
renowacji).

4.2.6.  Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Orynnowanie z blachy miedzianej w stosunkowo dobrym stanie technicznym. Obrobki blacharskie i zewnetrzne parapety
z blachy ocynkowanej znacznie zabrudzone z licznymi ogniskami korozji, miejscowo odksztatcone.

42.7.  Elementy metalowe.

Wszystkie elementy metalowe (typu stylizowane lampy, kraty, uchwyty na flagi, instalacja odgromowa, drzwiczki
instalacyjne) wymagajq starannych ogledzin i w wiekszosci - jedynie odczyszczenia; niektdre z ich takze poprawienia
zamocowan dla unikniecia wprowadzania wody pod warstwy wypraw w giab Scian. Ew. wtdrne elementy montazowe,
stanowigce pozostato$ci po wyposazeniu technicznym na elewacji, nalezy zdemontowacé.

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Budynek wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-130, wpis z dnia 17.09.1965 .

Nieruchomos¢ lezy w obrebie wpisanego do rejestru zabytkdéw uktadu urbanistycznego Miasta Krakowa w granicach
Plant - nr rej. A-1 z dnia 22.05.1933 r.

Obszar, na ktérej lezy nieruchomosé, jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu [MPZP]- uchwata nr
XlI/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Stare Miasto”.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Nie dotyczy.

7. INFORMACJ | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYML.

Planowana Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow projektowanych
obiektow i ich otoczenia, z uwzglednieniem zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych, emisji gazéw i pytow
do powietrza oraz emisji hatasu.

Inwestycja nie podlega procedurze zgody na realizacig przedsiewziecia wymaganej przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska, nie znajduje sie w katalogu przedsiewzie¢ wymagajacych sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko albo oceny oddziatywania przedsiewzigcia na obszar Natura 2000.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatow przyrody i parkéw krajobrazowych.
Na terenie inwestycji nie wystepuja, podlegajace ochronie, formy przyrody.



8. FORMA ARCHITEKTONICZNA, SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY.
SPELNIENIE WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z ZAPISOW MPZP.

Obszar, na ktdrej lezy nieruchomosé, jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu [MPZP]- uchwata nr
XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Stare Miasto”.- zgodnie z § 80 MPZP budynek lezy na terenie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami, oznaczonej symbolem MW/U.26, o podstawowym przeznaczeniu pod
zabudowe mieszkaniowa wielorodzinng z ustugami oraz obiekty i lokale zamieszkania zbiorowego, z mozliwoscig
lokalizacji ustug z zakresu: ustug hotelarskich, obstugi bankowej, nauki, szkolnictwa wyzszego lub kultury tacznie w catej
zabudowie kamienicy i oficynach nalezacej do danej poses;ji.

Planowane zamierzenie budowlane nie narusza zapisbw obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w szczegolnosci:

= W zakresie ochrony konserwatorskiej, zgodnie z § 80 ust. 4 MPZP, posesja przy ul. Brackiej 12 / pl. Wszystkich
Swietych 6 objeta jest ochrong konserwatorskg petna, w tym nowa zabudowa dziedzinca nie podlega ochronie
konserwatorskiej. MPZP ustala ochrone konserwatorska obiektdw i posesji zgodnie z § 10 ust.4, tj:

— nakaz zachowania istniejacego uktadu urbanistycznego zabudowy, z dopuszczeniem wykonania zmian
wynikajacych z uwarunkowan historycznych — planowane zamierzenie nie obejmuje zmian w_istniejgcym
uktadzie urbanistycznym zabudowy;

— mozliwo$¢ prowadzenia prac konserwatorskich i prac restauratorskich oraz robét budowlanych polegajacych na
przebudowie albo remoncie — w odniesieniu do obiektéw zabytkowych, z jednoczesng ochrong elewacii
frontowych w zakresie kompozyciji, artykulacji, zabytkowych elementdw i detali architektonicznych (zewnetrznych
i wewnetrznych), z dopuszczeniem wykonania zmian wynikajacych z uwarunkowarn historycznych — planowanie
zamierzenie nie obejmuje innych robdt budowlanych niz polegajacych na remoncie oraz obejmuje prace
konserwatorskie. Projektowany remont elewacji frontowych nie wplywa na ich kompozycie i artykulacje.
Zachowane zostajg wszystkie zabytkowe elementy i detale architektoniczne;

— nakaz zachowania wysokosci budynkéw frontowych (w tym wysoko$ci gzymsu wieficzacego), nakaz zachowania
istniejacego ksztattu dachéw i wysokoSci kalenicy, z dopuszczeniem zmian wynikajacych z uwarunkowan
historycznych - planowanie zamierzenie nie obejmuje zmiana w gabarytach budynku oraz w geometrii dachu;

— mozliwo$¢ adaptacii strychéw — planowanie zamierzenie nie obejmuje adaptacii strychu;

- mozliwo$C przebudowy, rozbudowy i remontu w zakresie infrastruktury technicznej bez naruszania istotnych
wartosci zabytkowych - planowanie zamierzenie nie obejmuje ingerencji w infrastrukture techniczna;

— zakaz nadbudowy oficyn — planowanie zamierzenie nie obejmuje nadbudowy oficyn;

— zakaz zabudowy podworzy i dziedzincow, z dopuszczeniem budowy lub odbudowy oficyn (...) — planowanie
zamierzenie nie obejmuje zabudowy podwdrzy i dziedziricéw, ani budowy lub odbudowy oficyn;

— zakaz stosowania zadaszen wewnetrznych (...) — planowanie zamierzenie nie obejmuje stosowania zadaszen
wewnetrznych;
— nakaz ochrony muréw granicznych (ogrodzen) w zakresie ksztattu, materiatu i gabarytéw, dopuszcza si¢

mozliwo$¢ odtworzenia (odbudowy) muréw granicznych o ile wynika to z uwarunkowan historycznych —
planowanie zamierzenie nie obejmuje ingerencji w mury graniczne;

— nakaz zachowania i biezacej konserwacji obiektow matej architektury o znaczeniu historycznym (np. zabytkowe
tablice, pomniki, piyty) wraz z najblizszym otoczeniem, z jednoczesng ochrong kompozycji rzezbiarskiej
z dopuszczeniem rekonstrukcji historycznych elementéw — planowanie zamierzenie nie obejmuje ingerencii
w obiekty matej architektury o znaczeniu historycznym, ani w ich otoczenie.

= W zakresie nakazu ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzglednieniem zasad okre$lonych
w § 8, pod warunkiem zgodno$ci z ustalong ochrong konserwatorskg obiektow i posesii, tj.:
§ 8 ust. 1 pkt 6) nakaz ochrony powierzchni dachéw, poprzez:

— wykorzystanie do pokry¢ dachowych materiatow takich jak: dachdwka ceramiczna w kolorze naturalnym, blacha
miedziana lub cynkowa, tytanowo-cynkowa, stal ocynkowana — planowanie zamierzenie nie obejmuje zmian

w poryciu dachu;

- mozliwo$C lokalizacji anten, masztéw i innych urzadzen technicznych na dachach budynkéw o wysokosci nie
przekraczajacej wysoko$ci kalenicy budynku frontowego, zakaz lokalizacji anten, masztéw oraz innych urzadzen
technicznych na dachach budynkéw frontowych w miejscach widocznych z poziomu przechodnia od strony
przestrzeni publicznej — planowanie zamierzenie nie obejmuje montazu urzadzen technicznych na dachu

budynku;




mozliwo$¢ stosowania okien potaciowych oraz baterii stonecznych na budynkach, dopuszczenie stosowania
okien potaciowych oraz baterii stonecznych na budynkach frontowych od strony ulic i placéw, pod warunkiem, ze
pota¢ dachowa nie jest widoczna z poziomu przechodnia — planowanie zamierzenie nie obejmuje montazu okien
potaciowych oraz baterii stonecznych;

nakaz stosowania dachow potaciowych dwu lub wielospadowych (...), dopuszcza sie stosowanie dachdéw
ptaskich wytacznie na nowych budynkach oficynowych (...) — planowanie zamierzenie nie obejmuje budowy
obiektoéw zadaszonych;

dopuszcza sie stosowanie przeszklen potaci dachowych na budynkach frontowych od strony podworek
(dziedzincoéw) oraz na dachach budynkdéw oficyn — planowanie zamierzenie nie obejmuje wprowadzania
przeszkleh potaci dachowych;

dopuszcza sie stosowanie taraséw wytgcznie na zabudowie oficynowej — planowanie zamierzenie nie obejmuje
stosowania tarasow.

§ 8 ust. 2 pkt 8) dla zabudowy frontowej;:

zakaz nadbudowy budynkéw frontowych objetych ochrong konserwatorskg petng — planowanie zamierzenie nie
obejmuje nadbudowy budynku frontowego;

nakaz ochrony elewacji budynkéw frontowych poprzez: zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu
architektonicznego (...), ochrone zabytkowe;j stolarki okiennej, drzwiowej, witryn sklepowych, bram wejsciowych
i wjazdowych, polegajacej na obowigzku ich utrzymywania, z mozliwo$cig wymiany z wykluczeniem stosowania
tworzyw sztucznych — planowanie zamierzenie nie obejmuje ingerencji w_kompozycije, artykulacie i detal
architektoniczny elewacji budynku oraz nie obejmuje ingerenciji w zabytkowa stolarke otworowa.

=  Niniejsza dokumentacja nie obejmuje:

ogrédkow gastronomicznych,
no$nikéw reklamowych,
no$nikdw informaciji wizualnej,

iluminacji budynku.

9. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy ze wzgledu na zakres i charakter projektowanych robot.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatke, na ktérej lezy obiekt — dz. nr 403, obr 1, Srédmiescie.

Ze wzgledu na charakter i zakres projektowanych robét planowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé w sposdb trwaty
na dziatki sasiednie. Wykonanie planowanych robét nie prowadzi do trwatego zajecia nieruchomosci sasiednich.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Nie dotyczy ze wzgledu na zakres i charakter projektowanych robét.

12. ANALIZA MOiLIV\[OSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIL.

Nie dotyczy ze wzgledu na zakres i charakter projektowanych robét.

13. UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE.

13.1.1.

Wymagania ogéine.

Wymagane jest, aby prace konserwatorskie byly prowadzone na podstawie zatwierdzonych Programéw Prac
Konserwatorskich, zawierajacych zatozenia prac konserwatorskich, metodyke oraz propozycje materiatow.

= Konserwacja winna miec charakter zachowawczy z dokonywaniem tylko koniecznych korekt estetycznych.



= Rewizji nalezy podda¢ uprzednio stosowane do napraw materialy oraz wykonane w nich uzupetnienia i w razie
potrzeby poddac je korekcie. Zmiany wzgledem niniejszego Programu moge byé podejmowane jedynie przez powotane
komisje konserwatorskie.

= Preferowaé nalezy metody hydrotermiczne i mechaniczne przed chemicznymi oraz stosowa¢ materialy analogiczne do
uzytych w oryginalnym obiekcie.

13.1.2.  Tynki

Stan zachowania tynkéw na elewacji wskazuje na konieczno$¢ przeprowadzenia prac konserwatorskich, zaréwno
o charakterze technicznym jak i estetycznym.

= Na etapie prac nalezy zpoziomu rusztowan dokona¢ szczegdtowej identyfikacji peknieC konstrukcyjnych celem
dokonania napraw i scaler podtozy zapraw oraz dopetiajacej oceny zakresu potrzebnej wymiany/uzupetniania tynkéw.

= Wymagane sg badania chemiczne sktadu warstw, ich zasolenia iobecnosci flory dla okreslenia i podjecia
odpowiednich dziatar naprawczych.

= Warstwy malarskie nalezy wykonaé za pomoca preparatow krzemianowych lub krzemoorganicznych na
odpowiadajacych im gruntach.

13.1.3.  Wystrgj architektoniczny.

Dekoracje architektoniczng elewacji tworzg elementy kamienne, wykonane metodq narzutu oraz odlewu (figury
w attyce).

= Elementy kamienne - oprocz odczyszczenia i usunigcia zniszczonych wczesniejszych uzupetnien - winny by¢ wg
potrzeb dezynfekowane, impregnowane, wzmocnione i uzupetnione taflami kamiennymi z maksymalnie zblizonego
rodzaju kamienia.

= Figury odlewane, po oczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ pod katem stabilnoSci i powigzania z poditozem, nastepnie
uzupetni¢ w miejscach ubytkéw i podda¢ hydrofobizacji. Wszelkie elementy metalowe oraz zbrojenia, oprécz
czyszczenia, wymagajg natozenia ochronnych warstw malarskich.

13.1.4.  Cokdt.

Do konserwacji - wg PPK. Zakres ewentualnie dokonywanych uzupetnien oktadziny lub wymiana poszczegdlnych
elementéw zalezeé¢ bedzie od stopnia ich zniszczenia.

14. SPELNIENIE PODSTAWOWYCH WYMAGAN OKRESLONYCH W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE.

14.1. Nosnos¢ i statecznosé konstrukgiji.
Planowane zamierzenie nie obejmuje robdt wptywajacych na nosnos¢ i stateczno$¢ konstrukcji.

14.2. Bezpieczenistwo pozarowe.

Przy wasciwym zastosowaniu zadanych technologii, prowadzeniu rob6t i wykonaniu projektowanych rozwigzan
projektowana inwestycja nie pogorszy warunkow bezpieczenstwa pozarowego w budynku oraz na terenach
i w budynkach sasiadujacych.

14.3. Higiena, zdrowie i Srodowisko.

Budynek i zastosowane w nim rozwigzania nie stwarzajg zagrozen ani nie sg zrodtem ucigzliwosci dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i otoczenia.

Wykorzystane w projekcie rozwigzania technologiczne i materiaty nie emitujg zwigzkéw i zapachéw szkodliwych badz
ucigzliwych dla zdrowia w stopniu przekraczajacym dopuszczalne stezenie.

Przy wtasciwym zastosowaniu zadanych technologii, prowadzeniu robét i wykonaniu projektowanych rozwigzan nie
dojdzie do wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach.

Budynek nie bedzie zrédtem emisji zapachéw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

Budynek nie bedzie zrédtem emisji hatasu i drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

Budynek nie bedzie zrodtem zanieczyszczen wody i gleby.

Odlegtos¢ budynku od innych budynkéw umozliwia naturalne o$wietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Projektowana inwestycja nie wptywa na mozliwo$¢ naturalnego o$wietlenia takich pomieszczen w budynkach
sasiednich.



Ogledziny wykonane w czasie opracowywania nn. dokumentaciji projektowej nie wykazaly zajetych siedlisk jerzykow
Apus apus, ptakéw chronionych na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 12.10.2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. Nr 237 poz. 1419). Planowane zamierzenie budowlane nie obejmuje robét mogacych
naruszy¢ siedliska i stwarza¢ zagrozenia dla ptakéw. Planowane prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ w miesigcach
poza okresem legowym tych ptakéw lub tez - przed rozpoczeciem robét, ponownie wykluczy¢ wystepowanie siedlisk.

15. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

15.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow.

Bez zmian - projektowana inwestycja nie zmienia zapotrzebowania ilosciowego i jakosciowego wody oraz ilosci, jako$ci
i sposobu odprowadzania $ciekdw.

15.2. Emisji zanieczyszczeni gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych.

Bez zmian - projektowana inwestycja nie bedzie zrédiem zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych. W trakcie
prowadzenia samych robét obiekt zostanie ostoniety w sposob zapobiegajacy przemieszczaniu sig pytu.

15.3. Rodzaj i iloSci wytwarzanych odpaddw.
Bez zmian - projektowana inwestycja nie zmienia rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw.

15.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen.

Projektowana inwestycja nie bedzie Zrédtem hatasu lub drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego lub innych
zaktdcen.

15.5. Wplyw projektowanej na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko, z uwzglednieniem drzewostanu, powierzchni
ziemi, zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych.

15.6. Wptywu budynku na higiene i zdrowie ludzi.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na higieng i zdrowie jego uzytkownikéw oraz uzytkownikow jego
otoczenia.

16. Kategoria geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463) dla istniejacego budynku
przyjmuje sie trzecig kategorie geotechniczng w ztozonych warunkach gruntowych.

Projektowany zakres rob6t nie wigze sie z pracami ingerujgcymi w posadowienie budynku i nie wptywa na zwiekszenie
obcigzen na fundamenty budynku, dlatego odstepuje sie od sporzadzenia dokumentacji geotechniczne;.

17. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

17.1. Roboty demontazowe i likwidacje:

— demontaz obrébek blacharskich i orynnowania,

— usuniecie wtornych elementow metalowych,

— usunigcie niewtadciwych reperacii i napraw tynkéw istniejacych,
— usunigcie uszkodzonych tynkow,

— usuniecie uszkodzonych elementéw kamiennych.

17.2. Wzmochnienia konstrukcyjne.

Wystepujace spekania strukturalne (do weryfikacji z poziomu rusztowan) zszy¢ kotwami z drutu ocynk. i zainiekowac
zgodnie z zaleceniami w opinii konstrukcyjne;.

17.3. Roboty budowlane i montazowe.

Zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane zwigzane z:
—  miejscowymi iniekcjami dla wzmocnienia zarysowan,



—  ustabilizowaniem stateczno$ci elementow wystroju elewacii frontowych,
—  naprawg i konserwacjg uszkodzonych fragmentéw wystroju,

—  uzupetnieniem lub naprawg kamiennej oktadziny cokotu,

—  montazem obrdbek blacharskich oraz elementéw.

17.4. Roboty wykoriczeniowe

174.1.  Tynki
Pkt. Prace konserwatorskie nn. opracowania, zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.

17.4.2.  Obrobki blacharskie i orynnowanie.

W projekcie przyjeto, ze ze wzgledu na diugi czas miedzy kolejnymi remontami, zasadna jest wymiana istniejacego
orynnowania. Przewiduje si¢ réwniez wymiang zewnetrznych parapetéw oraz obrdbek blacharskich w zakresie
inwestyciji.

Ze wzgledu na istn. pokrycie dachu z blachy miedzianej orynnowanie wykona¢ réwniez z blachy miedzianej gr. 0,6 mm
z wykorzystaniem wyposazenia systemowego (haki, uchwyty, faczniki, el. montazowe). Zaleca sie wykonanie obrébek
blacharskich (gzymsy, parapety zewnetrzne, gdérne ptaszczyzny zwienczen otwér okiennych) réwniez z blach
miedzianych.

Dolne odcinki rur spustowych oraz czyszczaki wykonane z Zeliwnych rur kielichowych wymieni¢ (na zeliwne) lub poddaé
renowacji przez odczyszczenie i ponowne malowanie. Istniejace czyszczaki doposazy¢ w ruszty cedzace do lisci. Na
elewacji zachodniej dodatkowo zamontowac¢ brakujace czyszczaki zeliwne.

Ze wzgledu na zakres inwestycji nie jest mozliwa zmiana ilosci lub lokalizacji wiaczen do kanalizacji miejskiej. Z tego
powodu nalezy utrzymac $rednice rur spustowych i rynien co najmniej taka, jaka jest obecnie.

17.4.3. Balkony.

Po doktadnym odczyszczeniu gérnych powierzchni ptyt balkonowych potwierdzi¢ czy stan powierzchni piyt zapewnia
wiasciwe odprowadzenia wod opadowych. Ubytki w kamieniu uzupetni¢ zgodnie z technologig okreslong w PPK dla
elementdw kamiennych. Wymieni¢ spoiny i uszczelni¢ styk ptyt kamiennych ze $cianami budynku w sposéb
trwaleplastyczny.

Ze wzgledu na ograniczong ilos¢ miejsca (istn. relacja miedzy gérng ptaszczyzng ptyty balkonu a wysokoscig progu
drzwi balkonowych) wykonanie dodatkowych technicznych warstw izolacyjnych na ptytach balkonéw nie jest mozliwe.

17.4.4. Stolarka otworowa.

Stolarka otworowa wymieniona w trakcie ostatniego remontu, wspéiczesna, w dobrym stanie, z pojedynczymi ubytkami
wierzchnich powtok malarskich — do odczyszczenia i biezacej renowacji z zachowaniem istn. kolorystyki.

17.4.5. Elementy metalowe.
Metalowy uchwyt d. trakcji tramwajowej lub o$wietlenia ulicznego — do rozeznania z poziomu rusztowan i konserwacji.

Kraty, lampy o$wietlenia zewngtrznego, uchwyty na flagi - w stosunkowo dobrym stanie technicznym - do
odczyszczenia i do biezacej renowacji — uzupetnienia powlok malarskich z zachowaniem istn. kolorystyki.

Drzwiczki rewizyjne — do wymiany lub renowaciji.

Projekt nie obejmuje projektu instalacji odgromowej w zakresie dostosowania jej do obowigzujacych obecnie norm
i przepiséw, a jedynie renowacje i uzupetnienie istniejacych na remontowanych elewacjach elementéw metalowych
instalacji.

Elementy mocujace instalacji odgromowej na elewacjach rozezna¢ z poziomu rusztowan, w razie stwierdzenia
nadmiernej korozji — wymieni¢. Pozostate — oczy$ci¢ ze zniszczonych powtok malarskich oraz z rdzy mechanicznie lub
chemicznie, skorygowaC znieksztalcenia geometrii poszczegdinych elementéw (prostowanie), zabezpieczy¢
antykorozyjnie warstwami malarskimi.

Zwody i przewody odprowadzajace oczySci¢, w razie konieczno$ci uzupetni¢ brakujace odcinki w istniejacej instalacji
i skontrolowac poprawnosci montazu i wyregulowaé naciggi.

Pojedyncze, wtérne elementy montazowe, stanowigce pozostato$ci wyposazenia technicznego elewacji przeznacza si¢
do likwidacii.



17.4.6. Elementy instalacji i okablowanie.
Istniejace okablowanie na elewacjach oraz odprowadzenie skroplin z instalacji chtodzenia powietrza na strychu nalezy

rozprowadzi¢ w sposob niewidocznych - podtynkowo lub ptasko, na gornych ptaszczyznach gzymsow.
17.5. Prace konserwatorskie.
Winny by¢ prowadzone $cisle wg zatwierdzonego Programu Prac Konserwatorskich, ktdry przewiduje m.in.:

wzgledem tynkdw i elementéw dekoraciji wykonanych w technice narzutu -

— Skucie zawilgoconych, zasolonych, odspojonych, spekanych i rozwarstwionych tynkéw ze starannym
0czyszczeniem powierzchni.

— Ocene stanu zachowania tynkéw potozonych w wyzszych partiach z poziomu rusztowan.

— Dokonanie wzmocnien konstrukcyjnych ewentualnie odkrytych spekan $cian w sposéb wskazany odrebnym
opracowaniem i w koordynacji z pracami badawczo-konserwatorskimi.

— Przeprowadzenie badan odstonigtych podtozy, a nastepnie wynikajacych z nich koniecznych napraw, f.
dezynfekcji, odsalania powierzchniowego, wymiany i uzupetienia spoin.

— W dolnej czesci Scian, ponad kamiennym cokotem - wykonanie tynkdw renowacyjnych szerokoporowych.

— W wyzszych partiach — rekonstrukcje tynkéw na powierzchniach uprzednio zunifikowanych poprzez jednolite
zacieranie. Nalezy stosowac zaprawy o skfadzie chemicznym nawigzujacym do oryginalnego.

— Malowanie elewacji farbami krzemianowymi lub krzemoorganicznymi

Wzgledem kamiennych detali architektonicznych:

— ocena stanu zachowania dekoracji architektonicznej, takze z poziomu rusztowan; pobranie probek do badan.

— Usunigcie wtérnych powtok malarskich oraz zabrudzen elementéw, za pomoca $rodkéw i metod dobranych
droga préb; a nastepnie usuniecie wadliwych uzupetnien i wczesniejszych nieprawidtowych napraw.

— Dezynfekcja, odsalanie i impregnacja (szczeg6towo wg wskazan PPK).

— Podklejenie spekan i odspojer detalu architektonicznego. Uzupetnienie ubytkéw detali architektonicznych
z zastosowaniem zapraw nawigzujacych do uzytych oryginalnie technologii, taszli oraz zapraw o skiadzie
okreslonym wynikami badan laboratoryjnych.

— Malowanie zgodnie z projektowang kolorystykg farbg krzemoorganiczng o wysokiej paroprzepuszczalnosci.
— Hydrofobizacja.

Wzgledem rzezb wykonane w technice odlewu:
— oczyszczenie wg procedur podanych w PPK; usuniecie elementéw odspojonych i uszkodzonych.

— Usuniecie sladéw korozji i natozenie powtok zabezpieczajacych, takze na elementach instalacji odgromowej,
zwigzanej z detalami architektonicznymi.

— Podklejanie fragmentéw odspojonych.

— Uzupetnianie ubytkéw form rzezbiarskich zaprawami do naprawy betonu, scalenie kolorystyczne, hydrofobizacja.

17.6. Kolorystyka.
Kolorystyka tynkéw zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich — zachowanie istn. kolorystyki.

Elementy kamienne (piaskowiec, wapien) — kolor naturalny po konserwacii.
Stolarka otworowa — kolor brazowy, wg stanu istniejacego.
Obrobki blacharskie, orynnowanie — blacha miedziana, kolor naturalny.
Elementy metalowe — kolor czarny, mat.
Drzwiczki rewizyjne — kolor elewaciji.

UWAGA:

Po ustawieniu rusztowan nalezy przeprowadzi¢ badania stratygraficzne na gérnych fragmentach elewacji,
a szczegolnie na detalach architektonicznych.



OSTATECZNE USTALENIE KOLORYSTYKI | FAKTUR POWINNO ODBYC SIE W OBECNOSCI PRZEDSTAWICIELA
SLUZB KONSERWATORSKICH I N.A., NA PODSTAWIE WYKONANYCH PROB.

18. UWAGI KONCOWE.

— Przewidziane roboty beda prowadzone w uzytkowanym obiekcie. Wykonawca winien uwzgledni¢ sposob
zabezpieczenia wejs¢, ruchu pieszego przy obiekcie oraz rusztowan i/lub obiektu przed wtargnieciem osob trzecich.

— Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim, badawczym i konserwatorskim.

— Stosowane materialy budowlane, elementy oraz materialy powinny posiada¢ $wiadectwa potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

— Rozwigzania proponowane w projekcie i Programie Prac Konserwatorskich moga by¢ zastapione przez inne o tych
samych lub lepszych parametrach technicznych i estetycznych — w porozumieniu z autorami opracowania.

— Wymiary nalezy starannie sprawdzac w trakcie realizacji.
— Konserwacje elementow zabytkowych nalezy prowadzi¢ wg zatwierdzonego Programu Prac Konserwatorskich.

— Nalezy przestrzegaC postanowien prawa budowlanego i warunkéw technicznych oraz koordynacji prowadzenia
i wykonywanie prac budowlano-konserwatorskich.

— Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w zatgczonej do zatwierdzonego Projektu Budowlanego Informacii dot.
BIOZ.

Opracowanie:

arch. Janusz Cwiek arch. Marek Cempla

Krakoéw, czerwiec 2019 .
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1. OPIS PRZEDMIOTU BUDOWY.

Przedmiot inwestycij: Remont elewaciji frontowych

Obiekt: Patac Larischa, Wydziat Prawa i Administracji UJ, budynek nauki i o$wiaty

Adres inwestycj: ul. Bracka 12 - Plac Wszystkich Swietych 6, 31-005 Krakow, dz. nr 403, obr 1,
Srodmiescie

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Budynek istniejacy, narozny, zlokalizowany w zwartej, $rédmiejskiej zabudowie pierzejowe;.

3. ZAKRES RpB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ZADAN.

Zakres robdt do wykonania wg kolejnosci realizaciji w ramach inwestycji przedmiotowe:

3.1. roboty przygotowawcze — przygotowanie miejsca robot, tj: wydzielenie przestrzeni objetej pracami, budowa

rusztowan, zabezpieczonych doj$¢, montaz oston na rusztowaniach, zabezpieczenie (organizacja) dojazdu dla
wozdw budowy i odbioru materiatdéw i sprzetu;

3.2. roboty demontazowe:

- obrobek blacharskich, natomiast orynnowania,

- czyszczenie Scian i detali,

- usuniecie partii uszkodzonych tynkéw,

- demontaz odspojonych elementdw detali i figur i elementéw skorodowanych oraz kamiennych wymagajacych
wymiany;

3.3. roboty budowlane i prace konserwatorskie:

- wzmocnienia konstrukcyjne spekan strukturalnych (fragmentéw $cian lub detali);

- stabilizacja statecznosci wskazanych ogledzinami elementéw wystroju,

- naprawa i konserwacja uszkodzonych fragmentéw wystroju ( w tym dezynfekcje, odsalanie, impregnacie etc),
- uzupetnienie, naprawa kamiennej oktadziny cokotu;

3.4. prace wykoficzeniowe:
- uzupetnienia, rekonstrukcje tynkéw,
- montaz nowych obrébek blacharskich oraz elementéw orynnowania,
- montaz oczyszczonych i nowych elementéw metalowych,

3.5. prace porzadkowe - likwidacja placu budowy.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.

4.1. Wskazuje sie nastepujace rodzaje zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia oséb:

Pierwsze - wynikajace z lokalizacji dziatki w obszarze natezonego ruchu pieszego i kotowego, co wymusza
prowadzenie prac w bezposrednim sasiedztwie ciggéw pieszych i jezdnych wzdiuz elewacji. Oznacza to
konieczno$¢ zajecia chodnika, utrudnienia dojazdu do obiektu, niemozno$¢ dogodnego zatrzymania pojazdéw
budowy, dostaw materiatow, sprzetu i ich roztadunku oraz sktadowania, utrudnione warunki prowadzenia akcii
ratunkowej w przypadku zagrozenia.
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4.2. Drugie zagrozenie wynika z faktu, ze prace prowadzone beda w obiekcie czynnym, uzytkowanym réwnoczesnie
przez studentéw ipracownikéw uniwersytetu, a takze po czesci - przemieszczajacych si¢ pracownikow
technicznych budowy.

5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wszelkie prace wykonywane niezgodnie z obowiazujacymi dla placow budowy zasadami BHP skutkuja
stworzeniem zagrozen zdrowia i Zycia os6b zaangazowanych w budowe i postronnych.

Zagrozenia zewngtrzne.
Bliskie potoZenie obiektu przy ulicy powoduje:

- zagrozenie bezpieczenhstwa przechodniéw, poruszajacych sie przylegtymi do obiektu ciggami pieszymi,

- zagrozenie bezpieczenstwa zmotoryzowanych, poruszajacych sie ul. Bracka i pl. Wszystkich Swietych,

- powstawanie zatoréw i opoznien w dojezdzie.
Zagrozenie stwarza plac budowy i jego minimalne zaplecze, okre$lone przez warunki lokalne, w tym bliskie sgsiedztwo
innej zabudowy. Ograniczone mozliwosci parkowania wymagajq precyzyjnej organizacji dojazdu, parkowania
i wytadowywania samochodéw dostawczych. Potrzeba uzywania tymczasowych instalacji elektrycznych dla zasilenia
urzadzen wymaga stosowania przepisow zasad BHP, duzej uwagi i ostrozno$ci wykonawcow. Prowadzenie przewoddw
zasilajacych tymczasowych bezwzglednie wymaga starannego zabezpieczenia, unieruchomienia ioznakowania dla
eliminacji wypadkow.

Zagrozenia wewnetrzne.

Prace remontowe prowadzone bedg w uzytkowanym obiekcie, co pocigga za sobg konieczno$¢ wprowadzenia
dodatkowych $rodkéw w celu zabezpieczenia 0sob przebywajacych w nim przed niebezpieczenstwem (dotyczy
zwlaszcza otwordw okiennych i wejsciowych do budynku oraz bramy wjazdowej). Inwestor winien umozliwi¢ Wykonawcy
wprowadzenie koniecznych zabezpieczen i zaplanowanie wiasciwej organizaciji robét i dostaw materiatow budowlanych.
Po stronie Wykonawcy lezy zapewnienie zewnetrznych warunkéw bezpiecznego uzytkowania obiektu w trakcie budowy,
np. zasilania i odbioru mediéw.

Zagrozenia wigza sie z rodzajem wykonywanych prac (por. takze pkt.3.):
— przygotowawczych i zabezpieczajacych (konstrukcja rusztowan),
— pracg ha wysokosci,
— ze sktadowaniem materiatéw, postojem i przemieszczaniem sie¢ pojazdéw oraz maszyn budowy (bez nalezytych
zabezpieczen i uwagi),
— z transportem recznym elementéw budowlanych lub urzadzen,
—z robotami demontazowymi np. podczas stosowania pomostow i rusztowan, transportu elementow
demontowanych, uzycia sprzetu mechanicznego z napedem spalinowym lub elektrycznym; ponadto rozbiorka
czesci elementéw powodowaé bedzie pylenie,
— budowlanymi, w tym stabilizacyjnymi konstrukcji elementédw wystroju, montazowymi i innymi,
— instalacyjnymi wg rodzaju prowadzonych prac - montazem i rozbudowg instalacji orynnowania, odgromowe;
(w razie koniecznosci uzupetnien), co stwarza grozbe wypadkéw m.in. porazenia pradem ze skutkiem $miertelnym,
oparzenia podczas zgrzewania przewoddw lub spawania, wystapienia pozaru efc,
— konserwatorskimi — ze wzgledu na uzycie preparatéw chemii budowlanej,
— wykoniczeniowymi (pylenie, zatrucie),
— montazowymi elementdw,,
— z mozliwo$cig zaproszenia ognia,
—z mozliwoscig upadku z wysokosci w trakcie realizacji wszelkich prac wykonywanych na pomostach
i rusztowaniach,
— z mozliwoscig wypadku wynikajacego z uzywania sprzetu budowlanego (wyciagdw, przecinarek, wiertarek itp.)
oraz sprzetu transportowego.

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ obowigzujace dla placow budowy zasady BHP wykonywania robét zgodnie
z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Wszelkie prace wykonywane niezgodnie
z powyzszym skutkuja stworzeniem zagrozenia zdrowia i zycia 0séb.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony, poniewaz w trakcie budowy wykonywane beda roboty

budowlane, wymienione w ustawie Prawo budowlane, takie jak:
- Roboty demontazowe i budowlane, przy ktorych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5m,
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- Powodujace zagrozenie zdrowia, powstatle w wyniku nieumiejetnej lub nieostroznej obstugi sprzetu
budowlanego z napedem elektrycznym badz spalinowym,

- Przy preparatach chemicznych chemii budowlanej.

- Prace rozbiérkowe, demontaz blachy, prace przy skuwaniu tynkdéw — rozbiérka czesci elementéw powodowaé
moze pylenie, wszelkie prace rozbiérkowe konstrukcji drewnianej powodujg zagrozenie wynikajace z pracy przy
uzyciu sprzetu mechanicznego z napedem spalinowym lub elektrycznym

- Prace prowadzone przy uzyciu sprzetu mechanicznego

- Prace na elewacji od strony ulicy w pasie chodnika

Zagrozenia zwigzane bezposrednio z prowadzeniem rob6t budowlanych wigzg sie z prowadzeniem prac w pasie
chodnika dla pieszych, co oznacza konieczno$¢ skierowania ruchu na druga strone ulicy, a takze zabezpieczenia terenu
wokét, celem unikniecia zagrozenia ludzi przez spadajace elementy elewacji. Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé.
Szczegllng ostrozno$¢ zachowaé przy wejSciach do budynku — wydzielié bezpieczne miejsce z mozliwoscia
bezkolizyjnego i bezpiecznego wchodzenia i wychodzenia budynku.
Zagrozenia ogblne:
- zagrozenie niebezpieczenstwem dla przechodniow oraz zmotoryzowanych przez zajecie pasa chodnika na czas
remontu oraz ryzyko spadajacych elementow elewacji
- zagrozenie niebezpieczenstwem dla wchodzacych do obiektu
— Wszystkie wymienione roboty i sytuacje powodowa¢ moga zagrozenie wypadkiem lub uszkodzenia ciata, wskutek
nieuwagi, niewtasciwego uzytkowania sprzetu i transportu materiatdbw — ogolnie, niedotrzymania zasad BHP w
czasie wykonywania robét budowlanych.

6. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

6.1. Przed dopuszczeniem do wykonywania prac budowlanych wszyscy nowo zatrudniani na budowie pracownicy
powinni by¢ bezwarunkowo przeszkoleni wstepnie. Instruktaz ogélny obejmuje zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami BHP, przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

6.2. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie metod
wykonywania wszelkich robot (szkolenie stanowiskowe) i ich kolejno$ci, w tym prac szczegéinie niebezpiecznych
oraz sposobow postepowania w sytuacji zagrozenia zycia i zdrowia o0séb oraz mienia, zgodnie
zROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). To samo dotyczy zapoznania
pracownikow z ryzykiem zwigzanym z poszczegoinymi etapami wykonywania prac, z uwzglednieniem konkretnych
warunkéw na budowie.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi przez Kierownika budowy
nastepujacymi instrukcjami:
- nawypadek zagrozenia, awarii, pozaru;
- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy
- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
- wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych, tzn.: z wiasciwoSciami pozarowymi i wybuchowymi
materiatdw, surowcoéw i substancji uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu oraz ich
wiasciwo$ciami zracymi i toksycznymi; praca mechanicznych srodkéw transportu; praca na wysokosci; sposobu
postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediéw w zakresie elektrycznym,
wodociggéw i gazu.
Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych bedg dopuszczani pracownicy, ktérzy oprocz wymogdw
regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem
konkretnych warunkow na budowie. Bezpo$redni nadzér nad tymi pracami sprawuje Kierownik budowy.

7. SRODKI ORGANIZACYJINE | TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM W TRAKCIE
PROWADZENIA ROBOT.

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ obowigzujace na placach budowy zasady BHP zawarte w rozporzadzeniach:
- Min. Gospodarki Dz. U. 2000, nr 40 poz. 470;

- Min. Infrastruktury Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 oraz nr 120 poz. 1126;

- Min. Spr. Wewn. i Adm.: Dz. U. 2006r. nr 80, poz. 563. oraz Dz. U. 2010, nr 109 poz. 719.

- Min. RM: Dz. U. 2012 poz.1468.

$rodki organizacyjne:
- przygotowanie czytelnego Planu Zagospodarowania i Organizacji Budowy, zapewniajacego bezpieczny ruch
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0s6b i $rodkéw transportu oraz ewakuacje w sytuacji zagrozenia; opracowanie przez Kierownika budowy tzw.
Planu BIOZ, wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), opracowanie instrukcji BHP
stanowiskowej i 0goinej,

przygotowanie harmonogramu i opracowanie metod wykonania robot,

postepowanie zgodnie z wytycznymi technologii wykonania prac,

dbanie o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej, zbiorowej, ppoz. oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,

dopuszczenie do pracy tylko pracownikdéw posiadajacych wymagane zaswiadczenia lekarskie o stanie zdrowia
i kwalifikacje,

zagwarantowanie szybkiej pomocy medycznej w razie potrzeby,

wydzielenie i oznakowanie ogrodzonej strefy bezpieczenstwa na czas prowadzenia robét, zabezpieczenie
terenu wokdt budowy celem uniknigcia zagrozenia ludzi przez spadajace elementy, ew. skierowanie ruchu
pieszego drugg strong ulicy, zapewnienie dojazdu samochodom dostawczym najlepiej poza godzinami
natezonego ruchu pieszych, wydzielenie bezpiecznych przejs¢ dla bezpiecznego wchodzenia i wychodzenia
budynku,

prowadzenie nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy na poszczegdlnych stanowiskach przez kierownika
budowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw, kierownik jest
zobowigzany do natychmiastowego przerwania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

Srodki techniczne:

indywidualne $rodki ochrony, tj. odziez ochronna i sprzet zabezpieczajacy robotnikow przed skutkami zagrozen
(np. przy pracach szlifierskich, na wysoko$ciach) a takze sprzet gasniczy,

zbiorowe $rodki ochrony — tablice ostrzegawcze, ogrodzenia wydzielajace miejsce robot, ktére musza byé
stabilne, nieprzesuwne i nie posiada¢ elementdw wystajacych, dozor nad sprzetem, materiatami i wiasciwe
sktadowanie,

przeliczone konstrukcyjnie (lub systemowe dopuszczone do uzytkowania odpowiedniki atestami) rusztowania,
odebrane przez wlasciwy organ nadzoru, a takze bariery, daszki ochronne, ostony wydzielajace w przypadku
robot niebezpiecznych, wyszczegdlnionych w planie BIOZ (np. spawanie lub impregnacja), osiatkowania oraz
zabezpieczenia urzadzen i skladowanych materiatow;

postepowanie zgodnie z wytycznymi technologii wykonania prac,

dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajacego odpowiednie wymagania techniczne
(przepisy dot. systemu oceny zgodno$ci z normami) oraz uzytkowanie go zgodnie z instrukcjami producentow
(dopuszczeniem do uzytkowania maszyn podlegajacych Dozorowi Technicznemu sa dokumenty uprawniajace
do rozpoczecia eksploatacii),

stosowanie materiatow posiadajacych wymagane $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodno$ci z normami.

8. UWAGI KONCOWE.

Przewidziane roboty beda prowadzone w czynnym obiekcie. Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien
uzgodni¢ Inwestorem sposdb zabezpieczenia rusztowan i/lub obiektu przed wtargnigciem osob trzecich.

Opracowanie:

arch. Janusz Cwiek

Krakow, czerwiec 2019 r.
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IV. ZALACZNIKI

Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacego,
Decyzje 0 nadaniu uprawnien i zaswiadczenia o wpisie do Izby Architektow,

Opinia Konstrukcyjna o stanie technicznym elewacji frontowe;.

29



mgr inz. arch. Janusz Cwiek
MPOIA/067/2015
MP-2219

Oswiadczenie
projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332

z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH
PALAC LARISCHA, WYDZIAL PRAWA | ADMINISTRACJI UJ

BUDYNEK NAUKI I OSWIATY .
ul. Bracka 12 — Plac Wszystkich Swietych 6, 31-005 Krakow, dz. nr 403, obr 1, Srédmiescie

(nazwa projektu budowlanego i adres inwestycji)
branza:
ARCHITEKTURA
sporzadzony w dniu 21.06.2019 r. dla:

Uniwersytet Jagiellonski
ul. Gotebia 24, 31-007 Krakéw

(Inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krakdw, 21.06.2019r.
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mgr inz. arch. Marek Cempla
UP 383/78
MP-2219

Oswiadczenie
projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332

z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH
PALAC LARISCHA, WYDZIAL PRAWA | ADMINISTRACJI UJ

BUDYNEK NAUKI I OSWIATY .
ul. Bracka 12 — Plac Wszystkich Swietych 6, 31-005 Krakow, dz. nr 403, obr 1, Srédmiescie

(nazwa projektu budowlanego i adres inwestycji)
branza:
ARCHITEKTURA
sporzadzony w dniu 21.06.2019 r. dla:

Uniwersytet Jagiellonski
ul. Gotebia 24, 31-007 Krakéw

(Inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krakdw, 21.06.2019r.
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mgr inz. arch. Andrzej Cygnarowski
St.-262/84
MA-0154

Oswiadczenie
osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332

z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH
PALAC LARISCHA, WYDZIAL PRAWA | ADMINISTRACJI UJ

BUDYNEK NAUKI | OSWIATY )
ul. Bracka 12 - Plac Wszystkich Swietych 6, 31-005 Krakow, dz. nr 403, obr 1, Srédmiescie

(nazwa projektu budowlanego i adres inwestycji)
branza:
ARCHITEKTURA
sporzadzony w dniu 21.06.2019 r. dla:

Uniwersytet Jagiellonski
ul. Gotebia 24, 31-007 Krakéw

(Inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Krakow, 21.06.2019r.
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Opinia konstrukcyjna z zaleceniami naprawczymi

Dot: Elewac;ji frontowych budynku ul. Bracka 12 w Krakowie

Elewacje od strony ul. Brackiej i Franciszkarskiej

Opracowat:

Mgr inz. Lech Sobieszek

in2 2Hdedh e
mgr inz e
e onckinzo WP . 285189 T, PSOL 434,
——h %ﬁ vt U 5280 e PO T
A ooy ohrigton e s o
no-‘a bt sl isying - budowiaes] N AB LT
¥ AT KRAKOW, o, WYSLOUCHOW 166
2 4212688 kom, 0-602824851




A. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest podanie stanu zachowania $cian
zewnetrznych i elewagc;ji budynku ul. Bracka 12 Krakowie w aspekcie
wykonywanego Projektu Budowlanego Remontu Konserwatorskiego
Elewacji Budynku dla przeprowadzenia prac remontowych.

B. Ocena stanu zachowania cian zewnetrznych i elewagc;ji:
Ocene stanu zachowania elewacji budynku dokonano na podstawie
przeprowadzonych ogledzin obiekty z poziomu terenu.
Zasadniczo nie stwierdzono wystepowania duzych uszkodzer;
konstrukcyjnych w §cianach elewacyjnych poza dwoma miejscami
zarysowania przechodzgce przez otwory okienne w potudniowej czesci
elewac;ji od ul. Brackiej po obu stronach wejscia potudniowego do
budynku oraz w czesci pbinocne;j tejze elewac;ji.
Uszkodzenia te zostaty naniesione na rysunkach inwentaryzacyjnych.
Tynki elewacyijne lokalnie uszkodzone , wykazuijg lokalnie spekania
skurczowe.
Dodatkowo watpliwosci budzi stan techniczny dwu figur Zamocowanych
w attyce od strony ul. Franciszkariskiej. Doktadna ocena ich stany

technicznego mozliwa bedzie z rusztowan.

C. Whnioski i zalecenia.
Sciany elewacyjne w stanie 0goinym dobrym. Istniejgce , stwierdzone w
Czasie wykonywania ogledzin zarysowania nalezy po postawieniu
rusztowan lokalnie odkué dla potwierdzenia ich konstrukcyjnego
charakteru. W przypadku Zarysowan nalezy je ustabilizowad
poprzez wykonanie kotwienia kotwami koztowymi z drutu
gwintowanego nierdzewnego fi 6mm co ok. 50 cm. Zarysowania scali¢
injekcyjnie zaczynem na bazie biatego cementu.




Nalezy rozwazyé zastosowanie w tynku na zarysowaniach zbro;enla z
siatki z wtdkien weglowych w strefie przypowierzchniowe;.

Po ustawieniu rusztowan dokonaé ogledzin $cian z bliska ze
szczegblnym uwzglednieniem stanu figur w attyce od strony ul.
Franciszkanskiej , stanu konstrukciji balustrad kamiennych balkonéw |
pietra oraz kotwienia gzymsow. W przypadku wystepowania uszkodzen
— spekar lub watpliwosci co do statyki mocowar podja¢ stosowne
decyzje wzmachiajgce w trybie NA.

D. Uwagi koricowe.

Ocene stanu zachowania elewacji dokonano jedynie na podstawie
ogledzin. Nie mozna wykluczy¢ powstawania lokalnych uszkodzen
w trakcie dalszej eksploataciji obiektu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CQT-IXQ-QMJ *

Pan Lech Sobieszek o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0858/01

adres zamieszkania ul. Wystouchow 15/56, 30-647 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2001. 12.}
0Z/Inn/4611/190/01

DECYZJA NR 149/01

Na podstawie art. 88 a pkt 3 lit. ,,b” ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn.zm.) iart. 104 § 11§ 2 ustawy z 14 czerwca
1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (fj. DzU. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071
z pbZn.zm.)

mgr inz. budownictwa Lech SOBIESZEK

urodzony 30 lipea 1955 roku we Wroclawiu,
astanowiony przez Wojewod¢ Malopolskiego decyzjg Nr 6/2001/R 2 08.10.2001 roku
Rzeczoznawcg Budowlanym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujgcej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
w zakresie konstrukeji i ustrojow budowlanych
z wylgczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég i nawierzchni lotniskowych,
most6éw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnoych

zostaje wpisany do Centrainego Rejestru Rzeczoznawcéw Budowlanych

pod pozycja 149/01/R

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi podstawe do
podjecia czynnosci rzeczoznawcy budowlanego w okre§lonym zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia si¢ decyzji Wojewody Matopolskiego, Nr 6/2001/R
708.10.2001 r., znak: AB.IIL7133-19/01, w przedmiocie nadania mgr inz. Lechowi
Sobieszek tytulu rzeczoznawcy budowlanego w specjalnodci konstrukcyjno-budowlane;,
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie konstrukcji
i ustrojow budowlanych, z wylaczeniem linii, weziow i stacji kolejowych, drog i nawierzchni
jotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych, zgodnej
z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen i spetniajace] pozostate wymogi
okreslone przepisami prawa materialnego oraz procesowego, nalezato orzec jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do
uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS 4/96,
strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy. P abog ey

Otrzy muja: £
@\dgr inz. Lech Sobieszek i

ul. Wystouchéw 15/56, 30-647 Krakoéw’
2. Wojewoda Matopolski L
3. 22 (IWO)
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URZAD WOJEWODZRI W KRAKOWIB
Wpydzial Politpki Regionalne}
{ Pracstraennej

Ee-Upr . 28898 Krakdw, dnia &6 maja 1992 r.

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJlI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie art.B4 ustawy z dnia 24.%X.1974 r. Prawo bu-
dowlane oraz arkt.104 KPA, §4 ust.2, &% ust.2, §7 i §13 ust. 1
ust.1l pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochreny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr ®
poz. 46 z pdiniejszymi zmianamid -

stwierdz=za s 1 e, 2z e.:
Pan LECH SOBIESZEK - magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 30 lipca 1858 r. we Wroclawiu

osiada przvgotowanie zawodowe
Y

upowazniajsce do wykenywania samodziel nych funkcji

projektanta

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Pan | ECH SOBIESZEK jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan konstrukcy jno
~pudowl anych budynkdw oraz innych budowli, z wytaczeniem
linii, wezldw i stacji kolejowych, drdg 1 nawierzchni
lotniskowyech mostdédw, budowli hydrotechnicznych i meliora-
cji wodnych,

2/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan architektoni -
cznyveh budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektdw powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania
plandéw zagospodarcowania dziaiki zwigzanych =z realizacja
tyeh budynikdw,

3,/ kierowania, nadzorowania i kontrelowania budowy, kierowa-
nia i kontrelowania wytwarzania konstrukecyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego

obiektdw budowlrgwyé’}'ﬁ v bydownictwie jednoredzipnym, za-
grodowym i 1 nny%l‘(‘} %le}'ufﬂﬁ’_ ! }‘f:AQ\ kubaturze do 1000 m°.

({J'.:‘!::\ f:,( S :\\
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- 7 lip. WOTEWODY

2. arch. Janusz|Sepiol
Dyrektor Wydzialu

Otrzyinujs: me U

\gony g s ’
1 = mgr inz. Lech S@‘bleazgk ¢

. oy o
1 = asa e
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