7
LB . 5

Inzynieria Budowlana

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

KONSTRUKCIA
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE) W
BUDOWLANEGO: MIEJSCOWOSCI STARY ZAMEK WRAZ Z

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ADRES BUDYNKU: Stary Zamek, dz. nr 237, gmina Sobdtka
KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

POZOSTALE DANE ADRESOWE: Jednostka ewidencyjna:  Sobodtka

Obreb ewidencyjny: Stary Zamek

Nr dziatek ewidencyjnych: 237

Arkusz Mapy: AM-1

Identyfikator dziatki: 022307_5.0015.237
INWESTOR: Gmina Sobodtka

ul. Rynek 1, 55-050 Sobdtka

OPRACOWALtA:

Imie i nazwisko,
. L, Data i
specjalnos¢ . Podpis
. . opracowania
i nr uprawnien budowlanych,
Aleksandra Borkowska-
Kowalczyk

. L . 21.06.
Specjalnos¢ konstrukcyjno-
. . 2023r.
budowlana do projektowania
bez ograniczers 251/D0S/13
INZYNIERIA BUDOWLANA ALEKSANDRA BORKOWSKA-KOWALCZYK REGON 022308028
Siedziba: ul. Wroctawska 7, 55-114 Szewce NIP 9970055124

e-mail: inzynieriabudowlana@wp.pl




Spis zawartosci opracowania:

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 ,,WYMAGANIA OGOLNE”

Il. SST-1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
SST-1.1 Przygotowanie placu budowy

I1l. SST-2 ROBOTY BUDOWLANE
SST-2.1 Betonowanie i zbrojenie konstrukcji
SST-2.2 Wykonanie drewnianych konstrukcji budynku




I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

CPV 45000000-7 — Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w ramach zadania Pn. ,,Budowa budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastrukturg towarzyszacg” (Nr dziatki: 237, Obreb: Stary
Zamek, Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle
stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcy jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wilasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

- wyrob budowlany- wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakoniczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.



- rejestr obmiardw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne
laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

- materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodnosé wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- polecenia Inspektora Nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez
InspektoraNadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowe;.

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- czes¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbétowych specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robot - klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340
216.12.2002 r., z pézn. zm.).

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos$é czynnosci obstugi, przeglagdow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

- przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
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ustalajgcych szczegbétowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilos$ci jednostek przedmiarowych
roboét podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

- Wspdlny Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robodt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie ze stownika
giéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Zgodno$¢ roboét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektows lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Jezeli umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawcga nie stanowi inaczej to Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie: a)
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: 1) lokalizacje baz, warsztatow,
magazyndw, sktadowisk, ukopdw i dréog dojazdowych, 2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

2. MATERIALY
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

2.1. Jako$ materiatow
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na



osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nie stanowi inaczej to:

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
-inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej miedzy Wykonawca, a
Zamawiajacym.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robat.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o



rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono normy, jezeli nie

sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nie stanowi inaczej to dokumentami
budowy s3:

1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robadt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. 2. Pozwolenie na budowe,

3. Protokoty przekazania terenu budowy,

4. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

5. Protokoty odbioru roboét

6. Protokoty z narad i ustalen,

7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:



7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych
robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze roboét.

8. ODBIOR ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom: a)
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (korncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorniczenia robdt i przyjecia wymaganych
dokumentow.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
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na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dziennik budowy,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zostanie okreslona w umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawca. Ptaci sie w jednostkach okreslonych dla danego rodzaju robdt — pkt. ,,OBMIAR
ROBOT” chyba, ze umowa miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg stanowi inaczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych
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— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnosci

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w
sprawie sposobdéw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
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Il. SST-1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

SST-1.1 Przygotowanie placu budowy

Kod CPV 45113000-2 — Roboty przygotowawcze

Przygotowanie placu budowy, w sktad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawow i zabezpieczen przed dostepem osdb niepowotanych z
jednoznaczng informacjg o pracach budowlanych i niebezpieczenstwem wejscia na teren
budowy

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich
rozmieszczeniem

na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatow

- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatdw rozbidrkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego

lll. SST-2 ROBOTY BUDOWLANE

SST-2.1 Betonowanie i zbrojenie konstrukgcji

Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie konstrukgcji
Kod CPV 45262310-7- Zbrojenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zelbetowych,
ktore zostang wykonane w ramach zadania pt. ,,Budowa budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastrukturg towarzyszaca” (Nr dziatki: 237, Obreb: Stary
Zamek, Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237).

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakres robot objetych niniejszg SST wchodzi wykonanie warstwy betonu podktadowego,
fundamentéw, stupdw, podciggdw, nadproza N5, wierica oraz podtogi na gruncie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.
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Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w iloSci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 180 kg/m3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W/C - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzagce do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Przed wykonaniem robdt zelbetowych nalezy opracowac projekt technologii robét.
Zaprojektowane rozwigzania nalezy uzgodnic¢ z Projektantem Konstrukgji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie zmiany rozwigzan konstrukcyjnych wymagajg akceptacji Zamawiajgcego oraz
konstruktora i muszg by¢ potwierdzone przez osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ogolnej specyfikacji technicznej ST-0.

2.2. Wymagania szczegétowe
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-EN 206+A1:2016-12.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement
a) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm podanych w pkt. 10.
b) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:
- 0zhaczenie,
- nazwa wytworni i miejscowosci,
- masa worka z cementem,
- data wysyiki,
- termin trwatosci cementu.
c) Swiadectwo jakoéci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ sSwiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.
d) Warunki magazynowania i okres sktadowania
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Miejsca przechowywania dla cementu pakowanego (workowanego) cementu moga byé
nastepujace:
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z bokdw przed opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).
Dla cementu luzem miejscem przechowywania bedg magazyny specjalne np. zbiorniki
stalowe, zelbetowe lub betonowe, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach.
e) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:2016-07, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
Grudki nalezy usungc¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W
przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze byc¢
uzyty do wykonania betonu.
W  przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
2.3.2. Kruszywo do betonu
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
12620+A1:2010 z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty
sie. Maksymalny rozmiar kruszywa: dg = 8 mm.

2.3.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac jg ze zbiornika posredniego.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentow i ptyty mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang w
Wytworni. Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1.
Wymagana konsystencja mieszanki betonowej: S3.

Stosunek w/c: 0,55.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma panstwowa tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Dostawa mieszanki betonowej na plac budowy moze odbywaé sie tylko zgodnie ze
sporzagdzonym przez Wykonawce planem betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w
obecnosci Inspektorowi Nadzoru. Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest
dostawy zawierajacy:

- kolejny numer dostawy danego dnia,
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- nazwe wytwaorni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamoéwienia,

- rodzaj i ilos¢ dodatkéw i domieszek,

- ilo$¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 206-1,

- godzine dostawy betonu na miejsce,

- godzine rozpoczecia roztadunku, - godzine zakonczenia roztadunku.

Najpdzniej do korica nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektorowi
Nadzoru komplet atestow z betonowania do zatwierdzenia.

2.3.5. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Wymaga sie
stosowania nastepujace;j stali zbrojeniowej: B500SP.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego
przez wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardw i gatunkéw. Nalezy dazyé, by stal byta magazynowana w miejscu
nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.3.6. Beton
Wymaga sie aby beton faw fundamentowych charakteryzowaty nastepujgce parametry:
Klasa wytrzymatosci: C20/25 W8 (zgodnie z Projektem Technicznym).

Na pozostate elementy zelbetowe — beton klasy C20/25.

2.3.7. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podktadek dystansowych z betonu lub/oraz z
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza
sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

2.3.8. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw wymienionych w pkt. 1.3. moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robét, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pomp do betonu
lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami
na catej dtugosci.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie, spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz posiada¢ odpowiednie swiadectwa legalizacji.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania roboét

Roboty zelbetowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12 i
PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zelbetowe. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢é wykonywane z elementéw deskowan

uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;j.

Elementy dodatkowe mozina wykonaé¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty

stosowane na deskowania nie mogg deformowa¢ sie pod wplywem warunkow

atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy

przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér)

nalezy wykonac¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie

obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny
umowne;.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewni¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewni¢ odpowiednig szczelnosg,

- zapewnic fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia.

- wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesc
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na
wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioéro i wpust, nalezy uszczelni
taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.
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5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbag
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkfadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

5.5. Wymagania ogolne wykonania robot betoniarskich

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN

206+A1:2016-12. Recepture betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie

betonowania pielegnacji zatwierdza Inspektor Nadzoru, po otrzymaniu niezbednych

informacji od Wykonawcy nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem.

Informacje te bedg zawiera¢ w szczegdlnosci:

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- receptury laboratoryjne,

- rodzaje i ilosci uzytych dodatkéw i domieszek,

- harmonogram dostaw betonu,

- sposOb transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnos$¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach, - sposéb
pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan,

- opis dziatan zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opaddéw
atmosferycznych,

- jednoznacznie okreslony zakres planowanych prac betonowych.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego

wpisem do Dziennika Budowy.

5.6. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru

prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidfowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniern pomostow itp.

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosc rzednych z projektem,

- czystos$é deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,
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- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich roboét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

- prawidfowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkdw, kotew, rur itp.), - gotowosé sprzetu i
urzadzen do prowadzenia betonowania.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej
nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. Przy
wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

-w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy; w ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

5.7. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uzgodnionych z projektantem.

5.8. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie, co najmniej 7 dni. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byc¢
chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co
najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prdébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie
zimowym Wykonawca zawsze zapewni Srodki pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy
przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne
jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni Swiezego betonu.

5.9. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie, co najmniej 15 MPa.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci zwigzanej ze sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania.
Wytrzymatos¢ ta bedzie odpowiednio badana metodg nieniszczacg. Zasady rozformowania
stanowig zawsze przedmiot planu betonowania.

5.10. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosSnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia,

- pustki, rakii wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia,
a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej ptyty,

- rownosc¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna spetnia¢ warunki:
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg SST.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne
wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

6.1. Zakres kontroli i badan
6.1.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikdéw produkcji, sprawdzeniu
urzagdzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochoddéw do
przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow
robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbioru robdt powinien dokonywac Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, a w razie potrzeby
rowniez autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robot.
Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”(ST-0).
Pfatnos¢ - zgodnie z zawartg umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

. Specyfikacja Istotnych Warunkdow Zamowienia dla przedmiotowego zadania

. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét

. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

. Normy

. Aprobaty techniczne

. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy i dokumenty zostaty wymienione w ST-0.
Dodatkowo wyrédznia sie:

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne dla budynkéw

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

- PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

- PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

Uk WN B

ST-2.2 Wykonanie drewnianych konstrukcji budynku

Kod CPV 45261000-6 Wykonywanie konstrukcji i pokry¢ dachowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru drewnianej konstrukcji budynku w ramach zadania pt. ,Budowa budynku
swietlicy wiejskiej w miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastrukturg towarzyszaca” (Nr
dziatki: 237, Obreb: Stary Zamek, Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237).
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna  jest stosowana  jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej nad obiektem oraz zabudowy tarasu.
Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:
1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,
2) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz
srodkami grzybo- i owadobdjczymi,
3) wykonanie drewnianej konstrukcji zabudowy tarasu wg dokumentacji projektowej,
4) wykonanie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wg dokumentacji projektowej,
5) zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora.
Wszelkie zmiany rozwigzan konstrukcyjnych wymagajg akceptacji Zamawiajgcego oraz
konstruktora i muszg by¢ potwierdzone przez osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

Zabudowa tarasu

Nalezy wykona¢ zabudowe tarasu zgodnie z projektem technicznym. Elementy drewniane
wykonac z drewna sosnowego klasy C27.

Stupy drewniane zadaszenia montowac do podtoza (stopy betonowe 25x25x50cm) za pomoca
kotew typu H lub U.

Belke siodtowa zakotwié w $cianie budynku za pomoca kotwy chemicznej min. @16 co 120cm,
a nastepnie uzupetnic styropian ukrywajac belke, likwidujgc przy tym mostki cieplne.
Wszystkie elementy konstrukcji zabezpieczy¢ przed grzybami i plesnig oraz przeciwogniowo
poprzez zastosowanie odpowiednich Srodkow dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Dodatkowo konstrukcje zabezpieczy¢ lakierobejca.

Wiezba dachowa

Nalezy wykona¢ wiezbe dwuspadowag w spadku 30° zgodnie z projektem technicznym.
Elementy drewniane wykonac¢ z drewna sosnowego klasy C27.

Konstrukcja dachu — wigzar dachowy systemowy. Wigzary oparte na murtatach, mocowanych
do wienica kotwami @14 w odstepach co ~1,10m. Stosowac stezenia podtuzne potaciowe w
postaci wiatrownic.

Wszystkie elementy konstrukcji zabezpieczy¢ przed grzybami i plesnig oraz przeciwogniowo
poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0
»Wymagania ogolne”.

2.2. Drewno klasy C27
Nalezy stosowac drewno lite klasy C27. Drewno stosowane do konstrukcji powinno spetniac
wymagania podane w PN- EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego
nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnos¢ drewna nie powinna by¢ wyzsza niz 18%.
Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-
82/D-94021.

2.3. taczniki i materiaty do ochrony drewna
taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi,
$rub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-
EN 1995-1-1:2010 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed korozjg
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm, wymaganiami
o0gdolnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat
technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna, materiatdw drewnopodobnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Wszystkie
materiaty i Srodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobéw na
budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Do wykonania drewnianej konstrukgji $cian, stupdw, wiezby dachowej zaleca sie zastosowanie
nastepujgcego podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub
pojemniki ze S$rodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka,
elektrowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z
pomostami technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 "Wymagania ogolne".

4.2. Transport materiatow
Materiaty niezbedne do wykonania robdét dowiezé na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposdb
okreslony przez producenta, w sposéb ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakosé
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wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu
robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy
prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu Srodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jako$é robét. Do roztadunku mozna uzywad
wozkow widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z
warunkami BHP. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkdw transportowych,
taczek. Transport pionowy za pomocg sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru lub
przysciennego wyciggu budowlanego.

4.3. Magazynowanie
Dostawca powinien dostarczy¢ Odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczgce warunkow
przechowywania materiatow. Suchg mieszanke w czasie przechowywania nalezy chronic przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

5.2. Konstrukcja budynku
Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrébki koncow elementéw podczas montazu, dtugosci powinny
by¢ wieksze od ditugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki
koncow elementow.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie krokwi, stupow:

+ 1cm w osiach rozstawu krokwi, stupow.
Murfaty nalezy uktadaé na podktadkach do drewna i podktadzie izolujgcym z papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST -0 "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej
Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji
polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot obejmuje
nastepujgce czynnosci:
a) kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j i ST,
b) kontrole elementdéw przed ich zmontowaniem,
c) kontrole gotowej konstrukciji.
Badanie materiatdw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.
Ocena jakos$ci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
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podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos¢

uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen,

- sprawdzenie wymiarow poszczegdlnych elementdéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie
ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych,

- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” (ST-0).

Jednostki obmiarowe robot okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostkg obmiarowa jest:
- dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m3] zuzytego na te konstrukcje drewna.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace o podano w ST ,,Wymagania ogdélne”(ST-0).

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkdéw wystepujacych na budowie odbior konstrukcji z
drewna oraz materiatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie
robét (odbidr miedzyoperacyjny) oraz po zakoriczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementédw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym rownorzednym dowodem. Podstawg do
oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materiatéw,

- wykonania elementdéw przed ich zmontowaniem,- gotowej konstrukgji.

8.2. Ocena wykonania elementow lub konstrukcji z drewna

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za
wtasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac albo
catosc robot albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robdét za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i przedstawione do obioru.
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Konstrukcje nie spefniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej
przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielko$¢ ustalong
komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”(ST-0).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

Normy

Aprobaty techniczne

o Uk wN R

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy i dokumenty zostaty wymienione w ST-0. Dodatkowo wyrdznia sie:

- WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ITB.

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

- PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

- PN-EN 14081-1+A1:2019-11 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne sortowane
wytrzymatosciowo o przekroju prostokgtnym — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 14081-2:2018-11 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo — Cze$¢ 2: Sortowanie maszynowe;
wymagania dodatkowe dotyczgce badan typu

- PN-EN 14081-3+A1:2018-11 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo — Czes¢ 3: Sortowanie maszynowe;
wymagania dodatkowe dotyczace zaktadowej kontroli produkgcji

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych — Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne — Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkdéw.

- PN-C-04906:2015-10 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

- PN-EN 912:2011 taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikdow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych

Opracowata:
Aleksandra Borkowska-Kowalczyk
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