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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

CPV 45000000-7 – Roboty budowlane 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w ramach zadania Pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Stary Zamek wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Nr działki: 237,  Obręb: Stary 
Zamek,  Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237). 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) 

1.4. Określenia podstawowe 

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę 
stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury 

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
- właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
- wyrób budowlany- wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
- obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
- droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
- dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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- rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
- materiały - materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
- odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- polecenia Inspektora Nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez 
InspektoraNadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
- część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
- grupy, klasy, kategorie robót - klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 
z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
- instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, instrukcja określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
- istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
- normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
- przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
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ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 
- robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
− Wspólny Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez Zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 
być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: a) 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 

tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 1) lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2) środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 

2.1. Jakoś materiałów 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
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osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to: 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 

- inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej między Wykonawcą, a 

Zamawiającym. 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
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rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to dokumentami 

budowy są: 

1. Dziennik budowy 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 

Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora Nadzoru. 2. Pozwolenie na budowę, 

3. Protokoły przekazania terenu budowy, 

4. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

5. Protokoły odbioru robót 

6. Protokoły z narad i ustaleń, 

7. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych 

 robót,  zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: a) 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych 

dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
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na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany  przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dziennik budowy, 

7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności zostanie określona w umowie zawartej między Zamawiającym, a 

Wykonawcą. Płaci się w jednostkach określonych dla danego rodzaju robót – pkt. „OBMIAR 

ROBÓT” chyba, że umowa między Zamawiającym a Wykonawcą stanowi inaczej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych 
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– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – o systemie oceny zgodności 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. – w 

sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
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II. SST-1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

SST-1.1 Przygotowanie placu budowy 

Kod CPV 45113000-2 – Roboty przygotowawcze 

Przygotowanie placu budowy, w skład którego wchodzi: 

- wykonanie odpowiednich zastawów i zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych z 
jednoznaczną informacją o pracach budowlanych i niebezpieczeństwem wejścia na teren 
budowy 

- wyposażenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich 

rozmieszczeniem 

na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ 

- przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem przeciwpożarowym 

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów 

- zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych, 

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem budowy na otoczenie 

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę  

-  organizacja zaplecza socjalnego  
 

III. SST-2 ROBOTY BUDOWLANE 

SST-2.1 Betonowanie i zbrojenie konstrukcji 

Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie konstrukcji 

Kod CPV 45262310-7-  Zbrojenie 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych, 

które zostaną wykonane w ramach zadania pt. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Stary Zamek wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Nr działki: 237,  Obręb: Stary 

Zamek,  Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakres robót objętych niniejszą SST wchodzi wykonanie warstwy betonu podkładowego, 

fundamentów, słupów, podciągów, nadproża N5, wieńca oraz podłogi na gruncie.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne". 

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 

zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji 

żelbetowych. 
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Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 

współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 

konstrukcji żelbetowych. 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 180 kg/m3 wykonany z cementu wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina  wszystkich  składników  przed  związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

W/C - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 

Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych 

wykonywanych na miejscu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przed wykonaniem robót żelbetowych należy opracować projekt technologii robót. 

Zaprojektowane rozwiązania należy uzgodnić z Projektantem Konstrukcji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie zmiany rozwiązań konstrukcyjnych wymagają akceptacji Zamawiającego oraz 

konstruktora i muszą być potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 

odpowiadać  wymaganiom zawartym w normie PN-EN 206+A1:2016-12. 

2.3. Składniki mieszanki betonowej 

2.3.1. Cement 

a) Wymagania dotyczące składu cementu 

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm podanych w pkt. 10. 

b) Oznakowanie opakowania 

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie, 

- nazwa wytwórni i miejscowości, 

- masa worka z cementem, 

- data wysyłki, 

- termin trwałości cementu. 

c) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 

wynikami badań. 

d) Warunki magazynowania i okres składowania 
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Miejsca przechowywania dla cementu pakowanego (workowanego) cementu mogą być 

następujące: 

- składy   otwarte   (wydzielone   miejsca   zadaszone   na   otwartym   terenie zabezpieczone 

z boków przed opadami), 

- magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i ścianach). 

Dla cementu luzem miejscem przechowywania będą magazyny specjalne np. zbiorniki 

stalowe, żelbetowe lub betonowe, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 

objętości cementu w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 

cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach. 

e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:2016-07, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 

grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W 

przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być 

użyty do wykonania betonu. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 

użyty do betonu. 

2.3.2. Kruszywo do betonu 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 

12620+A1:2010 z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie  na 

umocnionym  i  czystym  podłożu w taki  sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały 

się. Maksymalny rozmiar kruszywa: dg = 8 mm. 

2.3.3. Woda 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy. Zaleca się stosowanie 

wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy 

pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 

2.3.4. Mieszanka betonowa 

Do wykonywania fundamentów i płyty można stosować mieszankę betonową wykonywaną w 

Wytwórni. Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1. 

Wymagana konsystencja mieszanki betonowej: S3. 

Stosunek w/c:  0,55. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą państwową tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 

powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Dostawa mieszanki betonowej na plac budowy może odbywać się tylko zgodnie ze 

sporządzonym przez Wykonawcę planem betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w 

obecności Inspektorowi Nadzoru. Każdy ładunek mieszanki betonowej będzie posiadał atest 

dostawy zawierający: 

- kolejny numer dostawy danego dnia, 
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- nazwę wytwórni betonu, 

- numer seryjny atestu, 

- datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody, 

- numer rejestracyjny samochodu, 

- nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 

- numer receptury i numer zamówienia, 

- rodzaj i ilość dodatków i domieszek, 

- ilość mieszanki betonowej, 

- deklarację zgodności z normą PN-EN 206-1, 

- godzinę dostawy betonu na miejsce, 

- godzinę rozpoczęcia rozładunku, - godzinę zakończenia rozładunku. 

Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inspektorowi 

Nadzoru komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia. 

2.3.5. Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania odpowiednich norm. Wymaga się 

stosowania następującej stali zbrojeniowej: B500SP.  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego 

przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej 

przytoczonych norm. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu 

nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

2.3.6. Beton 

Wymaga się aby beton ław fundamentowych charakteryzowały następujące parametry: 

Klasa wytrzymałości: C20/25 W8 (zgodnie z Projektem Technicznym). 

Na pozostałe elementy żelbetowe – beton klasy C20/25.  

2.3.7. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub/oraz z 

tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza 

się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.3.8. Deskowania 

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Roboty związane z wykonaniem elementów wymienionych w pkt. 1.3. mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 

zamierzonych robót, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pomp do betonu 

lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
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Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 

większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 

częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami 

na całej długości. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie, spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz posiadać odpowiednie świadectwa legalizacji. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zakres wykonania robót 

Roboty żelbetowe należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12 i 

PN-63/B-06251. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

żelbetowe. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

5.2. Wykonanie deskowań 

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 

uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały 

stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 

przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 

należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie 

obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny 

umownej. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewnić jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewnić odpowiednią szczelność, 

- zapewnić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia. 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 

wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na 

wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelni 

taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
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5.3. Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 

olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

5.4. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości  równej grubości otulenia. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 

stalowych jest niedopuszczalne. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. 

5.5. Wymagania ogólne wykonania robót betoniarskich 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 

206+A1:2016-12. Recepturę betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologię 

betonowania pielęgnacji zatwierdza Inspektor Nadzoru, po otrzymaniu niezbędnych 

informacji od Wykonawcy nie później niż 14 dni przed planowanym betonowaniem. 

Informacje te będą zawierać w szczególności: 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- receptury laboratoryjne, 

- rodzaje i ilości użytych dodatków i domieszek, 

- harmonogram dostaw betonu, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, - sposób 

pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

- zestawienie koniecznych badań, 

- opis działań zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadów 

atmosferycznych, 

- jednoznacznie określony zakres planowanych prac betonowych. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia  Inspektora Nadzoru potwierdzonego 

wpisem do Dziennika Budowy. 

5.6. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 
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- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp., 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotew, rur itp.), - gotowość sprzętu i 
urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej 

nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. Przy 

wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm 

zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy; w płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 

5.7. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uzgodnionych z projektantem. 

5.8. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 

+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 

czasie, co najmniej 7 dni. Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być 

chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co 

najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie 

zimowym Wykonawca zawsze zapewni środki pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. Przed przystąpieniem do betonowania należy 

przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne 

jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 

powierzchni świeżego betonu. 

5.9. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 MPa. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton odpowiedniej 

wytrzymałości związanej ze składem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. 

Wytrzymałość ta będzie odpowiednio badana metodą nieniszczącą. Zasady rozformowania 

stanowią zawsze przedmiot planu betonowania. 

5.10. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego 

otulenia, 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, 

a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej płyty, 

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna spełniać warunki: 

wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 

zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą SST. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 

wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

6.1. Zakres kontroli i badań 

6.1.1. Deskowania 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 

Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

6.1.2. Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora 

Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

6.1.3. Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu 

urządzeń do ważenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodów do 

przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 

robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Odbioru robót powinien dokonywać Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, a w razie potrzeby 

również autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót. 

Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-0). 

Płatność - zgodnie z zawartą umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania 

2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

3. Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 

4. Normy 

5. Aprobaty techniczne 

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy i dokumenty zostały wymienione w ST-0.  

Dodatkowo wyróżnia się: 

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły 

ogólne dla budynków 

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

- PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

- PN-EN 196-1:2016-07  Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 

ST-2.2 Wykonanie drewnianych konstrukcji budynku 

Kod CPV 45261000-6 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru drewnianej konstrukcji budynku w ramach zadania pt. „Budowa budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Zamek wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Nr 

działki: 237,  Obręb: Stary Zamek,  Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237). 
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1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie drewnianej konstrukcji więźby dachowej nad obiektem oraz zabudowy tarasu. 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

1) dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy, 

2) zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. do granicy NRO oraz 
środkami grzybo- i owadobójczymi, 

3) wykonanie drewnianej konstrukcji zabudowy tarasu wg dokumentacji projektowej,  
4) wykonanie drewnianej konstrukcji więźby dachowej wg dokumentacji projektowej,  
5)  zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

Wszelkie zmiany rozwiązań konstrukcyjnych wymagają akceptacji Zamawiającego  oraz 

konstruktora i muszą być potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. 

Zabudowa tarasu 

Należy wykonać zabudowę tarasu zgodnie z projektem technicznym. Elementy drewniane 

wykonać z drewna sosnowego klasy C27. 

Słupy drewniane zadaszenia montować do podłoża (stopy betonowe 25x25x50cm) za pomocą 

kotew typu H lub U.  

Belkę siodłową zakotwić w ścianie budynku za pomocą kotwy chemicznej min. Ø16 co 120cm, 

a następnie uzupełnić styropian ukrywając belkę, likwidując przy tym mostki cieplne. 

Wszystkie elementy konstrukcji zabezpieczyć przed grzybami i pleśnią oraz przeciwogniowo 
poprzez  zastosowanie  odpowiednich  środków  dopuszczonych  do 
 stosowania w budownictwie. Dodatkowo konstrukcję zabezpieczyć lakierobejcą. 
 

Więźba dachowa 

Należy wykonać więźbę dwuspadową w spadku 30° zgodnie z projektem technicznym. 

Elementy drewniane wykonać z drewna sosnowego klasy C27. 

Konstrukcja dachu – wiązar dachowy systemowy. Wiązary oparte na murłatach, mocowanych 

do wieńca kotwami Ø14 w odstępach co ~1,10m. Stosować stężenia podłużne połaciowe w 

postaci wiatrownic. 

Wszystkie elementy konstrukcji zabezpieczyć przed grzybami i pleśnią oraz przeciwogniowo 

poprzez zastosowanie odpowiednich środków dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Drewno klasy C27 

Należy stosować drewno lite klasy C27. Drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać 

wymagania podane w PN- EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego 

należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Wilgotność drewna nie powinna być wyższa niż 18%. 

Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-

82/D-94021. 

2.3. Łączniki i materiały do ochrony drewna 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, 

śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-

EN 1995-1-1:2010 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją 

biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm, wymaganiami 

ogólnymi podanymi w aprobatach technicznych  oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat 

technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002. 

Preparaty do zabezpieczania drewna, materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny 

spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji 

chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. Wszystkie 

materiały i środki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na 

budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

Do wykonania drewnianej konstrukcji ścian, słupów, więźby dachowej zaleca się zastosowanie 

następującego podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, 

poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub 

pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, 

elektrowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z 

pomostami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

4.2. Transport materiałów 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem 

dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób 

określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
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wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu 

robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy 

prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne 

właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać 

wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek 

prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z 

warunkami BHP. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, 

taczek. Transport pionowy za pomocą sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru lub 

przyściennego wyciągu budowlanego. 

4.3. Magazynowanie 

Dostawca powinien dostarczyć Odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 

przechowywania materiałów. Suchą mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed 

zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

5.2. Konstrukcja budynku 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny 

być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki 

końców elementów. 

Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie krokwi, słupów: 

± 1cm w osiach rozstawu krokwi, słupów. 

Murłaty należy układać na podkładkach do drewna i podkładzie izolującym z papy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST -0 "Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrola wykonania drewnianej więźby dachowej 

Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji 

polega na kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót obejmuje 

następujące czynności: 

a) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i ST, 

b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 

c) kontrolę gotowej konstrukcji. 

Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do 

wykonania konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. 

Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na 
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podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność 

użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 

Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: 

- sprawdzenie wykonania połączeń, 

- sprawdzenie wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji należy przeprowadzić za 

pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie 

ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach 

technicznych, 

- sprawdzenie wilgotności drewna. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (ST-0). 

Jednostki obmiarowe robót określone są w kartach formularzy wyceny. Podstawą przyjęcia 

jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostką obmiarową jest: 

- dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej - [m3] zużytego na tę konstrukcję drewna. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące o podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-0). 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z 

drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie 

robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz 

dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 

Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy 

i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. Podstawą do 

oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

- wbudowania materiałów, 

- wykonania elementów przed ich zmontowaniem,- gotowej konstrukcji. 

8.2. Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za 

właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo 

całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 

W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy 

stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają 

bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 

prawidłowy i przedstawione do obioru. 
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Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz 

uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnego z jej 

przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną 

komisyjnie dla danego przypadku. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-0). 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania 

2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

3. Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 

4. Normy 

5. Aprobaty techniczne 

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy i dokumenty zostały wymienione w ST-0. Dodatkowo wyróżnia się: 

- WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ITB. 

- PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 

- PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 

- PN-EN 14081-1+A1:2019-11 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne sortowane 

wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym – Część 1: Wymagania ogólne 

- PN-EN 14081-2:2018-11 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne o przekroju 

prostokątnym sortowane wytrzymałościowo – Część 2: Sortowanie maszynowe; 

wymagania dodatkowe dotyczące badań typu 

- PN-EN 14081-3+A1:2018-11 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne o przekroju 

prostokątnym sortowane wytrzymałościowo – Część 3: Sortowanie maszynowe; 

wymagania dodatkowe dotyczące zakładowej kontroli produkcji 

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 – Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-1: 

Postanowienia ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 

- PN-C-04906:2015-10 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 

- PN-EN 912:2011 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 

konstrukcjach drewnianych 
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