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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wytyczenia projektowanego obiektu inżynierskiego w związku z budową ścieżki rowerowej 

przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB mają zastosowanie przy wytyczeniu obiektów 

inżynierskich.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 

położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej.  

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których 

wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy 

zastosowaniu techniki geodezyjnej  

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), 

przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz 

geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna 

służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę 

możliwości pomiarów powykonawczych.  

1.4.4. Reper - stabilizowany punkt wysokościowej osnowy, dla którego wyznaczono 

wysokość w przyjętym układzie odniesienia. 

1.4.5. Reper roboczy - jest rodzajem reperu zakładanego w celu zagęszczenia osnowy. 

1.4.6. Oś podpory - geometryczna linia charakteryzująca podporę, oznaczona  

w Dokumentacji Projektowej i wytyczona w terenie 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich 

Polskich Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych przyjętych do 

stosowania w geodezji i kartografii.. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w SST M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi do wyznaczenia osi obiektów są:  

-  słupki betonowe,  

-  pale i paliki drewniane,  

-  bolce metalowe,  

bądź inne materiały akceptowane przez Inżyniera.  
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3. Sprzęt 

 Do wyznaczania obiektów należy stosować sprzęt, który będzie odpowiedni dla 

prawidłowego wykonania robót z dokładnością wymaganą w STWiORB. 

Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa 

legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami.  

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo 

sprawdzany. Rodzaj sprzętu zależy od przyjętych w ST dokładności.  

4. Transport 

  Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogólne". 

5.2. Osnowa realizacyjna 

Na podstawie przekazanych danych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania osnowy 

realizacyjnej odpowiadającej następującym kryteriom: 

− punkty osnowy powinny być zlokalizowane w sąsiedztwie obiektu w granicach Placu 

Budowy, tak, aby nie były narażone na zniszczenie przez pracujący sprzęt w trakcie jej 

realizacji,  

− odległość między punktami powinny być takie, aby umożliwiały szczegółowe wytyczenie 

obiektu. 

Nowe  punkty  osnowy  realizacyjnej  należy  zastabilizować  wieloznakowo  tzn.  znakiem  

naziemnym  i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym.  

Wszystkie  punkty  osnowy  realizacyjnej  należy  zabezpieczyć  przed  zniszczeniem   

w  sposób uzgodniony z Inżynierem.  

Wszystkie punkty  wysokościowe i repery robocze przy  obiektach mostowych muszą być 

nawiązane do  reperów  państwowych.  Wykonawca  powinien  założyć  nowe  punkty  

wysokościowe  (słupki betonowe z bolcem), ustalić ich wysokość w stosunku do reperów 

państwowych i chronić je przez cały czas  realizacji  budowy.  Punkty  wysokościowe  należy  

umieszczać  poza  granicami  projektowanego obiektu w miejscach dostępnych, nie 

ulegających zniszczeniu z dokładnością do 0,5 cm. 

5.3 Wyznaczenie obiektu  

Wykonawca na bazie osnowy realizacyjnej przeprowadzi wyznaczenie obiektu poprzez:  

 wyznaczeniu osi i krawędzi obiektu inżynierskiego  

 wyznaczeniu osi pali, fundamentów i podpór  

 wyznaczeniu osi i rzędnych łożysk,   

 wyznaczeniu usytuowania krawężników, elementów odwodnienia, itp.  

 Wyznaczenie charakterystycznych punktów murów oporowych.  

Dokładność wyznaczenia osi podłużnej i osi podpór ±1,0 cm.  

Dokładność wyznaczenia rzędnych do ±0,5 cm w stosunku do rzędnych określonych  

w dokumentacji projektowej. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne Zasady kontroli jakości robót 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
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  Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy  

i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach  

i wytycznych GUGiK. 

6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych 

  Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg 

następujących zasad:  

a) oś obiektu należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 

poziomie oraz co najmniej co 10m na prostych, 

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić na całej długości budowanego obiektu. 

Dokładność wykonania dla robót pomiarowych:  

 wysokość reperów ± 0,5 cm,  

 wysokości elementów projektowanych ± 1,0 cm,  

 dokładności pomiarów poziomych ± 1,0 cm/50 m.  

Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  zakładaniem  punktów  pomiarowo 

kontrolnych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 

GUGiK.  

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  harmonogram  pomiarów  kontrolnych  osnowy  

realizacyjnej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez 

Inżyniera. 

6.3 Kontrola jakości prac.  

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac 

pełnej, wewnętrznej kontroli. Kontrola ta powinna być tak zorganizowana, aby na bieżąco 

zapewniała możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz usuwania 

nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejne etapy. 

Z przeprowadzonej wewnętrznej końcowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych 

wykonawca prac (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiązek 

sporządzić protokół, który będzie stanowił jeden z dokumentów do odbioru prac. Jeżeli w 

wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, Że prace zostały wykonane wadliwie i wymagają 

dodatkowych opracowań, prace te winien wykonać we własnym zakresie i na swój koszt. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 

  Jednostką obmiaru odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych w 

terenie jest kilometr wyniesionej i zastabilizowanej trasy. 

Jednostką obmiaru wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej – ryczałt za 

wykonanie kompletnej dokumentacji. 

8. Odbiór robót 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 

  Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które 

Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9. Podstawa płatności 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 

 Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje wykonanie robót wskazanych w punkcie 

1.1., a w szczególności: 

 Założenie osnowy realizacyjnej, 
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 Wytyczenie obiektu, 

 Prace kontrolne i pomiarowe wykonywane w trakcie realizacji obiektów, 

 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 
10. Przepisy związane 

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. nr 30 poz. 163 
z późniejszymi zmianami).  

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa, 1980  
4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1983  
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983  
6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1983  
7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1987  
8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1987. 
9. Rozporządzenie ministra spraw  wewnętrznych i administracji  z dnia 9 listopada 2011r. w 

sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych elementów dróg w związku z budową obiektu 

mostowego w związku z budową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w 

miejscowości Trzcianka. 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych w 

ramach budowy ścieżki rowerowej: 

 rozebranie balustrad z rur stalowych, 

 rozebranie powierzchni umocnionej z betonu, 

 rozebranie muru oporowego z betonu zbrojonego, 

Uwaga: gruz stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany będzie na jego koszt na 

jego składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 – Ustawa 628 

z 27.04.2001 „O odpadach”  wraz z późniejszymi zmianami. 

Balustrady, kostka betonowa, pyty betonowe, tarcze i słupki znaków  nadające się do 

ponownego użycia (zakwalifikowane przez Inżyniera) stanowią własność 

Zamawiającego i Wykonawca odtransportuje je na składowisko Zamawiającego. 

1.4. Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i SST D.00.00.00."Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

3. Sprzęt 
  Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie  

i ręcznie. Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt: 

 młoty pneumatyczne, 

 ładowarki, 

 samochody ciężarowe, 

4. Transport 
  Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

 Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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5.2. Zakres wykonywanych robót przy rozbiórkach elementów dróg 

  Roboty rozbiórkowe elementów dróg i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową lub 

wskazanych przez Inżyniera. 

5.2.1. Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na 

podstawie Dokumentacji Projektowej. 

5.2.2. Rozbiórka umocnionej powierzchni betonowej, muru oporowego. 

  Powyższe roboty należy wykonać młotami pneumatycznymi. Materiał uzyskany z 

rozbiórki. 

5.2.5. Rozbiórka elementów stalowych - balustrad 

 Powyższe roboty należy wykonać ręcznie. Elementy stalowe balustrad należy odciąć. W 

przypadku stwierdzenia nie przydatności materiału do ponownego użycia, załadować i 

wywieźć na składowisko Wykonawcy. 

6. Kontrola jakości robót 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 

ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone  

w SST D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Kontroli podlega również prawidłowość transportu i składowania materiałów uzyskanych 

podczas rozbiórki. 

7. Obmiar robót 
  Jednostkami obmiaru są: 

 dla powierzchni umocnionych       –    m2, 

 dla balustrad           –    m, 

 dla elementów betonowych       –    m3, 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST D.00.00.00 . "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 

Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych obmierzanych  

w jednostkach wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej SST zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

obmiarem robot i oceną jakości wykonania robót. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

 rozebranie powierzchni umocnionej z betonu, 

 rozebranie muru operowego z betonu, 

 rozebranie balustrad z rur stalowych, 

Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki elementów betonowych: 

 odkopanie elementów betonowych wraz z fundamentem, 

 skucie elementów betonowych, 

 zasypanie dołów wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz  

z kosztem utylizacji,  

 oznakowanie robót, 
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 uporządkowanie terenu rozbiórki. 

b) dla rozbiórki balustrad: 

 odcięcie elementów stalowych, 

 oczyszczenie materiału z rozbiórki, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz  

z kosztem utylizacji (w przypadku stwierdzenie nieprzydatności materiału do ponownego użycia),  

 oznakowanie robót, 

 uporządkowanie terenu rozbiórki. 

c) dla powierzchni umocnionych: 

 skucie elementów betonowych, 

 zasypanie dołów wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz  

z kosztem utylizacji,  

 

 

10. Przepisy związane 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego stosowania 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 

zimno ogólnego przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gorąco 

8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 

gładkim, okrągłym i kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1.Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z żywic w związku z 

budową obiektu mostowego w związku z budową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 

1315P w miejscowości Trzcianka. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

     

1.3. Zakres robót objętych SST 
  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie na powierzchniach betonowych (na płycie obiektu) nawierzchni 

cienkowarstwowej, trudnościeralnej, odpornej na promieniowanie UV, z materiałów na bazie 

żywic i poliuretanu o grubościach i kolorze wg projektu, i obejmują: 
 dostarczenie  i  przygotowanie  materiałów  do  wytworzenia mieszanki, 
 wytworzenie mieszanki, 
 przygotowanie podłoża,  
 ułożenie warstwy,  
 wykonanie niezbędnych badań. 

1.4. Określenia podstawowe 

  Określenia podstawowych pojęć niniejszej specyfikacji podano w SST 

DM.00.00.00"Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00"Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składow., wg SST DM 

00.00.00 „Wymagania ogólne’. 

Dobór materiału należy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu przez Inżyniera. Materiały 

użyte do wykonania nawierzchni muszą posiadać atesty i Aprobaty Techniczne wydane przez 

certyfikowaną jednostkę oraz zaświadczenia producenta potwierdzające spełnienie przez 

materiał nawierzchni wymaganych właściwości oraz trwałości, a także wyniki 

przeprowadzonych badań. 

2.2. Wymagania dla wbudowywanych materiałów 

2.2.1. Niskocząsteczkowa, nierozpuszczalna żywica epoksydowa składająca się z substancji 

wiążącej i utwardzającej o następujących właściwościach : 
 odporność na działanie większości związków chemicznych i działanie promieni UV 
 samopoziomująca 
 elastyczna 
 o dużej wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie 

2.2.2. Środek gruntujący – właściwy dla przyjętego materiału i podłoża (stalowego lub 

betonowego) spełniający wymagania Aprobaty dla przyjętego systemu 

2.2.3. Kruszywo naturalne lub łamane o frakcji 2/4mm dla warstw dolnych, oraz frakcji 1/2 

dla warstw górnych. 

Poszczególne asortymenty kruszyw powinny pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie 

materiału i jego jakość, powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inżyniera. Transport i 

składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa. 
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2.3. Wymagania dla nawierzchni  

Wykonana nawierzchnia powinna posiadać następujące cechy: 

 Wytrzymałość na naprężenia rozciągające > 6MPa, 

 Ścieralność badana na tarczy Bohmego ≤ 2,5mm, 

 Wskaźnik ograniczenia chłonności wody ≥ 90%, 

 Mieć odporność na wpływy atmosferyczne (deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie 

UV), 

 Odporność na działanie środków odladzających, 

 Właściwości elastyczne w temperaturze od -20 do +600C 

 Przyczepność do podłoża betonowego: wartość średnia ≥ 2,0 MPa, wartość 

pojedynczego wyniku ≥ 1,5MPa 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu podano w SST 

DM.00.00.00„Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00„Wymagania 

ogólne”. 

Transport i przechowywanie materiałów zgodne z Instrukcjami Wytwórcy. Materiał 

dostarczany jest w postaci płynnej.  

5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  SST DM.00.00.00 "Wymagania 

ogólne".  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą one wykonywane.  

5.2. Temperatura i wilgotność. 

Temperatura podłoża winna wynosić 8o do 300C. Ponadto podłoże winno mieć 30C 

powyżej punktu rosy. Temperatura  powietrza  winna  wynosić min. 120C, wilgotność 

względna 50 do 75 %.  

Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań producenta odnośnie warunków aplikacji. 

5.3. Wykonanie mieszanek.  

Sposób wykonania i czas nałożenia mieszanki oraz proporcje składników określono w 

kartach technicznych wyrobów. Przed zastosowaniem należy sprawdzić czy nie został 

przekroczony okres gwarancji – przechowywania materiału. 

5.4. Przygotowanie podłoża. - podłoże betonowe  

Powierzchnia przeznaczona pod nawierzchnię z żywic musi być oczyszczona z części 

luźnych,  pyłów, olejów i innych elementów obniżających przyczepność. Podłoże należy 

wypiaskować w celu uzyskania odpowiedniej chropowatości podłoża. Powierzchnia musi 

być zupełnie sucha i odpylona. Beton musi być co najmniej klasy B30 o wytrzymałości 

na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 nie mniej niż 2,0 MPa.  

Podłoże powinno być gładkie. Lokalne nierówności i zgłębienia powierzchni betonu nie 

powinny przekraczać ±1,0mm. Nierówności podłoża przekraczające podane wartości 

należy naprawić zaprawami PC lub PCC. Rysy występujące w podłożu należy 

zainiektować. 
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Przed układaniem nawierzchni należy podłoże zagruntować, za pomocą wałka lub pędzla, 

środkami przeznaczonymi dla przyjętego systemu.  

5.5. Wykonanie warstwy.  

Materiał nanosić przez szpachlowanie lub za pomocą listwy gumowej na prowadnicach 

stanowiących zarazem podkładki dystansowe dla zachowania odpowiedniej grubości 

warstwy. Po ułożeniu świeżą warstwę należy odpowietrzyć wałkiem okolcowanym a 

następnie uszorstnić piaskiem kwarcowym w ilości zalecanej przez producenta.  

Przy wykonywaniu nawierzchni żywicznej na betonowej części pomostu należy zwrócić 

uwagę na niedopuszczenie do zanieczyszczenia żywicą powierzchni stalowych 

elementów wyposażenia.  

5.6. Pielęgnacja nawierzchni. 

Przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu nawierzchni, należy ją chronić przed deszczem 

i intensywnym promieniowaniem słonecznym ( np. przez przykrycie plandekami).  

5.7. Warunki gwarancji 

Jeżeli nie zostało ustalone inaczej w warunkach kontraktu okres gwarancyjny powinien 

wynosić minimum 3 lata od daty dokonanego odbioru końcowego robót. Przed 

zakończeniem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd obiektu, mający na celu 

ocenę stanu wykonanej nawierzchni, zawierający: 

– ocenę wizualną stanu nawierzchni, 

– ocenę wizualna stanu elementu, na którym ułożona jest nawierzchnia, 

– w przypadkach wątpliwych - zauważonych uszkodzeń należy wykonać niezbędne 

badania specjalistyczne.    

Jeżeli nie ustalono inaczej w umowie (warunkach kontraktu), do wykonania poprawek 

kwalifikują się nawierzchnie, na tych elementach konstrukcji, na których występują: 

– jakiekolwiek przecieki, zawilgocenia, pęcherze, rysy, pęknięcia, wyłączając 

uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez użytkowników dróg, 

– niedostateczne przyczepności do podłoża,  

W przypadku wystąpienia uszkodzeń nawierzchni przed upływem okresu gwarancji, 

Wykonawca powinien określić przyczyny wystąpienia uszkodzeń i naprawić je zgodnie z 

postanowieniami umowy.. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami SST oraz 

poleceniami Inżyniera. 

Kontrola jakości jest prowadzona przez Wykonawcę w oparciu o opracowany przez niego 

i zatwierdzony przez Inżyniera program. Wykonawca powinien posiadać na budowie 

wszystkie aktualne dokumenty.  

Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie:  
 badania przed rozpoczęciem robót,  
 badania w trakcie wykonywania robót,  
 badania odbiorcze po wykonaniu robót.  

6.2. Badania przed rozpoczęciem robót obejmują:  
 jakość materiałów, 
 skład mieszanki z próbnego zarobu,  
 sprawdzenie podłoża, 

6.3. Badania w trakcie wykonywania robót obejmują:  
 jakość materiałów do wytwarzania mieszanek, 
 składu mieszanki,  
 temp. mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,  
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 temp. podłoża i powietrza, wilgotność, punkt rosy, 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego.  

6.4. Badania po zakończeniu robót obejmują:  
 badania próbek wyciętych z wykonanej nawierzchni  – grubość, gęstość objętościowa, 

wytrzymałość na rozciąganie, przyczepność, twardość i wydłużenie (miejsce pobrania 
próbek i ich ilość określi Inżynier) 

 grubość nawierzchni – tolerancja w stosunku do założonej –0,5mm, +1,0mm 
 odchyłka spadku nie większa niż   0,2% . 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz i obramowań – ściśle związane i 

jednorodne 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – jednolity bez miejsc porowatych, łuszczących 

się, bez spękań 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 
  Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej nawierzchni trudnościeralnej z żywic o 

grubości przyjętej w projekcie.   

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Na podstawie przeprowadzonego odbioru robót nawierzchni chodników należy sporządzić 

protokół zawierający wyniki wszystkich badań.  

Wykonawca powinien przedłożyć:  

 protokoły badań kontrolnych i atesty,  

 zapisy w dzienniku budowy.  

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST DM.00.00.00"Wymagania 

ogólne". 

  Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną 

jakości użytych materiałów i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

  Cena wykonania robót obejmuje: 

- Prace pomiarowe i przygotowawcze,  

- przygotowanie podłoża,  

- dostarczenie, przygotowanie i badanie materiałów do wytworzenia mieszanek, 

zagruntowanie podłoża,  

- ręczne rozłożenie mieszanki i posypanie piaskiem,  

- pielęgnacja nawierzchni,  

- wykonywanie wszystkich niezbędnych badań,  

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.  

Cena jednostkowa uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie 

miejsca pracy.  

10. Przepisy związane 
 
1. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

2. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.  

3. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
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5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. z 2000r. Nr 63.poz.735) 

6. Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich, Załącznik do zarządzenia nr 11 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2003 r 

7. Karta techniczna produktu, aprobata 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru wykopów wykonywanych w związku z budową obiektu mostowego w ramach 

budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka . 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów wraz 

z umocnieniem dla obiektów mostowych i obejmują: 

 wykonanie wykopów mechanicznie wraz z zabezpieczeniem ścian – 

odpowiednim do występujących warunków gruntowych, 

 wykonanie wykopów ręcznie wraz z zabezpieczeniem ścian – odpowiednim do 

występujących warunków gruntowych, 

 złożenie urobku na odkład tymczasowy lub transport nadmiaru gruntu na 

składowisko Wykonawcy, 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Fundament konstrukcji mostowej - element konstrukcji współpracujący z gruntem 

przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji mostu na grunt 

1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi wykopu. 

1.4.3. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.4. Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3 m. 

1.4.5. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.1. Umocnienie ścian wykopu 

Do umocnienia wykopu, w razie potrzeby stosować bale drewniane lub typowe elementy 

stalowe umocnienia ścian. 
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2.2. Grunty 

Grunt wydobyty (uzyskany) z wykopu należy złożyć w pobliżu budowy na odkład 

tymczasowy lub odwieźć na składowisko materiałów.  

Należy dążyć do wykorzystania gruntów pochodzących z wykopów do zasypki 

ewentualnie do wbudowania w inne elementy budowy (np. nasypy). Celem określenia 

przydatności do ponownego użycia jako zasypki należy przeprowadzić badania zgodne z PN 

i ST. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania wykopów powinien mieć do dyspozycji 

następujący sprzęt: 

 koparki do wykonywania wykopów głębokich, 

 sprzęt do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 

 żuraw samochodowy, 

 sprzęt do transportu pomocniczego. 

Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. Transport 

Transport mas ziemnych pojazdami samowyładowczymi. 

Transport po budowie powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych drogach 

dojazdowych. 

Materiały przewidziane ustaleniami niniejszej ST do wykonania robót przewożone będą 

samowyładowczymi środkami transportu. 

Grunty pochodzące z wykopów przewożone będą samowyładowczymi środkami 

transportu. 

Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce składowania 

(zaakceptowane przez Inżyniera) lub na odkład służący następnie do zasypania 

niezabudowanych wykopów. 

W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, 

odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

 na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0 m, 

 na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0 m. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów 

powinny odbywać się tak, aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą 

wymaganych właściwości. 

Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących 

czynników: 

 objętości mas ziemnych, 

 odległości transportu, 

 szybkości i pojemności środków transportowych, 

 ukształtowania terenu, 

 wydajności maszyn odspajających grunt, 

 pory roku i warunków atmosferycznych, 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 

technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 

określonymi przez normy PN-B-06050:1999. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien przejąć od Inżyniera 

punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych zgodnie z D.01.01.01. 

Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, żeby 

nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. 

Ochrona przyjętych punktów stałych należy do Wykonawcy robót. W przypadku zniszczenia 

punktów pomiarowych należy je odtworzyć. 

Wytyczenie wykopów pod elementy obiektu mostowego winno być wykonane na 

podstawie osi głównych obiektu przez wyspecjalizowanego geodetę. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę 

i zaakceptowanym przez Inżyniera harmonogramem robót. 

Ze względu na możliwość występowania niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, 

Wykonawca powinien uzyskać od Inżyniera aktualne podkłady geodezyjne z naniesionymi 

urządzeniami podziemnymi.  

Zabezpieczenie ścian wykopu w sposób odpowiadający występującym warunkom 

gruntowym w wykopie: 

 przy pomocy ścianki szczelnej stalowej; 

 poprzez odpowiednie ukształtowanie skarp; 

 lub w inny sposób odpowiadający występującym warunkom gruntowym 

w wykopie. 
 

5.2.1. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi według Dokumentacji Projektowej.  

Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być odnotowane 

w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inżyniera, co będzie stanowić podstawę 

do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru.  

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 

wykonywania wykopów i ich konfrontacji z Dokumentacją Projektową. 

Niezgodność właściwości gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy, wpisem potwierdzonym przez 

Inżyniera, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót. 

5.2.2. Wykonanie wykopów  

Kolejność robót na podstawie Dokumentacji Projektowej i harmonogramu robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Inżynier może nakazać wykonanie 

ręcznych przekopów próbnych. 

Grunty z wykopu należy przetransportować i spryzmować w miejscu na terenie budowy 

wskazanym przez Inżyniera lub odwieźć na składowisko Wykonawcy. Grunt może być 
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wykorzystany do zasypania wykopów lub do budowy nasypu za przyczółkami, po uprzednim 

zaakceptowaniu przez Inżyniera. Nadmiar gruntu należy odwieźć na składowisko 

Wykonawcy lub na odkład. 

5.2.3 Wymagania podstawowe dla wykopów szerokoprzestrzennych:  

a) skarpy wykopów stałych powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem 

wód opadowych, 

b) zabezpieczenie skarp powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów 

występujących w danej skarpie oraz do warunków miejscowych, jakie mogą 

wystąpić w miejscu znajdowania się skarpy, 

c) wykopy o głębokości powyżej 4,0 m należy wykonywać stopniami (piętrami) z tym, 

że z każdego stopnia powinien być urządzony wyjazd dla środków transportowych 

oraz przewidziane odprowadzenie wody uniemożliwiające jej spływanie na stopnie 

położone poniżej. Przy ręcznym odspajaniu gruntu zaleca się wykonywanie stopni 

o wysokości nie większej niż 1,5 m, 

d) w razie potrzeby dolne części skarp nasypu, narażone na niszczące działanie wody, 

można wzmacniać płytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonywać z betonu 

układanego bezpośrednio na zboczu skarp, 

e) w przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wód opadowych 

z terenu przylegającego do wykopu, w skarpie powinny być wykonane odpowiednio 

umocnione spływy (betonowe, z bruku), w miejscach z góry do tego 

przeznaczonych,  

f) metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego, 

g) wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu 

można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót 

budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu, 

h) jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej minimalne bezpieczne 

nachylenie skarp wykopów o głębokości do 4,0 m winno wynosić: 

 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym  1:1,5 

 w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o IP  10% oraz 

w rumoszach zwietrzelinowych zawierających powyżej 2% frakcji iłowej 1:1,25 

 w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową; zawierających 

powyżej 10% frakcji iłowej w stanie co najmniej twardoplastycznym 1:0,5 
 

i) Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej, niż 4,0 m należy przyjmować na 

podstawie obliczeń stateczności skarpy 

j) po pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu, na szerokości równej 

trzykrotnej głębokości wykopu, spadek powinien być taki by umożliwiał odpływ 

wody od krawędzi wykopu. 

k) naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie 

powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń skarp. 

l) należy sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan 

skarp nasypów i wykopów. 

m) rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 

1.5 m dla umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas 

ziemnych, 

Zaleca się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych koparką.  
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W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne, nie 

przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 

gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty 

należy przerwać, powiadomić o tym Inżyniera, a dalsze prace prowadzić dopiero po 

uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty 

zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy powiadomić Inżyniera oraz władze 

konserwatorskie i roboty przerwać na obszarze znalezisk do dalszej decyzji. 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na grunt znacznie różniący od 

przewidzianego w Dokumentacji Projektowej (np. o innej charakterystyce, o odbiegających 

parametrach lub o mniejszej nośności) roboty ziemne należy przerwać i powiadomić 

Inżyniera w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczeń. 

Wymiary wykopów w planie 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do zakresu przewidzianych robót 

oraz sposobu ich wykonania, głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz 

konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku, gdy nie zachodzi 

możliwość wykonania bezpośredniego pochylenia skarp wykopu, należy uwzględnić 

w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną 

przestrzeń na pracę ludzi - nie mniej niż 80 cm. 

Nienaruszalność struktury dna wykopu 

Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia 

naturalnej struktury gruntu.  

Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 

przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych. 

Po wykonaniu wykopu i odebraniu go przez Inżyniera należy bezwzględnie wykonać korek 

betonowy. 

W przypadku, gdy przewiduje się obniżenie zwierciadła wody gruntowej poniżej dna 

i wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót, należy go wykonać do 

głębokości około 50 cm mniejszej niż projektowana i dokończyć oraz wykonać ewentualne 

zabezpieczenia przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu (pod fundamenty lub płyty przejściowe) 

należy wykonywać wykopy do głębokości mniejszej niż projektowana co najmniej o 20 cm, 

a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm mniejszej niż projektowana 

(w zależności od rodzaju gruntu). Pozostawiona warstwa powinna być usunięta ręcznie 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów lub innych robót. 

W przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, 

należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji - dopuszcza się 

wyrównanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt 

Wykonawcy. 

W przypadku wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawienia 

wykopów na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy 

zabezpieczyć podłoże gruntowe przed zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę 

gruntu przed wznowieniem robót. 
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5.2.4. Odwodnienie wykopów. 

Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, żeby było zapewnione 

łatwe i szybkie odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej fazie robót. 

Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego 

nawodnienia gruntów w innych miejscach wykonywanych robót ziemnych ani powodować 

szkód na terenach sąsiednich. 

Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 

pochodzących z opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być 

wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. Od 

strony spadku terenu powinny być wykonane, w razie potrzeby, rowy. 

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z dołów 

fundamentowych w gruntach sypkich drobnoziarnistych. 

Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody 

bezpośrednio z wykopu podczas betonowania. 

5.2.5. Zabezpieczenia ścian wykopów. 

Ściany wykopów należy tak kształtować (wymagania wg pktu 5.2.3. h) lub obudowywać, 

aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu, należy przy tym uwzględniać wszystkie 

oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność gruntu. Stateczność powinna 

być zachowana przez cały okres planowanych robót. 

Zabezpieczenia ścian wykopów wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby: 

 górne krawędzie brusów stalowych wystawały na wysokość 10 ÷ 20 cm ponad 

teren, 

 rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 

 krawędzie wykopu były zabezpieczone, w przypadku przewidywanego ruchu 

przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi, 

 w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia 

w odległościach co 30 m. 

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, 

a obowiązkowo niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady 

atmosferyczne, mróz itp.). 

Rozbiórka zabezpieczeń powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. 

Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości 

jej usunięcia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo 

stwarza możliwości uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, albo gdy przewidują to 

Rysunki. 

Zabezpieczenia ścian wykopów wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.2. Tolerancje wykonania wykopów fundamentowych  

Wymiary wykopów w planie oraz rzędne dna powinny być wykonane z założoną 

dokładnością w stosunku do rzędnych projektowanych. 
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6.3. Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą: 

 ± 0,02%  dla spadków terenu 

 ± 10,0%  dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych, 

 ± 2 cm  dla rzędnych w siatce kwadratów 40×40 m 

 ± 2 cm  dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty (przed wykonaniem 

korka betonowego), 

 ± 15 cm  w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1.5 m,  

 ± 5 cm  w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna < 1.5 m.  
 

6.4. Kontrola i badania przy odbiorze  

Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzona następująca kontrola 

i badania:  

a) sprawdzenie zgodności warunków gruntowych z Dokumentacją Projektową, 

b) sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, 

c) sprawdzenie wykonanych wykopów i zabezpieczeń ścian, 

d) sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia. 

Inżynier może nakazać sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu 

z przyjętym w Dokumentacji Projektowej poprzez wykonanie szczegółowych badań 

geologiczno-gruntowych.  

W czasie prowadzenia robót ziemnych kontrolę nad ich przebiegiem powinna sprawować 

służba geodezyjna Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 gruntu w stanie rodzimym.  

Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru 

w terenie wielkości rzeczywistych robót ziemnych. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8.2. Kontrola i badania przy odbiorze 

Powinny być przeprowadzone następujące kontrole i  badania:  

a) sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

i ewentualnymi zmianami naniesionymi w trakcie budowy przez Inżyniera,  

b) sprawdzenie wykonanych wykopów. 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za 

zgodne z wymaganiami PN-B-06050:1999. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, 

wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji 
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Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą 

i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 wyznaczenie zarysu wykopu,  

 opracowanie rysunków umocnienia ścian wykopu, 

 umocnienie ściany wykopu odpowiednio do występujących warunków 

gruntowo- wodnych w wykopie, 

 wykonanie wykopu mechanicznie lub ręcznie  

 odspojenie ostatniej warstwy gruntu ręczne, 

 odwodnienie wykopu,  

 wypoziomowanie dna wykopu, 

 wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu, 

 rozebranie ewentualnego umocnienia ścian wykopu,  

 transport i złożenie gruntu na odkład tymczasowy na zaakceptowane przez 

Inżyniera miejsce, 

 załadunek i transport nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy 

zaakceptowane przez Inżyniera, 

 przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 

10. Przepisy związane  

10.1.a. Polskie Normy 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

10.1.b. Polskie Normy – oparte na EN, ISO 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego 

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych właściwości kruszyw. Część 1: Metody 

pobierania próbek. 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 
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PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 

10.2. Polskie Normy – wycofane lub zastąpione 

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania 

techniczne. 

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

10.3. Branżowe Normy 

BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych. Rodzaje badań. 

10.4. Pozostałe przepisy 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 

30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  

UWAGA: Niektóre normy dotyczące projektowania PN-EN Eurokody nie są zgodne 

z ww. Rozporządzeniem MTiGM w sprawie warunków technicznych 

i podano je jedynie w celach informacyjnych. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru zasypania wykopów oraz nasypów w związku z budową obiektu mostowego w 

ramach budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości 

Trzcianka. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych przy 

budowie obiektów i obejmują: 

 przygotowanie materiału o optymalnej wilgotności do wbudowania, 

 ręczne formowanie warstwy izolacyjnej za przyczółkiem: gruntem 

nieprzepuszczalnym (glina) dowiezionym z dokopu Wykonawcy,  

 zasypanie wykopów oraz wnęki za przyczółkami wraz z zagęszczeniem do 

Is=0,97÷1,03 - gruntem dowiezionym z dokopu Wykonawcy, 

 wykonanie formowanie stożków wraz z zagęszczeniem Is=0,97 - gruntem 

dowiezionym z dokopu Wykonawcy, 
 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie 

pasa drogowego. 

1.4.2. Wskaźnik różnorodności U - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych. 

1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu 

gruntowego d gruntu sztucznie zagęszczonego do maksymalnej gęstości 

objętościowej szkieletu gruntowego ds. 

1.4.4. Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, 

przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość 

objętościową d. 

1.4.5. Zasypka - grunt nasypowy, którym uzupełnia się przestrzeń w wykopie poniżej 

poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji dla której wykonano wykop. 

1.4.6. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 

2004 r., wyrób budowlany (materiał) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu 

robót budowlanych, jeżeli jest  

 oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,  

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

Producent wyrobu budowlanego winien dołączyć do wyrobu krajową deklarację 

zgodności. 

Sposób deklarowania oraz oceny zgodności wyrobu budowlanego określa Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, 

poz. 2041 z 2004 r.) 

2.2. Nasypy i wnęki za skrzydłami. 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych ST są grunty 

sypkie odpowiadające wymaganiom normy PN-S-02205:1998, grunty z dokopu i grunty 

pochodzące z wykopów pod zasypywane elementy. 

Jako materiał zasypki należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej 

średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości nie mniejszym od 5.  

Do zasypania fundamentów wykonanych w gruntach spoistych należy zastosować grunt 

rodzimy, pochodzący z wykopów lub inny grunt o podobnych właściwościach. 

Do zasypania górnej powierzchni ław fundamentów należy zastosować grunt 

nieprzepuszczalny (np. glinę). 

Zaleca się wykorzystanie w jak największym stopniu gruntów pochodzących z wykopów 

pod budowane obiekty – po przeprowadzeniu niezbędnych badań i zaakceptowaniu ich przez 

Inżyniera. 

Materiały te przed wbudowaniem muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do zasypywania wykopów powinien mieć do dyspozycji 

następujący sprzęt: 

 spycharki do zasypywania wykopów lub formowania nasypów, 

 sprzęt do ręcznego zasypywania wykopów, 

 wibratory płytowe, 

 lekkie walce, 

 żuraw samochodowy, 

Rozgarnięcie gruntu należy wykonać mechanicznie i ręcznie. 
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Sprzęt używany do zasypywania i zagęszczania wykopów musi być zaakceptowany przez 

Inżyniera.  

4. Transport 

Materiały przewidziane ustaleniami niniejszej ST do wykonania robót przewożone będą 

samowyładowczymi środkami transportu. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów 

powinny odbywać się tak, aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą 

wymaganych właściwości. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót przy zasypywaniu wykopów – zasypka elementów 

obiektów 

Zasypywanie wykopów należy prowadzić zgodnie z ustaloną kolejnością robót, na 

podstawie harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez 

Inżyniera. Harmonogram ten musi uwzględniać etapowanie robót. Kolejność wykonania 

wykopów i zasypek na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

5.2.1. Zasypywanie wykopów 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 

określonych Dokumentacją Projektową robót i po uzyskaniu zgody Inżyniera. Przed 

przystąpieniem do zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone i odwodnione. Do 

zasypywania powinien być użyty grunt niezamarznięty i bez zanieczyszczeń. 

Dla obiektów nowych - ławy fundamentowe można zasypać po ich zaizolowaniu. Nasyp 

za przyczółkami i przy skrzydłach wykonać po ich zabetonowaniu i zaizolowaniu  

Układanie warstw gruntu i ich zagęszczenie w pobliżu elementów budowli powinno być 

dokonywane w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia budowli ani izolacji 

przeciwwilgociowej. 

5.2.2. Wykonanie nasypów – zasypanie wnęk za przyczółkami 

Nasypy do dojazdów do obiektu mostowego w granicach oddziałujących na przyczółki 

lub inne elementy i zasypanie wykopów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru 

lub pospółki. 

Górną warstwę nasypu o grubości 50 cm należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku 

wodoprzepuszczalności równym 5,12 m na dobę (6×10-5 m/s). 

Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów w granicy klina odłamu przy 

użyciu ciężkiego sprzętu. 

Trudnodostępne miejsca przestrzeni mogą być wypełnione gruntem stabilizowanym 

cementem. 

Niedopuszczalne jest ich wypełnianie upłynnionym gruntem niespoistym. 
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5.2.3 Zagęszczanie gruntu w rejonie konstrukcji. 

Zagęszczanie gruntu w rejonie konstrukcji należy wykonywać warstwami o grubości 

dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu i użytego sprzętu. Grubość 

zagęszczanych warstw winna wynosić: 

a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - do 0,2 m, 

b) przy zagęszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - do 0,4 m, 

c) przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zależności od ich masy 

i wysokości spadania, przy czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa 

od średnicy tarczy. 

Zagęszczenie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno 

odbywać się ręcznie do wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy 

odwadniającej, w  taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia systemu odwadniającego. 

Warstwy gruntu można zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia wg 

metody Proctora nie powinien być mniejszy niż: 

1,03 - dla górnej warstwy nasypu do głębokości 0,20 m (poniżej płyt 

przejściowych - głębokość zalecana) 

1,00 - dla warstw poniżej 0,20 m - poniżej płyt przejściowych 

0,97 - stożki nasypu i wykopy przy fundamentach podpór (gdy pobliżu nie ma 

obciążenia ruchem pojazdów) 

Zagęszczanie zasypki i wilgotność gruntów zagęszczanych - wg PN-S-02205:1998 oraz 

PN-B-06050:1999. 

Wilgotność gruntu zagęszczonego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla 

danego gruntu.  

Wilgotność optymalna i maksymalna, gęstość pozorna gruntu w stanie wysuszonym, 

powinny być wyznaczone laboratoryjnie.  

Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 

 rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim 

sprzętem mechanicznym, 

 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej 

liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, 

 prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
 

5.2.4 Warstwa nieprzepuszczalna 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie warstwy nieprzepuszczalnej to na 

lawach fundamentowych należy uformować warstwę z gruntu spoistego np. gliny, stanowiącą 

element odwodnienia zasypki. Warstwę nieprzepuszczalną należy odpowiednio zagęścić. 

Grubość warstwy oraz spadek  zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
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6.1. Badania materiałów 

Należy sprawdzić przydatność materiałów na zasypki badając: 

a) uziarnienie zgodnie z PN-88/B-04481 i PNB-02481:1998,   

b) wilgotność naturalną, wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową 

szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481, 

c) wskaźnik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8:2001, 

d) wskaźnik różnoziarnistości > 5 zgodnie z PN-88/B-04481 i PN-B-02481:1998, 

e) wodoprzepuszczalność 6×10-5 m/s zgodnie z PN-55/B-04492 

 

6.2. Kontrola i badania przy odbiorze  

a) sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,  

b) sprawdzenie wykonanych zasypek, 

c) sprawdzenie rzędnych, 

d) sprawdzenie zagęszczenia gruntów na podstawie BN-77/8931-12 - wymagany 

wskaźnik zagęszczenia 1,03 do 0,95. 

Dodatkowo dla dużych przepustów należy na bieżąco prowadzić kontrolę odkształceń 

konstrukcji stalowej w trakcie wykonywania zasypki. 

6.2.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową wykonanych zasypek,  

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

 prawidłowości wykonania skarp, 

 szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności 

z pochyleniem określonym w Dokumentacji Projektowej. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu 

na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów 

geometrycznych korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej. 

6.2.2 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów.  

Sprawdzenie zagęszczenia gruntów należy wykonywać na podstawie BN-77/8931-12, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera jednak nie rzadziej niż 1 raz w trzech punktach dla każdej 

zagęszczanej warstwy. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być 

potwierdzona przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. Wymagany wskaźnik 

zagęszczenia zgodnie z Dokumentacją Projektową wynosi od 0,95 do 1,03.  

Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, 

przeprowadza się sprawdzając wszystkie wartości IS przedstawionych przez Wykonawcę 

w raportach z bieżącej kontroli Robót ziemnych. 

Zagęszczenie nasypu uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli osiągnięty jest 

wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntów, interpretacja wyników zgodnie z PN-S-

02205:1998. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za 

zgodne z wymaganiami PN-S-02205:1998 oraz PN-B-06050:1999. Jeżeli choć jedno badanie 

dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm 

i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do 

zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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6.3. Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż: 

 0,002 - dla projektowanych spadków,  

 0,010 - dla nachylenia skarp, 

 2 cm - dla rzędnych,  

 ugięcia konstrukcji stalowej przepustu podczas zasypywania zgodnie z Instrukcją 

Producenta lub Aprobatą techniczną 

 wskaźnik zagęszczenia gruntów nie może być mniejszy niż określono 

w Dokumentacji Projektowej, 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 wykonanej zasypki. 

Ogólne zasady obmiaru robót wg ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały 

wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 zakup i transport materiału przewidzianego do wykonania robót, 

 przygotowanie materiału o optymalnej wilgotności do wbudowania, 

 zasypanie wykopów przy elementach obiektów mostowych wraz 

z zagęszczeniem, 

 zasypanie przestrzeni za przyczółkami obiektu mostowego wraz 

z zagęszczeniem, 

 ręczne i mechaniczne formowanie skarp nasypu przy ścianach przyczółków 

i skrzydełkach wraz z zagęszczeniem, 

 ręczne formowanie warstwy izolacyjnej za przyczółkiem: gruntem 

nieprzepuszczalnym (glina) dowiezionym z dokopu Wykonawcy, 

 wykonanie zasypki przepustu – nasypu nad przepustem, 

 plantowanie skarp nasypu, 

 uporządkowanie terenu robót, 

 przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

w Specyfikacji. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.11.01.04. 

 

 63 

10. Przepisy związane i standardy 

10.1.a. Polskie Normy 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

10.1.b. Polskie Normy – oparte na EN, ISO 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego 

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych właściwości kruszyw. Część 1: Metody 

pobierania próbek. 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8. Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badania wskaźnika piaskowego. 

PN-EN 933-8:2012E Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8. Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badania wskaźnika piaskowego. 

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -

- Część 1: Oznaczanie i opis 

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -

- Część 2: Zasady klasyfikowania 

PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów - 

Część 4: Oznaczanie składu granulometrycznego 

PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów - 

Część 11: Badanie filtracji przy stałym i zmiennym 

gradiencie hydraulicznym 

10.2. Polskie Normy – wycofane lub zastąpione 

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie właściwości fizycznych. Oznaczenie 

wskaźnika wodoprzepuszczalności. 

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania 

techniczne. 

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
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PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir i mieszanka. 

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych 

- Piasek. 

10.3. Branżowe Normy 

BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych. Rodzaje badań. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów 

sypkich na podstawie uziarnienia i porowatości. 

10.4. Pozostałe przepisy 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 

30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  

UWAGA: Niektóre normy dotyczące projektowania PN-EN Eurokody nie są zgodne 

z ww. Rozporządzeniem MTiGM w sprawie warunków technicznych 

i podano je jedynie w celach informacyjnych. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pali wierconych formowanych w gruncie Ø 50cm pionowych, długości 6 

m, w ramach budowy obiektu mostowego w ramach budowy ścieżki rowerowej przy drodze 

powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu pali wierconych 

fundamentowych formowanych w gruncie, prostych o średnicy 50 cm i długości 6,0 m. 

Specyfikacja swoim zakresem obejmuje wykonanie: 

 niezbędnych zabezpieczeń wraz z ich rozbiórką; 

 prace przygotowawcze i pomiarowe 

 wytyczenie osi pali; 

 wykonanie pali, 

 wywiezienie urobku i innych odpadów powstałych przy wykonywaniu i 

badaniach pali, 

 roboty wykończeniowe: rozkucie głowic pali i uporządkowanie terenu robót. 
 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Głowica pala – górna część pala, łącząca go z konstrukcją zwieńczającą. 
 
1.4.2. Metoda kontraktor – metoda układania betonu za pomocą rury do betonowania pod 

wodą. 
 
1.4.3. Zawiesina – mieszanina bentonitu aktywowanego lub i łu i wody oraz ewentualnie 

dodatków chemicznych. 
 
1.4.4. Pal próbny – pal wykonany w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej obiektu 

w celu zbadania jego nośności lub wypróbowania metody budowy. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
 

Materiały do wykonania robót powinny by ć zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej lub ST. 
 
2.2.2. Stosowane materiały 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.11.03.02. 

 

 68 
 

 
Do wykonania pali wielkośrednicowych, formowanych w gruncie można stosować 

następujące materiały: 

–beton klasy co najmniej C 25/30, 

–stal zbrojeniową, 

–materiały do zabezpieczenia stateczności otworu. 
 
2.2.3. Beton 
 

Beton w palach o średnicy 50 cm, znajdujący ch się w nieagresywnym środowisku, 

nie narażonych na bezpośrednie działanie wody i kry, powinien mieć wytrzymałość określoną 

klasą nie mniejszą niż C 25/30.  
Cement zastosowany w betonie pala powinien spełniać wymagania PN-EN 197-

1:2002 [7]. Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w PN-86/B-06712 [8].  
Beton w palach powinien spełnić wymagania dla danej klasy podane w ST M-

13.01.00 [2] z zastrzeżeniami:  
–ilość cementu nie powinna być mniejsza niż 325 kg/m3 dla betonu układanego na sucho i 

375 kg/m3 dla betonu układanego pod wodą,  
–konsystencję mieszanki betonowej należy dostosować do metody jej układania. Pomiar 

spadku konsystencji mieszanki betonowej w funkcji czasu oraz początek i koniec czasu 

wiązania, a także jej urabialność należy ustalić empirycznie na etapie opracowania i 

zatwierdzania recepty betonowej. Orientacyjne wartości opadu stożka wynoszą:  
–   dla betonu układanego na sucho – opad sto żka 130 mm ≤ H ≤ 180 mm,  
– dla betonu układanego pod wodą przez rurę wlewową (metoda kontraktor) lub betonu 

pompowanego H ≥ 160 mm,  
–   dla betonu układanego pod wodą przez rurę wlewową (metoda kontraktor) w cieczy 

stabilizującej H ≥ 180mm,  
– największe ziarna kruszywa stosowanego do betonu powinny przechodzić przez sito o 

średnicy 40 mm, w celu uzyskania lepszej urabialności mieszanki betonowej przy 
spełnieniu parametrów wytrzymałościowych betonu zaleca się stosowanie kruszywa 

żwirowego o uziarnieniu 2 ÷ 16 mm,  
–   nie dopuszcza się transportowania i wbudowywania w pale mieszanek bez dodatków 

opóźniających wiązanie.  
Ilość środków plastyfikujących i opóźniających wiązanie należy tak dobrać, aby początek 
czasu wiązania cementu rozpoczął się po wbudowaniu mieszanki w otwór i ewentualnym 
wyciągnięciu rur obsadowych, tj. po okresie min. 3 godzin,  

– wodoszczelność betonu powinna wynosić co najmniej W6, a w palach w wodzie bieżącej i 
środowisku agresywnym co najmniej W8,  

–   zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinna przekraczać 2%, 

–   jeżeli dokumentacja projektowa ani ST nie podają inaczej, nie wymaga się badania 

mrozoodporności betonu. 

2.2.4. Szkielet zbrojeniowy 
 

Szkielet zbrojeniowy powinien składać się z prętów podłużnych, uzwojenia lub 

strzemion, pierścieni usztywniających nadających szkieletowi sztywność przestrzenną oraz 

elementów zapewniających otulinę zbrojenia zgodą z dokumentacją projektową. Szkielet 

zbrojeniowy powinien być przygotowany w odcinkach nie krótszych ni ż 5 m.  
Klasa stali zbrojeniowej powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ST. 

Zastosowana stal powinna spełniać wymagania podane w ST M-12.01.00 [3]. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”[1], 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 

Do wykonania robót Wykonawca może użyć sprzętu: 

–wiertnicy z oprzyrządowaniem – w tym do wybierania gruntu metodą obrotowo-płuczkową, 

–urządzeń do pogrążania rur, 

–pompy do podawania betonu i leja z rurami, 

–urządzenia do betonowania podwodnego metodą kontraktor.  
Należy stosować sprzęt, który zapewni wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową. Należy zapewnić części zamienne i sprzęt rezerwowy w takiej ilości, aby 

zapewniona była ciągłość robót nawet w wypadku awarii.  
Narzędzia wiercące należy dostosować do warunków gruntowych i wodnych, nie 

powinny one powodować naruszenia gruntu wokół otworu i poniżej jego dna. W gruntach 

spoistych nie zaleca się stosowania urządzeń wibracyjnych. Kształt i wymiary narzędzia 

wiercącego w czasie jego wyciągania z otworu w pozycji zamkniętej powinny umożliwiać 

przepływ cieczy wypełniającej otwór. Powierzchnia przepływu przy wierceniu świdrem 

kubłowym powinna być nie mniejsza niż 15% przekroju otworu.  
W przypadku zabezpieczenia otworu rurami należy zastosować rury osłonowe o 

odpowiedniej jakości, długości grubości tak, aby uniemożliwić przedostawanie się wody oraz 

gruntu do otworu. Rury powinny przenosić przy minimalnym odkształceniu naprężenia 

powstające przy ich zagłębianiu.  
Rury powinny zapewnić jednolity przekrój pala na całej jego długości. Rury mające na 

wewnętrznej powierzchni wystające elementy lub nierówności, nie powinny być dopuszczone 
do robót.  

Sprzęt używany do wykonania pali musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”[1], pkt  4. 
 
4.2. Transport i przechowywanie materiałów 
 

Do transportu mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej należy stosować odpowiednio 
zasady podane w ST M-13.01.00 [2] i ST M-12.01.00 [3].  

Transport sprzętu do formowania pali powinien być wykonywany zestawami 
transportowymi niskopodwoziowymi. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Dokumentacja projektowa 
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Wykonawca wykona dokumentację technologiczną, określającą sposób wykonania 

pali, a w szczególności: 

–sposób zapewnienia stateczności otworów, w tym recepturę zawiesiny, jeśli będzie 

stosowana, 

– plan dróg technologicznych i ewentualnych pomostów roboczych.  
Dokumentacja technologiczna powinna być wykonana na podstawie dokumentacji 

projektowej dostarczonej przez projektanta i zawierającej:  
–plan urządzeń i instalacji podziemnych, istniejących fundamentów itp. oraz w razie potrzeby 

szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczeń i sprawdzania w czasie robót 
rzeczywistego położenia urządzeń,  

–rozpoznanie podłoża, obejmujące jego budowę geologiczną, poziomy występowania i 
poziomy piezometryczne wód gruntowych, parametry geotechniczne warstw gruntu, dane 

o przewidywanych przeszkodach w podłożu oraz ocenę agresywności środowiska pali,  
–projekt konstrukcyjny palowania podający wymagane cechy materiałów pali, zagłębienia 

pali, wartości parametrów geotechnicznych, zagłębienie pali w warstwę nośną, niezbędny 
udźwig osiowy i boczny oraz dopuszczalne przemieszczenia pala i fundamentu.  

Dokumentacja technologiczna podlega akceptacji Inżyniera.  
Projekt sprawdzenia nośności pali (próbnego obciążenia pala) w terenie jest 

przedmiotem odrębnej specyfikacji technicznej.  
Pale powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. 

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w 

dokumentacji projektowej, należy odpowiednio dostosować liczbę i wymiary pali, w 

uzgodnieniu z projektantem i Inżynierem. Skutki usterek zagrażających bezpieczeństwu 

budowli należy usuwać na podstawie dodatkowego projektu wzmocnienia konstrukcji. 
 
5.3. Zasady wykonywania robót 
 

Sposób wykonania robót powinien by ć zgodny z dokumentacja projektową i ST. W 
przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 
specyfikacji.  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmuj ą: 
1. roboty przygotowawcze, 

2. roboty wiertnicze, 

3. roboty zbrojarskie, 

4. roboty betonowe, 

5. roboty wykończeniowe. 
 
5.4. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub 

wskazań Inżyniera: 

–wyznaczyć oś pala,  
Punkty wyznaczające osie pali powinny być oznaczone na gruncie w sposób trwały. Osie 
pali wykonywanych w wodzie należy wyznaczyć przez podanie domiarów co najmniej 
do trzech punkt ów stałych, oznaczonych w sposób trwały. Szkic z podaniem oznaczeń i 
odległości pomiarowych należy włączyć do dokumentacji projektowej. 

–ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
–określić kolejność, sposób i termin wykonania robót 
 

5.5. Roboty wiertnicze 
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5.5.1. Wykonanie otworu 
 

Sposób wiercenia i zabezpieczenia stateczności ścian otworu, dostosowany do 
warunków terenowych, gruntowych i wodnych, powinien wynikać z dokumentacji 
technologicznej opracowanej przez Wykonawcę.  

W gruntach spoistych bez przewarstwień wodonośnych dopuszcza się wiercenie 

otworu bez zabezpieczenia stateczności, pod warunkiem wykonania nierurowanej części 
otworu i uformowania w niej pala w czasie nie dłuższym niż 12 godzin.  

W gruntach nie zapewniających stateczności nieosłoniętych ścian otworu stosuje się 
zabezpieczenie go rurami, zawiesiną lub nadciśnieniem wody.  

Górny odcinek otworu nierurowanego na długości co najmniej 1,5 m od powierzchni 

terenu powinien być zabezpieczony rurą. Wiercenie otworu nierurowanego powinno 
przebiegać w sposób ciągły. Przymusowa przerwa organizacyjna nie powinna być dłuższa niż 

12 godzin. 
 
5.5.2. Rurowanie otworu 
 

Rurę należy wprowadzać w grunt urządzeniami wymuszającymi jej pogrążanie 

(głowica pokrętna, urządzenia wibracyjne). W gruntach spoistych nie należy używać 

urządzeń wibracyjnych. W gruntach skalistych i spoistych co najmniej twardoplastycznych 

nie wymaga się wyprzedzania dna otworu ostrzem rury. W pozostałych gruntach ostrze rury 

powinno wyprzedzać o co najmniej 50 cm narzędzie wiercące, zaś poziom wody w otworze 

powinien być wyższy od piezometrycznego poziomu wody gruntowej.  
W celu zabezpieczenia górnej powierzchni wykopu oraz niedopuszczenia do 

przedostawania się gruntu do otworu, rura osłonowa powinna wystawać 1,0 m powyżej 
rzędnej początkowej. 
 
5.5.3. Zabezpieczenie otworu zawiesiną 
 

Skład zawiesiny powinien być zgodny z recepturą podaną w dokumentacji 
technologicznej dostarczonej przez Wykonawcę. Gęstość zawiesiny wlewanej do otworu nie 
powinna przekraczać 1,10 g/ml.  

Poziom zawiesiny w otworze nie powinien być niższy od dolnej krawędzi rury i 
należy go utrzymywać co najmniej 1 m powyżej piezometrycznego poziomu wody gruntowej. 

Zawiesina odzyskana z otworu w czasie betonowania może być powtórnie u żyta z wyjątkiem 
końcowej ilości odpowiadającej wysokości 2 m otworu, stykającej się z układaną w otworze 
mieszanką betonową. 
 
5.5.4. Zabezpieczenie otworu wodą 
 

W czasie robót wiertniczych, przerw technologicznych lub organizacyjnych poziom 

wody w otworze nie powinien być niższy od określonego w dokumentacji technologicznej i 
co najmniej 3 m powyżej dolnej krawędzi rury lub 3 m powyżej piezometrycznego poziomu 

wody gruntowej.  
W gruntach spoistych po zakończeniu wiercenia wodę należy wymienić, 

odpompowując ją z dna otworu, z jednoczesnym dolewaniem czystej, utrzymując zwierciadło 
na poziomie jak określono wyżej. 
 
5.6. Przygotowanie dna otworu do formowania pala 
 

Głębokość otworu powinna być zgodna z projektowaną, w innym przypadku 
konieczna jest opinia projektanta na temat dalszego wykonywania robót.  

Formowanie pala należy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu wiercenia otworu. 
W przypadku, gdy nie stosuje się zabezpieczenia ścian otworu zawiesiną lub wodą (wiercenie 
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na sucho) wnętrze otworu powinno być suche. Jeżeli układanie mieszanki betonowej w 

otworze wykonanym w gruncie nieskalistym nie rozpocznie się w  
ciągu 3 godzin od zakończenia wiercenia, należy bezpośrednio przed formowaniem pala 

pogłębić otwór o 0,5 m. 
 

W przypadku posadowienia podstawy pala w gruntach spoistych do wykonania 

ostatniego odcinka otworu  
o głębokości minimum 0,5 m należy zastosować świder kubłowy. Dno otworu nie może mieć 

naruszonej struktury. Przed przystąpieniem do umieszczania zbrojenia w otworze 
Wykonawca musi się upewnić, czy otwór jest  

oczyszczony z luźnego, zsuniętego czy wypartego przez osłonę materiału. Odbioru otworu 
pala po wykonaniu musi dokonać Inżynier i potwierdzić to wpisem do dziennika budowy.  
Poszerzenie podstawy pala ukształtowanej w postaci stożka zbieżnego ku górze mo żna 
wykonywać tylko w otworach suchych, w gruntach nie wymagających zabezpieczenia 
stateczności otworu. 

5.7. Wykonanie i montaż zbrojenia 
 

Zbrojenie należy konstruować zgodnie z PN-91/S-10042 [9] uwzględniając 
szczegółowe warunki podane w wytycznych technicznych projektowania pali 
wielkośrednicowych [10].  

Pale powinny być zbrojone na całej długości. Umieszczenie zbrojenia pala nie może 
spowodować jego uszkodzenia.  

Zbrojenie podłużne powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i nie 
powinno być zastępowane prętami o innych średnicach bez uzgodnienia z Inżynierem. W 
przypadku uzgodnionych zmian należy przestrzegać następujących zasad:  
–średnica prętów winna wynosi ć 22 ÷ 40 mm, 

–rozstaw prętów podłużnych winien być > 12 cm, < 40 cm, 

–uzwojenie lub strzemiona winny być z prętów ø 12 mm.  
Szkielet zbrojeniowy powinien być łączony w sposób sztywny. Pręty podłużne 

powinny być połączone z pierścieniami usztywniającymi spiralą lub strzemionami przez 

zgrzewanie lub spawanie. Połączenie prętów podłużnych ze spiralą lub strzemionami 

powinno być wykonywane co najmniej w 25% styków. Zakłady prętów podłużnych powinny 

być rozmieszczone mijankowo i powinny być spawane. Szkielet zbrojeniowy powinien być 

przygotowany w odcinkach nie krótszych od 5,0 m. Po łączenia powinny być sytuowane poza 

strefą dużych momentów zginających.  
Połączenie odcinków szkieletu powinno zapewnia ć ciągłość jego pracy. Połączenia 

powinny być umieszczone poza strefą dużych momentów zginających. Nie należy 
wykonywać haków na końcach prętów.  

Długość zakładu prętów należy przyjmować zgodnie z PN-91/S-10042 [9], lecz nie 

powinna być mniejsza niż: 

– dla prętów gładkich  ściskanych – 30 d, rozciąganych – 50 d, 

– dla prętów żebrowanych ściskanych – 25 d, rozciąganych – 40 d.  
W otworach wypełnionych zawiesiną długość połączenia na zakład prętów gładkich 

nie powinna by ć mniejsza niż 40 średnic prętów.  
Pierścienie usztywniające powinny być umieszczone w odstępach nie większych niż 

300 cm lecz nie powinno być ich mniej niż 3 sztuki na długości pala.  
Należy unikać nadmiernej koncentracji zbrojenia poprzecznego i pomocniczego, 

utrudniającego rozpływanie mieszanki betonowej.  



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.11.03.02. 

 

 73 
 

Szkielet zbrojenia należy ustawiać w otworze osiowo, z zachowaniem wymaganej 

odległości od ścian otworu i zabezpieczyć przed przesunięciem w trakcie formowania pala. 

Aby zachować wymaganą otulinę, należy przymocować do szkieletu zbrojeniowego pala 

elementy dystansowe, które spowoduj ą właściwe położenie w otworze. 

 
 
5.8. Betonowanie pala 
 

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca musi się upewnić, że otwór jest 
oczyszczony z luźnego, zsuniętego materiału – urobku gruntowego. Przygotowanie o tworu 

do układania mieszanki podlega akceptacji Inżyniera. Betonowanie należy prowadzić przy 
użyciu pomp do betonu.  

Wykonawca musi zapewnić taką płynność dostaw betonu, aby możliwe było 

zabetonowanie pala w trakcie jednej nieprzerwanej operacji. Betonowanie pala należy 

rozpocząć zaraz po zakończeniu wiercenia otworu, tzn. nie później niż w trzy godziny po 

zakończeniu wiercenia i prowadzić bez dłuższych przerw pomiędzy poszczególnymi 

operacjami technologicznymi. Wydłużenie czasu budowy sprzyja szkodliwemu działaniu na 

grunt atmosfery oraz powoduje rozprężanie ośrodka gruntowego, co zmniejsza nośność pala. 

Przy dłuższych przerwach należy ponownie oczyścić dno otworu i ponownie uzyskać zgodę 

Inżyniera na betonowanie.  
Jeżeli układanie mieszanki rozpocznie się po upływie 3 godzin od zakończenia 

wiercenia, ale przed upływem 12 godzin, to należy przed betonowaniem pogłębić otwór o 0,5 

m ze zwiększeniem wciśnięcia rury osłonowej o taką samą głębokość, gdy w otworze nie 

został umieszczony szkielet zbrojeniowy. Jeżeli po zakończeniu wiercenia pala do jego 

betonowania upływa więcej niż 12 godzin, to nie należy umieszczać zbrojenia w otworze 

pala. W takim przypadku należy bezpośrednio przed umieszczeniem zbrojenia pogłębić otwór 

o 0,75 m z równoczesnym wciśnięciem rury. Gdy taka sytuacja jest przewidywana, to należy 

przerwać wiercenia na poziomie minimum 0,75 m ponad poziom stopy pala i dokonać 

wiercenia maksymalnie 3 godziny przed jego betonowaniem.  
Prędkość układania mieszanki betonowej powinna wynosić co najmniej 4 m3/godz., 

zaś betonowanie pala powinno trwać nie dłużej niż 4 godz. Czas transportu mieszanki i 
prędkość betonowania są podstawą ustalenia niezbędnej ilości środków opóźniających 
wiązanie i klasyfikujących w recepcie betonowej. Sposób układania mieszanki betonowej 
powinien zapobiec jej zanieczyszczeniu lub rozsegregowaniu oraz zapewnić dobre zespolenie 
betonu z gruntem. W otworach suchych mieszankę wprowadza się przez rurę, w otworach 
wypełnionych wodą lub zawiesiną układa się metodą kontraktor.  
Po zakończeniu betonowania z otworu należy usunąć zanieczyszczoną wierzchnią warstwę 
betonu. 

5.8.1. Betonowanie metodą kontraktor 
 

W przypadku betonowania metodą „kontraktor” mieszankę betonową należy układać 

za pomocą rury o wewnętrznej średnicy co najmniej 20 cm i nie mniej niż 20% średnicy 

otworu. Dolny koniec rury powinien być prostopadły do jej osi. Rura powinna być całkowicie 

wypełniona betonem w momencie jej podnoszenia. Lej zsypowy oraz rura powinny być na 

całej długości wodoszczelne i wolne od zanieczyszczeń. Rura powinna być zanurzona w 

ułożonej mieszance betonowej nie mniej niż 1,0 m i nie więcej niż 4,0 m i nie powinna być 

wyciągana przed zakończeniem betonowania pala. Rura powinna mieć możliwość 

swobodnego poruszania się wewnątrz szkieletu zbrojeniowego. 
 
5.8.2. Wyciąganie rur osłonowych 
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Wyciąganie rur należy wykonywać sukcesywnie w miarę zapełnienia otworu 

mieszanką betonową. Rury obsadowe powinny być wyciągane, kiedy mieszanka betonowa 

ma jeszcze dostateczną urabialność tak, aby słup betonu w palu nie został przerwany. W 

trakcie wyciągania rury powinna ona być utrzymywana osiowo w stosunku do osi pala.  
Wysokość słupa mieszanki betonowej w rurze powinna być taka, aby zabezpieczyła 

przed przedostaniem się do otworu wody gruntowej. Nie powinno dojść do zmniejszenia 

przekroju pala ani zanieczyszczenia mieszanki. Przy betonowaniu bez użycia sprężonego 

powietrza wyciąganą rurę należy co najmniej 2 razy na długości każdego metra otworu 

wcisnąć powtórnie o 20 cm w celu poprawy zespolenia betonu z gruntem. 
 
5.8.3. Usuwanie zawiesiny lub wody 
 

Usuwanie zawiesiny lub wody z otworów nierurowanych powinno się odbywać z 
zachowaniem poziomu jej zwierciadła wg pktu 5.5.3 i 5.5.4. 
 
5.9. Wykończenie głowic pali 
 

Górn ą część pala o długości 2 ÷ 3 m należy zagęścić wibratorami buławowymi. Po 6 

godzinach od zakończenia betonowania należy rozpocząć pielęgnację betonu pala, przez 

polewanie głowicy pala i gruntu otaczającego wodą, przez 5 dni. W okresie temperatur 

niższych niż -5ºC należy zabezpieczyć głowicę przed mrozem.  
Głowice pali należy betonować do takiej wysokości, aby po skuciu zanieczyszczonego 

betonu możliwe było właściwe połączenie pala z fundamentem, zgodnie z dokumentacją 

projektową. Wysokość pala przeznaczona do skucia powinna wynosić co najmniej 50 cm tak, 
aby głowice można było wyrówna ć na poziomie 5,0 cm nad spodem ławy fundamentowej.  

Jeżeli fundament będzie wykonany w terminie późniejszym, zbrojenie wystające z 

głowicy pala powinno być zabezpieczone przed korozją, a wykopy fundamentowe zasypane. 

Po usunięciu zasypki należy usunąć uszkodzoną warstwę betonu, a odkrytą w ten sposób 

powierzchni ę betonu, jak równie ż wystające zbrojenie, należy naprawić. Naprawiona 

powierzchnia betonu i zbrojenie podlegają akceptacji Inżyniera.  
W trakcie usuwania górnej warstwy betonu, Wykonawca powinien unikać wstrząsów i 

czynników mogących spowodować uszkodzenie reszty pala. Spękany lub w jakikolwiek inny 

sposób uszkodzony beton powinien zostać całkowicie usunięty, a głowica pala naprawiona 
tak, aby na projektowanej rzędnej połączenia pala  
z fundamentem otrzymać pełny przekrój zdrowego betonu. Pręty zbrojenia, kotwiące pal w 

fundamencie, równie ż podlegają oczyszczeniu z betonu i gruntu. Należy zwróci ć uwagę na 
właściwą długość kotwienia prętów, zgodną z założeniami dokumentacji projektowej. 
 
5.10. Roboty wykończeniowe 
 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków 
b udowy obiektu i roboty porządkujące. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST D-M-00.00.00 [1] „Wymagania og 

ólne”, pkt 6. 
 
6.2. Dokumentacja techniczna 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dysponowa ć dokumentacją 

projektową wg pktu 5.2. 

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić: 
 
a) dokumentację projektową jw. z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót,  
b) dziennik budowy, 

c) metryki pali (zakres informacji zawartych w metryce nie powinien być mniejszy niż w 

załączniku 1 do ST), 

d) wyniki badań betonu. 
 
6.3. Program badań 
 
6.3.1. Badania przed rozpoczęciem budowy 
 
a) Sprawdzenie przygotowania terenu  

Sprawdzenie przygotowania terenu należy przeprowadzić na zgodność z 

dokumentacją projektową dostarczoną przez projektanta, wg pktu 5.2. W przypadku 

uzasadnionych przesłanek napotkania niezinwentaryzowanych urządzeń lub instalacji, otwory 

do głębokości 1,20 m powinny być wykonywane ręcznie. b) Badanie pali próbnych  
Badanie pali próbnych nale ży wykonać, jeżeli takie wymaganie zostało podane w 

dokumentacji projektowej lub ST. Program badań pali próbnych oraz warunków gruntowych 
okre śla się indywidualnie w dostosowaniu do określonych warunków. 
 
6.3.2. Badania w czasie robót 
 
a) Sprawdzenie jakości materiałów 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
–uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty 

techniczne, ew. badania materiałów wyk onane przez dostawców itp.), potwierdzaj ące 

zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfi kacji,  
–wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, ok 

reślone w ST M-13.01.00 [2] i M-12.01.00 [3], pkt 6, z uwzględnieniem wymagań 
podanych w pkcie 2 niniejszej ST.  

b) Sprawdzenie podłoża gruntowego  
Sprawdzenie polega na porównaniu rzeczywistych war unków gruntowych z 

warunkami podanymi w dokumentacji projektowej. Dla wszystkich pali należy 
przeprowadzać makroskopową ocenę wydobywanego urobku zgodnie z PN-74/B-04452 [5].  

Szczegółowe sprawdzenie podło ża należy wykonać w co najmniej jednym otworze 
każdej grupy pali (np. stanowiących odrębny fundament) oraz w przypadku, gdy badania 
makroskopowe wykażą istotne ró żnice w stosunku do parametrów podło ża przyjętych w 
dokumentacji projektowej fundamentu. Na obszarach krasowych należy zbadać podłoże pod 
podstawą każdego pala na głębokość co najmniej 2 m.  

W przypadku, gdy badania makroskopowe wykażą istotne ró żnice w stosunku do 

parametrów podło ża w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien niezwłocznie 

zawiadomić Inżyniera i przerwać roboty do czasu, kiedy Inżynier wyda instrukcje co do 

dalszego postępowania. Na tym etapie należy obliczyć nośność podłoża gruntowego oraz 

wykonać ewentualne zmiany w dokumentacji.  
Sposób szczegółowego sprawdzania podło ża powinien być dostosowany do 

warunków gruntowych. Z każdej przewierconej warstwy, lecz nie rzadziej niż co 2 m, należy 

pobrać próbk ę gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU), zgodnie z PN-74/B-04452 [5]. Próbki 
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poddaje s ię badaniom makroskopowym i przechowuje do czasu odbioru końcowego robót 

palowych. Przy posadowieniu podstawy p ala w gruncie spoistym należy wyznaczyć 

wytrzymałość gruntu przy szybkim ścinaniu, np. za pomocą sondy z końcówk ą krzyżakową 

lub na próbkach NNS (bezpośrednio po ich pobraniu) przyrządami polowymi zgodnie z PN-

74/B-04452 [5], ewentualnie w laboratorium. Do badań należy pobrać 3 próbki NNS z podło 

ża podstawy. W gruntach niespoistych i mało spoistych stan podłoża podstawy należy 

sprawdzać w przypadku wystąpienia obwałów w otworze, upłynnienia dna itp. Spra wdzenie 

polega na wykonaniu np. sondowania udarowego na głębokość równ ą co najmniej średnicy 

podstawy pala. c) Sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu  
W trakcie robót nale ży kontrolować: 

–usytuowanie pala, 

–głębokość otworu, 

–zagłębienie rury obsadowej, 

–poziom zwierciadła zawiesiny lub wody.  
Pomiar należy wykonywać z dokładnością ± 10 cm. Gł ębokość otworu należy 

mierzyć wycechowaną linką lub taśmą z obciążnikiem. 
Przed  wprowadzeniem  zawiesiny  do  każdego  otworu  należy  kontrolować jej  

właściwości  zgodnie  z  
dokumentacją technologiczną. 

d) Sprawdzenie formowania pala  
Badania w trakcie formowania pala polegają na sprawdzeniu średnicy powiększonej 

podstawy, głębokości otworu i głębokości opuszczania szkieletu zbrojeniowego oraz 
sprawdzeniu w miarę postępu robót: 

–poziomu mieszanki betonowej w otworze, 

–głębokości zanurzenia rury kontraktor w mieszance betonowej, 

–poziomu zwierciadła zawiesiny lub wody (jeśli są stosowane), 

–poziomu dolnej krawędzi rury obsadowej, 

–prawidłowości położenia szkieletu zbrojenia, 

–wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Wymiary powiększonej podstawy pala należy określić specjalnymi przyrządami 
opuszczanymi do otworu z  

zapewnieniem dokładności pomiaru ± 5 cm. 

Poziom mieszanki betonowej i zawiesiny należy sprawdzać z dokładnością ± 10 cm 

przy  
użyciu wycechowanej linki lub taśmy z obciążnikiem. Wymiary i masa obciążnika powinny 

być takie, aby w zawiesinie zatopił się, zaś w mieszance betonowej pozostał na jej 

powierzchni. Pomierzone wartości głębokości i objętości mieszanki betonowej należy 

niezwłocznie zaznaczyć na wykresie i porówna ć z teoretyczną zależnością między 

głębokością i objętością mieszanki betonowej.  
Próbki betonu do bada ń na ściskanie należy pobierać w ilości nie mniejszej niż 3 z 

każdego pala. W przypadku dostawy z wytwórni mieszanki betonowej o jakości 

kontrolowanej przez producenta, dopuszcza się zmniejszenie liczby próbek do 6 dziennie. 

Próbki na leży przygotować, przechowywać i badać zgodnie z PN-88/B-06250 [6]. 
 
6.3.3. Badania po wykonaniu robót 
 

Sprawdzenie polega na porównaniu wykonanych robót z założeniami projektowymi 
na podstawie: metryk pali, inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej głowic 

pali, wyników bada ń betonów, świadectw jakości materiałów, pali, bada ń ciągłości pali (w 
uzasadnionych przypadkach).  
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Skutki usterek zagrażających bezpieczeństwu konstrukcji należy usuwać na podstawie 
dodatkowego projektu wzmocnienia konstrukcji wykonanego przez Wykonawcę na jego 
koszt.  

Jeżeli dokumentacja projektowa i ST nie stanowią inaczej, można przyjąć następujące 
dopuszczalne odchylenia położenia pala:  
–usytuowanie w planie 0,1 d (d - średnica pala) i nie więcej niż 10 cm, 

–pochylenie w stosunku do projektowanego 1:50.  
W przypadku fundamentów z jednego pala, fundamentac h jednorzędowych oraz 

innych przypadkach specjalnych określonych przez projektanta w projekcie palowania, 
dopuszczalne odchylenia położenia pala powinny zostać zaostrzone i jeśli ST nie podaje 

inaczej powinny wynosić:  
– usytuowanie w planie 0,04 d, 

– odchylenie pala od pionu 1 : 100.  
Natomiast w szczególnie trudnych warunkach wykonaws twa pali (np. na wodzie, 

przy przeszkodach w gruncie) dokumentacja projektowa może dopuszczać odchylenia 
większe od podanych.  

Jeżeli dokumentacja projektowa i ST nie podają inaczej, dopuszczalne odchylenia 
wymiarów pala mo żna przyjmować następująco:  
– rzędna podstawy pala -10, + 10 cm, 

– średnica pala - 2 cm, + bez ograniczenia, 
– średnica poszerzonej podstawy pala - 5, + 15 cm, 
– rzędna głowicy pala - 5, +  5 cm, 

– grubość otuliny 1 cm. 
 
6.3.4. Badania specjalne 
 

Badania specjalne obejmują badania nieniszczące ciągłości i cech materiałów pali, 

badanie metod ą wibracyjną itd. Badania te w uzasadnionych przypadkach wykonuje 

niezależna placówka badawcza na zlecenie Inżyniera. Jeżeli ST nie podaje inaczej, koszt tych 

badań w przypadku negatywnych wyników i koszt usunięcia usterek obciąża Wykonawcę 

robót. W przeciwnym przypadku obciąża Zamawiającego. 
 
6.3.5. Sprawdzenie nośności pala 
 

Sprawdzenie nośności pala (próbne obciążenie pala) jest przedmiotem odrębnej 

specyfikacji. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.0  0 „Wymagania ogólne” [1], 

pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiaru jest 1 sztuka pala określonej średnicy i długości. Do długości pala 
nie wlicza się wystającego zbrojenia ani nadlewki betonu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.0 0 „Wymagania ogólne” [1], 

pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

–wykonanie otworu, 

–wykonanie szkieletu zbrojeniowego, 

–usytuowanie szkieletu zbrojeniowego w otworze, 

–ułożenie mieszanki betonowej w otworze.  
Odbiór tych robót powinien by ć zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne“ [1] oraz niniejszej ST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1], 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania pala obejmuje: 

–prace przygotowawcze, 

–opracowanie projektu technologicznego wykonania pali wierconych, 

–wykonanie pomostów roboczych, 

–zakup i transport materiałów do wykonania robót, 
–geodezyjne wyznaczenie osi pali, 

–sprowadzenie, montaż i demontaż wiertnicy wraz z przemieszczeniem na placu budowy, 

–zabezpieczenie otworu (rurą osłonową, wodą lub zawiesiną),  
–wykonanie pionowego otworu wiertniczego do wymaganej głębokości z zastosowaniem 

osłony lub inną metodą,  
–wykonanie, montaż i wbudowanie zbrojenia, 

–przygotowanie mieszanki betonowej klasy określonej w dokumentacji projektowej, 

–zabetonowanie pala danej średnicy, 

–pielęgnację pala, 

–wykonanie głowicy wraz z rozkuciem górnej części, 

–wyrównanie górnej powierzchni pala z oczyszczeniem, 

–uformowanie kosza ze zbrojeniem górnej części, 

–rozebranie pomostów roboczych, 

–oczyszczenie i uporządkowanie terenu budowy, 

–przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

specyfikacji.  
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji 

projektowej, ST i niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
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– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  

– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 
do robót tymczasowych. 

10. Przepisy związane i standardy 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 
 

1. D-M-00.00.00 

Wymagania 

ogólne 

2. M-12.01.00 Stal zbrojeniowa 

3. M-13.01.00 

Beton 

konstrukcyjny 
 
10.2. Normy 
 
4. PN-78/B-02483Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania 

5. PN-74/B-04452Grunty budowlane –  Badania polowe 

6. PN-88/B-06250 Beton zwykły  
7. PN-EN 197-1:2002Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego 
u żytku  

8. PN-86/B-06712Kruszywa mineralne do betonu 

9. PN-91/S-10042 

Obiekty   mostowe.   Konstrukcje   betonowe,   

żelbetowe 
  i sprężone. Projektowanie 

 
10.3. Inne 
 
10. Wytyczne techniczne projektowania pali wielkośrednicowych w obiektach mostowych, 

IBDiM, Warszawa 1993 r. 
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1.Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru próbnego obciążenia pali fundamentowych wierconych w związku z budową ścieżki 

rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru próbnego 

obciążenia pali żelbetowych wierconych o średnicy i długości jak w Dokumentacji 

Projektowej dla budowanych obiektów i obejmują:  

 wykonanie próbnego obciążenia pali o średnicy 50 cm na podstawie 

opracowanego przez Wykonawcę Projektu próbnego obciążenia pali. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Dopuszczalna nośność pala - nośność uwzględniająca nośność pala, materiał 

z którego jest wykonany pal, wymagany współczynnik obciążenia, osiadanie, 

rozstaw pali, tarcie negatywne (ujemne), ogólną nośność gruntu pod palami i inne 

stosowne czynniki. 

1.4.2. Obciążenie balastowe - obciążenie statyczne stosowane przy próbnych obciążeniach. 

1.4.3. Obciążenie sprawdzające - obciążenie, któremu poddany jest wybrany pal roboczy 

w celu potwierdzenia, iż jest on odpowiedni dla tego obciążenia przy określonej 

wartości osiadania. 

1.4.4. Osiadanie pala - osiowe przemieszczenie pala. Wartość przemieszczenia pala 

określona dla danego obciążenia odnosi się do wartości otrzymanej pod koniec 

pierwszego cyklu obciążenia. W przypadku, gdy pale przewiduje się obciążać 

w kilku cyklach, osiadanie stanowi łączne przemieszczenie pionowe. 

1.4.5. Pal próbny - każdy pal poddany próbnemu obciążeniu lub przewidziany do takiego 

obciążenia. 

1.4.6. Pal wstępny – pal wykonany dodatkowo, przed rozpoczęciem zasadniczych robót 

palowych. 

1.4.7. Próbne obciążenie pala – obciążenie próbne o wielkości odpowiadającej nośności 

granicznej lub co najmniej 1,5-krotnej wartości przewidzianego w dokumentacji 

projektowej udźwigu pala, mające na celu sprawdzenie zgodności obliczonych 

nośności z pomierzonymi. 

1.4.8. Próbne obciążenie stopniowane - próbne obciążenie, w którym każdy stopień 

obciążenia jest utrzymywany przez określony czas lub do chwili, gdy prędkość 

przemieszczeń (osiadania lub unoszenia) spadnie do określonej wartości. 
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1.4.9. Udźwig (nośność graniczna) - maksymalna nośność pala przy pełnym wykorzystaniu 

wytrzymałości gruntu  

1.4.10. Układ reakcji - układ obciążenia balastowego, pali, kotew lub ław (stóp) 

fundamentowych stanowiący przeciwreakcję do sił próbnego obciążenia. 

1.4.11. Qmax – maksymalne obciążenie wciskające pal uzyskane w próbnym obciążeniu, kN. 

1.4.12. Nt – obliczeniowa nośność pala wciskanego, kN. 

1.4.13. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych ST są: 

2.1. Stal profilowa - na konstrukcję urządzenia do próbnego obciążenia zgodnie z normami  

PN-H-93000:1984 i PN-EN 10025-1:2007 oraz PN-EN 10025-2:2007 

3. Sprzęt 

3.1. Wykonanie próbne obciążenia pali - obciążenie 

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inżyniera, przeznaczonego do realizacji robót zgodnie z założoną 

technologią. 

Próbne obciążenie pali należy wykonać obciążając pal przy użyciu balastu albo przy 

pomocy lewara (podnośnika) hydraulicznego lub ich zestawu wywierających nacisk 

o wartości określonej w Projekcie próbnego obciążenia. 

3.2. Pomiary osiadań pali 

Pomiary osiadań obciążonego pala wykonuje się przy pomocy czujników mechanicznych 

lub czujników elektrycznych. Pomiary niwelacyjne wykonać niwelatorami precyzyjnymi. 

3.3. Badanie ciągłości pali 

Badanie ciągłości pali należy przeprowadzić przy pomocy specjalistycznego sprzętu 

składającego się z: komputera z oprogramowaniem pozwalającym na wykonanie badania 

i interpretację wyników, czujnika pomiaru przyspieszeń, interfejsu łączącego komputer 

z czujnikiem, młotek do generacji fali niskich naprężeń w trzonie pala. 

4. Transport 

Zastosowane materiały i sprzęt mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi 

dla danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz 

bezpieczeństwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.11.03.06. 
 

- 85 - 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w PN-78/B-02483. 

5.2. Projekt próbnego obciążenia pala 

Projekt próbnego obciążenia winien zawierać: 

 wyniki badań geotechnicznych podłoża w rejonie palowania, 

 wartości maksymalnych obciążeń obliczeniowych pali, 

 projektowane wartości obciążeń próbnych, 

 przemieszczenia dopuszczalne fundamentu na palach (ze względu na rodzaj 

konstrukcji i warunki jej eksploatacji), 

 konstrukcję urządzenia do przeprowadzenia próbnego obciążenia pali, 

 rysunek przygotowania głowicy pala do próbnego obciążenia 

 rysunek uchwycenia głowic pali w fundamencie lub w konstrukcji budowli oraz 

w przypadku obciążeń poziomych, rzędne punktów zaczepienia siły 

przekazywanej z budowli, 

 określenie pali przeznaczonych do próbnego obciążenia i pali kotwiących, 

 obliczone wielkości osiadań od założonej siły, 

 sposób przeprowadzenia próbnego obciążenia, 

 przekrój geologiczny sporządzony w trakcie wykonywania otworu wiertniczego. 

Ze względu na możliwość wystąpienia konieczności wykonania specjalnych pali 

kotwiących Projekt próbnego obciążenia pali powinien być wykonany przed przystąpieniem 

do robót palowych i winien przewidywać ewentualne wydłużenie pali kotwiących 

(wyciąganych). Projekt próbnego obciążenia pali winien być opracowany przez Wykonawcę 

obiektu mostowego i przedstawiony do akceptacji Inżynierowi. 

5.3. Badanie ciągłości pali. 

Przed przystąpieniem do próbnego obciążenia pali należy wykonać badanie ciągłości pali. 

Badanie ciągłości należy przeprowadzić jedną z uznanych metod dla pali wskazanych przez 

Inżyniera. 

5.4. Wykonanie próbnego obciążenia pali. 

Inżynier wskaże pale przeznaczone do próbnego obciążenia. 

Próbne obciążenie pali oraz analizę i opracowanie wyników może wykonywać jednostka 

posiadająca odpowiednie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu badania pali (np. 

IBDiM lub inna jednostka naukowo-badawcza). Wykonawca badań podczas próbnego 

obciążenia nie może być zależny od Wykonawcy obiektu mostowego. Wybór jednostki 

nadzoru naukowo-badawczego wymaga akceptacji Inżyniera. 

5.4.1. Wartości obciążeń próbnych. 

Próbne obciążenia wciskające i wyciskające należy projektować na siły równe od 1,0 do 

1,5 wartości nośności pala. Próbne obciążenia boczne należy projektować na siły co najmniej 

półtorakrotnie wyższe od obciążenia charakterystycznego pola. 
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5.4.2. Zasady określenia liczby i wyboru miejsca pali próbnie obciążonych. 

Liczba pali próbnie obciążonych powinna być określona w Projekcie próbnego obciążenia 

pali zgodnie z PN-B-02482, PN-78/B-02483 [PN-EN-1536:2001]. Próbnemu obciążeniu 

należy poddać: 

- co najmniej 2 pale, gdy w skład fundamentu wchodzi do 100 pali, 

- co najmniej 1 pal na każde rozpoczęte dalsze 100 pali, 

- dla różnych warunków gruntowych (różnych stref co najmniej 1 pal dla każdej 

strefy) 

Próbnych obciążeń pali można nie wykonywać, jeśli łączna długość pali w obiekcie nie 

przekracza 500 m, a nośność podłoża oraz jakość wykonania pali nie budzą zastrzeżeń. 

We wszystkich przypadkach próbnemu obciążeniu należy poddawać pale w miejscach 

o najniekorzystniejszych warunkach gruntowych. 

5.4.3. Terminy przeprowadzenia próbnych obciążeń pali. 

Sprawdzenie nośności pali próbnie obciążanych należy przeprowadzić przed 

przystąpieniem do wykonywania pozostałych pali.  
Gdy liczba pali w obiekcie jest mniejsza niż 100, to po uzyskaniu akceptacji Inżyniera 

sprawdzenie nośności pali można przeprowadzić podczas realizacji robót fundamentowych.  

W przypadku, gdy Projekt próbnego obciążenia przewiduje sprawdzanie nośności pali 

w trakcie prowadzenia robót palowych należy zapewnić wówczas taką kolejność 

wykonywania pali, aby w przypadku stwierdzenia zmiany nośności można było wykonać 

niezbędne zmiany w Dokumentacji Projektowej (dotyczące pali).  

Próbne obciążenie pali wykonywanych w gruncie można przeprowadzić po upływie 

30 dni od ich wykonania. Możliwe jest wcześniejsze przeprowadzenie próbnego obciążenia 

pali po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości, po uzyskaniu pisemnej zgody 

Inżyniera.  

Jeżeli projekt próbnego obciążenia przewiduje również obciążenie boczne pala powinno 

być ono wykonane po ukończeniu wszelkich przewidzianych w danym miejscu robót 

ziemnych, tak aby warunki pracy pala były w tym czasie takie same, jakie będą podczas 

eksploatacji budowli. Badanie można przeprowadzić w zakresie temperatur -10°C ÷ 40°C, 

przy umiarkowanych opadach atmosferycznych. 

5.4.4. Prace przygotowawcze i wymagania wstępne. 

Roboty związane z przeprowadzeniem próbnego obciążenia należy wykonywać zgodnie 

z Projektem próbnego obciążenia. 

Urządzenie do sprawdzenia nośności pali powinno być ustawione, żeby badany pal był 

obciążony osiowo. Po ustawieniu urządzeń obciążających i urządzeń pomiarowych, miejsce 

próbnego obciążenie nie powinno być narażone na wpływ wstrząsów pochodzących od ruchu 

pojazdów i maszyn pracujących w pobliżu. 

Zaleca się, aby obciążenie pala próbnego było wykonane za pomocą siłowników 

hydraulicznych. Należy przy tym zapewnić trwałość każdorazowego stopnia obciążenia. Przy 

stosowaniu kilku siłowników powinny być one podłączone do jednej pompy. 

Pale kotwiące powinny być oddalone od pobocznicy badanego pala na odległość co 

najmniej równą 1/10 długości pala kotwiącego i nie mniejszą niż 2,0 m. 

Odległość podpór belki, na której opiera się czujnik od osi pala obciążonego powinna 

wynosić co najmniej 3,0 m. 
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5.4.5. Dokumentacja badań nośności pali w terenie. 

Dokumentacja badań nośności pali winna zawierać: 

a) plan sytuacyjny z naniesioną siatką palowania i z zaznaczeniem pali próbnie 

obciążonych oraz naniesioną siatką badawczych otworów wiertniczych 

i sondowań, 

b) przekroje geotechniczne z naniesionym położeniem badanych pali i rzędnymi 

ich głowic i podstaw, 

c) opis techniczny budowli i poszczególnych badanych pali, 

d) dziennik wykonywania pali w gruncie z metrykami pali, dla każdego badanego 

pala, 

e) zestawienie wyników pomiarów wstępnych, obejmujących rzędne głowicy pala 

przed przystąpieniem do obciążeń próbnych, rzędne zaczepienia siły poziomej 

i wskazanie czujników (początkowe), 

f) protokół próbnego obciążenia pali z opisem przebiegu próbnego obciążenia 

zawierający godzinę rozpoczęcia i zakończenia badania wraz z opisem 

ważniejszych wydarzeń podczas badania, 

g) dziennik osiadania pala lub dziennik próbnego obciążenia bocznego, 

h) wykres zależności osiadania (podnoszenia, przesunięcia) pala od wielkości 

obciążenia. 

 

5.4.6. Próbne obciążenie pali wciskanych 

Obciążenie pala powinno wzrastać stopniami (1/8 ÷ 1/12) Nt, przy czym stopni tych nie 

powinno być mniej niż 10. Obciążenia należy kontynuować do uzyskania granicznej nośności 

pala lub wartości siły Qmax podanej w Projekcie próbnego obciążenia. 

Odczyty osiadań notować co 10 min. Jeżeli osiadanie przy danym obciążeniu trwa dłużej 

niż 1 h, wówczas odstępy czasu między dalszymi odczytami można przyjmować dłuższe niż 

10 min. Przed każdym powiększeniem obciążenia należy zaczekać aż do zakończenia 

osiadania pala od obciążenia poprzedniego. Zakończenie osiadań można przyjąć umownie 

w chwili, gdy średni przyrost osiadania w dwóch kolejnych okresach 10 minutowych jest nie 

większy niż 0,05 mm. W czasie prowadzenia obciążeń dopuszczalne są przerwy polegające 

na zupełnym odciążeniu pala, przy czym przerwa nie powinna trwać dłużej niż 1 dobę. 

Po przerwie obciążenie pala można podnieść do tego obciążenia, przy którym nastąpiła 

przerwa. 

Po osiągnięciu obciążenia równego Qr pal należy odciążyć oraz zanotować jego trwałe 

osiadanie. Trwałe osiadanie pala należy również zanotować po zakończeniu badania. 

5.4.7. Próbne wyciąganie pali 

Poszczególne przyrosty obciążenia powinny wynosić (1/15 ÷ 1/20) Nw, przy czym stopni 

obciążeń nie powinno być mniej niż 10. Każdy stopień obciążenia należy utrzymywać przez 

10 min dla gruntów niespoistych i 20 min dla gruntów spoistych. Po osiągnięciu granicznej 

wartości obciążenia lub Qwmax - pal należy odciążyć i zanotować jego trwałe podniesienie. 
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5.5. Wykorzystanie pali próbnie obciążonych 

Pale próbnie obciążone i kotwiące mogą być wykorzystane do przenoszenia obciążeń 

z budowli w następujących wysokościach ich obciążeń obliczeniowych: 

a) pale wciskane: 

- 100 %, jeżeli przy próbnym obciążeniu pala naprężenia w jego materiale nie 

przekroczyły 60 % naprężeń niszczących, 

- jako nienośne należy uznać pale, gdy w/w naprężenia przekraczają 60 % 

naprężeń niszczących 

b) pale wyciągane: 

- 80 % - grunty niespoiste 

- 50 % - grunty spoiste 

c) pale obciążone siłą boczną 

- 90 % - grunty niespoiste 

- 80 % grunty spoiste 

- 70 % - do przenoszenia obciążeń pionowych obliczeniowych sprawdzonych 

zgodnie z rozdziałem 2 PN-B-02482 

d) pale kotwiące 

- 100 % - przy kontroli przemieszczeń głowicy pala kotwiącego i jej uniesieniu do 

5 mm  

- 80 % - gdy nie prowadzi się kontroli przemieszczeń pala kotwiącego 

 

5.6. Analiza wyników 

Po wykonaniu próbnego obciążenia pali należy dokonać analizy wyników i ocenić 

przydatność i jakość wykonywanych pali. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.1. Kontrola jakości robót: 

Kontrola jakości robót polega na zgodności z Projektem próbnego obciążenia pod 

względem: 

 jakości użytych materiałów, 

 jakości użytego sprzętu do wywołania sił, 

 jakości sprzętu pomiarowego, 

 prawidłowości przeprowadzenia próbnego obciążenia, 

 prawidłowości przeprowadzenia pomiarów 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiaru robót jest 1 szt. (sztuka) wykonania próbnego obciążenia pala. 
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8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 szt. próbnego obciążenia pala obejmuje: 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 wykonanie Projektu próbnego obciążenia pali wraz z uzgodnieniem, 

 wynajęcie lub zakup urządzenia do przeprowadzenia próbnego obciążenia oraz 

siłowników, 

 montaż urządzenia do przeprowadzenia próbnego obciążenia oraz montaż 

siłowników wraz z przemieszczeniem po placu budowy i demontażem, 

 wykonanie ewentualnych pomostów roboczych do obsługi pomiarów, 

 badanie ciągłości pali, 

 wykonanie próbnego obciążenia pali, 

 odwiezienie urządzenia do próbnego obciążenia oraz odwiezienie siłowników, 

 obsługę geodezyjna badań, 

 analizę i opracowanie wyników. 

10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy - aktualne 

PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania.  

PN-H-93000:1984 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco. 

PN-EN-1536:2001 Wykonawstwo specjalistycznych robót geotechnicznych. Pale 

wiercone [PN-EN-1536:2010E]. 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy  

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: 

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych  

10.2. Polskie Normy – wycofane lub zastąpione  

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.  

10.3. Pozostałe przepisy  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 

30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru zbrojenia betonu stalą klasy A-II i A-IIIN dla obiektów mostowych w związku z 

budową obiektu mostowego w ramach budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 

1315P w miejscowości Trzcianka. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze 

zbrojeniem betonu stalą klasy A-II i wyższych elementów obiektów mostowych i obejmują: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów o średnicy jak w Dokumentacji 

Projektowej, 

  

Uwaga: Niniejsza ST ma charakter ogólny dotyczący stali zbrojeniowej 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i  ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 

2004 r., wyrób budowlany (materiał) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu 

robót budowlanych, jeżeli jest  

 oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,  

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

Producent wyrobu budowlanego winien dołączyć do wyrobu krajową deklarację 

zgodności. 
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Sposób deklarowania oraz oceny zgodności wyrobu budowlanego określa Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, 

poz. 2041 z 2004 r.) 

2.2. Pręty do zbrojenia betonu  

Do zbrojenia betonu należy stosować stal okrągłą klasy AII i klas wyższych o średnicy 

8÷32 mm. 

2.2.1. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe, żebrowane ze stali klasy AIIIN o następujących parametrach: 

 średnica pręta 8÷32 mm, 

 granica plastyczności Re (min) 490÷500 MPa, 

 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) 550 MPa,  

 wytrzymałość charakterystyczna 490 MPa, 

 wytrzymałość obliczeniowa 375÷420 MPa. 

 wydłużenie (min) A10 8÷10%, 

 zginanie do kąta 60º brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe, żebrowane ze stali klasy AIII wg PN-89/H-84023/06 o następujących 

parametrach: 

 średnica pręta 632 mm, 

 granica plastyczności Re (min) 410 MPa, 

 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) 590 MPa, 

 wytrzymałość obliczeniowa 340 MPa. 

 wydłużenie (min) A5 16%, 

 zginanie do kąta 90 brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe, żebrowane ze stali klasy AII wg PN-89/H-84023/06 o następujących 

parametrach: 

 średnica pręta 632 mm, 

 granica plastyczności Re (min) 355 MPa, 

 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) 490 MPa, 

 wytrzymałość obliczeniowa 295 MPa. 

 wydłużenie (min) A5 20%, 

 zginanie do kąta 180 brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-S-10042, 

PN-H-84023/06, PN-EN 10080:2007, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-2:1998, . Stal 

zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polskimi 

normami. W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiadać Aprobatę 

Techniczną [lub europejską aprobatę techniczną], potwierdzającą możliwość zastosowania 

prętów do zbrojenia betonu w obiektach mostowych oraz deklarację zgodności.  

Do zbrojenia betonu możliwe jest zastosowanie zamiennie gatunków stali (innych niż 

określono w Dokumentacji Projektowej) zgodnych z odpowiednimi normami PN-EN – po 

zaakceptowaniu przez Projektanta i uzgodnieniu Inżyniera. 
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Dostarczona stal musi być oznaczona znakiem CE (ewentualnie budowlanym B). 

Odbiór stali na podstawie Świadectwa Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) wg PN-

EN 10204:2006. 
Nowe gatunki stali mogą być stosowane pod warunkiem dopuszczenia ich przez władze 

administracyjne na podstawie wyników badań wykonanych przez upoważnioną jednostkę 

naukowo-badawczą, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

Zastosowanie stali innych gatunków niż określono w Dokumentacji Projektowej wymaga 

zgody Inżyniera oraz Projektanta. 

2.2.2. Wymagania przy odbiorze – dokumenty kontroli 

2.2.2.1. Świadectwo odbioru 

Wytwórca stali winien dołączyć Świadectwo Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) 

wg PN-EN 10204:2006, w którym ma być podane: 

 nazwa wytwórcy, 

 nazwę odbiorcy  

 datę wystawienia świadectwa odbioru, 

 gatunek stali wg odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy 

wytopowej, 

 masa partii, 

 rodzaj obróbki cieplnej. 

2.2.2.2. Cechowanie 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki prętów lub kręgu 

prętów (po dwie dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

 znak wytwórcy,  

 nazwę i adres producenta oraz zakładu produkcyjnego, 

 identyfikację wyrobu (nazwę, nazwę handlową, gatunek, średnicę nominalną 

masę wiązki lub kręgu, numer wytopu), 

 numer oraz rok wydania odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej, 

 numer i datę wystawienia certyfikatu zgodności, 

 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,  

 znak budowlany B (nie dotyczy zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni), 

 długość teoretyczną lub długości początkową i końcową dla pozycji 

stopniowanych pakowanych wspólnie w wiązkę, 

 numer stallisty zawierającej pozycję w przypadku zbrojenia prefabrykowanego 

w zbrojarni, 

 schemat kształtu z wymiarami dla pozycji giętych w przypadku zbrojenia 

prefabrykowanego w zbrojarni. 

 znak obróbki cieplnej, 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 

W oznaczeniu należy podać: 

 nazwę wyrobu, 

 średnica nominalna, 
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 długość prętów, 

 znak stali, 

 znak obróbki cieplnej, 

 numer normy wg której zostały wyprodukowane 

2.2.2.3. Dokumenty przy dostawie zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni 

Obowiązują następujące dokumenty: 

a) stallista – oznaczony unikatowym numerem wykaz pozycji wraz z liczbą sztuk, 

średnicą, długością, odnośnikiem do rysunku z dokumentacji technicznej. 

Numer stallisty widnieje na wszystkich metkach przypiętych do pozycji ujętych 

w stalliście, 

b) deklaracja zgodności dostawy – dokument zawierający następujące dane: 

– nazwa odbiorcy, 

– nazwa zlecenia, 

– wykaz stallist wraz z wykazem rysunków z dokumentacji technicznej, 

– wykaz norm i/lub aprobat dla których wystawione są deklaracje zgodności, 

– dane osoby wystawiającej dokument wraz z podpisem, 

– wykaz świadectw odbioru – patrz pkt 2.2.4.1. – dla każdej średnicy i dla 

każdego wytopu prętów i walcówek użytych w procesie produkcji partii 

produkcyjnej (partii produkcyjnych) obejmującej (obejmujących) dostawę, 

dla której deklaracja zgodności dostawy jest wystawiana, 

– unikatowy numer, 

– data wystawienia, 

c) świadectwa odbioru – patrz pkt 2.2.2.1. – na materiały użyte przy produkcji 

dostarczanego zbrojenia zgodnie z wykazem  świadectw odbioru ujętym 

w deklaracji zgodności dostawy, 

d) dowód dostawy. 

2.2.2.4. Dokumenty przy dostawie zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni 

Nie ma konieczności badania stali zbrojeniowej spełniającej wymagania PN-S-10042 

(z potwierdzeniem certyfikatem zgodności) lub posiadającej Aprobatę techniczną 

(z potwierdzeniem deklaracją zgodności). 

W przypadku stali o nieznanych właściwościach należy wykonać następujące badania: 

 sprawdzenie granicy plastyczności wg PN-EN ISO 6892-1:2010, 

 wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 6892-1:2010, 

 udarność – w przypadku przewidywanego spawania w niskich temperaturach, 

Do badania należy pobrać minimum 5 próbek z każdej partii zgodnie z PN-EN ISO 6892-

1:2010. Jakość prętów należy oceniać pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą 

wynik pozytywny. 

Dostarczoną na budowę stal, która: 

 nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 

techniczną, 

 oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 

 pęka przy wykonywaniu haków, 
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należy odrzucić. 

2.3. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 

wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 

Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 

2.4. Materiały spawalnicze 

Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów 

zbrojeniowych, po akceptacji Inżyniera. 

2.5. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy 

i z tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 

Nie dopuszcza się stosowanie przekładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów 

stalowych. 

2.6. Kotwy talerzowe 

Zaleca się kotwy talerzowe wg rozwiązań katalogowych opracowanych przez Biuro 

Projektów. 

Elementy kotwy: 

 blachy dociskowe izolacji 10×160×160 mm i 10×140×140 mm 

 tuleja  36 mm 

 śruba ISO 4017-M20x50-5.8 

 podkładka ISO-20-200HV 

 pręty kotwiące  12 mm ze stali gładkiej PB240, dopuszcza się stal A-IIIN.   

Gatunki stali poszczególnych elementów wg rysunków katalogowych. 

2.7. Kotwy latarni oświetleniowych i ekranów akustycznych 

Elementy kotwy: 

 blachy dociskowe zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

 pręty kotwiące zgodne z Dokumentacją Projektową, 

 

2.8. Zaprawa epoksydowa lub klej 

Należy zastosować firmowe środki gotowe po zmieszaniu do wbudowania. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania zbrojenia powinien mieć do dyspozycji 

następujący sprzęt: 

 giętarki, 

 prostowarki, 

 nożyce do cięcia prętów 
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 spawarki, 

 lekki żuraw samochodowy, 

 sprzęt do transportu pomocniczego. 

Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji Inżyniera. 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ułożyć 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Podczas transportu przestrzegać wymagań 

BHP. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od 

odkształceń i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed 

korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana 

w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na 

otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 

PN-S-10042. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od 

odkształceń i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed 

korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana 

w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na 

otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, 

przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 

i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po 

oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 

zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmrażać strumieniem ciepłej 

wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż 

do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny 

być proste. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, 

w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, 

młotków, prostowarek i wyciągarek. 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty 

ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych 

noży, Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  
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Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą 

PN-S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy 

d  12 mm.  

Pręty o ze stali zwykłej (która nie jest ulepszana cieplnie) średnicy d > 12 mm powinny 

być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

Dla prętów ze stali ulepszanej cieplnie (np. podczas walcowania) należy opracować 

technologię gięcia prętów o większych średnicach. Niedopuszczalne jest podgrzewanie 

prętów z takiej stali.  

Wydłużenia prętów [cm] powstałe podczas ich odginania o dany kąt  

Średnica pręta 

 W mm 

Kąt odgięcia 

45o 90o  135o 180o 

 6 

 8 

10 

12 

14 

16 

20 

22 

25 

28 

32 

- 

- 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1,0 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

0,5 

1,0 

1,0 

1,0 

1,5 

1,5 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

0,5 

1,0 

1,0 

1,0 

1,5 

1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

4,0 

5,0 

1,0 

1,0 

1,5 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

4,0 

4,5 

5,0 

6,0 

Minimalne średnice trzpieni używane przy wykonywaniu haków zbrojenia 

Średnica pręta 

zaginanego  [mm] 

Stal gładka 

miękka 

Rak = 240 

 [MPa]  

Stal żebrowana 

Rak  

 [MPa]  

400 < Rak ≤ 500  

 [MPa]  

Rak > 500 

  [MPa]  

        d  10 

10 < d  20 

20 < d  28 

        d > 28 

do = 3d 

do = 4d 

do = 5d 

- 

do = 3d 

do = 4d 

do = 6d 

do = 8d 

do = 4d 

do = 5d 

do = 7d 

- 

do = 4d 

do = 5d 

do = 8d 

- 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie 

haka powinna być nie mniejsza niż 5d dla stali A-I i nie mniejsza niż 10d dla stali A-II. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia 

równą co najmniej 20d. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę 

wynosi 10 d. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-S-10042. Do zgrzewania i spawania 

prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% 

skrzyżowań.  

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, 

prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Metoda ta może być 

szczególnie stosowana w przypadku zastosowania stali klasy AIIIN lub AIII. Nie zaleca się 

łączenia prętów z ww. stali przez spawanie, gdyż bez zastosowania specjalnej technologii 

spawania złącza takie mogą być kruche. 
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5.2.2. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie przed zabetonowaniem powinno być skontrolowane i odebrane przez Inżyniera. 

Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) 

lub na prefabrykacie wg naznaczonego rozstawu prętów. Montaż zbrojenia fundamentów 

(przyczółków) wykonać na podbetonie. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów 

betonem należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy 

cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek 

z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 

plastykowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe 

typu zatwierdzonego przez Inżyniera. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. 

W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 

zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy 

nie mniejszej niż 1,0 mm (przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 

1,5 mm). 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. Układ zbrojenia konstrukcji musi 

umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. 

Stal wbudowywana w zbrojenie powinna spełniać wymagania punktu 2 i punktu 5.2.1. 

niniejszej specyfikacji. Stan powierzchni wkładek stalowych ma być zadawalający 

bezpośrednio przed wbudowaniem. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane 

w Dokumentacji Projektowej jak i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają 

pisemnej zgody Inżyniera. 

Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-S-10042. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 

elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

0,07 m  - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

0,05 m - dla zbrojenia głównego lekkich podpór i pali, 

0,04 m - dla strzemion lekkich podpór i pali, 

0,03 m - dla zbrojenia głównego dźwigarów, 

0,025 m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na 

odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest 

niedopuszczalne. 

5.2.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania. 

W mostach drogowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

 czołowe, elektryczne, oporowe, 

 nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

 nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

 zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
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 zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

 czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 

 czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

 czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 

 zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

Nie należy spawać prętów zbrojeniowych w temperaturze niższej niż –5ºC. 

Po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inżyniera dopuszcza się zastosowanie stali 

o wyższej wytrzymałości np. klasy AIII lub A-IIIN. Nie zaleca się łączenia prętów z ww. stali 

przez spawanie, gdyż bez zastosowania specjalnej technologii spawania złącza takie są 

kruche. 

5.2.2.2. Łączenie prętów na zakład bez spawania. 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) pojedynczych prętów 

prostych, prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Długości 

zakładów w połączeniach zbrojenia należy obliczać w zależności od ilości łączonych prętów 

w przekroju oraz ich wymaganej długości kotwienia wg normy PN-S-10042 p.12.8. 

Dopuszczalny procent prętów łączonych na zakład w jednym przekroju nie może być 

większy niż: 

 dla prętów żebrowanych  50%, 

 dla prętów gładkich   25%. 

W jednym przekroju można łączyć na zakład bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia 

poprzecznego, niepracującego. Odległość w świetle prętów łączonych w jednym przekroju 

nie powinna być mniejsza niż 2d i niż 20mm. 

5.2.2.3. Kotwienie prętów. 

Rodzaje i długości kotwienia prętów w betonie w zależności od rodzaju stali i klasy 

betonu należy obliczać wg normy PN-S-10042  p. 12.6.  

Minimalne długości kotwienia prętów prostych bez haków przyjmuje się: 

 dla prętów gładkich ściskanych – 30 d 

 dla prętów żebrowanych ściskanych – 25 d 

 dla prętów gładkich rozciąganych – 50 d 

 dla prętów żebrowanych rozciąganych – 40 d 

Minimalne długości kotwienia prętów klasy A-I przed hakami i odgięciami przyjmuje się: 

 dla prętów ściskanych – 20 d 

 dla prętów rozciąganych ze stali kl. AI – 30 d 

Minimalne długości kotwienia prętów klasy A-II przed hakami i odgięciami przyjmuje 

się: 

 dla prętów ściskanych – 20 d 

 dla prętów rozciąganych – 25 d 
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5.3. Kotwy talerzowe 

W celu zwiększenia stabiliności kap chodnikowych należy w deskowaniu płyty osadzić 

dolne części kotew talerzowych, Górne części kotew wkręcić przed montażem zbrojenia kap. 

Możliwe jest zastosowanie kotew wklejanych po uprzednim wierceniu otworów. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne warunki kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

Producent powinien prowadzić zakładową kontrolę produkcji - w skrócie ZKP. 

Sporządzane i przechowywane przez producenta dokumenty powinny wskazywać, jakie 

procedury sterowania jakością są stosowane w czasie produkcji i dopuszczania 

poszczególnych wyrobów i materiałów do obrotu. 

Zbrojenie po montażu, bezpośrednio przed zabetonowaniem powinno być skontrolowane 

i odebrane przez Inżyniera. 

6.2. Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania. 

Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu jakości materiałów na zgodność 

z Dokumentacją Projektową oraz podanymi poniżej wymaganiami.  

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę każdorazowo zgodnie z PN-EN 10021:2009 

należy sprawdzić 

 dostarczone dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu 
oznakowanie znakiem CE lub B (certyfikaty lub deklaracje zgodności), 

 wyniki badań oraz atesty dostarczone przez Producenta, 
 zgodność zamówienia materiału z przywieszkami i atestami stali 
 stan powierzchni prętów 
 wymiary przekroju poprzecznego i długości prętów 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 

Inżyniera i fakt ten potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inżynier winien stwierdzić 

zgodność ułożonego zbrojenia z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi normami. 

Przedmiotem sprawdzenia powinny być: 

 średnice i ilość prętów,  
 rozstaw prętów, 
 rozstaw strzemion, 
 odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia, 
 długość prętów, 
 położenie miejsc zakończeń lub odgięć oraz zakotwień prętów, 
 wielkość otulin zewnętrznych, 
 gatunek stali, 
 powiązanie (połączenia) zbrojenia między sobą,  
 pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania.  

Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez Inżyniera również po 

betonowaniu przy użyciu przyrządów magnetycznych. 
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Dopuszczalne tolerancje: 

 różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny 
przekraczać ± 0,5 cm, 

 różnice w rozstawie między prętami głównymi w płytach nie powinny 
przekraczać ± 1,0 cm, 

 rozstaw strzemion wzdłuż belek nie powinien różnić się więcej niż ± 2,0 cm, 
 odchylenie od przewidzianego nachylenia względem poziomu nie powinno 

przekraczać 3%, 

 różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia prętów lub odgięć nie 

mogą przekraczać ± 5,0 cm. 
 różnica w wymiarach oczek siatki nie więcej niż ± 0,5 cm, 
 otuliny zewnętrzne powinny być utrzymane w granicach wymagań 

projektowych z tolerancją dodatnią 0,5 cm, 
 liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie 

powinna przekraczać 20% wszystkich skrzyżowań (25% na jednym pręcie), 

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża Wykonawcę 

robót, niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest: 

− 1 kg wykonanego zbrojenia betonu stalą A-II lub wyższej klasy, 

− 1 szt. osadzonych kotew talerzowych lub kotew ekranów lub słupów latarni 

Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio 

przez ich ciężar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 

prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

z punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.0 "Wymagania ogólne". 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 kg zbrojenia betonu stalą obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 zakup, transport i składowanie materiałów, 

 oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 
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 wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład), 

 montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego lub spawania wraz z jego 

stabilizacją oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 

 oczyszczenie terenu robót, 

 usunięcie niepotrzebnych materiałów poza Plac Budowy, 

 wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

w Specyfikacji. 

10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 

PN-H-84023/01:1989 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 

PN-H-84023/06:1989 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

[PN-H-84023-06:1989/Az1:1996] 

PN-H-93000:1984 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na 

gorąco. 

PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu - 

Pręty i walcówka żebrowana.  

PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

pokojowej 

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali 

PN-EN 10021:2009 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych. 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: 

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia 

ogólne. 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 

PN-EN ISO 7438:2006 Metale Próba zginania. 
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PN-EN ISO 15630-1:2011E Stal do zbrojenia i sprężania betonu - Metody badań - Część 1: 

Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu  

PN-EN ISO 15630-2:2011E Stal do zbrojenia i sprężania betonu - Metody badań - Część 2: 

Zgrzewane siatki do zbrojenia  

10.2. Polskie Normy – wycofane lub zastąpione 

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

PN-H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

PN-H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 

PN-H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie 

i transport. 

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

PN-H-93200/00 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

10.3. Pozostałe przepisy 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 

30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) M-12.01.00. Stal zbrojeniowa – BZDBDiM – 

Warszawa 2007  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z betonowaniem elementów podpór w związku z budową obiektu 

mostowego w ramach budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w 

miejscowości Trzcianka. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót 

betonowych i obejmują: 

 wykonanie korpusów przyczółków oraz elementów podpór z betonu klasy 

C25/30 w deskowaniu, 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, 

wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości 

w wyniku hydratacji cementu. 

1.4.2. Beton konstrukcyjny – beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego 

o wytrzymałości nie mniejszej niż wytrzymałość betonu klasy C 20/25. 

1.4.3. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 (1800 kg/m3), ale nie 

przekraczający 2,6 kg/dm3 (2600 kg/m3).  

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu, 

które są jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi ST M.13.01.00. oraz w ST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

2. Materiały 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-M-
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00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Należy stosować materiały, które są oznakowane znakiem CE lub B, i dla których 

Wykonawca przedstawi deklarację zgodności z Polską Normą, Normą 

Zharmonizowaną, aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatą 

techniczną. 
Przy dostawie każdego ładunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczyć Wykonawcy 

dowód dostawy, na którym są następujące informacje: 

a) nazwa wytwórni betonu, 

b) numer dowodu dostawy, 

c) data i godzina załadunku, godz. pierwszego kontaktu cementu i wody, 

d) numer rejestracyjny ciężarówki lub identyfikacja pojazdu, 

e) nabywca, 

f) nazwa i lokalizacja miejsca dostawy, 

g) ilość mieszanki w m3, 

h) godzina dostawy betonu na miejsce, 

i) godzina rozpoczęcia rozładunku, 

j) godzina zakończenia rozładunku. 

 

Dodatkowo dowód dostawy powinien zawierać następujące dane: 

a) klasę wytrzymałości, 

b) klasę konsystencji, 

c) rodzaj i klasę wytrzymałości cementu, 

d) typ domieszki i typ dodatku. 

 

2.2. Wytrzymałość betonu i klasy ekspozycji 

Beton konstrukcyjny powinien mieć wytrzymałość określoną klasą wytrzymałości  

na ściskanie według PN-EN 206-1 zgodną z wymaganiami ustalonymi dla klas ekspozycji 

betonu według PN-EN 206-1 i PN-B-06265 oraz odpowiadać wymaganiom podanym  

w  dokumentacji projektowej.   

Beton  w  elementach  konstrukcji  narażonych  na  agresywne  oddziaływanie  zamrażania 

/rozmrażania bez  środków  odladzających  albo  ze  środkami  odladzającymi  powinien  

wykazywać  odporność  na działanie mrozu oznaczoną stopniem mrozoodporności według 

PN-B-06250 nie mniejszą niż:    

-   F100 w klasie ekspozycji XF1,   

-   F150 w klasach ekspozycji  XF2 i XF3,   

-   F200 w klasie ekspozycji XF4.  

Beton w elementach konstrukcji narażonych na oddziaływanie środowiska chemicznie 

agresywnego powinien wykazywać odporność na penetrację wody pod ciśnieniem według 

PN-EN 12390-8 mierzoną maksymalną głębokością penetracji nie większą niż:    

-   60 mm  w klasie ekspozycji  XA1,   

-   50 mm  w klasie ekspozycji  XA2,   

-   40 mm  w klasie ekspozycji  XA3.   

Beton w elementach konstrukcji narażonych na korozję spowodowaną chlorkami w klasach 

ekspozycji XD3 i XS3 powinien  wykazywać  odporność  na  penetrację  wody  pod  

ciśnieniem  według    PN-EN 12390-8 mierzoną maksymalną głębokością penetracji nie 

większą niż 40 mm. 

2.3. Składniki mieszanki betonowej 
Przez cały okres betonowania muszą być zapewnione dostawy o jednolitych cechach fizyko 

chemicznych składników mieszanki betonowej.  

Dla betonów wyklucza się: 

– zmianę składu mieszanki betonowej przeznaczonej do wykonania danego elementu konstrukcji, 

– stosowanie wody i kruszywa z recyklingu. 
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2.3.1. Cement  
2.3.1.1. Wymagania dla cementu 

Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach obiektu drogowego powinny być 

zastosowane cementy portlandzkie, spełniające wymagania PN-EN 197-1:   

-   cement  portlandzki  CEM I o całkowitej zawartości alkaliów Na 2 Oeq  według PN-EN 196- 2 

do 0,8 %  i  początku wiązania według  PN-EN 196-3 powyżej 120 minut,   

-   cement  portlandzki żużlowy CEM II/A-S o całkowitej zawartości alkaliów Na 2 Oeq  według 

PN-EN 196-2 do 0,8 %,   

-   cement  portlandzki żużlowy CEM II/B-S o całkowitej zawartości alkaliów Na2Oeq  według 

PN-EN 196-2 do 0,9% .   

Do wykonania betonu sprężonego w elementach obiektu drogowego powinien być stosowany cement 

CEM I.   

Do  wykonania  betonu  konstrukcyjnego  w  elementach  masywnych  obiektu  drogowego  zaleca  

się stosowanie ww. rodzajów cementu o niskim cieple hydratacji (LH) zgodnie z PN- EN 197-1. 

Dopuszcza się również zastosowanie cementu CEM III/A, z wyjątkiem elementów narażonych na 

oddziaływanie środowiska w klasie ekspozycji XF4.   

Do  betonu  konstrukcyjnego  w  elemencie  narażonym  na  oddziaływanie  środowiska  

w  klasach ekspozycji XA2 i XA3 oraz XD3, XS3 powinien być zastosowany cement CEM I odporny 

na siarczany (SR), zgodny z PN-EN 197-1 lub cement o wysokiej odporności na siarczany (HSR) 

CEM III/A i CEM II/A,B-S, zgodny z normą PN-B-19707. Dopuszcza się, w razie potrzeby, 

zastosowanie cementów o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R).  

Do betonu klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C30/37 powinien być stosowany cement 

klasy nie niższej niż 42,5.   

Cement musi posiadać Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. 

Producent cementu musi posiadać Deklaracje Zgodności zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach 

budowlanych z dnia 16.04.2004 r. Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone 

świadectwo jakości (deklaracja zgodności - atest). 

Przechowanie cementu powinno być określone zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 197-1. 

2.3.2. Wymagania dla kruszyw 

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno być zgodne z zapisami normy PN-EN 

12620. Kruszywa powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych  

i jednorodności uziarnienia pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. Producent kruszywa 

powinien zapewnić odbiorcy dostęp do procesu produkcyjnego oraz wgląd  

do Zakładowej Kontroli Produkcji.  

Ocena zgodności kruszyw do betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach inżynierskich 

wymagana jest według systemu oceny 2+. 

2.3.2.1. Kruszywo grube  

Należy stosować grysy granitowe, bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziaren do 16 mm. Dopuszcza 

się stosowanie grysów z innych skał pod warunkiem zbadania ich w akredytowanej placówce 

badawczej i uzyskaniu wyników spełniających wymagania dla kruszyw: 

Kruszywo grube powinno spełniać następujące wymagania: 

 Właściwości kruszywa Wymagania 

1 2 3 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1  w zależności    od   wymiaru 

kruszywa, kategoria nie niższa niż: 
 

 

 
D/d < 2 lub D < 11,2 mm GC 85/20 

 D/d > 2 i D > 11,2 mm GC 90/15 

 Tolerancja uziarnienia w zależności od wymiaru kruszywa, 

kategorie: 

 

2 D/d < 4 GT 15 
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 D/d > 4 GT 17,5 

3 
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa 

niż: 
f1,5 

4 
Kształt kruszywa grubego według PN-EN 933-3 lub według PN-

EN 933-4; kategoria nie wyższa niż: 
FI20 lub SI20 

5 Procentowa    zawartość    ziaren o powierzchni przekruszonej i 

łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5, kategoria 

nie niższa: 

C100/0 

6 Mrozoodporność w 1 % NaCl, badana na kruszywie 8/16, wg PN-EN 1367-6,  

Odporność na rozdrabnianie, badana na kruszywie 10/14, wg PN-EN 1097-2 
≤ 6% ≤ LA25 

≤ 2% ≤ LA40 

7 
„ Zgorzel słoneczna" bazaltu według PN-EN 1367-3 , badana na 

kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria: 
SBLA 

8 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: 
deklarowana przez 

producenta 

9 Gęstość nasypowa według PN-EN 1097-3 deklarowana przez 

producenta 

10 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 , rozdz. 7,8 lub 9: 
WA24 deklarowana przez 

producenta 

11 
Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według PN-

EN 932-3: 

deklarowany przez 

producenta 

12 
Reaktywność alkaliczno -krzemionkowa; stopień potencjalnej 

reaktywności  według PN-B-06714-46: 

stopień potencjalnej 

reaktywności 0 1) 

13 Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie według PN-EN 

1744-1, rozdz.12, nie wyższa niż kategoria: 

AS0,2 

14 
Zawartość siarki całkowitej według PN-EN 1744-1, rozdz.11; 

wartość nie wyższa niż w %: 
1 

15 
Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie według PN-EN 

1744-1, rodz.7; wartość nie wyższa niż w %: 
0,02 

16 
Zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1774-1 p. 14.2; wartość 

nie wyższa niż w %: 
0,1 

17 
Zawartość substancji organicznych według PN-EN 1744-1, 

p.15.1: 

barwa nie ciemniejsza niż 

wzorcowa 

1) w  przypadku  stwierdzenia,  że  badane  kruszywo  odpowiada  1  stopniowi  potencjalnej reaktywności  alkalicznej  należy  

wykonać  badanie  dodatkowe  zgodnie  z  PN-B-06714-34 dopuszczenie do zastosowania przy spełnieniu wymagania: 
reaktywność alkaliczna z cementem nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych większych niż 0,1 %. 

 

– do betonu klasy C30/37 – „żwir” o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż 31,5 mm i 

uziarnieniu 2/8 i 8/16 należy stosować kruszywo zgodne z PN-EN 12620 

– w  przypadku  stwierdzenia,  że  badane  kruszywo  odpowiada  1  stopniowi  potencjalnej 

reaktywności  alkalicznej  należy  wykonać  badanie  dodatkowe  zgodnie  z  PN-B-06714-34; 

dopuszczenie do zastosowania przy spełnieniu wymagania: reaktywność alkaliczna z cementem 

nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych większych niż 0,1 %. 

2.3.2.2. Kruszywo drobne 

Jako kruszywo drobne powinny być stosowane piaski o uziarnieniu nie większym niż 2 mm 

pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, 

spełniające wymagania: 
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1) Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

Lp. Właściwości kruszywa Wymagania 

1 2 3 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GF 85 

2 
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie 

wyższa niż: 

f3 

3 Tolerancje deklarowanego typowego uziarnienia kruszywa 

drobnego 

zgodnie z tablicą C.1 w normie 

PN-EN 12620 

4 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta 

5 Gęstość nasypowa według PN-EN 1097-3  deklarowana przez producenta 

6 Reaktywność alkaliczno -krzemionkowa; stopień 

potencjalnej reaktywności  według PN-B-06714-46: 

stopień potencjalnej reaktywności 

0 1) 

7 
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie  według 

PN-EN 1744-, rozdz.12;  nie wyższa niż kategoria: 
AS0,2 

8 
Zawartość  siarki  całkowitej według PN-EN 1744-1, 

rozdz.11; wartość nie wyższa niż w %: 
1 

9 
Zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1774-1, p. 14.2; 

wartość nie wyższa niż w %: 
0,5 

10 
Zawartość substancji organicznych według PN-EN 1744-1, 

p.15.1: 

barwa nie ciemniejsza niż 

wzorcowa 

*nie dopuszcza się grudek gliny.  
 

w  przypadku  stwierdzenia,  że  badane  kruszywo  odpowiada  1  stopniowi  potencjalnej  

reaktywności  alkalicznej  należy  wykonać  badanie  dodatkowe  zgodnie  z  PN-B-06714-34 

dopuszczenie do zastosowania przy spełnieniu wymagania: reaktywność alkaliczna z  

cementem nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych większych niż 0,1 %. 

 

2.3.2.3. Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa 

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inżyniera, która 

powinna być wydana na podstawie: 

a) krajowej deklaracji zgodności z Polską Normą, nie mającą statusu normy wycofanej lub aprobatą 

techniczną i oznaczenia znakiem budowlanym albo deklaracji zgodności z Polską Normą 

wprowadzającą normę zharmonizowaną na wyrób budowlany lub europejską aprobatą techniczną 

oraz oznaczenia CE, 

lub przypadku braku powyższych na podstawie: 

b) przeprowadzonych badań kruszywa obejmujących: 

 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1, 

 oznaczenie kształtu ziaren wg PN-EN 933-4 (dotyczy kruszywa grubego), 

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714.12 , 

 oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 

 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-1  

 należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-B-06714.18 dla korygowania 

recepty roboczej betonu. 

2.3.3. Woda zarobowa do betonu 
Wodę zarobową do betonu zaleca się czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody pitnej nie 

wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. 

Zabrania się stosować wody z systemów recyklingu. 
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2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Jako domieszki należy rozumieć substancje w postaci cieczy, pasty lub proszku stosowane w ilościach 

na tyle małych, że nie muszą być traktowane jako składnik objętościowy betonu. Natomiast dodatki 

występujące w postaci materiału drobnoziarnistego muszą być ze względu na stosowaną większą ilość 

doliczone do masy cementu jako dodatkowy składnik objętościowy, zawartość całkowita stosowanych 

domieszek do betonu powinna być zgodna z wymaganiami PN-EN 206 

Dopuszcza się zastosowanie domieszek i dodatków do betonu, a w szczególności: 

1) domieszek uplastyczniających, 

2) domieszek upłynniających, 

3) domieszek zwiększających wiąźliwość wody, 

4) domieszek napowietrzających, 

5) domieszek przyspieszających wiązanie, 

6) domieszek przyspieszających początkowy przyrost wytrzymałości, 

7) domieszek opóźniających wiązanie, 

8) domieszek i dodatków mineralnych, 

9) domieszek barwiących w betonach stosowanych do wykończenia powierzchni schodów  

i pochylni, 

Przydatność  domieszek  do  betonu    powinna  być  ustalona  na  podstawie  wymagań  określonych  

w  PN-EN 934-1  i  PN-EN 934-2.  

W składzie i  właściwościach stosowanych domieszkach,  z uwagi  na trwałość betonu, szczególnie 

istotne są:   

- zawartość chloru i chlorków rozpuszczonych w wodzie, 

- zawartość alkaliów, 

- oddziaływanie korozyjne. 

Beton w elementach narażonych na cykliczne zamrażanie i odmrażanie (kapach, filarach, 

przyczółkach) powinien być napowietrzany przez dodanie domieszek napowietrzających, gdyż 

zwiększają one mrozoodporność betonu narażonego na cykliczne zamrażanie  

i odmrażanie. Zaleca się stosowanie domieszek napowietrzających również w pozostałych elementach 

(płycie ustroju niosącego,), ale w tych przypadkach ostateczną decyzje pozostawia się Inżynierowi.  

W przypadku, gdy spodziewany jest duży wzrost temperatury otoczenia w trakcie twardnienia betonu, 

co może skutkować niższym poziomem osiąganej wytrzymałości końcowej, powstawaniem mikrorys 

spowodowanych odkształceniem termicznym oraz zmianą barwy betonu, zaleca się stosować środki 

opóźniające proces hydratacji. Należy odpowiednio dobrać ilość opóźniacza, ponieważ dozowanie 

opóźniacza w różnych ilościach zależnie od temperatury otoczenia może być przyczyną różnic w 

zabarwieniu betonu. Również dozowanie opóźniacza w celu uniknięcia powstawania styków 

roboczych pomiędzy kolejnymi warstwami układanego betonu może mieć wpływ na zmianę koloru 

betonu. Należy rozważyć dozowanie środków opóźniających wiązanie na zbliżonym poziomie do 

wszystkich partii betonu ze względu na utrzymanie jednolitości barwy. Przy stosowaniu domieszek 

należy zwrócić uwagę, aby nie spowodowały one istotnych różnic w kolorystyce poszczególnych 

elementów obiektów; domieszki opóźniające wiązanie powodują uzyskanie powierzchni 

o ciemniejszej barwie, domieszki napowietrzające powodują uzyskanie jaśniejszej barwy powierzchni. 

Należy stosować domieszki i dodatki oznakowane znakiem CE lub B, dla których Wykonawca 

przedstawi deklarację zgodności z odpowiednią Polską Normą lub aprobatą techniczną.  

 

W  przypadku  stosowania  więcej  niż  jednej  domieszki  kompatybilność  tych  domieszek  należy 

sprawdzić w badaniach wstępnych. Kompatybilność domieszki napowietrzającej  

z innymi domieszkani należy stwierdzić na podstawie kryteriów dotyczących domieszek 

napowietrzających, określonych w PN-EN 934-2. Stosowanie domieszki napowietrzającej w betonie 

wykonanym z cementu innego niż CEM I wymaga także sprawdzenia w badaniach wstępnych, 

odniesionych do kryteriów zawartych w PN-EN 934-2. 

Dopuszcza  się  stosowanie  do  betonu  dodatku pyłu krzemionkowego zgodnego PN-EN 
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13263-1 w ilości 5-10% masy cementu .   

2.4. Skład mieszanki betonowej 
2.4.1. Ustalanie składu mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej  powinien być ustalony zgodnie z PN-EN 206 tak, aby przy najmniejszej 

ilości  wody  zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia  przez  wibrowanie. Skład 

ustala laboratorium Wykonawcy lub inne laboratorium na jego zlecenie. Ustalona receptura mieszanki 

betonowej  powinna  być  przedstawiona  Inżynierowi  do  zatwierdzenia    wraz  z  wynikami  badań 

laboratoryjnych  poszczególnych  składników  mieszanki  oraz  wynikami  potwierdzającymi  

uzyskanie założonych  wymaganych  właściwości  mieszanki  betonowej  i  betonu.  Receptura  

powinna  być przedłożona z takim wyprzedzeniem czasowym, które umożliwi Inżynierowi 

sprawdzenie właściwości poszczególnych składników , mieszanki betonowej oraz betonu na 

podstawie zarobu próbnego, a w przypadku braku zatwierdzenia opracowanie nowej recepty. 

Współczynnik woda/cement  (w/c), określany jako stosunek efektywnej zawartości wody do 

zawartości cementu  w  mieszance  nie  powinien  być  większy  niż  0,5  w  przypadku  klasy  

wytrzymałości  betonu  C25/30.    

Minimalna zawartość cementu w mieszance betonowej nie powinna być mniejsza niż wymagana,  w 

zależności od klas ekspozycji betonu według PN-EN 206 i PN-B06265.   

W klasach ekspozycji XD3 i XS3 minimalna zawartość cementu w mieszance betonowej nie powinna 

być mniejsza niż 380 kg/m 3 , a współczynnik woda/cement (w/c) nie powinien być    większy niż 

0,40.   

Maksymalna zawartość cementu w mieszance betonowej nie powinna być większa niż:    

-   450 kg/m3  dla betonów klasy C 25/30 i wyższych.   

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera.   

Zawartość chlorków w betonie nie powinna przekraczać maksymalnych wartości podanych  

w PN-EN 206. 

Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa należy dobierać uwzględniając otulinę zbrojenia 

oraz minimalną szerokość przekroju elementu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:   

-   1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,   

-   3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do  

kierunku betonowania.   

  

Zawartość  frakcji do 2 mm w mieszance kruszyw powinna być jak najmniejsza   

i jednocześnie zapewnić niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna 

przekraczać:   

-   42 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 16,0 mm,   

-   38 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 22,4 mm,   

-   37 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 31,5 mm. 

Zalecane graniczne krzywe uziarnienie  kruszywa  do  betonu  podano w poniższej tabeli:   

Sito # 

[mm] 

Ułamek  masowy kruszywa 

przechodzącego przez sito, [%] 

Ułamek  masowy kruszywa 

przechodzącego przez sito, [%] 

Ułamek  masowy  kruszywa 

przechodzącego przez sito, [%] 

wymiar kruszywa 

D ≤ 16,0 mm 

wymiar kruszywa 

D ≤ 22,4 mm 

wymiar kruszywa 

D ≤ 31,5 mm 

0,25 38 29 28 

0,50 720 517 518 

1,0 1232 926 828 
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2,0 2142 1638 1437 

4,0 3656 2851 2347 

8,0 6076 4567 3862 

16,0 100 7391 6280 

22,4 - 100 7692 

31,5 - - 100 

 

Zawartość  powietrza  w  mieszance  betonowej  badana  zgodnie  z  PN-EN  12350-7  nie  powinna 

wykraczać:   

-   powyżej 2 %, w przypadku niestosowania domieszki napowietrzającej,    

-   poza  granice  przedziałów  podanych  w  poniższej  tabeli,  w  przypadku  stosowania  domieszki 

napowietrzającej  do  wykonania  elementów  narażonych  na  oddziaływanie  środowiska  w  klasach 

ekspozycji: XF2, XF3, XF4:   

Wymiar    

kruszywa  D,  

[mm]   

Etap wykonywania badań Tolerancja  

pomiarowa,   

[%]   

Projektowanie składu mieszanki 

betonowej, 

[%] 

Zatwierdzanie  recepty, 

próba technologiczna, 

kontrola  jakości  robót, 

[%] 

16,0 4,56,0 4,56,5 

-0,5+1,0 22,4 4,05,5 4,06,0 

31,5 4,05,5 4,06,0 

Klasa  konsystencji  mieszanki  betonowej  powinna  być  dostosowana  do  warunków  zagęszczenia  

i zabudowy. Klasa konsystencji mieszanki betonowej według metody opadu stożka badana zgodnie  z  

PN-EN 12350-2 powinna wynosić:  S2  (od 50 mm do 90 mm)  lub  S3 (od 100 mm do 150 mm).   

Przy ustalaniu składu betonu średnia wytrzymałość na ściskanie fcm próbek powinna być większa niż 

wartość  fck z zapasem niezbędnym dla spełnienia kryteriów zgodności  podanych  w  PN-EN  206 

p.8.2.1.  Zaleca  się,  aby  zapas  był  dwa  razy  większy  niż  przewidywane  odchylenie  standardowe  

i wynosił  od  6  do  12  [MPa]    (  fcm    ≥    fck  +  6÷12  [  MPa]  ),  przy  czym  fck    oznacza  

wytrzymałość charakterystyczną betonu na ściskanie oznaczoną na próbkach sześciennych.    

W przypadku innych  wyspecyfikowanych  właściwości beton  powinien spełniać  wartości określone 

w specyfikacji z odpowiednim zapasem.   

2.4.2. Wymagane właściwości betonu 
Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione w tablicy poniżej 
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Lp. Cecha Wymaganie Metoda badań wg 

1  

Głębokość penetracji 

wody pod ciśnieniem 

XA1 max. 60mm 

XA2 max. 50mm 

XA3, XD3, XS3 max. 40mm 

 

PN-EN 12390-8 

2 Mrozoodporność Ubytek masy nie większy od 5%. 

Spadek wytrzymałości nie większy od 20 % po cyklach zamrażania i 

odmrażania (F100 – XF1, F150 – XF2, XF3, F200 – XF4) 

 

Charakterystyka porów powietrznych w stwardniałym betonie (tylko 

na etapie zatwierdzania recepty)  

-zawartość mikroporów o średnicy <0,3mm, A300 

-≥1,5% 

 

-wskaźnik rozmieszczenia porów w stwardniałym betonie  

-dla klasy ekspozycji XF3 – 0,250mm 

-dla klasy ekspozycji XF4 – 0,200mm 

 

PN-B-06250  

 

 

 

 
PN-EN 480-11 

3 Wytrzymałość na 

ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie wykonanego betonu powinna być co 

najmniej równa zaprojektowanej wytrzymałości dla danego elementu,  

PN-EN 12390-3 

 

2.5. Materiały do pielęgnacji betonu 

Woda do pielęgnacji betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 

Stosowanie do pielęgnacji i ochrony betonu preparatów pielęgnacyjnych oraz systemów izolacji 

powinno być zgodne odpowiednimi Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz zaleceniami 

Producenta.. 

3. Sprzęt 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, 

pkt 3. 

3.2. Wytwórnia mieszanki betonowej 

Należy korzystać wyłącznie z nowoczesnych węzłów betoniarskich zapewniających 

powtarzalność dozowania poszczególnych składników, domieszek i dodatków oraz mających 

oprzyrządowanie do pomiaru rzeczywistej wilgotności kruszywa, co pozwala na bieżąco 

korygować ilości wody w mieszance. 

Wytwórnia powinna być zlokalizowana od miejsca wbudowania tak, aby móc 

przetransportować mieszankę w  czasie podanym w pkt.4.4. i być zgodna z wymaganiami 

RDOŚ. Teren wytwórni musi być ogrodzony i zabezpieczony pod względem bhp i ppoż. 

Składowiska materiałów powinny być utwardzone, materiały zabezpieczone przed 

możliwością mieszania się poszczególnych rodzajów i frakcji. Wytwórnia powinna mieć 

doprowadzoną energię elektryczną i wodę. Należy przewidzieć pomieszczenia socjalne i 

sanitarne dla załogi oraz zlokalizować miejsce na gromadzenie odpadów. Wykonawca musi 

posiadać świadectwo dopuszczenia wytwórni do ruchu przez inspekcję sanitarną i władze 

ochrony środowiska.   

Wytwórnia powinna być przystosowana do pracy w warunkach zimowych, tzn. 

zaopatrzona w systemy ogrzewania wody i kruszyw oraz odpowiednie, termo izolowane 

pomieszczenia. 

Betoniarnia powinna mieć pełne wyposażenia gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej 

mieszanki betonowej. Węzeł betoniarski musi spełniać następujące warunki: 
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 minimalna pojemność zasypowa betoniarki: 1000 dm3 

 dozowanie wagowe cementu z dokładnością 3%, 

 dozowanie wagowe kruszywa z dokładnością 3% 

 dozowanie wody może być objętościowe przy pomocy objętości wodomierza 

przepływowego z dokładnością 3% 

 dozowanie domieszek (w ilości >5%) z dokładnością 3% 

 dozowanie domieszek (w ilości <5%) z dokładnością 5% 

 musi istnieć możliwość dozowania kilku rodzajów kruszyw 

 mieszanie składników musi się odbywać w betoniarce o wymuszonym działaniu, lub 

dwuwałowej, zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych 

 silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć 

atmosferyczną 

Wytwórnia powinna posiadać zakładowy system kontroli produkcji betonu zgodny z 

wymaganiami PN-EN 206. 

3.3. Warunki prowadzenia produkcji 

Przed przystąpieniem do produkcji, wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni mające 

wpływ na jakość produkowanej  mieszanki  betonowej  zostaną  komisyjnie  sprawdzone,  co  

zostanie  potwierdzone protokołem  podpisanym  przez  Wykonawcę  i  Inżyniera.  Produkcja  

może  się  odbywać  jedynie  na podstawie  receptury  laboratoryjnej  opracowanej  przez  

Wykonawcę  lub  na  jego  zlecenie  i zatwierdzone  przez  Inżyniera.  Wykonawca  

(Producent  mieszanki  betonowej)  musi  mieć  własne laboratorium  lub  też,  za  zgodą  

Inżyniera,  zleci  nadzór  laboratoryjny  niezależnemu  laboratorium.  

Inżynier będzie dysponował własnym laboratorium lub będzie wykorzystywał 

laboratorium Wykonawcy (Producenta),  uczestnicząc  w  badaniach.  Roboczy  skład  

mieszanki  laboratoryjnej  przygotuje Wykonawca  (Producent),  opracowując  go  na  

podstawie  recepty  laboratoryjnej.  Skład  mieszanki betonowej  określony  symbolem  

recepty  powinien  być  wprowadzony  do  pamięci  komputera  węzła betoniarskiego. Czas 

mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie,  w  zależności od składu i 

wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju urządzenia mieszającego. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, 

pkt 4. 

4.2. Transport i przechowywanie cementu 

4.2.1. Przechowywanie cementu 

Cement workowany powinien być składowany w składach otwartych (w wydzielonych 

miejscach zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z boków przed opadami) lub w 

magazynach zamkniętych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 

magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  

Cement luzem powinien być przechowywany w magazynach specjalnych (zbiornikach 

stalowych lub betonowych przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania 

cementu luzem, zaopatrzonych w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 

znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania pomiarów poziomu cementu, 

włazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca składowania: 
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- okres przechowywania w magazynach zamkniętych i zbiornikach nie powinien być 

dłuższy od gwarantowanego przez producenta okresu zachowania cech normowych cementu, 

- okres przechowywania w składach otwartych nie powinien być dłuższy niż 10 dni. 

Technika przechowywania cementu: 

a) Przechowywanie cementu workowanego: 

Poszczególne partie, a w nich rodzaje i klasy wytrzymałościowe cementu powinny być 

układane w oddzielnych stosach. Między stosami ułożonych worków należy pozostawić 

wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do poszczególnych stosów. Szerokość dróg 

przejazdowych powinna być dostosowana do używanego w magazynie środka transportu.  

b) Przechowywanie cementu luzem: 

W każdym ze zbiorników należy przechowywać cement jednego rodzaju i jednej klasy 

wytrzymałościowej, pochodzący od jednego dostawcy. 

c) Znakowanie przechowywanego cementu: 

Stosy worków z cementem oraz zbiorniki stacji przesypowych u odbiorców powinny być 

zaopatrzone w tabliczki zawierające informacje o rodzaju i klasie cementu, nazwę wytwórni i 

miejscowość, masę cementu w partii i datę wysyłki. 

 

4.2.2. Transport cementu 

Do transportu cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody 

wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do 

ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator 

zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1.  

Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy 

zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1. Każda partia 

cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

4.3. Transport i magazynowanie kruszywa 

Kruszywo należy transportować i przechowywać w warunkach zabezpieczających je 

przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas 

petrograficznych, asortymentów,  i gatunków. Kruszywo powinno być składowane na dobrze 

zagęszczonym i odwodnionym podłożu. 

 

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w 

składzie masy w stosunku do stanu początkowego. Masę betonową można transportować 

mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby 

zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone 

jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek dla transportu mieszanki 

konsystencji S3. 

 Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 

miejsca układania masy betonowej o takiej konsystencji, jaka została ustalona dla danego 

sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie 

powinien być dłuższy niż początek wiązania cementu 

W celu przedłużenia czasu transportu należy stosować domieszki opóźniające czas 

wiązania w ilościach zgodnych z kartą techniczną. Latem, gdy przy dłuższym czasie 

transportu beton zaczyna sztywnieć, należy awaryjnie za zgodą technologa betonu wytwórni 

dozować do mieszanki w betonowozie niewielką ilość superplastyfikatora  Mieszankę 

powinno się dostarczać do miejsca ułożenia w pojemnikach o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie.  
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Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach), 

mieszających ją w czasie jazdy, powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek następował 

bezpośrednio nad miejscem ułożenia mieszanki lub - jeżeli jest to niemożliwe - w pobliżu 

betonowanego elementu obiektu. W miejscu układania mieszanka betonowa może być 

transportowana za pomocą: 

- pomp zamontowanych na podwoziu samochodowym z ruchomym wysięgnikiem, 

- pomp stacjonarnych z zastosowaniem systemu rurociągów i specjalistycznych urządzeń 

do betonu, 

- urządzeń dźwigowych przy zastosowaniu specjalnych pojemników do przenoszenia 

mieszanki na miejsce jej układania. 

Do dostarczania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m dopuszcza się stosowanie 

przenośników taśmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu następujących warunków: 

a) mieszanka betonowa powinna być konsystencji S2 lub S3, 

b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 

c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do 

góry i 12° przy transporcie w dół, 

d) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego 

wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym 

przy czym zgarnięty materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy 

betonowej. 

Przy betonowaniu słupów, korpusów podpór oraz wysokich ścian przyczółków do 

transportu betonu powinno się używać rynien lub lejów zsypowych. Wysokość, z której spada 

mieszanka betonowa nie powinna wynosić więcej niż 0,5 m. Mieszankę betonową można 

transportować za pośrednictwem rynien zsypowych z wysokości do 3,0m, a za pomocą leja 

zsypowego – do 8,0m. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

5.2. Zalecenia ogólne 

 5.2.1. Zgodność wykonywania robót z dokumentacją 

 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową, STWIORB 

oraz z wymaganiami norm PN-EN 206, PN-EN 13670 i innymi przywołanymi w STWiORB i 

dokumentacji projektami normami” oraz dokumentacją technologiczną dostarczoną przez 

Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera.   

 Dokumentacja technologiczna dostarczona przez  Wykonawcę powinna zawierać 

Program Zapewnienia Jakości oraz projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betoniarskie,  rysunki technologiczne 

rusztowań i deskowań oraz  projekt technologiczny betonowania. 

UWAGA: Recepta na skład mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez 

Inżyniera. Powinna być ona przedstawiona wraz wynikami badań 

laboratoryjnych poszczególnych składników i próbek betonu z takim 

wyprzedzeniem czasowym, które umożliwią jej korektę, a w przypadku 

braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty. 
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 5.2.3. Projekt technologiczny betonowania 

 Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować: 

– sposób transportu mieszanki betonowej, 

– projekt  betonowania uwzględniający ustawienie pomp podających beton i sposób 

dojazdu betonowozów, 

– kolejność i sposób betonowania uwzględniający zabiegi minimalizujące 

powstawanie rys skurczowych, 

– harmonogram betonowania, który powinien określać m.in.: prędkość układania i 

zagęszczania mieszanki betonowej, kierunki betonowania, fazy betonowania i planowane 

czasy ich realizacji, wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

– sposób pielęgnacji betonu, 

– sposób i warunki rozformowania konstrukcji, 

– metodologię naprawy ewentualnych błędów wykonania, w tym naprawy powierzchni 

betonu, 

– zestawienie koniecznych badań i pomiarów. 

 

5.2.4. Zakres robót 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

- roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowań i rusztowań), 

- wytworzenie mieszanki betonowej, 

- podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 

- pielęgnację betonu, 

- rozbiórkę deskowań i rusztowań, 

- wykańczanie powierzchni betonu, 

- roboty wykończeniowe. 

 

 

5.3.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

– prawidłowość wykonania zbrojenia, 

– zgodność rzędnych z dokumentacja projektową, 

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej, 

– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp., 

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych  

w betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

5.4. Deskowania 

5.4.1. Wymagania ogólne 

Należy zapewnić wysoką jakość deskowania i jego montażu. Wybór systemu deskowania 

należy do Kierownika Budowy. Użyty system powinien zapewnić ciągłość wykonywanej 

pracy  oraz uzyskanie wymaganej jakości powierzchni betonu. System musi być 

zaakceptowany przez Inżyniera.  

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki 

zawarte w dokumentacji projektowej lub wg własnego opracowania. Projekt deskowań 
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powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja 

deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 

uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, 

sposobu zagęszczenia i obciążania pomostami roboczymi. Poza tym w  trakcie projektowania 

deskowania należy uwzględnić szerokość deskowania, kierunek jego ułożenia, podział na 

odcinki, rozstaw  

i rozmieszczenie kotew, aby ze względu na właściwość betonu do odwzorowania 

powierzchni deskowania, nie doprowadzić do wizualnego zaburzenia zaplanowanej 

kompozycji architektonicznej. 

Wykonanie deskowań powinno uwzględniać podniesienie wykonawcze związane ze 

strzałką konstrukcji, ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego 

betonu.  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

a) Powinny zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

b) Powinny zapewniać odpowiednią szczelność. Większe wypływy mogą prowadzić nie 

tylko do zmian barwy betonu, ale także do odsłonięcia ziaren kruszywa i powstania „gniazd 

żwirowych”, a w szczególności nawet do osłabienia nośności konstrukcji. Nieszczelne 

deskowania mogą też być przyczyną powstawania tzw „firanek”  

na powierzchni betonu, powstałych w wyniku wykonywania elementu w sekcjach 

poziomych i naciekania mleczka z warstwy wbudowywanej w warstwę już związaną. 

Powyższe wady powierzchni betonu są niedopuszczalne.  

c) Powinny wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków 

atmosferycznych, 

d) Powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą 

specjalnego środka antyadhezyjnego. Do deskowań należy stosować środki antyadhezyjne, 

przy przestrzeganiu warunków: 

 należy właściwie dobrać środek do warunków atmosferycznych 

 środek należy równomiernie nanieść na powierzchnię deskowania 

 nadmiar środka należy zebrać (zbyt duża ilość może spowodować odbarwienia 

powierzchni)  

e) Powinny zapewniać  wykończenie  widocznych powierzchni  betonu, zgodnie   

z  wymaganiami  STWiORB. 

W tym celu : 

 w przypadku  deskowania ze sklejki wodoodpornej należy dążyć do wyeliminowania 

możliwości wystąpienia tzw. „marmurków” powstających w wyniku osadzania się kropel 

wody na nie chłonnej powierzchni deskowania (lokalnie powstają wówczas miejsca o 

różnych wartościach w/c, które prowadza do powstawania jasnych  

i ciemnych plam, beton o mniejszym w/c ma ciemniejszy kolor, zaś beton  

o wyższym w/c jest jaśniejszy, 

 w przypadku deskowania stalowego należy dążyć do wyeliminowania powstawania 

odbarwień w postaci rdzawych plam. 

Deskowania powinny być przed wypełnieniem mieszanką betonową dokładnie 

sprawdzone  

i odebrane, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w 

wymiarach betonowej konstrukcji. Odbiór deskowania powinien być przeprowadzony przez 

Inżyniera i potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

Dopuszcza się następujące odchylenia deskowań od wymiarów nominalnych 

przewidzianych dokumentacją projektową: 

– rozstaw żeber deskowań ± 0,5% i nie więcej niż 2 cm, 

– grubość desek jednego elementu deskowania: ± 0,2 cm, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.04. 

 

 123  

– odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 1%,  

– odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 

– wybrzuszenie powierzchni o  ± 0,2 cm na odcinku 3 m, 

– odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych): 

-0,2% wysokości lecz nie więcej niż –0,5 cm, 

+0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 

-0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż –0,2 cm, 

+0,5% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 

Dopuszczalne ugięcia deskowań: 

1/200 l - w  deskach i belkach pomostów, 

1/400 l - w deskach deskowań widocznych powierzchni mostów betonowych i 

żelbetowych, 

1/250 l - w deskach deskowań niewidocznych powierzchni mostów betonowych i 

żelbetowych. 

 

Wszystkie krawędzie betonu powinny być ścięte za pomocą listwy trójkątnej. Listwy te 

muszą być następnie usuwane z wykonanej konstrukcji. 

 

5.4.2. Wymagania dla deskowania widocznych powierzchni betonowych 

a) Powierzchnia deskowania 

Deskowanie widocznych powierzchni betonowych powinno dodatkowo spełniać 

wymagania: 

– otwory wiercone:  dozwolone do napraw, 

– otwory po gwoździach i śrubach:  dozwolone bez odprysków,  

– uszkodzenie deskowania w wyniku działania wibratora pogrążalnego: dozwolone po 

uzgodnieniu z Inżynierem 

– zadrapania: dozwolone jako miejsca napraw po uzgodnieniu z Inżynierem, 

– resztki betonu : niedozwolone, 

– zabrudzenie zaczynem cementowym : niedozwolone, 

– małe fałdki, pomarszczenia sklejki, gwoździowania: dozwolone po uzgodnieniu z 

Inżynierem, 

– miejscowe naprawy: dozwolone  

 

b)Częstotliwość stosowania deskowania 

Częstotliwość stosowania deskowania powinno zapewniać uzyskanie widocznych 

powierzchni betonu wg pktu  5.11. Wymagania odnośnie częstotliwości stosowania 

deskowania podano w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Dopuszczalna częstotliwość użycia deskowania 

Lp. Rodzaj poszycia deskowania Częstotliwość użycia 

1 Oszlifowane powierzchnie drewniane; płyty 3-warstwowe Do ok. 10 razy 

2 Płyty pokryte cienką warstwą np. żywic fenolowych Do kilkunastu razy w 

zależności od nałożonej warstwy żywicy 

3 Blacha stalowa ponad 35 razy 

c)Dodatkowe wymagania dla stosowania deskowań widocznych powierzchni betonowych 

•Nie należy łączyć różnych rodzajów deskowania dla formowania jednego elementu,  w 

tym nie należy łączyć różnych rodzajów drewna, a także drewnianego deskowania już  

wcześniej używanego z deskowaniem nowym, gdyż różne gatunki oraz różny wiek drewna 

powodują powstanie innych odcieni betonu (przy deskowaniu, które zastosowano po raz 

pierwszy, uzyska się barwę zdecydowanie ciemniejszą.  
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•Niezależnie od rodzaju deskowania i jego powierzchni Wykonawca powinien zapewnić 

czystość jego poszycia. Pozostawienie jakichkolwiek zanieczyszczeń na deskowaniu skutkuje 

powstaniem plam i dużej ilości pęcherzy powietrza na powierzchni wykonywanego elementu. 

Niedoczyszczenie powierzchni bocznych deskowania może prowadzić do nieprawidłowego 

montażu elementów, a tym samym do powstania nieszczelności i wypływania mleczka 

(powstawanie tzw „firanek”).  Niedopuszczalne jest czyszczenie deskowania przez nałożenie 

środka antyadhezyjnego na zabrudzone deskowanie i próba usunięcia zanieczyszczeń razem z 

nadmiarem preparatu, ponieważ prowadzi to zwykle do pozostawienia na powierzchni 

deskowania mieszaniny środka antyadhezyjnego i resztek betonu.    

•Szczególną uwagę przy montażu deskowania należy zwrócić na szczelność. 

Nieszczelności między elementami deskowania mogą powodować wyciekanie mleczka 

cementowego lub zaprawy, w wyniku czego następuje redukcja zawartości wody w 

mieszance i powstaje beton o zdecydowanie ciemniejszym kolorze. Większe wypływy przez 

nieszczelne deskowania mogą doprowadzić do odsłonięcia ziaren kruszywa i powstania tzw. 

gniazd żwirowych, a w konsekwencji nawet do osłabienia nośności konstrukcji.    

W celu wyeliminowania nieszczelności deskowania Wykonawca powinien, np.: 

– w przypadku stosowania desek nieheblowanych nabić je na deskowanie systemowe, 

– styki elementów szalunkowych wykonać z najwyższą starannością 

– zastosować wkładki/rurki dystansowe z wbudowaną uszczelką, zapewniającą 

szczelność między rurką i blatem deskowania,  

– zapewnić wysoką jakość deskowania i jego montażu. 

•Należy dobrać kolor i fakturę wkładek, rurek dystansowych, konusów, stożków, korków  

widocznych po rozdeskowaniu do koloru i faktury betonu. 

W przypadku stosowania wklejanych  korków zamykających otwory po ściągach należy 

zwrócić uwagę, aby klej był nakładany tylko na tylną część korka i nie zabrudził widocznego 

elementu.  

•W celu osiągnięcia wysokiej jakości  powierzchni betonu można posłużyć się poniższymi 

metodami przygotowania deskowania:  

– deskowanie systemowe 

– jeżeli projekt technologiczny betonu wymaga braku odznaczania się ramy na 

widocznej powierzchni betonowej  to, w przypadku deskowania ramowego, można to  

osiągnąć przez montowanie sklejki od wewnątrz lub nabicie dodatkowej sklejki  

o odpowiedniej grubości, 

– w celu zmniejszenia ryzyka powstawania tzw. „marmurków” należy unikać 

stosowania deskowania niechłonnego, na którym osadzają się krople wody, powodując 

powstanie miejsc o różnych wartościach w/c, co skutkuje powstaniem jasnych   

i ciemnych plam,    

 

•W przypadku naroży o kącie ostrym należy szczególną uwagę zwrócić na takie 

spasowanie deskowania, żeby nie występowało wyciekanie mleczka. Należy dobrać 

deskowanie łatwe w demontażu, żeby w jego trakcie nie doprowadzić do uszkodzenia 

krawędzi. W tym celu można stosować listwy narożne, co powinno być uwzględnione  

w projekcie technologicznym. 

 

5.4.3.  Aplikowanie środka antyadhezyjnego na deskowanie 

Zastosowanie środka antyadhezyjnego do deskowania jest wymagane zawsze, z 

wyjątkiem stosowania form specjalnych tzw. „monotub” oraz w przypadku kształtowania 

powierzchni betonu podczas wbudowywania (wykonywania faktur kruszywowych z użyciem 

środków opóźniających wiązanie betonu). Środek należy nakładać zgodnie z instrukcją 

producenta natryskiem, wałkiem, pędzlem lub gumową raklą.   
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Przy aplikacji środka antyadhezyjnego na deskowanie należy przestrzegać zasad: 

– przed zastosowaniem należy sprawdzić wzajemne oddziaływanie rodzaju betonu, 

środka antyadhezyjnego i deskowania, 

– środki powinny być rozkładane równomiernie, niezbyt grubą warstwą. Szczególnie 

jest to istotne w przypadku materiałów  na bazie rozcieńczonych olei nakładanych na 

niechłonne powierzchnie deskowań – zbyt duża koncentracja środka antyadhezyjnego sprzyja 

osadzaniu kurzu i zbieraniu się brudu, a także mieszaniu się środka  

z powierzchniową warstwą mieszanki betonowej w trakcie jej układaniu. Skutkuje to 

powstawaniu plam i przebarwień w postaci tzw. chmurek na powierzchni betonu, 

– należy przestrzegać temperatury stosowania środka zgodnie z instrukcją producenta 

– zbyt niskie temperatury powodują wzrost lepkości środka antyadhezyjnego i co za tym 

idzie, zwiększenie możliwości wiązania pęcherzy przy powierzchni deskowania, 

– przy stosowaniu bezolejowych i wodorozcieńczalnych emulsji lub past należy brać 

pod uwagę możliwość opóźnienia czasu wiązania betonu, co może powodować zmianę koloru 

betonu i późniejsze pylenie powierzchni Użycie wodorozcieńczalnych emulsji wymaga 

przestrzegania reżimów odnośnie temperatur ich stosowania (przeważnie           > 00C),   

– niezależnie od stosowanego środka antyadhezyjnego należy zadbać, aby preparat był 

nanoszony na czystą powierzchnię, w minimalnej ilości.   

Przy natryskiwaniu środka należy zwrócić uwagę czy strumień preparatu jest prostopadły 

do deskowania oraz czy dysza urządzenia jest czysta i wytwarza jednolity strumień. W celu 

zmniejszenia ryzyka związanego z naniesieniem zbyt dużej ilości środka antyadhezyjnego, 

należy przetrzeć całą powierzchnię deskowania ścierkami z materiału o dużej chłonności. 

Aby sprawdzić czy ilość środka antyadhezyjnego jest nadmierna, można przesunąć 

palcem po powierzchni deskowania. W przypadku zbyt grubej warstwy pozostanie na 

deskowaniu wyraźny ślad. W przypadku nałożenia zbyt grubej jego warstwy należy usunąć 

nadmiar preparatu.  

 

5.5. Rusztowania  

Rusztowania  i  ich  posadowienie  dla  ustroju  niosącego  należy  wykonywać  według  

projektu technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych.   

Rusztowania  muszą  uwzględniać  podniesienie  wykonawcze  ustroju  niosącego  

(podane  w dokumentacji  projektowej)  oraz  wpływ  osiadania  samych  podpór  

tymczasowych  przyjętych  przez Wykonawcę. Sposób posadowienia rusztowania mostów 

należy uzgodnić  

z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyskać wszelkie pozwolenia.   

W konstrukcji rusztowań można dopuścić następujące odchylenia od wymiarów lub 

położenia:   

-   zmniejszenie przekroju elementu nie więcej niż o 15%,   

-   odchylenie rozstawu pali lub ram do 5 %, lecz nie więcej niż o 20 cm,   

-  odchylenie  od  pionu  pali  lub  ram  do  0,01  radiana  w  mierze  łukowej,  lecz  nie  

więcej  niż wychylenie o ± 10 cm w poziomie w mierze liniowej,   

-  różnice  w  rozstawie  belek  poprzecznych  (oczepów)  lub  podłużnic  (rygli  lub  

dźwigarów)  o  ± 20cm, 

-   różnice w położeniu górnej krawędzi oczepu + 2 cm i – 1 cm,   

-   strzałki  różne od obliczeniowych do 10 %.   

   

Na  wierzchu  rusztowań  powinny  być  pomosty  z  desek  z  obustronnymi  poręczami  

wysokości  co najmniej 1,10 m i z krawędziami wysokości 0,15 m.   

 

5.6. Wytworzenie mieszanki betonowej 
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Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w 

wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić spełnienie żądanych w 

STWiORB wymagań. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno odbywać się na 

podstawie recepty zaakceptowanej przez Inżyniera. Zakład powinien posiadać Zakładową 

Kontrolę Produkcji. 

Przygotowując mieszankę betonową cement i kruszywo powinno się dozować wyłącznie 

wagowo z dokładnością wg pkt.3.2. Wagi powinny być legalizowaneco najmniej raz na dwa 

lata. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz 

w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Składniki  powinno  się  mieszać  w  mieszalnikach  planetarnych,  talerzowych  jedno  

lub  dwuwałowych. Czas mieszania powinien być ustalony doświadczalnie w zależności od 

składu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urządzenia mieszającego, do momentu uzyskania 

jednorodnego wyglądu mieszanki betonowej, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.   

Domieszki, jeśli są stosowane, należy dodawać podczas zasadniczego procesu mieszania, 

z wyjątkiem domieszek znacznie redukujących ilość wody, które można dodawać po 

zasadniczym procesie mieszania. W drugim przypadku mieszankę betonową należy 

powtórnie mieszać do momentu, aż domieszka będzie całkowicie rozprowadzona w zarobie 

lub ładunku oraz osiągnie swoją pełną skuteczność. 

 

5.7. Podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

5.7.1. Roboty przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej  

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, zgodnie z pkt.5.3. 

Deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w 

budownictwie.  

Należy  pamiętać o wykonaniu  wszelkiego  rodzaju  otworów,  nisz,  zagłębień, 

zamocowań  zgodnie  z dokumentacją  projektową.  Wszystkie  konsekwencje  wynikające   

z  braku  lub  nieprawidłowości  tych elementów obciążają całkowicie Wykonawcę 

zarówno jeśli chodzi o późniejsze rozkucie i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w 

wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych 

podwykonawców). 

 

5.7.2. Układanie mieszanki betonowej 

5.7.2.1. Wymagania ogólne 

Wysokość  swobodnego  zrzucania  mieszanki  betonowej  nie  powinna  przekraczać  0,5  

m  od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, mieszankę 

należy podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 

teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości 

większej niż 8 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie, zaopatrzone w końcowe 

urządzenia do redukcji prędkości spadającej mieszanki.   

Mieszankę betonową należy układać przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:   

- w czasie betonowania należy stale obserwować prawidłowość kształtu konstrukcji 

deskowań i rusztowań, a w razie potrzeby dokonywać pomiaru odkształceń,   

-   prędkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 

określone w zależności  od  wytrzymałości  i  sztywności  deskowania  przyjmującego  parcie  

świeżo  ułożonej mieszanki,   

-  w  okresie  upalnej,  słonecznej  pogody,  ułożona  mieszanka  powinna  być  

niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utrata wody,   
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-   w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być chroniona 

przed wodą opadową;  gdy  na  świeżo  ułożoną  mieszankę  spadnie  nadmierna  ilość  wody,  

powodująca zmianę konsystencji mieszanki, wodę tę należy usunąć,    

-    w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania lub gęsto ułożone 

zbrojenie utrudnia mechaniczne  zagęszczenie  mieszanki,  należy  dodatkowo  stosować  

zagęszczenie  ręczne (sztychowanie).   

   

Przy  wykonywaniu    monolitycznych  elementów  konstrukcji  należy  przestrzegać  

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:   

- w  fundamentach  i  korpusach  podpór  mieszankę  betonową  należy  układać  

bezpośrednio  z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,    

-   w elementach o bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów 

wgłębnych buławowych, należy używać wibratorów wgłębnych prętowych,   

-   przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio   

z  pojemnika  lub rurociągu pompy,    

-   przy  betonowaniu  chodników,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref  przy  

dylatacyjnych stosować wibratory wgłębne,    

- przerwa w układaniu poszczególnych warstw nie powinna być dłuższa niż 15 min.   

   

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany  

w dzienniku robót, w którym należy podać:   

- datę rozpoczęcia i zakończenia betonowania poszczególnych elementów obiektu,   

- wytrzymałość  betonu  na  ściskanie,  robocze  receptury  mieszanek  betonowych,  

konsystencję mieszanki betonowej oraz zawartość powietrza w mieszance,   

- daty, sposób, miejsce i liczbę  pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 

oznakowanie,  a następnie terminy i wyniki badań,   

- temperaturę zewnętrzną powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

 

5.7.3. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

Mieszanka  betonowa  powinna  być  tak  układana  i  zagęszczana,  aby  zbrojenie  

i  wkładki  były obetonowane, grubość otulenia miała wartość określoną w projekcie, a 

beton osiągał  przewidywaną wytrzymałość. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie 

powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance po zagęszczeniu  nie 

powinna być większa od dopuszczalnej. 

Zakres i sposób skutecznego stosowania każdego typu wibratora  (w tym: czas 

wibrowania na jednym stanowisku  za  pomocą  wibratora  pogrążalnego,  prędkość  

przesuwu  wibratorów  powierzchniowych, skuteczny  promień  działania  każdego  typu  

wibratora)  powinien  zostać  ustalony  doświadczalnie  w zależności  od  przekroju  

konstrukcji,  mocy  wibratorów,  odległości  ich  ustawienia,  charakterystyki mieszanki 

betonowej. 

Sposób zagęszczania mieszanki betonowej powinien być uzgodniony i zatwierdzony przez 

Inżyniera. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- wibratory wgłębne (pogrążalne) należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na 

minutę z buławami  o  średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  

zbrojenia  leżącymi  w płaszczyźnie poziomej, 

- niedopuszczalne jest opieranie buławy wibratora o pręty zbrojeniowe oraz deskowanie, 

- odległość sąsiednich zagłębień wibratora pogrążalnego nie powinna być większa niż 1,5 

krotny skuteczny promień działania wibratora, 
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- grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 

długości buławy wibratora (roboczej jego części), 

- wibrator  w  czasie  pracy  powinien  być  zagłębiony  na  50  mm  do  100  mm  w  dolną  

warstwę poprzednio ułożonej mieszanki, 

-  grubość płyt zagęszczanych wibratorami nie powinna być mniejsza niż 12 cm; płyty  

o mniejszej grubości należy zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych, 

-  belki  (łaty)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  

betonu  płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

-  wibratory  przyczepne  mogą  być  stosowane  do  zagęszczania  mieszanki  

betonowej  w elementach nie grubszych niż 0,5 m przy jednostronnym dostępie oraz 2,0 m 

przy obustronnym, 

-   górny obszar elementów pionowych powinien być wtórnie zawibrowany. 

 

Zabrania się wyładunku mieszanki na jedna hałdę i rozprowadzenie jej za pomocą 

wibratorów. 

 

5.7.4.Układanie mieszanki betonowej w elementach masywnych obiektu 

 

Harmonogram  betonowania  elementów  masywnych  obiektu  oraz  zasady  pomiaru  

temperatury zabetonowanych  części  powinny  być  podane  w  projekcie  technologicznym  

betonowania,  a  w szczególności dotyczy to:   

-  prędkości układania i zagęszczania mieszanki betonowej,   

-  kierunków betonowania,   

-  poszczególnych  faz betonowania i planowanych czasów ich realizacji, 

-  metody ochrony betonu przed czynnikami atmosferycznymi 

 

Betonowanie elementów masywnych powinno być prowadzone w sposób pozwalający 

zminimalizować wpływ temperatury i skurczu. Dla każdego elementu masywnego należy 

opracować projekt betonowania 

Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na miejsce ułożenia w sposób ciągły i przy 

maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i układania. Mieszankę należy układać 

warstwami poziomymi o jednakowej grubości, dostosowanej do charakterystyki wibratorów 

przewidzianych do zagęszczania mieszanki. Każda warstwa powinna być układana bez 

przerwy i tylko w jedną stronę. Górna powierzchnia poszczególnych warstw nie powinna być 

wygładzana (z wyjątkiem ostatniej warstwy wierzchniej). 

Zagęszczanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane za pomocą wibratorów 

wgłębnych pojedynczych lub zespołu wibratorów na wspólnej ramie. Zagęszczanie mieszanki 

za pomocą wibratorów powierzchniowych dopuszcza się tylko dla warstwy wierzchniej. 

Okres  pomiędzy  wykonaniem  jednej  warstwy  a  rozpoczęciem  następnej  powinien  

być  ustalony doświadczalnie  w  zależności  od  temperatury  otoczenia,  warunków  

atmosferycznych,  właściwości cementu i innych przewidywanych czynników. 

 

5.7.5. Przerwy w betonowaniu 

5.7.5.1. Wymagania ogólne 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 

dokumentacji projektowej. Lokalizacja i ukształtowanie przerw w betonowaniu nie 

wynikających z dokumentacji powinna zostać określona w projekcie technologicznym 

betonowania sporządzonym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Inżynierem. 
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W prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że przerwa w betonowaniu 

powinna  być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, ukształtowana i zlokalizowana 

zgodnie z PN-91/S-10042.   

Wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu. Dokładny czas rozpoczęcia nakładania kolejnej warstwy 

betonu powinien być ustalony w zależności od warunków atmosferycznych, właściwości 

cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura 

powietrza jest wyższa niż +20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

W przypadku wznowienia betonowania po dłuższej przerwie płaszczyznę styku należy 

starannie przygotować do późniejszego połączenie betonu stwardniałego z betonem świeżo 

nałożonym poprzez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu,  

– zgroszkowanie powierzchni 

– obfite zwilżenie wodą, 

– zastosowanie  warstwy szczepnej.   

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

 

5.8. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

a) Temperatura otoczenia i mieszanki  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

+ 50C jako średnio dobowej, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 

wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -50C jako 

średnio dobowej, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej 

odpowiedniej temperatury w  chwili układania. Ponadto należy zabezpieczyć uformowany 

element przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez niego 

wytrzymałości 15 MPa. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki 

nie powinna być wyższa niż 350C. W przypadku, gdy temperatury dzienne przekraczają 

+250C betonowanie należy wykonywać najlepiej w nocy i do pielęgnacji betonu stosować 

środki odpowiednie dla temperatury dziennej. 

 

b) Betonowanie w warunkach zimowych 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych w okresie zimowy muszą zostać 

spełnione następujące wytyczne: 

•Elementy szalunków drewnianych oraz metalowych zostaną oczyszczone ze śniegu i lodu 

oraz posmarowane środkami antyadhezyjnymi, 

•Zbrojenie i cała konstrukcja zostanie zabezpieczona przed opadami śniegu poprzez 

zastosowanie plandek. 

Pielęgnacja betonu w okresie obniżonych temperatur będzie polegała na osłonięciu 

powierzchni poziomych plandekami lub folią przykrytą dodatkowo warstwą mat izolujących 

termicznie np. słomianych lub płyt styropianowych o grubości 5cm. Dopuszcza się również 

wykonanie namiotu osłaniającego betonowany element i utrzymywanie w nim temperatury 

dodatniej za pomocą nagrzewnic. W takim przypadku temperatura wewnątrz namiotu ma być 

monitorowana. 

W okresie obniżonej temperatury roboty betonowe powinny być prowadzone zgodnie z 

wymaganiami podanymi  w  Instrukcji  ITB  nr  282/2011  ze  szczególnym  uwzględnieniem    

minimalnej  temperatury mieszanki  w  czasie  jej  układania  oraz  sposobu  zabezpieczenia  

świeżego  betonu  przed  działaniem niskiej temperatury.   

 

c) Zabezpieczenie robót betonowych podczas opadów 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 

osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich 

zabezpieczeń. 

 

d) Betonowanie nocne 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne 

jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo Robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.9. Pielęgnacja betonu 

5.9.1. Wymagania ogólne 

Pielęgnację  betonu  należy  rozpocząć  bezpośrednio  po  zakończeniu  zagęszczania  i  

wykańczania powierzchni,  zachowując  minimalne  okresy  pielęgnacji  podane  w  PN-EN  

13670.  Zaleca  się  stosowanie  co  najmniej  klasy  pielęgnacji  3.  Czas  pielęgnacji  betonu  

powinien  być  uzależniony  od warunków atmosferycznych, szybkości narastania 

wytrzymałości betonu oraz rodzaju zastosowanego cementu. Sposób pielęgnacji betonu 

powinny być ustalony w projekcie technologicznym betonowania.    

W okresie pielęgnacji betonu należy:   

-   chronić  odsłonięte  powierzchnie  betonu  przed  szkodliwym  działaniem  warunków 

atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – 

mrozu), poprzez  ich  osłanianie  i  zwilżanie  w  dostosowaniu  do  pory  roku  i  

miejscowych  warunków klimatycznych,    

-   utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:   

•  7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich,   

•  14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,   

-   polewać wodą beton dojrzewający w warunkach normalnych, rozpoczynając polewanie 

po 24 godzinach od chwili jego ułożenia:   

•przy temperaturze + 15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 

trzy godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej trzy razy 

na dobę,  

•przy temperaturze poniżej + 5°C betonu nie należy polewać.   

   

Elementy masywne obiektu powinny być zwilżane wodą według specjalnych instrukcji.   

Stosowane  do  pielęgnacji  środki  błonotwórcze, nanoszone  na  powierzchnie  świeżego  

betonu, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:   

- utworzenie  się  szczelnej  powłoki  powinno  nastąpić  nie  później  niż  w  24  godziny  

od  chwili posmarowania nimi betonu,   

- powstała powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu 

świeżego i stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu,   

- środek  błonotwórczy  nie  powinien  przy  nanoszeniu  przenikać  w  świeży  beton  na  

głębokość nie większą niż 1 mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali.    

   

Woda    stosowana    do    pielęgnacji    betonu    powinna    odpowiadać    wymaganiom    

PN-EN  1008. Temperatura  wody  do  pielęgnacji  betonu  powinna  być  dostosowana  do  

temperatury  powierzchni elementu  i  temperatury  otoczenia.  Stosowanie  do  pielęgnacji  

betonu  środków  pielęgnacyjnych  oraz systemów  izolacji  powinno  być  zgodne  z  

wymaganiami  odpowiednich  Polskich    Norm,  aprobatami technicznymi oraz zaleceniami 

producenta.   
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W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa.   

  

Do pielęgnacji betonu w obniżonej temperaturze można stosować jedną z metod:   

-   zastosowanie  metody  zachowania  ciepła  betonu  w  konstrukcji  (osłonięcie  

konstrukcji  

materiałami  ciepłochłonnymi  zabezpieczającymi  beton  przed  utratą  ciepła);  materiały 

ciepłochłonne nie powinny dotykać betonu,   

-   pielęgnacja przez podgrzewanie betonu w konstrukcji - podgrzewanie ciepłym 

powietrzem lub parą pod specjalnie przygotowanymi osłonami (w przypadku zastosowania tej 

metody należy zwrócić  uwagę  na  niedopuszczenie  do  przesuszenia  betonu),  

podgrzewanie  matami grzejnymi, zastosowanie elektronagrzewu (przypadku tej metody 

należy kontrolować prędkość nagrzewania i wychładzania elementu oraz temperaturę 

powierzchni betonu),   

-   zastosowanie  pielęgnacji  przez  tzw.  metodę  cieplaków,  czyli  wykonywanie  

konstrukcji  w tunelach  stałych  lub  przesuwnych,  w  których  zapewnione  są  odpowiednie  

warunki temperaturowe  i  wilgotnościowe (w przypadku tej metody  istotne jest utrzymanie  

zbliżonych warunków we wszystkich punktach pielęgnowanego elementu). 

 

5.10. Rozbiórka deskowań i rusztowań 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

niezbędnej do bezpiecznego demontażu deskowania, określonej w dokumentacji projektowej. 

Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań konstrukcji żelbetowych może nastąpić po 

uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu.  

Stwierdzenie osiągnięcia przez beton odpowiedniej wytrzymałości powinno zostać 

dokonane przez laboratorium na próbkach pobranych w chwili betonowania danego 

fragmentu obiektu. Demontażu rusztowania należy dokonać po przeprowadzeniu wizualnej 

kontroli powierzchni elementów i po ewentualnym wykończeniu powierzchni elementów. 

W przypadku konstrukcji sprężanych kablobetonowych, warunkiem przystąpienia do 

sprężania jest osiągnięcie przez beton 0,8 wytrzymałości gwarantowanej na ściskanie. 

 

5.11. Wykończenie powierzchni betonu 

Dla widocznych powierzchni betonowych obowiązują następujące wymagania:   

-   wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień, 

wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

-   pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,   

- równość górnej powierzchni konstrukcji nośnej, na której przewiduje się ułożenie 

hydroizolacji powinna być zgodna z wymaganiami producenta zastosowanej  hydroizolacji  

i ST określającej warunki układania hydroizolacji,   

- kształtowanie  odpowiednich  spadków  poprzecznych  i  podłużnych  powinno  

następować  

podczas betonowania elementu. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 

rozdeskowaniu.  

Powierzchnię  płyty  powinno  się  wyrównywać  podczas  betonowania  łatami  

wibracyjnymi.  

Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno 

przekraczać 1,0 cm,   

- ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane; jeżeli  

dokumentacja projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  
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betonowych  konstrukcji,  to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 

wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody,   

- gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 

wgłębień  

i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 

mm lub wgłębienia do 5 mm,   

- wszystkie łączniki stalowe  (druty, śruby itp.) użyte  do montażu  deskowania  lub  

mające inne tymczasowe zastosowania, które pozostają na powierzchni betonu po 

rozdeskowaniu, należy przyciąć  poniżej  wykończonej  powierzchni  betonu  do  głębokości  

nie  mniejszej  niż  1  cm,  a powstałe otwory należy wypełnić materiałem naprawczym.   

   

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. 

Części wystające powinny  być  skute  lub  zeszlifowane,  a  zagłębienia  wypełnione  

betonem  żywicznym  o  składzie zatwierdzonym przez Inżyniera.  Bardzo duże ubytki i 

nierówności płyty przekraczające 2 cm należy naprawić  betonem  cementowym  

bezskurczowym  wykonanym  według    specjalnej  technologii zatwierdzonej  przez  

Inżyniera.  Pęcherze,  raki  i  inne  mniejsze  uszkodzenia betonu  powinny  być naprawione  

drobno-  lub  gruboziarnistą  zaprawą  naprawczą  lub  ich  kombinacją  w  zależności  od 

wielkości  uszkodzenia.  Należy  przy  tym  odpowiednio  dobrać  kolor  zaprawy  do  

kolorystyki naprawianego elementu. 

Warunki dotyczące wykończenia powierzchni betonu widocznych w czasie eksploatacji 

(beton w standardzie architektonicznym) podano w PZJ. 

 

5.12. Roboty wykończeniowe 

 Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. 

Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do 

istniejących warunków terenowych, takie jak: 

– odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 

– roboty porządkujące otoczenie terenu robót 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 

6. 

Sprawdzenie gabarytów konstrukcji należy przeprowadzić na zgodność z dokumentacją 

projektową. Sprawdzeniu podlega również wykonanie rusztowań i deskowań. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych w niniejszej STWiORB  oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
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uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, certyfikaty zgodności, 

deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.) i na ich podstawie sprawdzić właściwości zastosowanych materiałów na 

zgodność z wymaganiami podanymi w STWiORB,wykonać własne badania właściwości 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót, w celu sprawdzenia ich właściwości z 

wymaganiami STWiORB. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 

akceptacji. 

6.3. Kontrola rusztowań i deskowań 

Badania odbiorcze rusztowań i deskowań należy przeprowadzić po zbudowaniu 

rusztowań, a przed rozpoczęciem  ich  eksploatacji  na  zgodność  z  projektem  

wykonawczym  rusztowań  i  deskowań.  

Badania okresowe należy  przeprowadzać  w trakcie eksploatacji rusztowań, przed każdą  

nową fazą robót  oraz  po  mogących  mieć  wpływ  na  stan  rusztowań  zjawiskach  

atmosferycznych  (silnych wiatrach,  oberwaniu  chmury,  itp.),  a  także  po  ewentualnych  

awariach,  uderzeniach  montowanymi elementami obiektu mostowego, itp.   

Badania elementów rusztowań i deskowań należy przeprowadzać w zależności od użytego 

materiału zgodnie z :   

-   PN-S-10050, w przypadku elementów stalowych,   

-   PN-S-10080, w przypadku konstrukcji drewnianych.   

 Każde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie którego należy sprawdzać:   

- rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym,  

- łączniki, złącza,   

- poziomy  górnych  krawędzi  przed  obciążeniem  i  po  obciążeniu  oraz  krawędzi  

dolnych  

stanowiących miarę odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie),   

- efektywności stężeń,   

- wielkości podniesienia wykonawczego,   

- przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże.   
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  Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru 

powinny być:   

- rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym,   

- szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach,   

- poziom  górnej  krawędzi  i  powierzchni  deskowań  przed  betonowaniem  i  po  nim  

oraz porównanie z poziomem wymaganym.   

  Rusztowania  i  deskowania  w  czasie  betonowania  powinny  być  przedmiotem 

kontroli  geodezyjnej  w nawiązaniu do niezależnych reperów.   

Kontrola  stanu  wyposażenia,  oznakowania  i  zabezpieczeń  deskowań  i  rusztowań  

powinna  być prowadzona  codziennie  przez  cały  okres  prowadzonych  robót.  Podczas  

budowy  rusztowań  i deskowań  oraz  podczas  ich  obciążania  świeżym  betonem  powinny  

być  prowadzone  badania geodezyjne w nawiązaniu do reperów państwowych. Pomiary te 

powinny być prowadzone również w czasie  dojrzewania  betonu  oraz  przy  rozbiórce  

deskowań  i  rusztowań  aż  do  wykonania  próbnego obciążenia.    

Ocena rusztowań powinna być przeprowadzona na podstawie uzyskanych wyników i 

ustaleń w formie protokołu. Rusztowania należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami 

STWiORB, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik  pozytywny.  W  przeciwnym  przypadku  

zmontowana  konstrukcja  rusztowania  lub  jej  część niewłaściwie  wykonana  powinna  być  

doprowadzona  do  stanu  zgodności  z  STWiORB  i  całość  poddana ponownym badaniom. 

6.4. Badania składników mieszanki betonowej  

Badania składników mieszanki betonowej powinny być wykonane przed przystąpieniem 

do przygotowania mieszanki betonowej oraz podczas wykonywania robót betonowych. 

6.4.1. Badania cementu.  

Producent cementu musi posiadać Deklarację Zgodności zgodnie z wymaganiami Ustawy 

o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. Do każdej partii dostarczonego cementu musi 

być dołączone świadectwo jakości (deklaracja zgodności - atest) wraz z wynikami badań-do 

wglądu w betoniarni. 

W przypadkach wątpliwych przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej 

należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 

oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 

oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1, 
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sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach  i nie 

rozpadających się w wodzie. 

Inne właściwości cementu powinny być badane i potwierdzane przez cementownię.   

Wyniki badań należy sprawdzić na zgodność z wymaganiami podanymi w PN-EN 197-1.   

6.4.2. Badania kruszywa.  

Kontrola każdej dostarczonej partii  kruszywa powinna obejmować oznaczenie:   

-  składu ziarnowego według PN-EN 933-1,   

-  kształtu ziaren według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4,   

-  zawartości pyłów według PN-EN 933-1,   

-  zawartości  substancji organicznych według PN-EN 1744-1.   

Wyniki badań należy sprawdzić na zgodność z wymaganiami podanymi w ST pkt. 2.3.2 

6.4.3. Badania wody.  

W przypadkach gdy nie jest używana woda wodociągowa przed użyciem wody do 

wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń należy 

przeprowadzić badania zgodnie z PN-EN 1008 

6.4.4. Badania domieszek do betonu.  

Domieszki do betonu należy przed użyciem sprawdzić na zgodność z PN-EN 934-2 

 

6.5. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

6.5.1. Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej: 

konsystencja mieszanki betonowej, 

zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

oraz betonu: 
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wytrzymałość betonu  na ściskanie, 

odporność betonu na działanie mrozu, 

charakterystyka porów powietrznych w stwardniałym betonie (tylko na etapie 

zatwierdzania recepty) głębokość penetracji wody pod ciśnieniem. 

Próbki mieszanki betonowej należy pobierać zgodnie z PN-EN 12350-1 i pielęgnować 

zgodnie z PN-EN 12390-2. Ilość pobieranych próbek do kontroli jakości betonu powinna być 

zgodna z wymaganiami podanymi w planie kontroli jakości betonu zawierającego m.in. 

podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 

określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

Plan kontroli jakości betonu podlega akceptacji Inżyniera. 

Badania powinny być prowadzone przez Dostawcę w wytwórni zgodnie z Zakładową 

Kontrolą Produkcji wg PN-EN 206 oraz w trakcie betonowania przez Wykonawcę przy 

stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli jakości zatwierdzonym przez Inżyniera 

lecz nie rzadziej niż podane częstotliwości w poniższej tablicy nr 5. 

Rodzaj 

badania 

Konsystencja 

mieszanki  

bet. 

Zawartość 

powietrza w 

miesz. bet. 

Wytrzymałość  

na ściskanie  

Mrozoodporność 

betonu 

Charakterystyka 

porów 

powietrznych w 

stwardniałym 

betonie  

Głębokość 

penetracji wody 

pod ciśnieniem 

Wymiary 

próbek 
- - 15x15x15cm  10x10x10cm  15x15x15cm 15x15x15cm 

Częstotliwoś

ć badań 

(minimalna) 

co najmniej 3 

razy  na 

pierwsze 50m3 

betonu, na  

początku 

rozładunku 

zgodnie z                               

PN-EN 12350-

2 

co najmniej 3 

razy na pierwsze 

50m3 betonu   

przy stosowaniu 

domieszek 

napowietrzającyc

h zgodnie z                         

PN-EN 12350-7 

nie mniej niż 6 

próbek na 

element lub 

grupę 

elementów  do 

150 m3. Na 

każde następne 

50 m3/ 1 próbka 

zgodnie z             

PN-EN 12390-

1, PN-EN 

12390-3,             

PN-EN 12350-

1, PN-EN 

12390-2 

12próbek/1badani

e, co najmniej 2 

razy  w okresie 

wykonywania 

obiektu oraz nie 

rzadziej niż 1 raz 

na 5000 m3 

betonu dla danej 

recepty zgodnie z 

PN-88/B-06250 

2 próbki / 1 badanie 

tylko na etapie 

zatwierdzania 

recepty 

 

3próbki/1badanie, co 

najmniej 3 razy  w 

okresie 

wykonywania 

obiektu oraz nie 

rzadziej niż 1 raz na 

5000 m3 betonu dla 

danej recepty 

zgodnie z PN-EN 

12390-8 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt.2.5. 

6.5.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się zgodnie z planem pobierania i badania próbek. Badanie 

konsystencji przeprowadza się zgodnie z PN-EN 12350-2. Na stanowisku betonowania konsystencja 

powinna być sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze 50 m3 (jeżeli całkowita ilość mieszanki 

betonowej do wbudowania jest mniejsza niż 20m3 – 1 badanie na początku rozładunku) mieszanki do 

ustabilizowania się konsystencji, a później każdorazowo przy poborze próbek do badania 
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wytrzymałości lub w przypadku wątpliwości związanych z jakością. Przy stosowaniu pomp do 

układania mieszanki betonowej wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji  przy wylocie o ile to 

możliwe ze względów BHP.   

Pomiar konsystencji należy wykonać na  próbce punktowej pobranej na początku rozładunku.  Próbkę  

punktową należy pobrać po rozładowaniu około 0,3 m3  mieszanki zgodnie z PN-EN 12350-1.   

Maksymalne  dopuszczalne  odchylenia  pojedynczego  oznaczenia  kontrolowanej  konsystencji  od 

granic przyjętej klasy konsystencji według opadu stożka wynoszą:    

-10 mm od dolnej granicy,   

+20 mm od górnej granicy.   

 

6.5.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Sprawdzenie  zawartości  powietrza  w  mieszance  betonowej    przeprowadza  się  zgodnie    z 

planem pobierania  i  badania próbek tylko dla mnieszanek betonowych napowietrzonych.  Badanie  

zawartości  powietrza  w mieszance  betonowej przeprowadza się  zgodnie  z  PN-EN  12350-7.  Na  

stanowisku  betonowania  zawartość  powietrza  w  mieszance  powinna być sprawdzana  co najmniej 

trzy razy na pierwsze 50 m3 (jeżeli całkowita ilość mieszanki betonowej do wbudowania jest mniejsza 

niż 20m3 – 1 badanie na początku rozładunku) mieszanki do ustabilizowania się właściwej  zawartości  

powietrza,  a  później  każdorazowo  przy  poborze  próbek  do  badania wytrzymałości oraz 

dodatkowo, w przypadku wątpliwości związanych z jakością.   

Różnice  pomiędzy  przyjętą  zawartością  powietrza  w  mieszance  a  kontrolowaną  nie  powinny  

być większe niż: – 0,5 % / + 1 % . 

 

6.5.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

Kontrola zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być prowadzona  na węźle 

betoniarskim zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji. 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) w warunkach budowy należy 

pobrać próbki o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż 6 próbek z jednego 

elementu lub grupy elementów betonowanych  

tego samego dnia oraz dodatkowo, w przypadku wątpliwości związanych z jakością. 
Typ próbek do badań wytrzymałości na ściskanie określono w normie PN-EN 12390-1. Jako 

podstawowe należy traktować próbki sześcienne o boku 150mm.  

Badanie betonu, jeżeli dokumentacja projektowa nie zakłada inaczej, powinno być przeprowadzane na 

próbkach z betonu w wieku 28 dni dla cementów CEM I, a dla cementów CEM II lub CEM III do 

wieku 90 dni wg PN-EN 12390-3; pobranych wg PN-EN 12350-1 i pielęgnowanych wg PN-EN 

12390-2.   

Wynik badania powinien stanowić średnią z wyników dwóch lub więcej próbek do badania 

wykonanych z jednej próbki mieszanki i badanych w tym samym wieku. Wyniki różniące się o więcej 

niż 15 % od średniej należy pominąć.  

W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje się, że określona objętość betonu należy do 

danej klasy jeżeli spełnia kryteria zgodności podane w tablicy 6.  

 

Tablica 6. Kryteria identyczności wytrzymałości na ściskanie dla certyfikowanej kontroli 

produkcji 

Liczba „n” wyników 

badań wytrzymałości na 

ściskanie na próbkach z 

określonej objętości 

betonu  

Kryterium 1 

Średnia z „n” wyników 

(fcm) 

N/mm2 

Kryterium 2 

Dowolny pojedynczy 

wynik badania (fci) 

N/mm2 

1 Nie stosuje się ≥ fck – 4 

2-4 ≥ fck + 1 ≥ fck – 4 

5-6 ≥ fck + 2 ≥ fck – 4 
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W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji badanie 

identyczności pod względem wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić sprawdzając kryteria 

zgodności podane w tablicy: 
Liczba „n” wyników badań 

wytrzymałości na ściskanie na 

próbkach z określonej 

objętości 

Kryterium 1 Kryterium 2 

średnia z „n” wyników (fcm) 

N/mm2 

dowolny pojedynczy wynik (fci ) 

N/mm2 

3 > fck + 4 > fck – 4 

 

f cm - średnia z n wyników badania wytrzymałości serii n próbek, 

f ck - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie, 

f ci - pojedynczy wynik badania wytrzymałości z serii n próbek. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie dla cementów CEM I, CEM 

II i CEMIII po 28 lub 56 dniach dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Kontrola powinna być prowadzona  na węźle betoniarskim zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań 

będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. Partia betonu 

może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli jego wytrzymałość określona na próbkach 

kontrolnych spełnia wymagania podane w PN-EN 206.  

W przypadkach uzasadnionych badania nieniszczące na ściskanie należy wykonać wg „Zaleceń 

dotyczących oceny jakości betonu „in situ” w istniejących konstrukcjach obiektów  mostowych”, 

GDDP, Wrocław-Żmigród, 1998 .  

 

6.5.6. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 
Sprawdzenie  odporności  betonu  na  działanie  mrozu    przeprowadza  się  na  próbkach  pobranych  

na stanowisku betonowania  zgodnie  z  planem pobierania  i badania  próbek, co najmniej raz  z 

jednego elementu lub grupy elementów w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niż  jeden raz 

na 5 tys. m3  betonu.  

Badanie  odporności  betonu  na  działanie  mrozu  przeprowadza  się  metodą  zwykłą  zgodnie  z  

PN-B-06250 pkt. 6.5.1.  Próbki formowane poddaje się pielęgnacji według  PN-B-06250.    

   

Badanie mrozoodporności  należy określać w terminach podanych w tabeli  

Rodzaj cementu    

CEM I (R), CEM II/A-S (R)   28 dni   

CEM I (N), CEM II/A-S (N)   

CEM II/B-S (N, R)   

56 dni   

CEM III/A 90 dni   

Wymagany  stopień  mrozoodporności  betonu    jest  osiągnięty,  jeżeli  po  wymaganej  liczbie  cykli 

zamrażania próbek w temperaturze -18°C±2°C i odmrażania  w temperaturze +18°C±2°C, spełnione 

są następujące warunki:   

-  próbka nie wykazuje pęknięć,   

-  łączna masa ubytków betonu nie przekracza  5 % masy próbek nie zamrażanych,   

-  obniżenie wytrzymałości na ściskanie jest nie większe niż 20 %  w stosunku do wytrzymałości 

próbek nie zamrażanych.   

Stopień mrozoodporności betonu Wymagana liczba cykli 

F200 200 

F150 150 

F100 100 

Ponadto na etapie zatwierdzania recept dla betonów napowietrzanych należy wykonać badanie 

charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie wg normy PN-EN 480-11 

-zawartość mikroporów o średnicy <0,3mm, A300 - ≥1,5% 

-wskaźnik rozmieszczenia porów w stwardniałym betonie : 
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 dla klasy ekspozycji XF3 – 0,250mm 

 dla klasy ekspozycji XF4 – 0,200mm 

 

6.5.7. Głębokości penetracji wody pod ciśnieniem) 

Sprawdzenie  głębokości penetracji  wody pod ciśnieniem  przeprowadza  się  na  próbkach  

pobranych  na stanowisku betonowania zgodnie z planem pobierania i badania próbek, co najmniej raz  

z jednego elementu lub grupy elementów w okresie wykonywania obiektu,  ale  nie rzadziej niż  jeden 

raz na 5 tys. m3  betonu.   

  Sposób wykonywania i  pielęgnacji próbek do badania powinien być zgodny z PN-EN   

12390-2. Badanie przepuszczalności wody przez beton przeprowadza się zgodnie z  PN-EN 12390-8.   

Maksymalna   głębokość penetracji  wody pod ciśnieniem w każdej  badanej próbce powinna  być  nie 

większa niż określona w  pkt. 2.2. 

6.5.8. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych na budowie 

przewidzianych w STWiORB i planem kontroli jakości  oraz gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu .  

6.5.9. Badania betonu w konstrukcji 

W  przypadku  technicznie  uzasadnionym  Inżynier  może  zlecić  przeprowadzenie  badania  betonu  

w konstrukcji.  

Wytrzymałość  betonu  na  ściskanie  może  być  określona  na  próbkach  (rdzeniowych)  wyciętych  z 

elementu konstrukcji według PN-EN 12504-1 lub  metodami nieniszczącymi według PN-EN 12504-2  

lub  PN-EN  12504-4.  Dopuszcza  się  inne  metody  badań  pośrednich  i  bezpośrednich  betonu  w 

konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech 

wytrzymałościowych   

w konstrukcji na pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wcześniej próbkach.    

Interpretacji wyników badań należy dokonać według PN-EN 13791 

6.6. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych 

Podane niżej tolerancje wymiarów można traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 

dokumentacja projektowa albo ST nie przewidują inaczej 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w dokumentacji projektowej 

wynoszą: 

 

 

 

us  

wysokość dźwigara: +0,5% i -0,2% lecz nie więcej niż 5 mm, 
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szerokość dźwigara: +0,4% i -0,2% lecz nie więcej niż 3 mm, 

grubość płyt: +1,0% i -0,5% lecz nie więcej niż 5 mm,, 

rzędne wysokościowe:  

Tolerancje dla fundamentów: 

 

 

płaszczyzny i krawędzie -  

Tolerancje dla podpór masywnych i słupowych: 

-pochylenie ścian i słupów: 0,5% wysokości (jednak  dla  słupów  nie  więcej  niż  1,5 

cm),   

-wymiary w planie: ± 2,0 cm dla podpór masywnych, ± 1,0 cm dla podpór słupowych,   

-   rzędne wierzchu podpory: ± 1,0 cm.   

W ścianach oporowych odchyłki nie powinny przekraczać: 

1% wysokości w odniesieniu do nachylenia w pionie, lecz nie więcej niż 50 mm, 

 

 

6.7. Kontrola wykończenia powierzchni betonowych 

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  oraz  STWiORB  nie  przewidują  inaczej,  wszystkie  

widoczne  powierzchnie betonowe powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę i fakturę. Na 

powierzchniach tych nie mogą być widoczne  żadne  zabrudzenia,  przebarwienia  czy  inne  

wady  pozostawione  przez  wewnętrzną wykładzinę  deskowań,  która  powinna  być  

odpowiednio  przymocowana  do  deskowania.  Pęknięcia elementów  konstrukcyjnych  są  

niedopuszczalne.  Dopuszcza  się  rysy  skurczowe  przy  rozwarciu  nie większym niż 0,2 

mm; jeżeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-S-10042 i dokumentacją projektową.  

Rysy te nie powinny przekraczać długości 1,0 m w kierunku podłużnym i połowy 

szerokości belki w kierunku poprzecznym, lecz nie więcej niż 0,5 m.   
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Należy  wykluczyć  pustki,  raki  i  wykruszyny.  Lokalne  ubytki  należy  wypełnić  

betonem  o minimalnym skurczu i wytrzymałości nie mniejszej niż wytrzymałość betonu w 

konstrukcji.   

Wszystkie nieprawidłowości wykończenia powierzchni muszą być naprawione przez 

Wykonawcę. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) betonu wykonanych elementów 

podpór. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m3 robót betonowych obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 zakup, transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

 oczyszczenie podłoża, 

 opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementów  

 opracowanie receptury betonu  

 wykonanie Projektu deskowania i rusztowania  

 wykonanie i montaż rusztowania i deskowania, 

 wytworzenie mieszanki betonowej, 

 ułożenie mieszanki betonowej klasy, w nawilżonym deskowaniu wraz 

z zagęszczeniem, 

 pielęgnacja betonu, 

 rozbiórkę rusztowania i deskowania, 

 oczyszczenie i konserwacja deskowania po jego rozbiórce, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 usunięcie materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy, 

 wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.  

10. Przepisy związane 

Jak w ST M.13.01.01. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z betonowaniem elementów ustroju nośnego w związku z budową 

obiektu mostowego w ramach budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w 

miejscowości Trzcianka. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót 

związanych z betonowaniem elementów ustroju nośnego obiektów mostowych i obejmują: 

 wykonanie elementów ustroju niosącego – płyty pomostu z betonu klasy C30/37 

wraz ze wspornikami i gzymsami 

 wykonanie podwaliny umocnienia stożków z betonu klasy C30/37 w 

deskowaniu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, 

wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości 

w wyniku hydratacji cementu. 

1.4.2. Beton zwykły – beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie 

przekraczającej 2600 kg/m3. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST M.13.01.04. oraz ST D-M-

00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

2. Materiały 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych Specyfikacji 

jest:  

2.1. Beton zwykły. 

Beton klasy zgodnej z Dokumentacją Projektową - wymagania według ST M.13.01.04. 

2.1.1. Beton klasy C30/37. 
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2.1.2. Materiały do betonu 

Wymagania dla cementu wg ST M.13.01.04. 

Wymagania dla kruszywa wg ST M.13.01.04. 

2.2. Deskowanie - wymagania według ST M.13.01.04. 

Wymagania dla materiałów i gotowych deskowań według ST M.13.01.04. 

3. Sprzęt 

Sprzęt powinien spełniać wymagania jak w ST M.13.01.04. 

4. Transport 

Beton transportowany zgodnie z "Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania 

betonów do konstrukcji mostowych" - GDDP oraz ST M.13.01.04. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Ręczne oczyszczenie podłoża. 

5.2.2. Wykonanie deskowania i niezbędnych rusztowań podpierających – zgodnie ze ST 

M.13.01.01  

5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.04. 

UWAGA: Recepta na skład mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez 

Inżyniera. Powinna być ona przedstawiona wraz wynikami badań 

laboratoryjnych poszczególnych składników i próbek betonu z takim 

wyprzedzeniem czasowym, które umożliwią jej korektę, a w przypadku 

braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty 

5.2.4. Układanie i pielęgnacja mieszanki betonowej w płycie pomostu (zespolonej 

z dźwigarami stalowymi) 

Na podstawie Dokumentacji Projektowej lub zaleceń Projektanta należy ustalić schematy 

betonowania oraz miejsca podparcia konstrukcji na czas betonowania.  

Przed przystąpieniem do wykonania płyty pomostu Wykonawca winien opracować 

Projekt technologiczny betonowania płyty pomostu, uwzględniający określoną 

w Dokumentacji Projektowej kolejność betonowania i fazowanie robót oraz metody 

pielęgnacji betonu ograniczające skurcz. Technologię betonowania należy dostosować do 

możliwości technicznych Wykonawcy oraz do faktycznego stanu zaawansowania robót 

budowanego obiektu i wynikających z niego możliwości niezakłóconego transportu dużej 

ilości mieszanki betonowej. 
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Projekt technologiczny betonowania powinien zawierać dodatkowo poniższe części: 

 projekt rusztowań podpierających, 

 projekt deskowania, 

 projekt dróg technologicznych,  

 projekt betonowania uwzględniającego ustawienie pomp podających beton 

i sposób dojazdu betonowozów, 

 harmonogram betonowania płyty ustroju nośnego oraz fazowania robót, 

 metody pielęgnacji betonu ograniczające skurcz, 

Ww. Projekt technologiczny należy opracować oraz przedstawić do uzgodnienia 

Inżynierowi. Założona kolejność betonowania poszczególnych odcinków płyty ma wpływ na 

ugięcia i nośność konstrukcji ustroju nośnego obiektu mostowego. W Dokumentacji 

Projektowej założone betonowanie wielofazowe, ale całą szerokością obiektu. 

Betonowanie płyty pomostu można rozpocząć po zmontowaniu i scaleniu całkowitym 

konstrukcji stalowej wiaduktu oraz po wykonaniu deskowania i zmontowaniu zbrojenia 

betonowanych elementów (segmentów) – przy założonym schemacie podparcia konstrukcji 

stalowej. Należy pamiętać o montażu (osadzeniu) w deskowaniu płyty pomostu wpustów, 

sączków i innych elementów oraz kotew talerzowych ze stali zgodnie z ST M.12.01.02. 

W płytach mieszankę betonową układać bezpośrednio rurociągu pompy lub pojemnika. 

Mieszankę można zagęszczać belkami-łatami wibracyjnymi, a tam gdzie nie można ich 

przemieścić - wibratorami powierzchniowymi. Grubość zagęszczanej warstwy nie powinna 

przekraczać 25 cm, a w płytach zbrojonych górą i dołem 12 cm. W takich wypadkach należy 

stosować wibratory wgłębne i dodatkowo na powierzchni łaty. Ostatni przejazd łatą 

z wyłączonym silnikiem. Góra płyty będzie podłożem pod izolację zgrzewalną. 

Płyta żelbetowa będzie zespolona z dźwigarami stalowymi za pomocą łączników. 

Ułożenie mieszanki betonowej, jej zagęszczenie i pielęgnacja zgodnie z Dokumentacją 

Projektową oraz ST M.13.01.04. 

Beton płyty będzie podłożem pod izolację zgrzewalną. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

Podczas kontroli jakości robót należy zwrócić uwagę na dodatkowe wymagania dotyczące 

kontroli jakości betonu określone w  Projektach technologicznych betonowania elementów 

oraz w projekcie mieszanki betonowej. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na badanie jakości zastosowanych materiałów oraz 

przestrzegania czasów poszczególnych etapów robót od momentu wykonania mieszanki 

betonowej do jej wbudowania i zagęszczenia.  

6.1. Kontrola jakości robót: 

Kontrola jakości robót polega na zgodności z Dokumentacją Projektowej pod względem: 

 jakości użytych materiałów, 

 wykonania robót betoniarskich. 

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie ze ST M.13.01.04. 
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6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynoszą: 

dla elementów ustroju nośnego: 

 długość przęsła ± 2,0 cm, 

 oś podłużna w planie ± 3,0 cm, 

 rozpiętość usytuowania łożysk ± 1 cm, 

 grubość płyty pomostu ± 1 cm, 

 usytuowanie w planie ±0,2% lecz nie więcej niż ± 2,0 cm, 

 rzędne ± 1 cm. 

dla elementów pionowych ustroju nośnego (dodatkowo): 

 odchylenie od pionu nie więcej niż ± 0,5% wysokości, 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe 

skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.  

Długość rys nie powinna przekraczać 1 m i nie więcej niż: 

 dla rys w kierunku długości - podwójnej szerokości, 

 dla rys poprzecznych - połowy szerokości. 

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulina zbrojenia będzie nie 

mniejsza niż 1 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni 

odpowiedniego elementu. 

6.3. Kontrola betonu: 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania system kontroli 

wewnętrznej obejmujący wszystkie czynności technologiczne, który powinien być zgodny 

z przedmiotowymi normami. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu badane wg 

normy PN-S-10040:1999 „Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania” oraz wg ST M.13.01.04. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) betonu wykonanych elementów 

ustroju nośnego. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały 

wyniki pozytywne 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
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Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m3 robót betonowych obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 zakup, transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

 oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 

 opracowanie i uzgodnienie projektów technologicznych, 

 opracowanie receptury betonu, 

 wykonanie rusztowania z pomostem, 

 wykonanie i montaż deskowania, 

 oczyszczenie deskowania, 

 wytworzenie mieszanki betonowej, 

 ułożenie mieszanki betonowej, w nawilżonym deskowaniu wraz 

z zagęszczeniem, 

 wykonanie w konstrukcji wszelkich wymaganych Projektem otworów jak 

również osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

 wykonanie dylatacji w podwalinie stożków, 

 pielęgnacja betonu, 

 rozbiórkę deskowania i rusztowań, 

 oczyszczenie i konserwacja deskowania po jego rozbiórce, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.  

10. Przepisy związane 

Jak w ST M.13.01.04. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i montażem gzymsów 
prefabrykowanych z polimerobetonu na płycie ustroju niosącego obiektu mostowego w 
związku z budową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości 
Trzcianka.  
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem oraz montażem desek gzymsowych z polimerobetonu 
na płycie pomostu projektowanego mostu w miejscu połączenia kap chodnikowych z płytą 
nośną ustroju . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Polimerobeton – kompozyt, w którym spoiwem jest żywica poliestrowa z układem 
utwardzającym, a wypełniaczem mieszanka piaskowo-żwirowa i mączka kwarcowa. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1], pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania gzymsów prefabrykowanych 
 
2.2.1. Polimerobeton 
 

Elementy prefabrykowane gzymsów powinny być wykonane z polimerobetonu o 
właściwościach podanych w tablicy 1. 
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Tablica 1. Właściwości polimerobetonu dla gzymsów prefabrykowanych 

Lp. Właściwości Jednostka 

Wymagani

a Badania wg 

     
1 Wytrzymałość gwarantowana 

MPa ³ 80 
Instrukcja ITB 

 

polimerobetonu na ściskanie nr 194 [8]         
2 Wytrzymałość gwarantowana   

Instrukcja ITB  

polimerobetonu na rozciąganie 

  

 

MPa ³ 20 nr 194 [8]  

przy zginaniu     

3 Nasiąkliwość polimerobetonu % £ 0,25 
PN-B-04101:1985 

[3] 

4 Porowatość polimerobetonu % £ 9  

5 Gęstość objętościowa kg/m3 2300       

6 Stopień mrozoodporności  ³ F150 
PN-B-06250:1988 

[4] 

7 Twardość wg Brinella MPa ³ 160  

8 Ścieralność na tarczy Boehmego cm 0,10 
PN-B-04111:1984 

[5] 

 

2.2.2. Prefabrykaty 
 

Prefabrykaty gzymsowe powinny być wykonane w wytwórni, zgodnie z 
dokumentacją projektową. Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i 
ubytków betonu, o fakturze zatartej. Zewnętrzna powierzchnia płyty gzymsowej powinna 
być zabezpieczona antykorozyjnie w wytwórni np. gładkim laminatem na bazie żelkotu 
poliestrowego. Barwa widocznej powierzchni powinna być uzgodniona z Inwestorem .  

Elementy prefabrykowane z polimerobetonu powinny spełniać wymagania podane w 

tablicy 2. 
 
Tablica 2. Właściwości elementów prefabrykowanych gzymsów 

Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Badania wg 

     

1 Odchyłki długości elementów mm  3  

2 Odchyłki innych niż długość 
mm  2 

 

 

wymiarów elementów 

 

         

3 Odchyłki prostoliniowości mm 
 2  

 1/500 długości PN-B-    

4 Odchyłki skręcenia przekroju   10021:1980 [7] 

 
mierzone wzajemnym 

przesunię-   2 

BN-80/6775-  ciem odpowiadających sobie mm  1/500 długości 
 punktów przekroju   03/01 [6]      

5 
Równość powierzchni: szczerby 

i    

 

uszkodzenia powierzchni 

elemen-    

 
tów polimerobetonowych 

widocz- mm <1  

 nych po wbudowaniu    
     



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.05. 

 

155 

Prefabrykaty powinny być wyposażone w zbrojenie umożliwiające zakotwienie 
prefabrykatu w płycie pomostu. Zbrojenie powinno być wykonane ze stali spełniającej 
wymagania SST M-12.01.02 . 

2.3. Materiały do uszczelniania spoin 
 

Do uszczelniania styków między prefabrykowaną deską gzymsową i gzymsem 
wylewanym na mokro oraz szczelin między deskami gzymsowymi należy stosować zestaw 
do uszczelniania szczelin dylatacyjnych narażonych na działanie wody, odpowiednio 
przeznaczony się do wypełniania szczelin poziomych i pionowych. Materiały uszczelniające 
powinny spełniać wymagania dokumentacji projektowej i SST. Dla użytych materiałów 
uszczelniających Wykonawca przedstawi Polską Normę, aprobatę techniczną wydaną przez 
IBDiM lub europejską aprobatę techniczną.  

Jeżeli SST ani dokumentacja projektowa nie podają inaczej, do uszczelnienia styków 
między deską prefabrykowaną i gzymsem wylewanym „na mokro” można stosować zestaw 
uszczelniający składający się z elastycznej taśmy z tworzywa sztucznego oraz zaprawy 
klejowej do przyklejania taśmy. Zestaw powinien charakteryzować się:  
–   bardzo dobrą przyczepnością do podłoża betonowego i szczelnością, 

–   wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne,  
– wysoką odpornością na czynniki chemiczne (m.in. wody chlorowanej, ścieków domowych, 

rozcieńczonych kwasów i zasad, kwasów organicznych, domowych i przemysłowych 
środków czyszczących, mazutu, olejów silnikowych, benzyny). Taśma powinna mieć 
szerokość około 10 cm.  

Alternatywnie można stosować jednoskładnikowy kit poliuretanowy lub silikonową masę 
zalewową, sieciujące pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania 
przechodzący do postaci elastycznej gumy. Materiał uszczelniający powinien być odporny 
na działanie wody, rozcieńczonych soli, kwasów i zasad oraz paliw i smarów. Materiał 
powinien zachowywać właściwości elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym 
ujemnych do –30°C) i wykazywać odporność na starzenie w warunkach eksploatacji. 
Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich środków gruntujących, zachowywać bardzo 
dobrą przyczepność do betonu.  
Kit poliuretanowy lub silikonowy można też stosować do uszczelnienia styków między 

prefabrykatami. 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 

Przewiduje się ręczny montaż desek gzymsowych. Do aplikacji materiału 
uszczelniającego należy stosować narzędzia rekomendowane przez producenta, np. pistolety 
na sprężone powietrze lub ręczne pistolety ciśnieniowe. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” , pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Transport i składowanie prefabrykatów 
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Transport prefabrykowanych elementów może się odbywać po osiągnięciu przez 
beton 80% projektowej wytrzymałości, dowolnym środkiem transportu pod warunkiem 
zachowania warunków określonych przez producenta. Elementy prefabrykowane powinny 
być pakowane na paletach drewnianych i wiązane taśmą stalową. Do transportu powinny być 
układane poziomo, długością w kierunku jazdy.  

Z prefabrykatami powinno być dostarczone zaświadczenie o wynikach 
przeprowadzonych badań, zawierające: 

 nazwę i adres producenta,
 nazwę instytucji przeprowadzającej badania,
 datę pobrania próbek,
 sposób pobrania próbek,
 datę badań,
 wyniki badań. 

Prefabrykaty powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu 
utwardzonym i dobrze odwodnionym. 
 
4.2.3. Transport i składowanie materiału do uszczelniania spoin 
 

Materiały uszczelniające należy przewozić i składować w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w pozycji stojącej. Transport opakowań z materiałami może się odbywać 
dowolnym środkiem transportu pod warunkiem zachowania warunków określonych przez 
producenta. Podczas transportu opakowania należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i 
uszkodzeniem.  

Materiały należy składować w odpowiedniej (podanej przez producenta) 
temperaturze, chronić przed wpływem działania promieniowania cieplnego, 
nasłonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem. Należy przestrzegać terminu ważności 
produktu. Niespełnienie warunków przechowywania i transportu może spowodować utratę 
właściwości materiałów uszczelniających. 

Na każdym opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą co najmniej następujące 

dane:  
 nazwę i adres producenta,
 nazwę wyrobu,
 oznakowanie,
 datę produkcji i okres przydatności do stosowania,
 masę netto,
 numer aprobaty technicznej lub PN,
 sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym 

niezbędnych środków ostrożności, bhp i ochrony środowiska.
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 
 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  
 roboty przygotowawcze,
 montaż deski gzymsowej,
 wykonanie uszczelnień,
 roboty wykończeniowe.
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
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Przed przystąpieniem do robót należy:  
 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
 
5.4. Montaż deski gzymsowej i wykonanie uszczelnień 
 

Prefabrykaty gzymsowe powinny zostać wykonane w wytwórni. Przed przystąpieniem 
do wbudowania prefabrykatu, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru atest 
producenta, potwierdzający zgodność z wymaganiami przedstawionymi w pkcie 2. Przed 
przystąpieniem, do montażu należy sprawdzić stan prefabrykatów. Zbrojenie wykonane w 
celu połączenia prefabrykatu z betonem wylewanym „na mokro” powinno być oczyszczone i 
wyprostowane.  

W trakcie montażu prefabrykatów, należy szczególną uwagę zwrócić na ich właściwe 
usytuowanie i zamocowanie (przyspawanie) wystających prętów do zbrojenia betonu 
wylewanego „na mokro”. Z powierzchni prefabrykatów stykających się w zespoleniu z 
nowym betonem należy usunąć szkliwo, oczyścić powierzchnię styku i starannie zwilżyć 
wodą. Następnie na suchą i oczyszczoną powierzchnię nakleić taśmę uszczelniającą styk 
deski gzymsowej z betonem gzymsu wylewanego na mokro. W przypadku stosowania kitu 
lub masy zalewowej jako uszczelnienia, należy w trakcie betonowania gzymsu pozostawić w 
konstrukcji listwę drewnianą, którą po stwardnieniu betonu należy usunąć i powstałą 

szczelinę wypełnić kitem. Przed ułożeniem kitu szczelinę należy dokładnie oczyścić np. przez 
przedmuchanie sprężonym powietrzem. Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny być 
czyste, twarde, wolne od zanieczyszczeń olejami, smarami, wolne od pyłu cementowego i 
innych nie związanych z podłożem elementów. W tym celu należy oczyścić szczeliny 
mechaniczną szczotką stalową lub przez piaskowanie. Po oczyszczeniu, szczelinę należy 
odpylić sprężonym powietrzem. Ubytki w krawędziach szczeliny o głębokości 
przekraczającej 25 mm powinny być przed uszczelnieniem naprawione materiałami 
naprawczymi, dla których Wykonawca przedstawi Polską Normę lub aprobatę techniczną. 
Jeżeli producent tego wymaga, powierzchnie należy zagruntować przed wypełnieniem 
szczeliny środkiem gruntującym, rekomendowanym przez producenta. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,



 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone w pkt 2 lub przez Inspektora nadzoru .

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji. 
 
6.3. Kontrola materiałów 
 
6.3.1. Kontrola elementów prefabrykowanych 
 
Materiały należy kontrolować na podstawie atestów i aprobat technicznych na zgodność z 
pktem 2 niniejszej SST. Właściwości polimerobetonu należy kontrolować na podstawie 
atestu producenta i porównanie ich z wymaganiami SST, pkt 2.2.1, tablica 1. Dodatkowo 
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należy sprawdzić wygląd zewnętrzny prefabrykatów na podstawie oględzin elementu, przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 
oraz pomierzenie odchyłek od nominalnych kształtów. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń oraz odchyłek: wymiarów, prostoliniowości, skręcenia przekroju należy wykonać 
za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-
10021 [7]. Dopuszczalne odchyłki i wady powierzchni podano w pkcie 2.2.2, tablica 2.  
Należy skontrolować zbrojenie do zakotwienia prefabrykatu w betonie; pręty powinny być 
czyste i wyprostowane. 
 
6.3.2. Kontrola materiałów uszczelniających 
 

Materiały uszczelniające należy kontrolować na podstawie atestów producenta i 
porównanie ich właściwości z wymaganiami SST pkt 2.3. 
 
6.4. Kontrola zamontowania prefabrykowanej deski gzymsowej 
 

Sprawdzenie prawidłowości montażu prefabrykatów gzymsowych obejmuje: 

a) wizualną ocenę jakości robót,  
b) sprawdzenie szerokości spoin na zgodność z dokumentacją projektową; szerokość 

spoiny nie powinna różnić się od projektowanej o więcej niż 2 mm,  
c) sprawdzenie prostoliniowości ułożenia (odchylenia mierzone łatą o długości 4,0 m 

nie powinny być większe niż 2 mm),  
d) niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości wysokościowego ułożenia (odchylenia 

rzędnych nie powinny przekraczać 2 mm), 
e) sprawdzenie wykonania uszczelnienia między deską gzymsową i płytą gzymsową.  

Przed wykonaniem uszczelnienia należy sprawdzić stan szczeliny, która powinna być 
czysta, odkurzona i sucha. Szczelina powinna być wypełniona materiałem uszczelniającym na 
pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], 

pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m (metr) gzymsu z desek prefabrykowanych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], 

pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega przygotowanie 
prefabrykatu do zespolenia z betonem wykonywanym „na mokro” i przygotowanie szczelin 
do wypełnienia. Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej SST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1],pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena jednostkowa wykonania gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu 

obejmuje:  
 prace pomiarowe i przygotowawcze,
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów i pozostałych środków produkcji,
 przygotowanie prefabrykatów do połączenia z betonem monolitycznym,
-     zamontowanie prefabrykatów, 

 uszczelnienie spoin,
 wykonanie badań,
 uporządkowanie terenu.
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:  
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 

do robót tymczasowych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
 

1. D-M-00.00.00 

Wymagania 

ogólne 

2. M-12.01.02 
Stal 
zbrojeniowa 

 
10.2. Normy 
 
3. PN-B-04101:1985Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą  
4. PN-B-06250:1998 Beton zwykły 

5. PN-B-04111:1984Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego  
6. BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania 

7. PN-B-10021:1980Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech cech 

geometrycznych 
 
10.3. Inne dokumenty 
 
8. Instrukcja ITB nr 194 – Wytyczne badania cech mechanicznych polibetonu na próbkach 

wykonanych w formach, Warszawa, 1998 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z wykonaniem oraz 

ułożeniem betonu niekonstrukcyjnego klas C25/30 i poniżej bez deskowania w związku z z 

budową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania warstw betonu dla 

elementów obiektów mostowych i obejmują: 

 ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C 15/20  pod fundament podpór, 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Beton niekonstrukcyjny – beton w elementach obiektu mostowego, ustalonych 

w dokumentacji projektowej, o wytrzymałości mniejszej-równej wytrzymałość 

betonu klasy C20/25. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania 

ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

.1. Wytrzymałość betonu i klasy ekspozycji  

Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją projektową.   

Klasy ekspozycji wg PN-EN 206 dla betonu podłoża: X0 

 

2.2. Składniki mieszanki betonowej  

2.2.1. Cement   

Do wykonania betonu klasy  poniżej  C20/25  powinien być stosowany cement klasy 32,5  

spełniający wymagania normy PN-EN 197-1 i M-13.01.04.  

  

2.2.2. Kruszywo  

Kruszywo do wykonania betonu klasy poniżej C20/25 powinno odpowiadać wymaganiom 

normy PN-EN  12620  dla  kruszyw  do  betonu  i  PN-EN  206.  Ponadto  kruszywo  powinno  

spełniać  poniższe wymagania:  

–  jako  kruszywo  grube  powinien  być  stosowane  materiały  o  maksymalnym  wymiarze  

ziarna  nie większym niż 31,5 mm,  
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–  przy  ustalaniu  proporcji  kruszyw  frakcji  piaskowej  i  grubszych  należy  uwzględnić  

wymagania punktu 2.3.4,  

–  ziarna kruszywa nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego 

elementu i ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania.  

–  Łączne  uziarnienie  kruszywa  powinno  mieścić  się  w  granicach  podanych  na  rys.1. 

Rysunek  1.  

Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 031,5 mm (dla betonu klasy poniżej C 20/25 ) 

 
 

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja 

Inżyniera, która powinna być wydana na podstawie:  

a) krajowej deklaracji zgodności z Polską Normą, nie mającą statusu normy wycofanej lub 

Aprobatą Techniczną  i oznaczenia znakiem budowlanym   

albo  

deklaracji zgodności z Polską Normą wprowadzającą normę zharmonizowaną na wyrób 

budowlany lub Europejską Aprobatą Techniczną oraz oznaczenia CE   

b) przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących:  

­ oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1,  

­ oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4 (dotyczy kruszywa grubego),  

­ oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych,  

­ oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych),  

­ oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-1,  

­ należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę  wilgotności  kruszywa  dla  korygowania  

recepty  roboczej betonu.  

  

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech z wymaganiami użycie kruszywa może 

nastąpić po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich frakcji.  

Inżynier Kontraktu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych może dopuścić, na podstawie otrzymanych badań do jednostkowego 

zastosowania w danym obiekcie budowlanym kruszywo nie posiadające oznaczenia znakiem 

budowlanym lub znakiem CE. 

 

2.2.3. Woda zarobowa do betonu  

Woda  zarobowa  do  betonu  powinna  odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 i M-13.01.01.   

  

2.2.4. Ustalanie składu mieszanki betonowej  
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z WWiORB oraz normą PN-EN 

206tak, aby  przy  najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  

wyniku  zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 

Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera.  

  

2.3. Wymagane właściwości betonu  
  

Dla betonów klasy poniżej C20/25  stosuje się tylko wymagania dotyczące wytrzymałości na 

ściskanie. 

3. SPRZĘT 
 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

 Mieszanie składników w betoniarce przeciwbieżnej, dozowanie wagowe. 

4. TRANSPORT 
 Wg ST-M.13.01.01 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego należy wykonać zgodnie z ustaloną kolejnością robót 

na podstawie harmonogramu robót zatwierdzonego przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do układania betonu, należy sprawdzić poprawność wykonania podłoża 

dla wykonania podkładu. Podłoże winno być równe i czyste. Beton winien być 

rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości oraz 

rzędnych wg Dokumentacji Projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

a) uzyskać  wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania  (oznaczenie  CE  lub  znakiem  budowlanym,  ew.  deklaracje  

właściwości  użytkowych, aprobaty techniczne  lub  badania materiałów  wykonane przez 

dostawców itp.) i na ich podstawie sprawdzić zgodność  materiałów z wymaganiami 

punktu 2 niniejszej specyfikacji.  

b)  wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone  w  STWiORB  M-13.01.00  pkt  6.2,  z  uwzględnieniem  wymagań  podanych  w  

punkcie  2  niniejszej STWiORB.  

Inżynier Kontraktu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych może dopuścić, na podstawie otrzymanych badań do jednostkowego 

zastosowania w danym obiekcie budowlanym wyrób budowlany nie posiadający oznaczenia 

znakiem budowlanym lub znakiem CE  

  

6.2. Kontrola jakości betonu  

Kontroli podlegają:  

­ wytrzymałość betonu na ściskanie.  

Zwraca  się  uwagę  na  konieczność  wykonania  planu  kontroli  jakości  betonu  

zawierającego  m.in. szczegółowe  określenie  liczebności  i  terminów  pobierania  próbek  

do  kontroli  jakości  mieszanki  i betonu. Plan kontroli jakości betonu podlega akceptacji 

Inżyniera.  
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Kontrolę  jakości  mieszanki  betonowej  i  betonu  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  PN-

EN  12350-1,  PN-EN  12390-2,  PN-EN  12390-3  oraz STWiORB  M-13.01.01  pkt  6.4. 

Wyniki kontroli  powinny  być zgodne z pkt 2.3 niniejszej STWiORB.  

  

6.3. Tolerancje wymiarów   

Wymiary elementów nie powinny różnić się od projektowanych więcej niż o 1,0 cm.. 

 

6.4. Kontrola deskowań  

Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru 

powinny być:  

–  rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym,  

–  szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach,  

– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz 

porównanie  z poziomem wymaganym.  

 Deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli 

geodezyjnej  

w nawiązaniu do niezależnych reperów. 

5. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiary robót jest 1 m3 ułożonej warstwy betonu. 

6. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, jeżeli badania 

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Przyjmuje się, że pojedyncze 

badania z wynikiem negatywnym nie dyskredytują odbioru robót.   

7. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m3 robót betonowych obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

 pogłębienie i wyrównanie dna wykopu do projektowanego poziomu, 

 oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod warstwę betonu, 

 opracowanie receptury betonu  

 przygotowanie mieszanki betonowej, 

 wbudowanie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

8. Przepisy związane 

PN-EN 206:2014-04  Beton. Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność. 
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PN-EN 197-1: 2012  Cement -- Część 1: 

Skład, wymagania i kryteria zgodności    dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 12620+A1 2010 Kruszywa do betonów 

ST M.13.01.04.   Beton konstrukcyjny 

D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

montażu prefabrykatów betonowych, sprężonych – strunobetonowych (deski sprężone (DS)) 

w związku z budową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości 

Trzcianka.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w wymienionych w pkt.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

montażem prefabrykowanych, strunobetonowych  belek  DS. (desek  sprężonych)  o

 wymiarach  89×24  cm, wykonanych  z  betonu  klasy  B45  (C35/45) obejmują: 
 

- zakup (lub wykonanie) prefabrykatów zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, transport prefabrykatów w miejsce wbudowania, 
- sprowadzenie dźwigu, 
- montaż prefabrykatu,  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" 
. 

Prefabrykat z betonu sprężonego - element z betonu sprężonego wykonany w formie, poza 

miejscem i przed czasem wbudowania go, bez względu na to, czy został wykonany na placu 

budowy czy w wytwórni stałej.  
Konstrukcje z betonu sprężonego - konstrukcje betonowe, zbrojone cięgnami sprężającymi, 

w których siły sprężające są wywołane celowo i przekazywane na beton.  
Cięgna sprężające - druty, lub ich sploty (liny) kable ze stali o wysokiej wytrzymałości, 
służące do wywoływania sił sprężających.  
Konstrukcje strunobetonowe - konstrukcje z betonu sprężone za pomocą drutów lub 

splotów, naprężonych przed betonowaniem, w których przekazywanie sił sprężających z 

cięgien na beton dokonuje się głównie za pomoc ą przyczepności.  

Powierzchniowe skorodowanie - rdzawy nalot dający się łatwością usunąć.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami i poleceniami Inżyniera. 

Do Wykonawcy robót należy:  
- przedstawienie cech materiałowych prefabrykatów i materiałów 
wykorzystywanych do ich montażu,  
- określenie sposobu montażu prefabrykatów w miejscu przeznaczenia.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w D-M-
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2.  
2.2. żelbetowe elementy prefabrykowane – belki DS 

Przewiduje się, że beton z którego wykonano nowe elementy prefabrykowane, spełniał będzie 
następujące wymagania: 
 

klasa min. C35/45 , 
nasiąkliwość ≤ 5% , 
przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W8, 
odporność na działanie mrozu – stopie ń mrozoodporności co najmniej F150. 
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Beton i jego składniki powinny spełniać zapisy SST M-13.01.00. pkt.2, natomiast stal 

zbrojeniowa zapisy SST M-12.01.00. pkt. 2. Kształt i wymiary Żelbetowych elementów 

prefabrykowanych objętych niniejszą SST powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiada ć PN-B-02356. Powierzchnie 

elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Składowanie elementów 

prefabrykowanych powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 

podłożu. 

  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00."Wymagania ogólne" pkt. 

3.  
3.2. Sprzęt do montażu prefabrykatów 

Wybór rodzaju sprzętu, maszyn i narzędzi do realizacji robót należy do Wykonawcy.  
Użyte urządzenia lub narzędzia powinny być zaakceptowane przez Inżyniera oraz zapewnić 
ciągłość wykonywanych prac oraz uzyskanie wysokiej jakości robót. Przed montażem 
prefabrykatów, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji 
wykaz zasadniczego sprzętu montażowego. Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
zastosowania innego sprzętu lub narzędzia o ile stan lub parametry techniczne użytego przez 
Wykonawcę sprzętu lub narzędzia nie zapewniają bezawaryjnego prowadzenia pracy i 
uzyskania wymaganej jakości robót. 

Wykonawca na Żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego u Życia sprzętu  w ce1u 

sprawdzenia jego przydatności. 

Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny 1ub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00."Wymagania ogólne" 
pkt. 4.  
4.2. Transport prefabrykatów  
Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniami.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00  .00."Wymagania ogólne" pkt. 5.  
Niewielkie gabaryty projektowanych, nowych elementów betonowych, konieczność szybkiej 

realizacji robót (z jak najkrótszymi utrudnieniami dla publicznego ruchu samochodowego) 

powodują, Że wykonanie robót przewiduje si ę wykonać przy zastosowaniu, zakupionych lub 

wykonanych wcześniej na wytwórni, odpowiednich elementów prefabrykowanych. 

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest do opracowania: przygotowania 

miejsca wbudowania belek, sposobu montażu prefabrykatów w miejscu przeznaczenia 

(przygotowanie Projektu organizacji montażu). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00."Wymagania ogólne  " pkt. 
6.  
6.2. Badania 
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6.2.1. Program badań  
  badania w czasie budowy  

badania po zakończeniu budowy 
badania dodatkowe  

6.2.2. Badania w czasie budowy  
Ogólne zasady badania w czasie budowy powinny by ć zgodne ze SSTM-13.00.00. 
Badania w czasie budowy obejmują sprawdzenie:  

-materiałów, 
-konstrukcji pomocniczych,  
-jakości wykonanych elementów prefabrykowanych, montażu prefabrykatów,  
-warunków transportu i składowania elementów prefabrykowanych, całości budowli po 
zakończeniu montażu.  

6.2.3. Badania dodatkowe  
Badania dodatkowe wykonuje się w przypadku, gdy co najmniej jedno badanie wg 6.2.2. 
dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.  
6.2.4. Opis badań w czasie budowy sprawdzenie materiałów  
Sprawdzenie materiałów polega na kontroli rodzaju i gatunku materiałów, porównaniu ich z 
założonymi w Dokumentacji Projektowe i niniejszej SST, stwierdzeniu zgodności z normami 
przedmiotowymi oraz świadectwami jakości i protokołami odbioru.  
Sprawdzenie elementów prefabrykowanych polega na kontroli: 

ogólnego wyglądu prefabrykatu  
wytrzymałości betonu w prefabrykacie  

Sprawdzenie montażu prefabrykatów należy wykonać powszechnie przyjętymi metodami 
pomiarów geodezyjnych, przy czym dopuszczalne błędy nie mogą przekraczać:  

dla pomiarów niwelacji innych 10 mm dla pomiarów liniowych 0,1% 
 
Sprawdzenie warunków transportu i składowania  
polega na sprawdzeniu zgodności z zasadami przyjętymi w Dokumentacji 
Projektowej i niniejszej SST.  
6.2.5. Ocena wyników badań 
 
W szczególności należy ustalić:  

czy stwierdzenie odchyłki od Dokumentacji Projektowej 
przekraczają wartości dopuszczalne, rodzaje i liczbę usterek oraz 
możliwości ich usunięcia, 

wpływ stwierdzonych odchyłek i usterek na użytkową wartość obiektu.  
W przypadku gdy chociaż jeden wynik badania wykaże niezgodność z wymaganiami, całość 
lub część robót należ uznać za niezgodne z normą. Roboty wykonane niezgodnie z normą nie 
mogą być przyjęte. W przypadku takim sposób dalszego postępowania należy ustalić 
komisyjnie. Wyniki badań wraz z ich oceną powinny zostać ujęte w formie protokołu.  
6.3. Elementy prefabrykowane 
6.3.1. Wymagania ogólne  
Powierzchnia elementów prefabrykowanych powinna być gładka, a nierówności oraz ubytki 

nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyłek wymiarów podanych w tabelach h a-c. 

Pęknięcia i rysy na powierzchni elementów z betonu sprężonego są niedopuszczalne. Rysy 

powierzchniowe skurczowe w elementach Żelbetowych są dopuszczalne pod warunkiem 

spełnienia wymagań Specyfikacji M.13.01.00. pustki, raki i wykruszany w elementach 

prefabrykowanych są dopuszczalne w granicach podanych w M.13.01.00 dla elementów 

Żelbetowych. Wytrzymałość betonu w prefabrykatach powinna odpowiadać założonej na 

Rysunkach klasie betonu.  
6.3.2. Dopuszczalne wartości odchyłek wymiarów prefabrykatów  
Jeżeli Rysunki nie przewiduje inaczej, dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów 
powinny by ć zgodne z wartościami podanymi w tabeli a-c. 
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Tablica a Dopuszczalne odchyłki wymiarów przekroju  poprzecznego belek 

 

Wymiar Wartości odchyłek w mm od projektowanego wymiaru elementu 

    

 Do 60 cm 61-120 cm ponad 120 cm 

    

Wysokość przekroju belki + 6 + 8 + 10 
    

 

Tablica b Dopuszczalne odchyłki wymiaru długości belek 

 

Wymiar Wartość odchyłek w mm od projektowanej długości lub wysokości elementu 
      

 do 6 m 6,1-15 m  15,1-30 m ponad 30 m 
      

Długość belki ±10 ±15  ±20 ±80 
      

Tablica c Dopuszczalne odchyłki od prostoliniowego kształtu 

gotowych belek   

Wymiar Dopuszczalna wartość krzywizny w mm dla elementu o długości 
      

 do 6 m 6,1-15 m  15,1-30 m ponad 30 m 
      

Krzywizna belki w 

planie ± 12 ± 30  ± 60 ± 80 
      

6.4. Montaż elementów prefabrykowanych – belek DS 
6.4.1. Wymagania ogólne  
Montaż prefabrykatów powinien si ę odbywać według opracowanego przez Wykonawcę i 
zatwierdzonego przez Inżyniera.   
Projektu Organizacji montażu.  
Dla prefabrykatów DS przewiduje się połączenie przegubowe z podporą (oczepem). 

Wymagane jest równomierne podparcie prefabrykatów, na całej powierzchni ich przylegania . 

W trakcie budowy belki mogą być podparte na podporach montażowych, lub na podwalinie 

spoczywającej na łożyskach. Podwalina może być dodatkowo podparta klinami 

montażowymi. Elementy prefabrykowane składowane na placu budowy muszą być 

transportowane do miejsca wbudowania w sposób gwarantujący ich nieuszkodzenie. 

Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy użyciu 

odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 

20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona odpowiednio załoga). Kolejność i 

metoda wykonywania robót montażowych powinna ograniczać unoszenie i przemieszczenie 

poziome tak, aby ostateczne usytuowanie każdego prefabrykatu mieściło się w wymaganych 

przedziałach tolerancji. 

6.4.2. Dokładność montażu elementów prefabrykowanych powinna by ć 

zgodna z wymaganiami wg tabeli d .  

Tabela d Dopuszczalne odchyłki w mm w zależności od rodzaju elementu i 

rodzaju odchyłki 

Rodzaj elementu Przesunięcie Przesunięcie elementu w poziomie 

 elementu w stosunku do Projektu 

 w pionie Technicznego 

    

  w kierunku poprzecznym w kierunku podłuŜnym 

    

Dźwigary główne belki ± 15 ± 10 ± 10 
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Różnice strzałek krzywizny belek, montowanych w tym samym przęśle, mierzone w 
płaszczyźnie pionowej, nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyłek przesunięcia w 
pionie.  
6.5. Zaświadczenie o jakości nowych prefabrykatów (atest) 

Dla każdego wyprodukowanego elementu prefabrykowanego, Wykonawca musi wystawić 
odpowiedni atest zawierający:  

datę wystawienia atestu, 
wykaz cech elementów objętych atestem,  

krótki opis 
przeprowadzonych badań z 
wynikami, podpisy osób 
przeprowadzających badania,  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.0  0. "Wymagania ogólne" pkt. 7.  
7.2 Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru jest szt. (sztuka) zakupionej (lub wykonanej) z betonu klasy min. B45 i 
zamontowanej w miejscu przeznaczenia, prefabrykowanej, strunobetonowej belki DS (deski 
sprężonej) o określonej masie.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru wg ST D-M-00.00.00. "Wymagani a ogólne" pkt. 8.  
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeśli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany 

jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt . 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Płatność za szt. [sztukę] zakupionej (lub wykonanej) z betonu klasy min. B45 i zamontowanej 

w miejscu przeznaczenia, prefabrykowanej, strunobetonowej belki DS o określonej masie, 

zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, wymaganiami niniejszej SST, atestami 
producentów materiałów i ocen ą jakości wykonania robót. Cena jednostkowa wykonania 

robót, powinna obejmować:  
- zakup prefabrykowanych belek strunobetonowych 
typu DS (deski sprężone),  
- transport prefabrykowanych belek z wytwórni do miejsca wbudowania, 
- prace pomiarowe,  
- wykonanie pomostów roboczych i rusztowań, wykonanie podpór 
montażowych, 
- montaż prefabrykatów, 
- sprawdzenie ustawienia prefabrykatów, 
- rozbiórkę wszystkich konstrukcji pomocniczych, 
- usunięcie materiałów pomocniczych i odpadów poza teren ro bót, 
oczyszczenie terenu robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów 

budowlanych z betonu  
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2. wg SSTM-l3.00.00. pkt. 10  
3. „MOSTY DROGOWE – zespolone mosty płytowe z belek strunobetonowych”, 
Transprojekt – Warszawa Sp. z o .o., Warszawa 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.15.01.03 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

M.15.01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZOLACJA POWŁOKOWA ASFALTOWA 

UKŁADANA NA ZIMNO  

 
 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.15.01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.15.01.03 

 179  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru izolacji bitumicznej wykonywanej na zimno w związku z budową obiektu 

mostowego w ramach z budową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w 

miejscowości Trzcianka. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z malowaniem „na zimno” roztworem asfaltowym powierzchni betonowych, które stykają się 

z gruntem i obejmują: 

 wykonanie izolacji powierzchni odziemnych z betonu - materiałem powłokowym 

do izolacji (na bazie materiałów syntetycznych i bitumicznych) na zimno wraz z 

zagruntowaniem. 
 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Systemy malarskie - System farb / materiałów asfaltowych przeznaczony do ochrony 

powierzchni betonowych..  

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 

2004 r., wyrób budowlany (materiał) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu 

robót budowlanych, jeżeli jest  

 oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,  

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
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Producent wyrobu budowlanego winien dołączyć do wyrobu krajową deklarację 

zgodności. 

Sposób deklarowania oraz oceny zgodności wyrobu budowlanego określa Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, 

poz. 2041 z 2004 r.) 

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi świadectwa (certyfikaty) Producenta 

potwierdzające właściwości i trwałość materiału hydroizolacji wraz ze szczegółowym opisem 

i wynikami wykonanych badań jakości. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji bitumicznej elementów betonowych 

według zasad niniejszych ST są następujące materiały izolacyjne: 

2.2. Materiały do gruntowania i izolacji właściwej  

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) do gruntowania oraz izolowania powierzchni 

betonowych, dostosowane do warunków środowiska w pobliżu obiektu. Dla obiektów 

posadowionych poniżej poziomu agresywnych wód gruntowych należy zastosować materiały 

izolacyjne odporne na występującą agresywność wód . 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót (izolacji) winien przedstawić 

Inżynierowi do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiały. 

Do wykonania izolacji cienkiej można stosować następujące materiały: 

a) do gruntowania - rzadki (R) roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych 

w rozpuszczalnikach. Działanie roztworu powinno polegać na przenikaniu 

w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wiązaniu pozostałych pyłów oraz na 

stwarzaniu warunków przyczepności warstw izolacyjnych do podłoża. Środek 

powinien być odporny na działanie temperatury do 60°C. Środka nie należy 

stosować na mokrych i przemrożonych powierzchniach. Rozprowadza się go na 

zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyżej +5°C. Zależnie od 

porowatości podłoża zużycie materiału wynosi 0,3÷0,45 kg/m2 powierzchni 

zabezpieczanej. Przy aplikacji należy zachować szczególne środki ostrożności, 

ponieważ środki te są łatwopalne i nie są odporne na działanie rozpuszczalników 

organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.), 

b) do wykonania właściwej izolacji - półgęsty roztwór (P) produkowany z asfaltów 

ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcieńczanych rozpuszczalnikami 

organicznymi. Rozprowadzany na podłożu zagruntowanym powinien tworzyć 

po wyschnięciu silnie przylegającą powłokę asfaltową o dużej plastyczności. 

Powłoka ta powinna wykazywać odporność na działanie wód agresywnych 

o słabych stężeniach. Środek powinien być odporny na działanie temperatury do 

60°C. Rozprowadza się go zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyżej 

+5°C. Zużycie materiału przy jednokrotnym smarowaniu wynosi 0,8÷1,0 kg/m2 

powierzchni zabezpieczanej. 

Grubość wykonanej izolacji przeciwwilgociowej musi być zgodna z Aprobatą techniczną. 
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Należy zastosować materiały do wykonania izolacji powłokowej z dodatkami 

syntetycznymi np. epoksydowo-bitumiczne. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca powinien podać w metodzie wykonania dane sprzętu, który zamierza 

stosować w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej.  

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować prostym sprzętem malarskim, 

jak: 

 pędzle,  

 wałki,  

 szczotki dekarskie odporne na działanie agresywnych rozpuszczalników, 

głównie węglowodorów aromatycznych  

 oraz sprzętem do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy z filtrem 

przeciwoolejowym). 

Zastosowany sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera.  

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

4.2. Transport i przechowywanie materiałów 

Roztwór asfaltowy powinien być pakowany w szczelnie zamknięte bębny metalowe. 

Bębny należy magazynować w pozycji stojącej z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, 

w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. 

Materiał, pakowany jak wyżej, może być przewożony dowolnymi środkami transportu 

z zachowaniem przepisów obowiązujących przy przewozie materiałów niebezpiecznych na 

drogach publicznych. Bębny ze środkiem gruntującym należy ustawiać w pozycji stojącej, 

ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość 

zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 

Na każdym opakowaniu środka powinna być umieszczona etykieta zawierająca 

następujące dane: 

 nazwę i adres producenta, 

 datę produkcji, 

 numer partii wyrobu, 

 masę netto, 

 termin przydatności do użycia, 

 numer PN lub informację o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej, 

 napis „Ostrożnie z ogniem”. 
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Roztwory asfaltowe należy składować w suchym pomieszczeniu, z dala od źródła ciepła 

i światła, w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C.  

Transport, przenoszenie i składowanie materiałów hydroizolacyjnych powinny być 

zgodne z zaleceniami Producenta. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. - 

"Wymagania ogólne". 

Wykonawca powinien dostarczyć opis metody wykonania robót Inżynierowi co najmniej 

15 dni roboczych przed przystąpieniem do robót. Opis metody wykonania powinien być 

zgodny z wymaganiami Producenta, wymaganiami określonymi w Projekcie i w niniejszej 

Specyfikacji. Opis wymaga akceptacji Inżyniera. 

Opis metody wykonania powinien zawierać: 

 dane dotyczące proponowanej izolacji przeciwwilgociowej, w tym rodzaj 

i właściwości materiałów, 

 metodę przygotowania i układania (zgodny z Instrukcją Producenta materiału), 

w tym sprzęt, który Wykonawca zamierza stosować, 

 wszelkie ograniczenia robót wynikające z warunków atmosferycznych lub 

przepisów ochrony środowiska, 

 certyfikaty (świadectwa) badań i zalecenia Producenta, 

 proponowane rodzaje i częstotliwość badań w okresie wykonywania robót i po 

ich zakończeniu. 
 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1 Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych  

Izolację przeciwwodną należy układać zgodnie z zaleceniami Producenta na podłożu 

równym, nieodkształcalnym, gładkim  i wolnym od plam olejowych i pyłu. Dopuszcza się 

układanie materiału hydroizolacyjnego na wilgotnym podłożu, jeśli Producent materiału 

przewidział taką możliwość. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest 

monitorować wilgotność i temperaturę powietrza. Parametry te muszą odpowiadać 

wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach 

technicznych. Jeżeli warunki pogodowe odbiegają od wymagań kart technicznych, roboty 

należy przerwać i wznowić je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunków 

atmosferycznych należy wykonywać co 3-4 godziny i przy każdej odczuwalnej zmianie 

pogody. 

Jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to prace izolacyjne należy wykonywać 

przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie silnego wiatru, 

podczas opadów śniegu, deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz przed 

spodziewanymi opadami, a także w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa 

niż 85%. Roboty można prowadzić, gdy temperatura powietrza oraz podłoża jest wyższa od 

+5°C i niższa od +35°C. W pobliżu wykonywanych robót nie mogą być składane żadne 

materiały sypkie i pylące. 
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Przed nałożeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntującej), Wykonawca 

powinien sprawdzić czy wilgotność podłoża gruntowego jest zgodna z wymaganiami 

producenta. Jeśli producent nie określa innych wymagań, wilgotność podłoża na głębokości 

20 mm nie powinna być wyższa niż 4%. Jeśli powyższy warunek nie jest spełniony, 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zastosować system osuszania podłoża 

betonowego zaakceptowany przez Inżyniera. 

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewać na otwartym ogniu. 

W okresie chłodów materiały te doprowadza się do temperatury roboczej 18°C przez 

ogrzewanie beczek w gorącej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). 

Dostarczone na budowę gotowe preparaty nie mogą być rozcieńczane rozpuszczalnikami ani 

mieszane z innymi materiałami izolacyjnymi. 

W trakcie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, 

ponieważ materiały stosowane do wykonania izolacji są łatwopalne. Należy unikać otwartego 

ognia w promieniu 20 metrów od miejsca pracy lub składowania materiałów. 

5.2.2. Przygotowanie powierzchni betonowej do ułożenia izolacji  

Izolację układa się na odpowiednio wytrzymałym mechanicznie, suchym, czystym, 

równym i gładkim podłożu, wolnym od plam olejowych i pyłu. Jeżeli producent w kartach 

technicznych nie podaje inaczej, to izolację można układać na betonie po co najmniej 

14 dniach od jego ułożenia, gdy dojrzewanie betonu następowało w temperaturze co najmniej 

15°C. Zaleca się układanie izolacji na betonie po 28 dniach od jego ułożenia. W przypadku, 

gdy dojrzewanie betonu następowało w temperaturze niższej, okres oczekiwania przed 

rozpoczęciem robót izolacyjnych należy odpowiednio wydłużyć. Stopień dojrzałości betonu 

można oceniać zgodnie z „Zaleceniami dotyczącymi oceny jakości betonu „in-situ” w nowo 

budowanych konstrukcjach obiektów mostowych”. 

Powierzchnie betonowe należy przed gruntowaniem odpowiednio przygotować, po 

usunięciu nacieków mleczka cementowego niezwiązanego kruszywa, kurzu i innych 

zanieczyszczeń powierzchna betonu powinna być odkurzona lub oczyszczona strumieniem 

sprężonego powietrza i odtłuszczona. Ubytki betonu należy wypełnić specjalnymi zaprawami 

bezskurczowymi do napraw betonu posiadającymi Aprobatę techniczną.  

Bezpośrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podłoże należy oczyścić 

sprężonym powietrzem w celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka 

cementowego, niewiązanych ziaren kruszywa, pyłów oraz innych zanieczyszczeń, które 

mogłyby obniżać przyczepność warstw bitumicznych do betonu. Sprężarka powinna być 

wyposażona w filtr olejowy. Odpylanie należy wykonywać zawsze w kierunku zgodnym 

z kierunkiem wiatru wiejącego podczas robót. 

Ubytki betonu należy wypełnić specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw 

betonu, dla których Wykonawca przedstawi Polską Normę, aprobatę techniczną IBDiM lub 

europejską aprobatę techniczną. 

Przygotowane podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

− wytrzymałość gwarantowana na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 

wynikająca z przyjętej klasy betonu, 

− wytrzymałość betonu na rozciąganie badana metodą „pull-off” powinna wynosić 

co najmniej 1,5 MPa. Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie 

wykonywane metodą „pull-off” przy średnicy krążka próbnego ø 50 mm 
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powinno być przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej 

powierzchni i min. 5 oznaczeń wg PN-EN 1542:2000, 

− podłoże powinno być suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez 

widocznych śladów wilgoci i spowodowanych wilgocią zaciemnień; przy 

pomiarze wilgotności wilgotnościomierzem elektronicznym za podłoże suche 

należy przyjąć beton o wilgotności mniejszej od 4%; pomiarów wilgotności 

płyty należy dokonywać przyrządem wycechowanym do pomiaru wilgotności 

materiałów o porowatości nie przekraczającej 10%, 

− podłoże powinno być czyste: powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji 

pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń; ocenę czystości podłoża 

wykonuje się wizualnie, 

− podłoże powinno być gładkie: za podłoże gładkie uznaje się powierzchnie nie 

wykazujące lokalnych nierówności przekraczających 5 mm. 

 

5.2.3. Zagruntowanie podłoża 

Podłoże betonowe należy gruntować materiałami firmowymi zalecanymi przez 

producentów materiałów hydroizolacyjnych. Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych 

należy obniżyć poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm poniżej układanej warstwy 

izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót. Przed nałożeniem 

materiału gruntującego lub izolacji przeciwwilgociowej, Wykonawca powinien określić, czy 

wilgotność podłoża betonowego, na którym ma być układana hydroizolacja jest zgodna 

z zaleceniami Producenta 

Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 

 należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez 

Inżyniera, 

 powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko 

jednokrotnie, zużywając tyle środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie 

wchłonąć tak, aby na powierzchni nie pozostała powłoka z materiału 

hydroizolacyjengo, 

 środek gruntujący należy dokładnie i równomiernie rozprowadzić wałkami 

malarskimi lub szczotkami do środków gruntujących,  

 przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie 

sucha. Można to sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, 

czystą dłonią (nie zatłuszczoną lub zakurzoną), gdy dłoń nie przykleja się 

i pozostaje czysta oznacza to, że roztwór gruntujący jest już dostatecznie suchy. 

Czas schnięcia roztworów gruntujących jest zróżnicowany w zależności od 

rodzaju zastosowanych rozpuszczalników i warunków wysychania, 

 w pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach 

wklęsłych i wypukłych. 

 

5.2.4. Wykonanie izolacji 

Materiał powłoki ochronnej należy przygotować do użycia zgodnie z instrukcjami 

Producenta. Ilości dopuszczonych przez Producenta rozpuszczalników i dodatków powinny 

być zgodne z jego wymaganiami. Występowania złuszczeń, spękanych pęcherzy i itp. wad 

jest niedopuszczalne. 

Powierzchnię izolowaną należy powlec roztworem asfaltowym na zagruntowanym 

podłożu zgodnie z zaleceniami Producenta.  
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Należy dbać, aby roztwór asfaltowy miał odpowiednią lepkość przez cały czas 

smarowania zgodnie z instrukcją Producenta lub PN-B-24620:1998.  

Przed ułożeniem następnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna być 

całkowicie sucha. Można to sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, 

czystą dłonią (nie zatłuszczoną lub zakurzoną), gdy dłoń nie przykleja się i pozostaje czysta 

oznacza to, że roztwór gruntujący jest już dostatecznie suchy. 

Zagruntowaną powierzchnię należy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zużycie 

materiału wynosi około 0,8 do 1,0 kg/m2 dla jednej warstwy. Łączna grubość warstw 

izolacyjnych powinna być zgodna z zaleceniami Producenta. 

Po wykonaniu robót należy usunąć z powierzchni hydroizolacji wszelkie tłuszcze i oleje, 

a na polecenie Inżyniera ułożyć dodatkową powłokę ochronną, jeżeli usunięcie tych 

zanieczyszczeń w jakimkolwiek stopniu może zmniejszyć skuteczność wykonanej powłoki. 

Powierzchnię betonu z wykonaną izolacją przeciwwodną należy chronić przed światłem 

słonecznym, deszczem, wiatrem i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 

zgodnie z zaleceniami i wymaganiami Producenta 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wymagania ogólne: 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

Procedury badań wykonywanych zarówno w czasie wykonywania, jak również po 

wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej powinny być zgodne z wymaganiami jakościowymi 

określonymi w opisie metody wykonania przygotowanym przez Wykonawcę. Wyniki 

wszystkich badań należy odnotować w Dzienniku Budowy. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na drogowym 

obiekcie mostowym sprawują. 

 Inżynier, 

 Wykonawca,. 

 służby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu 

i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, 

aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej 

specyfikacji, 

 przedstawić karty techniczne stosowanych materiałów, 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót, określone w pkcie 2 lub przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

akceptacji. 
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Na żądanie Inżyniera Wykonawca powinien przedstawić aktualne wyniki badań materiałów 

wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta. 

Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić: 

 nr produktu, 

 stan opakowań materiału, 

 warunki przechowywania materiału, 

 datę produkcji i datę przydatności do stosowania. 

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze środkiem izolacyjnym Wykonawca powinien 

ocenić jego wygląd. 

6.3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić: 

a) warunki atmosferyczne – temperaturę, wilgotność powietrza, 

b) stan podłoża – przygotowanie zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Producenta materiału,  

c) wytrzymałość betonu na rozciąganie badana metodą „pull-off” powinna wynosić co 

najmniej 1,5 MPa. Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wykonywane 

metodą „pull-off” przy średnicy krążka próbnego ø 50 mm powinno być 

przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i min. 

5 oznaczeń wg PN-EN 1542:2000 

d) dostarczone przez Producenta dokumenty dotyczące stosowanych materiałów - 

zgodność materiałów z odpowiednimi normami przedmiotowymi lub Aprobatami 

technicznymi oraz czy okresy gwarancji nie są przekroczone, 

 

6.4. Sprawdzenie zagruntowania podłoża betonowego: 

a) należy ocenić wizualnie stan powłoki gruntującej: przy stosowaniu asfaltowych 

środków gruntujących: prawidłowo zagruntowana powierzchnia powinna być czarna 

lub ciemnobrązowa i matowa. Po dotknięciu ręką nie powinna brudzić skóry, 

b) kontrola grubości układanej powłoki gruntującej powinna być wykonywana na 

bieżąco przez sprawdzenie ilości zużytych materiałów, ilości dozowanych 

składników, czasu aplikacji, 

 

6.3. Sprawdzenie wykonania izolacji właściwej: 

Kontrola wykonania izolacji właściwej polega na kontroli: 

a) zużycia środka izolacyjnego - powinna być zgodna z kartą techniczną materiału, 

b) całkowitej grubości wykonanej izolacji - powinna być zgodna z wymaganiami 

podanymi w Aprobacie technicznej, 

c) wyglądu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, 

czystą powłokę, o jednolitej barwie, bez pęcherzy, złuszczeń i innych wad, powłoka 

powinna ściśle przylegać do zagruntowanego podłoża. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiary robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.   

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m2 robót izolacyjnych obejmuje: 

 prace przygotowawcze i pomiarowe, 

 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów i innych niezbędnych środków 

produkcji, 

 przygotowanie powierzchni betonu pod izolację 

 oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej, 

 ułożenie poszczególnych warstw z zapewnieniem szczelności połączeń 

poszczególnych warstw między sobą, 

 wykonanie badań, 

 oczyszczenie miejsca robót. 

10. Przepisy związane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

[PN-B-24620:1998/Az1:2004] 

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa  

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - 

Metody badań - Pomiar przyczepności przez odrywanie 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 

30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  

Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach  

obiektów mostowych, GDDP, Warszawa, 1998 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem izolacji płyty pomostu z papy 

termozgrzewalnej dla obiektów mostowych w związku z budową ścieżki rowerowej przy drodze 

powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem izolacji płyty pomostu i obejmują: 

 wykonanie warstwy ochronnej izolacji pod belkami na połączeniu z podporami z 

papy termozgrzewalnej zwykłej. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1.  Papa termozgrzewalna – papa polimeroasfaltowa na osnowie z włókniny lub tkaniny 

technicznej przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie 

powierzchnie papy są zabezpieczone przed sklejeniem w rolce posypką mineralną 

o odpowiedniej granulacji albo folią z tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna 

przyklejana jest do powierzchni konstrukcji mostowej „na gorąco” po nadtopieniu jej 

dolnej powierzchni. 

1.4.2.  Środek gruntujący – preparat asfaltowy lub żywiczny nanoszony na powierzchnię 

budowli przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej, zwiększający przyczepność 

izolacji do podłoża. 

1.4.3.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 

2004 r., wyrób budowlany (materiał) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli jest  

 oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,  

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

Producent wyrobu budowlanego winien dołączyć do wyrobu krajową deklarację zgodności. 

Sposób deklarowania oraz oceny zgodności wyrobu budowlanego określa Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 

2041 z 2004 r.) 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

lub ST. Wszystkie zastosowane materiały izolacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną 

wydaną przez IBDiM. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi zaświadczenia producenta potwierdzające spełnienie przez 

materiał izolacyjny wymaganych właściwości oraz trwałości, a także wyniki przeprowadzonych 

badań. 

2.2.2. Stosowane materiały 

Do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej można stosować następujące materiały: 

– papę termozgrzewalną, 

– środek gruntujący – asfaltowy lub żywiczny, 

– piasek kwarcowy do posypywania żywicy. 

 

2.2.3. Papa termozgrzewalna 

a) Wymagania ogólne 

Na papie termozgrzewalnej można układać asfalty lane o temperaturze do 240°C. 

Należy stosować papę zgrzewalną na osnowie przesyconej i obustronnie powleczonej asfaltem 

modyfikowanym polimerami oraz dodatkami poprawiającymi adhezję. Można stosować papę, do 

produkcji której zastosowano: 

– elastomeroasfalty, w których głównym dodatkiem jest kauczuk butadienowo-styrenowy 

SBS, 

Dolna powierzchnia papy powinna być zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego, której 

grubość nie powinna przekraczać 0,1 mm. 

b) Minimalne wymagania techniczne dla papy układanej na drogowych obiektach inżynierskich 

Zaleca się stosowanie papy termozgrzewalnej układanej w jednej warstwie. 
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Zgodnie z „Zaleceniami wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych 

na drogowych obiektach mostowych”, zwanych dalej Zaleceniami papa termozgrzewalna 

stosowana na pomostach obiektów inżynierskich powinna odpowiadać wymaganiom podanym 

w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej 

Lp. Właściwość Jednostka 
Wymagana wartość 

Metoda wg 

1 Wygląd zewnętrzny  Bez wad1)  

2 Długość arkusza cm L ± 1% L2)  

3 Szerokość arkusza cm S ± 2% S3)  

4 Grubość arkusza mm ≥ 5,0 Procedura IBDiM 

nr PB/TM-1/1 

5 Grubość warstwy izolacyjnej pod 

osnową 

mm ≥ 3,0 Procedura IBDiM 

nr PB/TM-1/2 

6 Giętkość na wałku ø 30 mm °C ≥ -30 PN-90/B-04615 

7 Przesiąkliwość4)  

- według PN 

- według IBDiM 

 

MPa 

MPa 

 

≥ 0,5 

≥ 0,5 

PN-90/B-04615 

Procedura IBDiM 

nr PB/TM-1/3 

8 Nasiąkliwość % ≤ 0,5 PN-90/B-04615 

9 Siła zrywająca przy rozciaganiu5) 

- wzdłuż arkusza 

- w poprzek arkusza 

 

 

N 

N 

 

 

≥ 800 

≥ 800 

PN-90/B-04615 

lub PN-EN 12311-1:2001 

10 Wydłużenie względne przy 

zerwaniu5) 

- wzdłuż arkusza 

- w poprzek arkusza 

 

 

% 

% 

 

 

≥ 30 

≥ 30 

PN-90/B-04615 

lub 

PN-EN 12311-1:2001 

11 Siła zrywająca przy rozdzieraniu5) 

- wzdłuż arkusza 

- w poprzek arkusza 

 

 

N 

N 

 

 

≥ 150 

≥ 150 

 

Procedura IBDiM 

nr PB/TM-1/4 

12 Wytrzymałość na ścinanie styków 

arkuszy papy 

- wzdłuż arkusza 

- w poprzek arkusza 

 

 

N 

N 

 

 

≥ 500 

≥ 500 

 

 

Procedura IBDiM 

nr PB/TM-1/9 

13 Przyczepność do podłoża 4), 5)  

- metoda „pull off” 

- metoda „ścinania” 

 

MPa 

N 

 

≥ 0,4 

≥ 500 

Procedura IBDiM 

nr PB/TM-1/5 

Procedura IBDiM 

nr PB/TM-1/7 

14 Odporność na działanie podwyż-

szonej temperatury, 2h 

°C ≥ 100 PN-90/B-04615 

 

1) Arkusz papy powinien mieć równomiernie rozłożoną powłokę i posypkę oraz równe krawędzie. Niedopuszczalne 

są załamania, dziury, pęcherze i uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia papy w rolce 

2)  L – długość arkusza papy wg producenta 

3)  S – szerokość arkusza papy wg producenta 

4)  Badanie należy wykonać jedną z metod 

5)  Badanie należy wykonać w temperaturze (20 ± 2) °C 

Polimeroasfalt izolacyjny wytopiony z papy zgrzewalnej powinien spełniać wymagania wg 

tablicy 2. Polimeroasfalty należy wytapiać  z pap zgrzewalnych w suszarce w temperaturze nie 

wyższej niż (20 ±5)°C od temperatury mięknienia polimeroasfaltu, określonej przez producenta.  

Czas wytapiania polimeroasfaltu nie powinien przekroczyć 4 godzin. 
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Tablica 2. Wymagania w stosunku do polimeroasfaltów wytopionych z pap zgrzewalnych 

Lp. Właściwość Jednostka 
Wymagana wartość 

Metoda badania wg 

1 Temperatura mięknienia wg 

metody PiK 

- elastomeroasfalt (SBS) 

- plastomeroasfalt (APP) 

 

 

°C 

°C 

 

 

≥  90 

≥ 120 

PN-EN 1427:2009 

2 Temperatura łamliwości według 

Fraassa 

- elastomeroasfalt (SBS) 

 

 

°C 

 

 

≤ -15 
PN-EN 12593:2009 

3 Analiza w podczerwieni1) - Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2008 

1) Badanie jest wykonywane na próbce asfaltu wyciętej z papy 

c) Wymagania techniczne dla papy na warstwę ochronną 

Na warstwę ochronną (pod kapami chodnikowymi) zastosować papę zgrzewalną zwykłą lub 

papę zgrzewalną mostową. 

2.2.4. Środki gruntujące 

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiału rolowego, należy stosować asfaltowy 

lub żywiczny środek gruntujący. Środek gruntujący powinien być dostarczony (lub zalecony do 

stosowania) przez producenta papy. 

a) Asfaltowe środki gruntujące 

Wymagania dla asfaltowych środków gruntujących podano w tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagania w stosunku do roztworów asfaltowych do gruntowania 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagana wartość 
Metoda badania wg 

1 Wygląd zewnętrzny  

i konsystencja 

- Jednorodna ciecz barwy czarnej, 

bez widocznych zanieczyszczeń. 

W temp. (23 ±2) °C łatwo 

rozprowadza się i tworzy cienką 

równą błonkę bez pęcherzy 

PN-B-24620:1998 

2 Czas wysychania h ≤ 12 
Procedura IBDiM 

nr PB/TM-1/10 

3 Zawartość wody1) % ≤ 0,5 
PN-EN ISO 9029:2005 

4 Sedymentacja1) % ≤ 1,0 
Procedura IBDiM 

nr PB/TM-1/8 

5 Lepkość, czas wypływu s η ±5% η2) PN-EN ISO 2431:2012 

6 Analiza w podczerwieni - Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2008 

1) W aprobacie technicznej powinny być określone wymagania dla jednej z dwóch wartości. Właściwością 

podstawową jest zawartość wody. Wymagania dla sedymentacji powinny być określone dla tych roztworów 

asfaltowych, dla których określenie zawartości wody wg PN-EN ISO 9029:2005 nie jest możliwe 

2)  η – lepkość określona przez producenta 

b) Żywiczne środki gruntujące 

Żywiczne środki gruntujące stanowią żywice epoksydowe lub kopolimery żywic 

chemoutwardzalnych. Stosując żywiczny środek gruntujący Wykonawca musi sprawdzić na jakie 

powierzchnie betonowe (o jakim wieku i jakiej wilgotności) jest on przeznaczony. 

Wymagania dla żywicznych środków gruntujących zostały podane w tablicy 6. 
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Tablica 6. Wymagania w stosunku do żywicznych środków gruntujących 

Lp. Właściwość Jednostka 
Wymagana wartość 

Metoda badania wg 

Wymagania identyfikacyjne w stosunku do obu składników: żywicy podstawowej i utwardzacza 

1 Analiza w podczerwieni - 
Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2009 

2 Gęstość g/cm3 ρ ±5%ρ1) PN-87/C-89085.03 

3 Lepkość3) 

- lepkość dynamiczna 

 

- lepkość dynamiczna 

 

- lepkość, czas wypływu 

 

MPa s 

 

KU 

 

s 

 

η ±5%η2) 

 

η ±5%η2) 

 

η ±5%η2) 

 

PN-86/C-89085.06 

Procedura IBDiM 

nr TN-3/4/2000 

PN-EN ISO 2431:2012 

Wymagania w stosunku do zmieszanych składników: żywicy podstawowej i utwardzacza 

4 

 

Czas zachowania właściwości 

roboczych w temp. 20°C 

 

min 

 

≥ 20 

Procedura IBDiM 

nr PB/TWm-24/97 

Wymagania w stosunku do utwardzonej powłoki gruntującej 

5 Przyczepność do podłoża 

betonowego4) 

- po utwardzeniu żywicy 

- po 150 cyklach zamrażaniai 

odmrażania 

 

 

MPa 

MPa 

 

 

≥ 1,5 

≥ 1,2 

Procedura IBDiM 

nr PB/TM-1/6  

1) ρ – gęstość określona przez producenta 

2) η – lepkość określona przez producenta 

3) należy wybrać jedną z metod pomiaru lepkości 

4) dotyczy tylko żywic przeznaczonych do gruntowania podłoża betonowego 

Świeżo ułożone warstwy żywicy należy posypać piaskiem kwarcowym o odpowiedniej 

granulacji, w ilości zalecanej przez producenta żywicy. Posypanie świeżej żywicy piaskiem ma za 

zadanie uszorstnienie powierzchni, do której będzie klejona izolacja. Piaski kwarcowe stosowane 

jako posypka powinny być idealnie suche. Zaleca się stosowanie piasków konfekcjonowanych, 

dostarczanych na budowę w szczelnych workach z folii lub piasków suszonych ogniowo. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wilgotności piasku, konieczne jest jego 

wyprażenie na budowie. Piasek stosowany jako posypka powinien mieć temperaturę otoczenia. 

Żywic nie należy posypywać gorącym piaskiem. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

3.2.1. Sprzęt do usuwania mleczka cementowego 

Do usuwania mleczka cementowego i cząstek słabo związanych z podłożem z powierzchni 

płyt betonowych Wykonawca może zastosować: 

– piaskownicę 

Wadą piaskowania jest konieczność użycia dużych ilości piasku. Po oczyszczeniu płyty 

pomostu przez piaskowanie należy usunąć z niej piasek i odpylić jej powierzchnię. 
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– śrutownicę 

Śrutownica powinna być wyposażona w odkurzacz przemysłowy, który zbiera śrut i pył 

powstający podczas czyszczenia. Śrut oddzielany jest od pyłu i może być używany 

ponownie. 

– hydromonitor lub lancę wodną 

Czyszczenie betonu należy wykonywać wodą pod ciśnieniem około 100 at do 200 at.  

Do czyszczenia nie należy stosować wyższych ciśnień, gdyż wodą pod wysokim 

ciśnieniem można usunąć zbyt dużo materiału z czyszczonej powierzchni. Wadą metody 

jest konieczność użycia dużych ilości wody oraz spowodowane tym zawilgocenie płyty. 

Po oczyszczeniu płytę należy dokładnie wysuszyć przed przystąpieniem do gruntowania. 

3.2.2. Sprzęt do odpylania powierzchni betonowej 

Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawca może zastosować: 

– sprężarkę z filtrem olejowym 

Filtr olejowy przy sprężarce jest bezwzględnie wymagany z uwagi na możliwość 

zanieczyszczonej odpylonej powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podłoża olejem 

zmniejsza przyczepność izolacji do podłoża. 

– odkurzacz przemysłowy 

Używanie odkurzaczy przemysłowych jest korzystniejsze niż sprężarek, ponieważ nie 

powodują one zapylenia sąsiednich części powierzchni roboczej. 

3.2.3. Sprzęt do gruntowania podłoża betonowego 

Do gruntowania podłoża roztworem asfaltowym Wykonawca może stosować: 

– wałki malarskie lub szczotki dekarskie 

Stosowanie wałków malarskich ułatwia rozłożenie roztworu w cienkiej warstwie 

o jednolitej grubości oraz umożliwia zebranie nadmiaru roztworu w miejscach, gdzie 

przypadkowo rozlano zbyt grubą warstwę roztworu asfaltowego. 

Do gruntowania podłoża żywicą epoksydową Wykonawca może stosować: 

– wałki malarskie lub gumowe grace 

Stosowanie wałków malarskich ułatwia rozłożenie roztworu w cienkiej warstwie 

o jednolitej grubości oraz umożliwia zebranie nadmiaru żywicy w miejscach, gdzie 

przypadkowo rozlano zbyt grubą warstwę żywicy. 

– wolnoobrotowe (max 300 obr./min) mieszadło mechaniczne do mieszania składników 

żywicznego środka gruntującego (żywicy z utwardzaczem). 
 

3.2.4. Sprzęt do usunięcia nadmiaru piasku z powierzchni zagruntowanej żywicą 

Do usunięcia nadmiaru piasku Wykonawca może stosować: 

– odkurzacz przemysłowy, 

– sprężarkę z filtrem olejowym, 

– miotłę ze sztywnym włosiem. 

Konieczne jest usunięcie wszystkich nie przyklejonych ziarn. Nie wolno przy tej czynności 

zabrudzić ani zatłuścić powierzchni podłoża. 
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3.2.5. Sprzęt do przyklejania papy zgrzewalnej 

Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawca może stosować: 

– palniki gazowe wielopłomieniowe 

Palnik powinien być wyposażony w co najmniej 7 dysz. Palnik powinien poruszać się na 

kółkach oraz być wyposażony w uchwyty utrzymujące stałą odległość palnika od rolki 

papy rozwijanej podczas klejenia. Umiejętność utrzymania stałej, określonej prędkości 

i przesuwu palnika oraz odwijania papy z rolki jest warunkiem prawidłowego 

przyklejania izolacji. 

– palniki gazowe jedno- lub dwupłomieniowe 

Małe, ręczne palniki są przeznaczone do przyklejania izolacji na krawędziach i wszędzie 

tam, gdzie zastosowanie dużego palnika jest niemożliwe lub utrudnione. 

– laski metalowe 

Laska ma długość ok. 80 cm i jest wykonana z rurki metalowej o średnicy ok. 10 do 

12 mm z końcem wygiętym w kształcie rączki. Laska jest przeznaczona do 

podtrzymywania krawędzi arkusza papy podgrzewanego palnikiem. 

– butle z gazem 

Do zasilania palników należy stosować duże butle z gazem o pojemności 20 kg gazu. 

Zaleca się stosować butan, a nie mieszankę propan-butan. Duże butle oraz zastosowanie 

butanu (gazu o większej kaloryczności) zapewniają większe i stałe ciśnienie gazu 

podczas pracy palników, zwłaszcza podczas niskich temperatur otoczenia. 

3.2.6. Sprzęt do wykonywania izolacji w niesprzyjających warunkach pogodowych 

W przypadku konieczności wykonywania robót w niesprzyjających warunkach pogodowych 

(sezon jesienno-zimowy, opady, niskie temperatury otoczenia) należy stosować namioty oraz 

urządzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajności, pozwalające na uzyskanie i utrzymanie 

pod namiotem odpowiedniej temperatury powietrza, podłoża, wilgotności oraz odpowiedniej 

wentylacji. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport i przechowywanie papy termozgrzewalnej 

Arkusze papy powinny być zwinięte w rolki i owinięte wstęgą papieru lub folii o szerokości 

co najmniej 60 cm. Na każdym opakowaniu papy należy umieścić etykietę zawierającą dane: 

a) nazwę i adres producenta, 

b) oznaczenie, 

c) datę produkcji i numer partii, 

d) wymiary arkuszy papy, 

e) informacje o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, chroniących przed 

zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i z dala od 

źródeł ciepła. Rolki papy należy ustawiać w pozycji stojącej w jednej warstwie na paletach 
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transportowych i zabezpieczyć przed przesunięciem polietylenową folią termokurczliwą. Liczba 

rolek papy pakowanych na jednej palecie powinna być określona przez producenta. Rolki papy 

należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Powinny być one zabezpieczone dodatkowo 

listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 

4.3. Transport środka gruntującego 

Asfaltowy środek gruntujący powinien być pakowany w szczelnie zamknięte bębny metalowe. 

Bębny należy magazynować w pozycji stojącej z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, 

w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. 

Asfaltowy środek gruntujący, pakowany jak wyżej, może być przewożony dowolnymi środkami 

transportu z zachowaniem przepisów obowiązujących przy przewozie materiałów 

niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny ze środkiem gruntującym należy ustawiać 

w pozycji stojącej, ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły 

zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem 

i uszkodzeniem. 

Składniki żywicznego środka gruntującego (żywica i utwardzacz) powinny być pakowane 

i przechowywane w taki sposób, aby na jedno opakowanie żywicy przypadało jedno opakowanie 

utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania. Składniki żywiczne należy transportować 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami transportowymi. 

Na każdym opakowaniu środka gruntującego należy umieścić etykietę zawierającą 

następujące dane: 

– nazwę i adres producenta, 

– datę produkcji, 

– numer partii wyrobu, 

– masę netto, 

– termin przydatności do użycia, 

– informację o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej IBDiM, 

– informację o proporcji mieszania (w przypadku środka żywicznego), 

– napis „Ostrożnie z ogniem”. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty izolacyjne powinny być wykonane zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie” oraz jeśli ST. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową i ST. W przypadku 

braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze, 

2. przygotowanie podłoża betonowego, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.15.02.03 

 

- 199 - 

3. zagruntowanie podłoża betonowego, 

4. ułożenie izolacji termozgrzewalnej, 

5. roboty wykończeniowe. 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub 

wskazań Inżyniera: 

– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

 

5.4. Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych 

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta 

materiału dotyczących wymaganych warunków atmosferycznych: temperatury i wilgotności 

powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest monitorować wilgotność 

i temperaturę powietrza. Parametry te muszą odpowiadać wymaganiom podanym w kartach 

technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jeżeli warunki pogodowe odbiegają 

od wymagań kart technicznych, roboty należy przerwać i wznowić je dopiero po poprawie 

pogody. Pomiary warunków atmosferycznych należy wykonywać co 3-4 godziny i przy każdej 

odczuwalnej zmianie pogody. 

Jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to prace izolacyjne należy wykonywać przy 

dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie silnego wiatru, podczas 

opadów śniegu, deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, 

a także w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%. Roboty można 

prowadzić, gdy temperatura powietrza oraz podłoża jest wyższa od +5°C dla materiałów 

asfaltowych i +8°C dla materiałów z tworzyw sztucznych. Temperatura betonowego podłoża 

przeznaczonego do gruntowania powinna być co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. 

Materiały chemoutwardzalne można stosować przy temperaturze otoczenia nie przekraczającej 

+30°C, gdyż czas przydatności do użycia większości żywic chemoutwardzalnych ulega powyżej 

tej temperatury znacznemu skróceniu, co może mieć negatywny wpływ na jakość powłoki 

izolacyjnej, a nawet może uniemożliwić jej wykonanie. W pobliżu wykonywanych robót nie 

mogą być składane żadne materiały sypkie i pylące. 

Powierzchnię, na której wykonuje się roboty izolacyjne należy zabezpieczyć przed wejściem 

osób oraz wjazdem wszelkich pojazdów nie zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu 

izolacji. Pojazdy mogą poruszać się po wykonanej izolacji jadąc z prędkością nie przekraczającą 

10 km/h. Dozwolona jest jedynie jazda na wprost. Niedopuszczalne jest zawracanie pojazdów na 

izolacji oraz skręcanie kół w stojącym pojeździe. Pod silniki maszyn budowlanych, które ze 

względów technologicznych muszą stać na izolacji lub na powierzchni czyszczonej przed 

ułożeniem izolacji, należy podstawiać stalowe rynienki, do których mógłby kapać olej z silników. 

Oczyszczonej płyty, ani wykonanej izolacji nie wolno zatłuścić olejem. Na wykonanej izolacji nie 

wolno składować żadnych materiałów ani parkować samochodów i maszyn budowlanych. Nie 

wolno dopuścić do mechanicznych uszkodzeń izolacji, wbicia w jej powierzchnię obcych 

przedmiotów (np. grysów) ani do trwałego zanieczyszczenia jej powierzchni. 

Jeśli zachodzi konieczność układania izolacji w złych warunkach pogodowych, takich jak 

niewłaściwa temperatura lub wilgotność powietrza, roboty powinny być prowadzone pod 

namiotem foliowym lub brezentowym, przy zastosowaniu urządzeń klimatyzacyjnych. Jeżeli 
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roboty będą wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiał izolacyjny powinien być uprzednio 

składowany przez 24 godz. w temp. 20°C. Uwaga: Wszystkie środki gruntujące oraz niektóre 

żywice zawierają rozpuszczalniki lub części lotne, które są nieszkodliwe przy pracy na otwartym 

powietrzu, ale przy pracy pod namiotem mogą gromadzić się w większych stężeniach, powodując 

zatrucie robotników, dlatego roboty wykonywane pod namiotem z użyciem palników gazowych 

oraz aparatów natryskowych wymagają bardzo sprawnej wentylacji. 

Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych 

pracowników. Zwraca się uwagę, iż wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach jest 

bardzo pracochłonne i w przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad 

powłok izolacyjnych. 

5.5. Przygotowanie powierzchni płyty betonowej do ułożenia izolacji 

5.5.1. Przygotowanie płyty z dojrzałego betonu 

Izolację układa się na odpowiednio wytrzymałym mechanicznie, suchym, czystym, równym 

i gładkim podłożu. Jeżeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolację można 

układać na betonie po co najmniej 14 dniach od jego ułożenia, gdy dojrzewanie betonu 

następowało w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie betonu 

następowało w temperaturze niższej, okres oczekiwania przed rozpoczęciem robót izolacyjnych 

należy odpowiednio wydłużyć. Stopień dojrzałości betonu można oceniać zgodnie z „Zaleceniami 

dotyczącymi oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów 

mostowych”. 

Czyszczenie podłoża należy wykonać przez śrutowanie lub piaskowanie. Podłoże betonowe 

można też oczyścić hydromonitorem, czyli wodą pod ciśnieniem ok. 100 MPa. Przy stosowaniu 

tej metody należy pamiętać o dokładnym wysuszeniu podłoża po oczyszczeniu. Należy też 

zwrócić szczególną uwagę, aby nie usunąć zbyt grubej warstwy powierzchniowej. Podłoże należy 

dokładnie oczyścić z mleczka cementowego. Następnie oczyszczoną powierzchnię należy odpylić 

odkurzaczem przemysłowym lub przez zdmuchnięcie pyłu sprężonym powietrzem. Sprężarka 

powinna być wyposażona w filtr olejowy. Odpylanie należy wykonywać zawsze w kierunku 

zgodnym z kierunkiem wiatru wiejącego podczas robót. 

Przygotowane podłoże powinno spełniać wymagania: 

– wytrzymałość gwarantowana na ściskanie powinna być nie mniejsza niż wynikająca 

z przyjętej klasy betonu, 

– wytrzymałość betonu na rozciąganie badana metodą „pull-off” powinna wynosić co 

najmniej 2,0 MPa. Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wykonywane 

metodą „pull-off” przy średnicy krążka próbnego ø 50 mm powinno być 

przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i min. 

5 oznaczeń wg PN-EN 12504-3:2006, 

– podłoże powinno być suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych 

śladów wilgoci i spowodowanych wilgocią zaciemnień; przy pomiarze wilgotności 

wilgotnościomierzem elektronicznym za podłoże suche należy przyjąć beton 

o wilgotności mniejszej od 4%; pomiarów wilgotności płyty należy dokonywać 

przyrządem wycechowanym do pomiaru wilgotności materiałów o porowatości nie 

przekraczającej 10%, 
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– podłoże powinno być czyste: powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji pyłów, 

plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń; ocenę czystości podłoża wykonuje się 

wizualnie, 

– podłoże powinno być gładkie: za podłoże gładkie uznaje się powierzchnie nie 

wykazujące lokalnych nierówności (przy czym nierówności te nie mogą mieć 

ostrych krawędzi): 

– w przypadku wybrzuszeń – większych niż 3 mm, 

– w przypadku zagłębień – większych niż 2 mm, 

– szorstkość podłoża badana metodą wypełnienia piaskiem nie powinna przekraczać 

1,0 mm, 

– podłoże powinno być równe: szczeliny pomiędzy powierzchnią podłoża, a łatą 

o długości 4 m ułożoną na betonie nie powinny przekraczać: 

– 10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest większe od 1,5%, 

– 5 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest mniejsze od 1,5%. 

Pomiar równości podłoża wykonuje się mierząc cechowanym klinem prześwity pod 

aluminiową łatą długości 4 m, ułożoną na badanej powierzchni. 

5.5.2. Przygotowanie płyty ze świeżego betonu 

Po akceptacji Inżyniera i projektanta istnieje możliwość przyśpieszenia cyklu realizacji 

inwestycji dzięki zagruntowaniu świeżo wylanego betonu płyty. W tym przypadku powierzchnia 

płyty betonowej powinna być poddana obróbce urządzeniem do próżniowego odsysania wody 

z betonu. Po próżniowym odessaniu wilgoci z płyty, jej powierzchnię należy zatrzeć na gładko 

packą mechaniczną. 

Gruntowanie żywicą należy wykonać natychmiast po ukończeniu zacierania płyty. Powinno 

ono być wykonane w czasie od 4 do 8 godzin od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli 

przed ukończeniem pierwszej fazy wiązania betonu. Po tym okresie żywica gruntująca nie 

zwiąże. 

5.6. Gruntowanie podłoża 

5.6.1. Zasady gruntowania 

Gruntowanie należy zawsze wykonywać zgodnie z instrukcją producenta środka gruntującego 

oraz tylko jednym rodzajem środka gruntującego. Podłoża zagruntowanego żywicznym środkiem 

gruntującym nie należy ponownie gruntować asfaltowym środkiem gruntującym i na odwrót. 

Ułożenie dwóch środków gruntujących: asfaltowego i żywicznego jednego na drugim jest 

poważnym błędem, który całkowicie zniszczy przyczepność izolacji do podłoża. 

Należy unikać chodzenia po świeżo zagruntowanym podłożu. Wykonaną warstwę gruntującą 

należy chronić przed zabrudzeniem, wpływem czynników atmosferycznych. Wykonanie izolacji 

powinno nastąpić po utwardzeniu się powłoki z materiału gruntującego (w danej temperaturze 

zgodnie z zaleceniami producenta), najszybciej jak to możliwe. 

5.6.2. Gruntowanie podłoża za pomocą asfaltowych środków gruntujących 

Do gruntowania nowej płyty betonowej asfaltowym środkiem gruntującym można przystąpić, 

gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Gruntowanie podłoża wykonuje się przez jednokrotne 

pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym w ilości zalecanej przez producenta (zwykle 

jest to od 0,2 do 0,4 kg/m2). Zużycie materiału jest zależne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz 
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od chłonności podłoża. Gruntowanie wykonuje się za pomocą wałków malarskich lub szczotek 

dekarskich. Czas schnięcia roztworu asfaltowego jest zależny od rodzaju stosowanych 

rozpuszczalników oraz od warunków pogodowych (temperatury otoczenia podczas wykonywania 

robót i wiatru). Optymalny czas schnięcia roztworu asfaltowego powinien wynosić od 30 min do 

4 godz. ale nie powinien przekraczać 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka 

przez dłuższy czas może zostać zapylona. 

Prawidłowo zagruntowana powierzchnia po wyschnięciu roztworu asfaltowego powinna mieć 

jednolitą barwę czarną lub ciemnobrązową, bez smug i przebarwień. Przebarwienia powstają 

w miejscach, gdzie ułożono zbyt cienką warstwę roztworu asfaltowego lub gdzie podłoże było 

zatłuszczone i roztwór asfaltowy z niego spłynął. W dotyku zagruntowana powierzchnia powinna 

być sucha, tzn. nie kleić się do skóry ręki oraz nie zostawiać żadnych śladów na skórze. 

Gruntowanie roztworem asfaltowym należy wykonywać jednokrotnie, a ułożona warstwa 

roztworu asfaltowego nie powinna być zbyt gruba. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub 

ułożenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy się 

błonka, pod którą pozostaną resztki rozpuszczalnika, które w sposób istotny osłabią przyczepność 

papy do podłoża. 

Do przyklejenia papy zgrzewalnej można przystąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu 

środka gruntującego. 

5.6.3.  Gruntowanie podłoża za pomocą żywicznych środków gruntujących 

Roboty związane z gruntowaniem betonu należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta 

żywicy w zakresie: 

– temperatury podłoża i otoczenia podczas wykonywania robót, 

– sposobu oczyszczenia podłoża, 

– proporcji, sposobu i czasu mieszania składników, 

– sposobu nanoszenia żywicy, 

– czasu przydatności żywicy zmieszanej z utwardzaczem do użycia, 

– zużycia materiałów. 

Żywice epoksydowe są bardzo wrażliwe na zmiany warunków prowadzenia robót oraz na 

błędy technologiczne. Niedotrzymanie warunków producenta podczas wykonywania robót może 

doprowadzić do niezwiązania żywicy lub złuszczenia wykonanej warstwy. Wszelkie błędy 

w prowadzeniu robót mogą spowodować konieczność wykonywania napraw, za które koszty 

ponosi Wykonawca. 

a) Gruntowanie świeżego betonu 

O ile instrukcja producenta nie stanowi inaczej, gruntowanie świeżego betonu należy wykonać 

natychmiast po ukończeniu zacierania płyty. Powinno ono być wykonywane w czasie od 4 do 

8 godz. od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed ukończeniem pierwszej fazy 

wiązania betonu. Po tym okresie żywica gruntująca nie zwiąże. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do gruntowania, żywicę należy zmieszać z utwardzaczem 

w odpowiedniej proporcji. Zazwyczaj żywica i utwardzacz dostarczane są na budowę 

w opakowaniach przeznaczonych do zmieszania w całości. Utwardzacz należy przelać do 

pojemnika z żywicą bazową. Należy uważać, aby na ściankach pojemnika z utwardzaczem nie 

pozostał materiał. Gdy utwardzacz jest gęsty, należy go zeskrobać ze ścianek oraz z dna 

pojemnika z żywicą bazową. Mieszanie obu składników należy prowadzić wolnoobrotowym 
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(maks. 300 obr./min) mieszadłem mechanicznym uważając, aby nie napowietrzyć mieszanin. 

Należy uważać, aby na ściankach i na dnie naczynia nie pozostał nierozmieszany materiał. 

Żywica nie zmieszana z utwardzaczem nie zwiąże. 

Nanoszenie żywicy najlepiej jest wykonywać wałkiem malarskim. Świeżo wykonaną warstwę 

żywicy należy posypać suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji. 

Jeżeli instrukcja producenta przewiduje układanie żywicy gruntującej w dwóch warstwach, drugą 

warstwę należy ułożyć w terminie zalecanym przez producenta, zwykle po 24 godz. Bezpośrednio 

przed ułożeniem drugiej warstwy żywicy należy usunąć nadmiar posypki piaskowej, którą 

posypano pierwszą warstwę. Piasek można zmieść szczotkami o sztywnym włosiu, zdmuchnąć 

sprężonym powietrzem lub zebrać odkurzaczem przemysłowym. 

b) Gruntowanie młodego betonu 

Aby można było wykonać gruntowanie młodego (w wieku od 3 do 14 dni) betonu należy 

bardzo starannie przygotować płytę betonową podczas betonowania, ponieważ zarówno 

czyszczenie młodej płyty, jak i wykonanie napraw jej górnej powierzchni jest utrudnione z uwagi 

na dużą wilgotność betonu oraz na to, że młody beton nie osiągnął jeszcze pełnej wytrzymałości. 

Gruntowanie takiego betonu można wykonać jedynie specjalnymi żywicami, które mogą związać 

w środowisku wilgotnym. 

Do gruntowania młodego betonu można przystąpić w terminie określonym przez producenta 

żywicy. Zwykle jest to wiek 3 lub 7 dni. Przed gruntowaniem płyta betonu powinna zostać 

oczyszczona. Przygotowanie i układanie żywicy wykonuje się podobnie jak w przypadku 

gruntowania świeżego betonu. 

c) Gruntowanie wilgotnego betonu 

Określenie wilgotny beton oznacza beton w stanie matowo-wilgotnym, czyli beton, w którym 

pory są wypełnione wodą, a jego powierzchnia jest ciemna i matowa bez błyszczącej błonki 

wody. Nie wolno gruntować betonu mokrego, na którego powierzchni znajduje się błyszcząca 

warstewka wody. Jeżeli na powierzchni znajduje się warstwa wody, należy ją usunąć przez 

przedmuchanie powierzchni sprężonym powietrzem. Beton wilgotny można gruntować wyłącznie 

żywicami, które wiążą w środowisku wilgotnym. Żywice przeznaczone do gruntowania suchego 

betonu nie wiążą w środowisku wilgotnym. 

Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna zostać oczyszczona. Przygotowanie 

i układanie żywicy wykonuje się podobnie jak w przypadku gruntowania świeżego betonu. 

d) Gruntowanie suchego betonu 

Za suchy beton uważa się beton w stanie powietrzno-suchym, czyli beton którego 

powierzchnia jest jednolicie jasna bez zaciemnień spowodowanych zawilgoceniem. 

Beton suchy można gruntować żywicami, które wiążą w środowisku suchym i wilgotnym. Do 

gruntowania nowej płyty z betonu żywicznym środkiem gruntującym, przeznaczonym do suchego 

betonu można przystąpić, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Przed gruntowaniem 

powierzchnia betonu powinna zostać oczyszczona. Gruntowanie suchego betonu wykonuje się 

jedno lub dwukrotnie. Roboty wykonuje się podobnie jak w przypadku gruntowania świeżego 

betonu. 
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5.7. Układanie izolacji z pap zgrzewalnych 

5.7.1. Liczba warstw izolacji 

Izolacje z papy zgrzewalnej mogą być wykonywane jako jednowarstwowe i dwuwarstwowe. 

Zaleca się układanie izolacji w jednej warstwie, ponieważ są one mniej podatne na błędy 

wykonawcze. Na odpowiedzialnych obiektach autostradowych nie dopuszcza się stosowania 

systemów dwuwarstwowych. Liczbę układanych warstw określa projekt techniczny izolacji, który 

powinien dostarczyć Wykonawca. 

Przystępując do wykonania izolacji należy tak zaplanować roboty, aby rozpoczynać od 

najniższego punktu konstrukcji. Arkusze papy należy układać w taki sposób, aby woda 

spływająca z arkusza ułożonego wyżej spływała na arkusz położny niżej („zasada dachówki”). 

5.7.2. Układanie izolacji właściwej 

Izolację z papy zgrzewalnej wykonuje się przez przyklejenie warstwy papy na zagruntowanym 

podłożu. Podłoże może być zagruntowane asfaltowym lub żywicznym środkiem gruntującym. Do 

przyklejania papy można przystąpić po całkowitym wyschnięciu asfaltowego środka gruntującego 

lub po utwardzeniu żywicznego środka gruntującego. Przyklejanie papy rozpoczyna się od 

zamontowania rolki papy w uchwytach palnika. Podczas klejenia powierzchnię arkusza papy 

podgrzewa się palnikiem gazowym do roztopienia asfaltu na spodniej stronie arkusza. Podczas 

pracy palnik przesuwa się, a rolka papy jest rozwijana i doklejana do podłoża. Do klejenia 

arkuszy należy stosować palniki gazowe, które umożliwiają nadtopienie papy jednocześnie na 

całej szerokości arkusza. Bardzo ważnym czynnikiem, decydującym o jakości wykonywanej 

izolacji jest dostarczenie odpowiedniej ilości energii cieplnej podczas nadtapiania arkusza. 

Roztopieniu powinna ulec cała warstwa asfaltu znajdująca się pod osnową. Asfalt ten powinien 

spływać z rolki na podłoże tworząc przed rolką warstwę płynnego asfaltu o szerokości około 8 do 

10 cm. Rozwijana z rolki papa powinna „topić” się w roztopionym asfalcie i jednocześnie 

wyciskać nadmiar roztopionego asfaltu tak, aby przez cały czas przed rozwijaną rolką papy 

utrzymywała się warstewka płynnego asfaltu o podanej wyżej szerokości. Płynny asfalt powinien 

wypływać także na boki rolki na szerokości około 2 do 6 cm. 

Gdy przyklejany arkusz się kończy, jego krawędź należy podtrzymać metalową „laską”, 

nadtopić od spodu małym jednopłomieniowym palnikiem i dopiero wtedy położyć na podłoże. 

Poszczególne arkusze papy łączy się ze sobą na zakład: 

– poprzeczny (równolegle do długości arkusza papy) o szerokości 8 cm, 

– podłużny (równoległe do szerokości arkusza papy) o szerokości 15 cm. 

Styki podłużne sąsiadujących arkuszy należy przesunąć względem siebie o co najmniej 50 cm. 

Nie wolno dopuścić, aby w jednym miejscu nachodziły na siebie 4 arkusze papy. Gdy zachodzi 

konieczność przyklejenia w jednym miejscu 4 arkuszy, należy zawczasu wyciąć i usunąć naroże 

najniżej położonego arkusza papy. 

W przypadku stosowania izolacji dwuwarstwowej, drugą warstwę układa się bezpośrednio na 

pierwszej bez ponownego gruntowania. 

5.7.3. Wykonywanie obróbek na krawędziach izolacji 

Miejsca zakończeń i wywinięć izolacji na krawędziach obiektu oraz przy dylatacjach, 

miejscach przebić izolacji przez rury i słupy osadzone w płycie oraz miejsca osadzeń wpustów 
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i sączków wymagają wykonania robót ze szczególną starannością. Krawędzie przyklejanej 

izolacji należy nadtapiać mocniej niż środkową część arkusza, a po przyklejeniu do podłoża 

izolację należy dodatkowo nagrzać palnikiem. 

5.7.4. Wykonywanie styków izolacji na granicy etapowania robót 

Zasada wykonywania styków arkuszy papy w taki sposób, aby woda spływająca z arkusza 

ułożonego wyżej spływała na arkusz położony niżej powinna być stosowana we wszystkich tych 

przypadkach, gdy jest to możliwe ze względów wykonawczych i organizacyjnych. Mogą się 

jednak pojawić styki arkuszy wykonane odwrotnie, tj. takie, na których woda przepływa z arkusza 

naklejonego niżej na arkusz naklejony wyżej. Takie przypadki mogą mieć miejsce na granicach 

etapowania robót izolacyjnych, np. gdy izolacja jest wykonywana najpierw w pasach pod 

chodnikami, a później na jezdni. 

Jeżeli zachodzi konieczność etapowania robót, to krawędź arkusza papy na granicy etapu 

robót powinna zostać zawsze mocno przeklejona do podłoża. Pozostawienie nie doklejonej 

krawędzi arkusza papy, aby później wkleić pod nią inny arkusz i zachować „zasadę dachówki” 

jest poważnym błędem. Pod krawędzią takiego celowo nie doklejonego arkusza papy zbiera się 

wilgoć i pył, a często arkusz papy na granicy klejenia ulega uszkodzeniu. Prawidłowe wklejenie 

arkusza papy pod pozostawioną krawędź jest niewykonalne ze względu na zawilgocenia 

i zabrudzenia pozostawionej pachwiny oraz utrudniony dostęp palnika. W takim przypadku 

należy zrobić tzw. „styk odwrotny”. Arkusz papy na granicy etapu robót należy przykleić 

w całości do podłoża i pozostawić na czas przerwy w robotach. Po wznowieniu robót krawędź 

przyklejonego arkusza papy należy oczyścić ze wszystkich zanieczyszczeń na szerokości około 

20 cm. Gdy zabrudzenia powierzchni są znaczne, należy podgrzać od góry krawędź 

przyklejonego arkusza do nadtopienia asfaltu od góry arkusza i ściąć metalową szpachelką 

zanieczyszczenia wraz z częścią masy asfaltowej, która znajduje się ponad osnową papy. 

Następnie oczyszczoną krawędź należy rozgrzać palnikiem do roztopienia asfaltu. Nowy arkusz 

należy przykleić na tak oczyszczoną krawędź. 

5.8. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków 

budowy obiektu i roboty porządkujące. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Podczas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół prac 

izolacyjnych, w którym w formie tabelarycznej powinien podać wszystkie niezbędne informacje 

o warunkach atmosferycznych, stanie stosowanych materiałów, parametrach technologicznych 

wbudowania materiałów, ilości zastosowanych materiałów oraz wyniki badań wykonanej 

izolacji.. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu 

i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty 

techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające 

zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 

b) przedstawić karty techniczne stosowanych materiałów, 

c) ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót, określone w pkcie 2 lub przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

Na żądanie Inżyniera Wykonawca powinien przedstawić aktualne wyniki badań materiałów 

wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta. 

Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić: 

– nr produktu, 

– stan opakowań materiału, 

– warunki przechowywania materiału, 

– datę produkcji i datę przydatności do stosowania. 

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze środkiem gruntującym Wykonawca powinien ocenić 

jego wygląd. 

6.3. Badania w czasie robót 

Kontrolę wykonania robót izolacyjnych powinien sprawdzić Wykonawca, który dokonuje 

oceny zgodności wyrobu zgodnie z systemem 4 wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041). 

Kontrola wykonania robót obejmuje: 

– sprawdzenie przygotowania podłoża, 

– kontrolę wykonania warstwy gruntującej, 

– kontrolę wykonania izolacji właściwej. 

 

6.3.1. Kontrola przygotowania podłoża 

Podłoże powinno spełniać wymagania podane w pkcie 5.5. 

6.3.2.  Kontrola zagruntowania podłoża betonowego 

Po zagruntowaniu podłoża stan powłoki gruntującej należy ocenić wizualnie: 

– przy stosowaniu asfaltowych środków gruntujących: prawidłowo zagruntowana 

powierzchnia powinna być czarna lub ciemnobrązowa i matowa. Po dotknięciu ręką 

nie powinna brudzić skóry, 

– przy zastosowaniu żywicznych środków gruntujących: prawidłowo zagruntowana 

powierzchnia powinna być sucha i lekko błyszcząca. Po dotknięciu ręką nie 
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powinna brudzić skóry. Posypka piaskowa powinna być mocno przyklejona do 

żywicy i częściowo w nią wtopiona. 

Kontrola grubości układanej powłoki gruntującej powinna być wykonywana na bieżąco przez 

sprawdzenie ilości zużytych materiałów, ilości dozowanych składników, czasu mieszania, czasu 

aplikacji (dotyczy żywicznych środków gruntujących). 

Z ułożenia środka gruntującego należy sporządzić protokół. 

6.3.3. Kontrola ułożenia papy zgrzewalnej 

Podczas układania izolacji należy kontrolować: 

– równość układania arkuszy i szerokość zakładów, 

– wygląd zewnętrzny układanej izolacji – ocena wizualna: prawidłowo wykonana 

izolacja z papy zgrzewalnej powinna mieć jednolity wygląd i jednolitą barwę. 

Niedopuszczalne są przebarwienia, niedoklejenia, pęcherze, pęknięcia, fałdy i inne 

uszkodzenia, 

– prawidłowość sklejenia krawędzi arkuszy – ocena wizualna: spod przyklejanego 

arkusza powinny być wypływy masy asfaltowej na szerokości około 2 do 6 cm, 

– stan przyklejenia izolacji do podłoża – ocena metodą opukiwania: metoda polega na 

delikatnym opukiwaniu powierzchni izolacji i poszukiwaniu miejsc, które dają 

głuchy dźwięk. W tych miejscach jest pusta przestrzeń pod izolacją, czyli izolacja 

jest niedoklejona do podłoża, 

– przyczepność izolacji do podłoża. 

Po wykonaniu izolacji należy wykonać badanie jej przyczepności do podłoża. Badanie 

przyczepności izolacji do podłoża powinno być wykonywane na kilku losowo wybranych przez 

Inżyniera polach na obiekcie. Pole badawcze powinno mieć powierzchnię około 4 m2. Na każdym 

polu badawczym należy wykonać badania w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach 

o powierzchni mniejszej od 1000 m2 należy wyznaczyć 2 pola badawcze. Na obiektach większych 

należy dodać jedno pole badawcze na każde dodatkowo rozpoczęte 2000 m2  izolowanej 

powierzchni. 

Można stosować jedną z dwóch metod oceny przyczepności izolacji do podłoża: 

– metoda odrywania paska: polega na oderwaniu paska izolacji o szerokości 5 cm 

i długości 15 cm od podłoża i ocenie stanu powierzchni zerwania. Papa powinna 

być zerwana w materiale (masie asfaltowej) poniżej osnowy. Powierzchnia 

zerwania nie powinna brudzić skóry. Na powierzchni zerwania nie powinno być 

drobnych pęcherzy, 

– metoda „pull-off”: polega na odrywaniu metalowych krążków o średnicy 

zewnętrznej 50 mm, naklejonych na izolacji za pomocą kleju, przy zastosowaniu 

specjalnego aparatu i zmierzeniu siły zrywającej. Przed naklejeniem krążka izolację 

należy naciąć specjalną koronką o średnicy rdzenia równej średnicy krążka. 

Nacięcie należy wykonać przez całą grubość izolacji. Na każdym polu należy 

nakleić po 5 krążków, oderwać je aparatem „pull-off” i obliczyć średnią 

arytmetyczną z pomiaru. Pomiary należy wykonywać przy temperaturze otoczenia 

nie wyższej niż +22°C, w cieniu. Średnia wartość przyczepności do podłoża nie 

powinna być mniejsza od wartości wymaganej, podanej w tablicy 7. 

Tablica 7. Minimalne wartości przyczepności izolacji z papy zgrzewalnej do podłoża w różnych temperaturach 

otoczenia 
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Lp. Temperatura otoczenia, °C 
Minimalna przyczepność izolacji do podłoża, MPa 

1 6 – 10 0,7 

2 10 – 14 0,6 

3 14 – 18 0,5 

4 18 – 22 0,4 

5 22 – 26 0,3 

Z ułożenia izolacji powinien zostać sporządzony protokół, np. wg wzorca zamieszczonego 

w załączniku 7. 

W trakcie robót izolacyjnych należy sukcesywnie wypełniać protokół pomiarów warunków 

klimatycznych. 

6.3.4. Wady wykonanej izolacji i ich naprawa 

Przed ułożeniem nawierzchni na izolacji należy przeprowadzić przegląd izolacji i jej odbiór. 

Jeżeli w czasie przeglądu zostaną stwierdzone uszkodzenia izolacji, to powinny one zostać 

naprawione. Szczegółowy sposób naprawy powinien zostać określony przez projektanta (lub 

z nim uzgodniony). 

Do najczęściej spotykanych wad izolacji należą: 

– niedoklejenie arkuszy na krawędziach, 

– pęcherze pod izolacją, 

– uszkodzenia mechaniczne. 

Jeżeli niedoklejenie arkuszy papy ogranicza się do zbyt małych wypływów asfaltu spod 

arkusza papy, naprawa powinna polegać na nadtopieniu styków arkuszy papy palnikiem od góry. 

Po lekkim wystygnięciu papy krawędź arkusza należy docisnąć do podłoża. 

Pęcherze nie mogą być pozostawione w izolacji. Prawidłowa naprawa pęcherza polega na 

wycięciu prostokątnego kawałka izolacji wokół pęcherza i usunięciu go w całości. Papę należy 

odcinać od podłoża ostrym narzędziem. Jeżeli pod papą była woda, to podłoże należy wysuszyć. 

Podłoże, w miejscu po usuniętej izolacji, należy rozgrzać palnikiem do roztopienia pozostałego 

na podłożu asfaltu z papy oraz środka gruntującego. Na rozgrzane podłoże należy nakleić łatę 

z nowego materiału, sięgającą po 8 cm w każdym kierunku poza krawędź wycięcia. 

Uszkodzenia mechaniczne powstają na skutek przecięcia izolacji ostrymi przedmiotami. 

Naprawę uszkodzeń mechanicznych wykonuje się podobnie jak w przypadku pęcherzy. Z podłoża 

należy usuwać jedynie oderwane fragmenty izolacji, a miejsce uszkodzenia należy przed 

przyklejeniem łaty nadtopić od góry palnikiem. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiary robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej izolacji. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– podłoże betonowe lub stalowe przygotowane do ułożenia izolacji, 

– zagruntowane podłoże betonowe lub stalowe. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m2 robót izolacyjnych obejmuje: 

– zakup i dostarczenie materiałów i pozostałych czynników produkcji, 

– wykonanie projektu technicznego izolacji, 

– przystosowanie robót do warunków atmosferycznych (np. zastosowanie namiotów), 

– przygotowanie powierzchni betonowej do wykonania izolacji, 

– zagruntowanie powierzchni betonu, 

– ułożenie izolacji zgodnie z niniejszą ST i dokumentacją projektową, 

– ułożenie warstwy ochronnej izolacji pod kapami chodnikowymi z papy 

termozgrzewalnej, 

– wykonanie badań kontrolnych wg pkt 6, 

– wykonanie napraw ułożonej izolacji.  

10. Przepisy związane 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno [PN-B-

24620:1998/Az1:2004] 

PN-EN 1427:2009 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda 

pierścień i kula 

PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 

badań. Analiza w podczerwieni 

PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów. Określanie właściwości mechanicznych przy 

rozciąganiu 

PN-EN 12504-3:2006 Badania betonu w konstrukcjach - Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej 

PN-EN 12593:2009 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą 

Fraassa 

PN-EN 13375:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych płyt 

pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych 

przeznaczonych do ruchu pojazdów - Przygotowanie próbki  

PN-EN 13596:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych płyt 

pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych 

przeznaczonych do ruchu pojazdów – Określanie przyczepności 
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PN-EN 13653:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych płyt 

pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych 

przeznaczonych do ruchu pojazdów – Określanie wytrzymałości na ścinanie 

PN-EN 14695:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych płyt 

pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych 

przeznaczonych do ruchu pojazdów – Definicje i właściwości. 

PN-EN ISO 2431:2012 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków 

wypływowych 

PN-EN ISO 9029:2005 Ropa naftowa. Oznaczanie wody – Metoda destylacyjna 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań (wycofana) 

PN-87/C-89085.03 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie gęstości (masy właściwej) 

(wycofana) 

PN-86/C-89085.06 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie lepkości (wycofana) 

PN-78/C-81400:1989 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport (wycofana) 

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/1 Badanie grubości arkusza 

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/2 Badanie grubości warstwy izolacyjnej pod osnową pap 

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/3 Badanie przesiąkliwości papy 

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/4 Badanie siły zrywającej przy rozrywaniu 

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5 Pomiar przyczepności izolacji do podłoża przez odrywanie 

(metoda „pull-off”) 

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczepności przez odrywanie 

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7 Pomiar przyczepności izolacji do podłoża przez ścinanie 

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8 Badanie sedymentacji roztworów asfaltowych 

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9 Badanie wytrzymałości na ścinanie styków arkuszy papy 

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/10 Badanie czasu wysychania roztworu asfaltowego 

Procedura IBDiM nr TN-3/4/2000 Badanie lepkości 

Procedura IBDiM nr PB-TWm-24/97 Badanie czasu zachowania właściwości roboczych dla 

materiałów z żywic epoksydowych 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 

63, poz. 735) 

Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów 

mostowych, GDDP, Warszawa, 1998 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. 

nr 198, poz. 2041) 

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach 

mostowych, IBDiM, Warszawa, 2005 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu balustrad 

mostowych dla obiektów mostowych w związku z budową obiektu mostowego w związku z 

budową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót montażowych 

balustrad na obiektach mostowych i obejmują: 

a) Montaż kotew oraz poręczy z profili stalowych wraz z zamocowaniem słupków w 
kapach, 

b) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne balustrad, 
 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 

2004 r., wyrób budowlany (materiał) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli jest  

 oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,  

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

Producent wyrobu budowlanego winien dołączyć do wyrobu krajową deklarację zgodności. 

Sposób deklarowania oraz oceny zgodności wyrobu budowlanego określa Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 

2041 z 2004 r.) 
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2.2. Konstrukcja balustrady  

Przedmiotem niniejszej ST jest typowa balustrada z płaskowników wykonana wg Katalogu 

detali mostowych, GDDKiA, Warszawa 2002, 2004. 

Wysokość balustrady powinna być zgodna z dokumentacją projektową i powinna wynosić: 

– 1100 mm - przy chodnikach dla pieszych, 

– 1200 mm - przy ścieżkach rowerowych, 

– 1300 mm - nad liniami kolejowymi z ruchem pieszych na obiekcie. 

 

2.3. Materiały do wykonania balustrady 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i 

ST. 

2.3.1. Profile do wykonania balustrady 

Zgodnie z Katalogiem detali mostowych, profile do wykonania balustrady to: 

– poręcz: płaskownik 100×12 mm, 

– słupki: płaskownik 100×12 mm (wysokość zależna od wysokości balustrady), 

– szczeblinki: płaskownik 50×10×958 mm, 

– element poziomy: płaskownik 50×10 mm, 

– elementy dylatacyjne: blachy o wymiarach dostosowanych do przesunięcia.  

lub 

– profile zimnogięte lub walcowane zamknięte (zgodne z Dokumentacją Projektową), 

Profile powinny być wykonane ze stali St3S wg PN-S-10052:1982 lub równoważnej np. 

S235JR wg PN-EN 10025-2. Wszystkie ostre krawędzie stalowe powinny być zaokrąglone 

promieniem 2 mm. 

2.3.2. Zakotwienie za pomocą kotew stalowych 

Elementy zakotwienia:  

a) Kotew: 

– blacha 12x14x160 mm ze stali St3S wg  PN-S-10052:1982 lub równoważnej np. 

S235JR wg PN-EN 10025-2:2007,   

– pręty  12 mm ze stali A-II lub A-IIIN wg PN-EN 10080:2007, PN-ISO 6935-

1:1998, PN-ISO 6935-2:1998,. 

b) zalewka z zaprawy niskoskurczowej o właściwościach wg tablicy 1. 

2.3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne  

Wszystkie elementy stalowe balustrad powinny być przez producenta zabezpieczone 

antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011. Elementy 

balustrad powinny być dodatkowo pokryte powłokami malarskimi. Na powierzchnie ocynkowane 

ogniowo należy stosować jeden z systemów podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Powłoki malarskie stosowane na zabezpieczeniu z ocynkowania ogniowego 

Nr 
systemu 

Powłoka 
gruntowa 

Powłoka 
międzywarstwowa 

Powłoka 
nawierzchniowa 

Grubość całkowita suchych 

powłok (m) 

C1 PVC PVC PVC 160 ÷ 400 

C2 AY AY AY 160 ÷ 400 

 
C3 

 
EP 

 
EP 

PUR 
AY 
PS 

 
160 ÷ 320 

gdzie: 
EP    - farby epoksydowe, 
PUR - farby poliuretanowe, 
AY   - farby akrylowe alifatyczne, 
PS    - farby hybrydowe polisiloksanowe. 

Kolorystyka poręczy powinna być zgodna z opracowaniem „Kolorystyka obiektów” 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Balustrady należy montować ręcznie.  

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować lekkim sprzętem - spawarką, 

sprzętem do prostowania elementów balustrady, sprzętem do malowania ręcznego lub 

natryskowego. Do przygotowania zaprawy niskoskurczowej należy stosować mieszadło 

wolnoobrotowe. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport segmentów balustrady 

Transport segmentów balustrady może się odbywać dowolnymi środkami transportu 

z zachowaniem ogólnych warunków bezpiecznego transportu stalowych elementów 

konstrukcyjnych. Podzestawy balustrady na czas transportu należy stężyć np. za pomocą prętów 

 10 mm przyspawanych spoinami punktowymi.  

Elementy nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. W czasie transportu należy 

zwracać uwagę, aby nie została uszkodzona powłoka antykorozyjna. Stalowe elementy pokryte 

powłoką gruntującą powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach. Elementy 

zagruntowane, ale bez międzywarstwy powinny być chronione przed wpływami temperatury. 

W trakcie transportu elementy te powinny być zabezpieczone gumowymi lub filcowymi 

podkładkami przed obtarciami. Zagruntowane elementy powinny być składowane na 

drewnianych, betonowych lub stalowych paletach z 30 cm prześwitem nad ziemią. Zagruntowane 

elementy mogą być transportowane tylko po całkowitym wyschnięciu farby. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST.  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

– roboty przygotowawcze, 

– montaż balustrady,  

– roboty wykończeniowe. 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej lub wskazań 

Inżyniera: 

– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

 

5.4. Montaż balustrady 

5.4.1. Montaż balustrad ze słupkami mocowanymi za pomocą kotew 

Kolejność montażu balustrad ze słupkami mocowanymi za pomocą kotew obejmuje 

czynności:  

1) w płycie chodnika, przed jej zabetonowaniem, należy osadzić blachy z kotwami i tak 

zastabilizować, aby nie przesunęły się w czasie betonowania. Blachy powinny być 

osadzone 35 mm poniżej poziomu chodnika, 

2) należy ustawić słupki i wyregulować je wysokościowo, ewentualnie stosując kliny 

wyrównawcze, 

3) przyspawać słupki do blach z kotwami, 

4) uzupełnić powłoki antykorozyjne uszkodzone w trakcie spawania, 

5) wnęki na słupki balustrady należy wypełnić zaprawą niskoskurczową. 

Nawierzchnię epoksydową na chodniku należy wykonać po stwardnieniu zaprawy 

niskoskurczowej.  

5.4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne 

5.4.2.1. Ocynkowanie ogniowe 

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementów stalowych 

zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2011, zostanie wykonane w wytwórni. Na placu 

budowy, przed przystąpieniem do spawania należy usunąć powłokę cynku z obszaru spawania. Po 

zespawaniu wszystkich elementów należy w miejscu spawów uzupełnić ubytki ochrony 

antykorozyjnej przez ręczne nałożenie kilku warstw farby cynkowej, aż do uzyskania o 30 m 

więcej niż grubość pierwotnej powłoki. Należy również uzupełnić ubytki powłoki cynkowej 

powstałe w czasie transportu i montażu, zgodnie z zaleceniami Inżyniera. 
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5.4.2.2. Malowanie 

Elementy balustrady należy dodatkowo pokryć powłokami malarskimi. Powłoki cynkowe 

zanurzeniowe nie wymagają uszczelniania przed malowaniem, powinny być jednak stosowane 

specjalne systemy malarskie, które mają dobrą przyczepność do tego typu powierzchni (wg 

tablicy 3). 

Czynności związane z malowaniem obejmują: 

a) Przygotowanie powierzchni ocynkowanej ogniowo do nakładania farb 

Miejsca uszkodzeń powłok metalowych należy zabezpieczać farbami, które są zawiesiną 

zmikronizowanego cynku w żywicy węglowodorowej (powyżej 99,5% wag. cynku w suchej 

powłoce).  

Zapewnienie trwałości powłok malarskich na powierzchniach ocynkowanych ogniowo można 

uzyskać: 

1) malując powierzchnię w wytwórni po usunięciu zanieczyszczeń powstałych w czasie jej 

wytwarzania, należy nanieść wtedy warstwę gruntu natychmiast po ocynkowaniu, 

grubość powłoki 50 ÷ 80 m, 

2) dokładnie przygotowując powierzchnię cynku przed malowaniem i nanosząc powłoki 

malarskie na czystą uszorstnioną powierzchnię. 

Metody przygotowania powierzchni cynku przed malowaniem obejmują: 

1) mycie wodą pod ciśnieniem (max. 10 MPa, ewentualnie z dodatkiem NaOH lub 

amoniaku do lekko alkalicznej wartości pH i spłukiwanie wodą), 

2) mycie rozpuszczalnikami organicznymi, 

3) delikatne omiatanie powierzchni cynku strumieniem odpowiednio wyselekcjonowanego 

ścierniwa,  

4) zastosowanie cienkiej, dobranej przez producenta farb powłoki wiążącej. 

Jeżeli producent farb nie przewidują inaczej, jako metodę przygotowania powierzchni zaleca 

się metodę umycia powierzchni wodą pod ciśnieniem i delikatne omiecenie ścierniwem 0,4 ÷ 0,6 

mm z przewagą drobnych frakcji pod kątem nie większym niż 60°C. Należy zwracać uwagę, aby 

nie uszkodzić przy tym powłoki cynkowej. Ponieważ na przygotowanej w ten sposób 

powierzchni tworzą się szybko tlenki cynku, należy przeprowadzać te prace w dobrych 

warunkach pogodowych (temperatura powyżej 100C i wilgotność poniżej 70%) i możliwie 

szybko (koniecznie tego samego dnia) nanosić powłoki malarskie.  

b) Warunki nakładania farb 

Podczas schnięcia i utwardzania powłok malarskich należy zapewnić warunki otoczenia 

zgodnie z kartami technicznymi produktu. Podczas wykonywania każdej kolejnej powłoki 

konieczne jest: 

1) przestrzeganie czasu nałożenia kolejnej powłoki zgodnie z zaleceniami producenta farb, 

2) sprawdzenie czy poprzednia powłoka w procesach międzyoperacyjnych nie uległa 

zabrudzeniu i ewentualne usunięcie zabrudzenia. 

Jeżeli przerwa w nanoszeniu powłok była dłuższa niż zalecana w karcie technicznej danej 

farby lub dłuższa niż 1 miesiąc dla powłok epoksydowych (jeśli producent nie zaleca inaczej), 

powierzchnię przed nakładaniem kolejnej warstwy należy uszorstnić poprzez omiecenie drobnym 
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ścierniwem (frakcji 0,4÷0,8 mm z przewagą frakcji drobnej; kąt czyszczenia nie większy niż 60°). 

Nie dopuszcza się uaktywniania powierzchni substancjami chemicznymi zagrażającymi 

środowisku (np. rozpuszczalnikami zawierającymi węglowodory aromatyczne). 

W wytwórni powinny zostać naniesione wszystkie powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego 

z wyjątkiem powłoki ostatniej, której naniesienie jest przeniesione na budowę. Wykonawca 

powinien zaopatrzyć się w dostateczną ilość farby nawierzchniowej, aby z tej samej szarży farby 

można było dokonywać poprawek na budowie.   

c) Nakładanie kolejnych powłok 

Kolejne powłoki malarskie należy wykonywać następująco: 

1) warstwę gruntującą należy nakładać na odpowiednio przygotowaną ocynkowaną 
powierzchnię – suchą, pozbawioną produktów korozji, soli, tłuszczu i kurzu. Zaleca się 
nakładać farbę natryskiem bezpowietrznym lub powietrznym. Spoiny i krawędzie 
powinny być dokładnie pokryte farbą gruntującą, a przy krawędziach, przeznaczonych 
do późniejszego spawania należy pozostawić nie pomalowane pasy szerokości 50 mm. 
Pasy te powinny w czasie transportu być chronione przy zastosowaniu: - spawalnego 

primera, który zapewni tymczasową ochronę na okres przynajmniej 12 miesięcy. Środek 
ten powinien być kompatybilny z innymi stosowanymi primerami, lub pasy należy 
chronić przy pomocy: 

– primera natryskiwanego (grubość warstwy około 20 mikronów, usuwanego przed 

spawaniem, 

– papieru. 
 

2) drugą warstwę (międzywarstwę) można nakładać po upływie czasu zalecanym przez 
producenta, w zależności od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i rodzaju 
farby    (zwykle w temp. 20° C wynosi on 2 godz.). Przed ułożeniem drugiej warstwy 
farby należy przeprowadzić ewentualne, zalecane przez producenta farb przygotowanie 
powierzchni np. przez ponowne umycie konstrukcji ewentualnie zszorstkowanie 
mechaniczne. Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu i soli. 
Farbę należy nakładać natryskiem bezpowietrznym. Temperatura farby w trakcie 
nakładania powinna wynosić co najmniej 15°C. Warstwę nawierzchniową można 
nakładać po upływie czasu podanego przez producenta systemu ( w temp. 20°C wynosi 
on zwykle 8 godz.). 

3) po przetransportowaniu konstrukcji, rozładowaniu i zmontowaniu powierzchnie stalowe 
pokryte międzywarstwą powinny zostać umyte i pokryte warstwą nawierzchniową. 
Jeżeli upłynął dopuszczalny, przez producenta farb, okres między nałożeniem 
międzywarstwy i warstwy nawierzchniowej, międzywarstwę należy poddać obróbce 
zaleconej przez producenta systemu malowania. Przed naniesieniem warstwy 
nawierzchniowej Inżynier powinien odebrać wcześniej ułożone warstwy i zlecić 
ewentualne, konieczne naprawy. Uszkodzenia, niedomalowania i złącza należy 
uzupełnić tym samym, jak w wytwórni, systemem powłokowym. Warunki aplikacji, jak 
i sezonowanie farb muszą być zgodne z wymaganiami producenta. Jeśli międzywarstwa 
nie wymaga naprawy powierzchnię należy przygotować do nakładania warstwy 
nawierzchniowej: 

– całą powierzchnię należy umyć wodą, aby usunąć zabrudzenia, zatłuszczenia 

i zanieczyszczenia jonowe (najlepiej ciepłą wodą z dodatkiem biodegradowalnego 

detergentu, a następnie spłukać czysta wodą), 
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– przygotować powierzchnie do malowania zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w karcie farb (uszorstnienie powierzchni, itd.).  

Warstwę nawierzchniową należy nakładać na suchą powierzchnię, pozbawioną 

zanieczyszczeń, wolną od tłuszczu i kurzu. Zaleca się stosowanie natrysku bezpowietrznego. 

Czas schnięcia farby w temp. 20°C wynosi około 3 ÷ 8 godz., czas pełnego utwardzenia powłoki 

7 dni. 

Na budowie malowanie należy zakończyć na godzinę (w temp. 20°C) przed zachodem słońca. 

Umożliwi to wyschnięcie powłoki przed osadzeniem się wieczornej rosy. Powłoka, w określonym 

przez producenta, okresie utwardzania musi być zabezpieczona przed nadmierną wilgocią. 

Kolorystyka poręczy powinna być zgodna z opracowaniem „Kolorystyka obiektów” 

5.5. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków 

budowy obiektu i roboty porządkujące.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu 

i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty 

techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót, określone w pkcie 2 lub przez Inżyniera, 

– sprawdzić cechy zewnętrzne elementów balustrady (sprawdzenie wyglądu 

zewnętrznego elementów balustrady należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

przez ocenę uszkodzeń na powierzchni poszczególnych elementów oraz 

kompletności balustrady). 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Kontrola materiałów 

6.3.1. Kontrola konstrukcji stalowej balustrady 

Materiały należy sprawdzać na podstawie atestów producenta, potwierdzających ich zgodność 

z wymaganiami ST. 

6.3.2. Kontrola materiałów malarskich 

Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału, Wykonawca przedstawi przy każdej 

dostawie deklarację zgodności lub certyfikat zgodności materiału z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. Materiały, na podstawie powyższych dokumentów, powinny spełniać wymagania 
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podane w pkcie 2 niniejszej ST. Materiały nie spełniające wymogów należy wyeliminować. Przed 

wbudowaniem materiału Wykonawca musi przedstawić Inżynierowi karty techniczne 

poszczególnych materiałów. Przed rozpoczęciem malowania należy doświadczalnie ustalić 

parametry malowania. Wykonawca powinien przeprowadzić próbne malowanie powierzchni za 

pomocą wybranego systemu farb i przedstawić Inżynierowi do akceptacji. Wykonawca ma 

obowiązek kontrolować lepkość materiału malarskiego każdego pojemnika. 

6.4. Kontrola montażu balustrady 

Dopuszczalne odchyłki montażu balustrad: 

– odchylenie słupka od pionu  0,5%, 

– odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni  0,5 cm, 

– odchyłka od prostoliniowości wykonanej balustrady 0,5%. 

Należy skontrolować styk słupka z powierzchnią betonu chodnika - powinien być szczelny, a 

zaprawa niskoskurczowa tak uformowana, aby odpływ wody był na zewnątrz.   

6.5. Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady 

6.5.1. Kontrola ocynkowania ogniowego 

Wykonanie ocynkowania ogniowego należy sprawdzić zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011. 

6.5.2. Kontrola malowania 

6.5.2.1. Kontrola przygotowania powierzchni do malowania 

a. Wizualna ocena stanu powierzchni 

Wizualną ocena stanu powierzchni obejmuje sprawdzenie suchości, braku zapyleń 

i zanieczyszczeń olejami i smarami. 

b. Kontrola odtłuszczenia 

Powierzchnia badana zgodnie z ISO/DIS 8502-7 powinna wykazywać brak 

zatłuszczenia. 

c. Badanie skuteczności odpylenia 

Stopień zapylenia badany zgodnie z PN-EN ISO 8502-3:2000 powinien być nie wyższy 

niż 3.  

d. Kontrola zanieczyszczeń jonowych (w przypadkach wątpliwych) 

Poziom zanieczyszczeń jonowych badany zgodnie z PN-EN ISO 8502-9:2002 powinien 

wynosić poniżej 15 mS/m. 

6.5.2.2. Kontrola nakładania powłok malarskich 

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem sprawności użytego 

sprzętu i techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących 

warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu 

schnięcia i aklimatyzacji powłok.  
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Rozpoczynając nanoszenie powłok, a także przy wszystkich zmianach sprzętu i materiałów 

należy na bieżąco kontrolować grubość nakładanej warstwy mierząc jej grubość na mokro 

grzebieniem malarskim zgodnie z PN-EN ISO 2808:2008 metoda 7B.  

Należy kontrolować tzw. „wyrabianie”, czyli pogrubienie powłoki wykonywane po 

wyschnięciu naniesionej powłoki na krawędziach, szczelinach, spoinach. Do „wyrabiania” należy 

stosować farbę w innym kolorze niż kolor danej powłoki.  

6.5.2.3. Sprawdzenia jakości wykonanych powłok 

Wykonawca wykaże, że poszczególne powłoki malarskie zostały wykonane zgodnie 

z przedmiotowymi normami, dokumentacją projektową i ST: 

– po zagruntowaniu, 

– po wykonaniu międzywarstwy, przed wysyłką z warsztatu, 

– po wykonaniu warstwy nawierzchniowej. 

Ocenę jakości powłok malarskich przeprowadza się kontrolując: 

– wygląd zewnętrzny powłoki (ocena niedomalowań, zacieków, wtrąceń, zmarszczeń, 

cofania się wymalowania, kraterowania igłowego, kraterowania z pękającymi 

pęcherzami, spękań, skórki pomarańczowej, suchego natrysku, podnoszenia, 

zgodności koloru z projektowanym), 

– grubość powłok, 

– przyczepność powłok, 

– twardość powłoki. 
 
a. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki 

Oceny wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o 

mocy 100 W z odległości 0,5 ÷ 1,0 m od powierzchni. Za miejsce obserwacji przyjmuje się 

obszar w kształcie kwadratu o boku 10 cm (lub odpowiednio mniejszym w przypadku 

szczeblinek), dobrze widoczny z odległości 0,5 ÷ 1,0 m. Należy przyjąć 5 miejsc obserwacji.  

Powłoki pośrednie nie powinny wykazywać wad niedopuszczalnych, tzn.: 

– grubych zacieków w formie firanek z występującymi na nich spęcherzeniami 

powłoki, 

– grubych zacieków kończących się kroplami farby, 

– skórki pomarańczowej i kraterów wynikających z podnoszenia się pokrycia, 

– kraterów przebijających powłokę do podłoża, 

– dużych spęcherzeń, 

– zmarszczeń, spękań wgłębnych, 

– spękań deseniowych. 

Wystąpienie choćby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powłokę na danym 

fragmencie powierzchni. Dla powłoki nawierzchniowej wymagana jest klasa II wyglądu 

powłoki na minimum 70% miejsc obserwacji oraz klasa III na maksymalnie 30% miejsc 

obserwacji (wg tablicy 4). 
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Tablica 4. Klasy jakości powłok malarskich 

Wady powłoki Klasa II Klasa III 

Zmiana koloru i odcienia Kolor zgodny z kartą kolorów; 

nieznaczna zmiana odcienia na 

zaciekach 

Kolor zgodny z kartą kolorów; 

nieznaczne różnice w odcieniu 

Zanieczyszczenia mechaniczne Pojedynce zanieczyszczenia 

wmalowane w powłokę lub osadzone 

w warstwie nawierzchniowej 

Zanieczyszczenia w formie 

pojedynczych zgrupowań, których 

pow. nie przekracza 1cm2 

Zacieki Nieznaczne zacieki uwidaczniające 

się jedynie zmianą odcienia powłoki 

Małe, płaskie niekończące się 

kroplami farby 

Ukłucia igłą, kratery Pojedyncze ukłucia igłą Dość liczne ukłucia igłą, 

pojedyncze kratery   

Zmarszczenia, spęcherzenia, skórka 

pomarań-czowa, spękania 

powierzchniowe 

Bardzo nieznaczne drobne 

zmarszczenia, niedopuszczalne 

spękania, skórka pomarańczowa i 

spęcherzenia 

Drobne zmarszczenia, nieznaczna 

skórka pomarańczowa, 

niedopuszczalne spękania 

i spęcherzenia 

 
b. Sprawdzenie grubości powłoki 

Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 2808:2008. Wyniki pomiarów przy 

prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby 90% wyników pomiarów 

wykazywało nie niższą od wartości nominalnej, a najwyżej 10% pomiarów może mieć 

wartość co najmniej 0,9 wartości nominalnej. Maksymalna grubość nie może być większa od 

dwukrotnej grubości nominalnej, lecz nie większa niż 600m. Liczbę punktów pomiarowych 

należy określić zgodnie z PN-EN ISO 2808:2008. 

c. Sprawdzenie przyczepności powłoki 

Przyczepność powłok badana metodą odrywową (pull-off) wg PN-EN ISO 4624:2004 

powinna wynosić nie mniej niż 5MPa. Po dokonaniu pomiaru każdą z wymienionych metod 

należy uzupełnić zniszczoną powłokę malarską tym samym systemem lakierowym, który 

stosowano uprzednio przy malowaniu. Należy przyjąć 5 punktów pomiarowych. 

d. Twardość powłoki 

Twardość powłoki badana wg PN-ISO 15184 powinna >1H. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m (jeden metr) zmontowanej balustrady. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00 00. "Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.   

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m balustrady obejmuje: 

– roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

– oznakowanie miejsca robót, 

– zakup, transport i składowanie materiałów, 

– zakup i dostarczenie pozostałych czynników produkcji, 

– montaż słupków balustrady do kotew lub osadzenie słupków we wnękach, 

– wyregulowanie wysokościowe i w planie balustrady,   

– wykonanie dylatacji balustrady, 

– wykonanie uszczelnień podstaw słupków, 

– zabezpieczenie antykorozyjne balustrady przez ocynkowanie ogniowe i ewentualnie 

przez pokrywami farbami, 

– wykonanie naprawy zabezpieczenia antykorozyjnego miejsc, w których to 

zabezpieczenie zostało uszkodzone w trakcie transportu i montażu 

– wykonanie badań kontrolnych wg pktu 6, 

– oczyszczenie terenu robót. 

10. Przepisy związane 

PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na żeliwo i stal metodą zanurzeniową 
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i metody badań 

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki 
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 

ISO/DIS 8502-7 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i   podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 7: 
Możliwe do stosowania w warunkach terenowych analityczne metody 
oznaczania olejów i smarów 

PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena 
pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do 
malowania (metoda z taśmą samoprzylepną) 

PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 9: 
Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych 
w wodzie 

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 

PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Sprawdzenie twardości metodą ołówkową 

PN-EN ISO 15184:2013E Farby i lakiery. Sprawdzenie twardości metodą ołówkową (oryg.) 

Katalog detali mostowych, GDDKiA, Warszawa, 2002/2004 

Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 

Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97  

Procedura badawcza IBDiM Nr SO-3 
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1. Wstęp  

   1.1. Przedmiot ST  

  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące umocnienia 

skarp w związku z budową obiektu mostowego w związku z budową ścieżki rowerowej przy 

drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka. 

 

   1.2. Zakres stosowania ST 

  Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

   1.3. Zakres robót objętych ST  

  Roboty, których dotyczą Warunki, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie i odbiór umocnienia skarp kostką kamienną wraz z ustawieniem 

obrzeża betonowego 8x30x100.  

 

   1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 

trwale w fazie produkcji. 

1.4.2.     Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

 ds

d
SI






 
Gdzie:

ρd - gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie, określona wg BN-77/8931-12, w gramach 

na centymetr sześcienny, 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego, w gramach na centymetr 

sześcienny. 

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby 

darnina w sposób trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.20.01.05. 

 

 

 

 

 
228  

 

 

 

 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Kostka kamienna 

 Do wykonania chodnika można stosować kostkę kamienną nieregularną według PN-B-11100 

[8]. 

 W zależności od jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki, rozróżnia się dwie 

klasy kostki: klasę I, klasę II. 

 W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 

 gatunek 1, 

 gatunek 2, 

 gatunek 3. 

 W zależności od wymiaru zasadniczego (wysokość kostki), rozróżnia się następujące 

wielkości kostki nieregularnej - 5, 6, 8 i 10 (cm). 
2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne 

2.3.1.  Kształt i wymiary 

 Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. Kształt kostki 

nieregularnej przedstawia rysunek 1. 

 

Rysunek 1. Kształt kostki nieregularnej 

Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 1. 
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Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki 

 

Wyszczególnienie 
Wielkość (cm) 

Dopuszczalne 

odchyłki            dla 

gatunku (cm) 

 5 6 8 10 1 2 3 

Wymiar a 5 6 8 10  1,0  1,0  1,0 

Stosunek pola powierzchni dolnej 

(stopki) do górnej (czoła) nie 

mniejszy niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,7 

 

0,6 

 

0,5 

Nierówności powierzchni górnej 

(czoła), nie większe niż 
- - - -  0,4  0,6  0,8 

Wypukłość powierzchni bocznej 

nie większa niż 
- - - - 0,6 0,6 0,8 

Odchyłki od kąta prostego 

krawędzi powierzchni górnej 

(czoła), w stopniach, nie większe 

niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 6 

 

 8 

 

 10 

 Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie 

większej niż 0,6 cm. 

  Kostka może mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie większej 

niż pół wymiaru wysokości (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości 

wymiaru wysokości kostki (a). 

2.3.2. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe kostki kamiennej 

 Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. 

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 2. 

Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania 

 i wytrzymałościowe I II według 

 

1 

Wytrzymałość na ściskanie w 

stanie powietrzno-suchym, w 

MPa, nie mniej niż 

 

160 

 

120 

 

PN-B-04110 [3] 

2 
Ścieralność na tarczy Boehmego, 

w centymetrach, nie więcej niż 
0,2 0,4 PN-B-04111 [4] 

 

3 

Wytrzymałość na uderzenie 

(zwięzłość), liczba uderzeń, nie 

mniej niż 

 

12 

 

8 

 

PN-B-04115 [5] 

4 
Nasiąkliwość wodą, w %, nie 

więcej niż 
0,5 1,0 PN-B-04101 [1] 
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5 Odporność na zamrażanie 
nie bada 

się 
całkowit

a 

PN-B-04102 [2] 

 

2.3.3. Składowanie kostki 

 Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. Wysokość pryzm nie powinna 

przekraczać 1 m. 

 

  

2.4 Materiały na podsypkę cementowo-piaskową i do wypełniania spoin  

Należy stosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego 

spełniającego wymagania wg PN-EN 13242 i cementu portlandzkiego klasy 32,5, 

odpowiadającego wymaganiom PN-EN 197-1. Woda powinna spełniać wymagania PN-EN 1008. 

Materiały do wykonania zaprawy do uszczelniania spoin powinny spełniać minimalne 

wymagania:  

- cement klasy 32,5 wg PN-EN 197-1,  

- piasek wg PN-EN 13242,  

- woda wg PN-EN 1008.  

2.5 Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, produkowane wg normy PN-EN 1340 w klasie 

odporności na warunki atmosferyczne  B, D (odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem 

soli odladzających), klasie wytrzymałości T (wytrzymałość na zginanie 5,0MPa)  

Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać deklarację 

zgodności. Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się 

-

EN 12390-8. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży:  

- na długości ±1% (nie mniej niż -4, nie więcej niż +10mm), 

- na szerokości i wysokości ±3% (nie mniej niż -3, nie więcej niż +5mm).  

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży:  

- wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2 mm,  

- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) -   

niedopuszczalne.  

 Ława oporowa z betonu C12/15 powinna spełniać wymagania ST M.13.02.01. 
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3. Sprzęt  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien mieć do dyspozycji następujący 

sprzęt: 

- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 

- wibratory samobieżne, 

- płyty ubijające,  

- zagęszczarki wibracyjne,  
­ betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,  

­ wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

Montaż i łączenie materacy gabionowych można wykonywać ręcznie przy użyciu szczypiec, 

obcęgów i dźwigni (łomu) do zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany przy użyciu 

specjalnej zszywarki – ręcznej lub o napędzie pneumatycznym, zaciskającej prefabrykowane 

zszywki. Do napełniania materacy kamieniami można stosować ładowarki (dowożące 

jednocześnie kamień z placu składowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. 

Kamienie na widocznych powierzchniach materacy należy układać ręcznie. 

4. Transport  

Transport prefabrykowanych elementów może się odbywać po osiągnięciu przez beton 80% 

projektowej wytrzymałości, dowolnym środkiem transportu zaakceptowanym przez inżyniera, 

chroniąc przed uszkodzeniami.  Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-

03/01. Prefabrykaty należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej środka 

transportu i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  Elementy powinny być ułożone w 

warstwach rozdzielonych drewnianymi przekładkami, zabezpieczone przed przemieszczaniem 

się, górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego.  

Prefabrykaty powinny być składowane na równym, suchym podłożu, z użyciem podkładek i 

przekładek.  

Na każdym opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą co najmniej następujące dane:  

- nazwę i adres producenta,  

- nazwę instytucji przeprowadzającej badania,  

- datę pobrania próbek,  

- sposób pobrania próbek, - datę badań,  

- wyniki badań.  

Cement powinien być transportowany w workach samochodami krytymi, zgodnie z 

wymaganiami normy BN 88/6731-08.  

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.  

Materace należy transportować jako fabrycznie składane, łączone w pakiety po 

kilkadziesiąt sztuk o łącznej masie kilkuset kg. Drut do łączenia koszy transportowany jest w 
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kręgach po 25 kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600 szt. Powyższe elementy 

mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed 

uszkodzeniami. W szczególności dotyczy to powłok chroniących drut przed korozją. Kamień 

transportowany jest luzem. 

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

5.2 Umocnienie  stożków  i  skarp  prefabrykowanymi  elementami  betonowymi   

5.2.1. Podłoże  

Przed  przystąpieniem  do  układania  elementów  betonowych  należy  sprawdzić  stopień  

zagęszczenia gruntu  oraz  równość  powierzchni,  na  której  będzie  wykonywane umocnienie. 

Koryto pod umocnienie powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami i 

zagęszczone do Is≥0,97 wg Proctora. Równość podłoża należy sprawdzać łatą 4-metrową – 

prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1 cm.   

Rzędne wykonanych nasypów i ich spadki powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  

Dopuszczalne odchyłki od projektowanych rzędnych nie powinny przekraczać  2 cm.   

 

5.2.2 Konstrukcja umocnienia  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu umocnienia obejmują:  

­ wykonanie obramowania umocnienia (z obrzeży),  

­ przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  

­ ułożenie kostek z ubiciem,  

­ przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,  

­ pielęgnację umocnienia   

  

5.2.3 Obramowanie umocnienia  

Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania umocnienia z elementów 

betonowych. Przed  ich  ustawieniem,  pożądane  jest  ułożenie  pojedynczego  rzędu  elementów 

 w  celu  ustalenia szerokości umocnienia i prawidłowej lokalizacji obrzeży.  

Roboty  należy  rozpocząć  od  wytyczenia  linii  obrzeża.  Wymiary  wykopów  pod  umocnienie 

 powinny odpowiadać  wymiarom  obrzeża  w  planie.  Dno  wykopu  powinno  być  

wyprofilowane  i zagęszczone.  

Wskaźnik zagęszczenia ≥0,97. W tak wykonanym wykopie ustawia się obrzeża o wymiarach 

30x8x100 cm  na  podsypce  (ławie)  z  piasku  o grubości  5  cm,  obsypując  zewnętrzną  ścianę  

obrzeży  gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna przekraczać  

1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 

pielęgnowane wodą.  

  

5.2.4. Podsypka pod umocnienie z elementów betonowych  
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Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm. Dopuszczalne odchyłki od 

zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 cm.  

Podsypkę  cementowo-piaskową  przygotowuje  się  w  betoniarkach,  a  następnie  rozściela  się  

na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  

­ współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  

­ wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7  = 10 MPa R28  = 14 MPa.  

W  praktyce,  wilgotność  układanej  podsypki  powinna  być  taka,  aby  po  ściśnięciu  podsypki  

w  dłoni podsypka  nie  rozsypywała  się  i  nie  było  na  dłoni  śladów  wody,  a  po  naciśnięciu  

palcami  podsypka rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana  

i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 

wibracyjnymi.  

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 

nawierzchni należy  ją  polać  wodą  w  takiej  ilości,  aby  woda  zwilżyła  całą  grubość  

podsypki.  Całkowite  ubicie umocnienia i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.  

 5.2.5 Układanie umocnienia z betonowych drobnowymiarowych elementów i płyt otworowych  

Warstwa  umocnienia  z  elementów  betonowych  powinna  być  wykonana  z  elementów  

o  jednakowej grubości.  Zaleca  się  stosować  elementy  dostarczone  w  tej  samej  partii  

materiału,  w  której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru elementu. 

Elementy umocnienia układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 

procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia umocnienia powinna trwale wystawać od 

3 mm do 10 mm powyżej powierzchni korytek ściekowych (ścieków).  

Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy obrzeżach można używać  elementy wykończeniowe  

w postaci tzw. połówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie  krawędzie  równe  i  odpowiednio  

fazowane.  W  przypadku potrzeby  kształtek  o  nietypowych  wymiarach,  wolną  przestrzeń  

uzupełnia  się  elementami  ciętymi, przycinanymi na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 

(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  

Dzienną  działkę  roboczą  umocnienia  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  

zakończyć prowizorycznie  około  półmetrowym  pasem  umocnienia  na  podsypce  piaskowej  w 

 celu  wytworzenia oporu  dla  ubicia  umocnienia  ułożonego  na  stałe.  Przed dalszym 

wznowieniem robót, prowizorycznie ułożone umocnienie na podsypce piaskowej należy rozebrać 

i usunąć wraz z podsypką.  

  

Ubicie  umocnienia  należy  przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej  (płytowej)  z  

osłoną  z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  

Po ubiciu umocnienia wszystkie elementy uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na całe.  

  

Szerokość spoin pomiędzy elementami betonowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po 

ułożeniu elementów betonowych, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Przed  

przystąpieniem  do  wypełniania  spoin  elementy  betonowe  powinny  być  oczyszczone  

i  dobrze zwilżone  wodą.  Po  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  umocnienie  
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należy  starannie oczyścić. Należy zwracać uwagę, aby zaprawa nie dostała się do otworach  

w płytach otworowych.  

  

Umocnienie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą  

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości 

od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać  ją  w  stanie  wilgotnym  przez  7  do  10  dni.  Po  upływie  od  2 

 tygodni  (przy  temperaturze średniej  otoczenia  nie  niższej  niż  15 °C)  do  3  tygodni  (w  

porze  chłodniejszej)  umocnienie  należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.  

 

6. Kontrola jakości robót.  

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

- uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  

powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje  właściwości użytkowych, aprobaty 

techniczne, ew. badania  materiałów  wykonane  przez  dostawców  itp.),  . 

- potwierdzające  zgodność  materiałów  z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji,  
- wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone  w pkt 2 lub przez Inżyniera (raz na etapie zatwierdzenia materiałów) 
- sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych. Sprawdzenie kształtu i 

wymiarów płyt  otworowych  i  elementów  betonowych  drobnowymiarowych  wg  
odpowiedniej  normy.  

Przed przystąpieniem do umocnienia skarp należy sprawdzić równość skarpy i stopień 

zagęszczenia, zgodnie z WWiORB M-11.01.04.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3 Kontrola umocnienia drobnowymiarowymi elementami betonowymi i 

płytami otworowymi   

6.3.1. Ustawienie obrzeża  

Tolerancje dla ustawienia obrzeży:   

–  odchylenie linii obrzeży w planie - max. odchylenie może wynieść 1%,  

–  odchylenie niwelety - max. 1%,  

–  równość górnej powierzchni obrzeży - tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową 1 cm ,  

–  dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (sprawdzenie co 2 m).  

  

6.2.2. Wykonanie podsypki  

Podsypka powinna spełniać wymagania podane w pkt. 5.2.4.  

Grubość podsypki mierzona w 10 punktach dziennej działki roboczej nie powinna się różnić od  

projektowanej o więcej niż 1 cm.  

  

6.2.3. Wykonanie umocnienia z drobnowymiarowych elementów betonowych i płyt otworowych  
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–  Rzędne wysokościowe umocnienia mierzone co 1 m w osi i przy krawędziach oraz we 

wszystkich punktach charakterystycznych nie powinny się różnić od projektowanych o +1 cm, 

-2 cm,  

–  Nierówności w profilu podłużnym mierzone łatą czterometrową nie powinny przekraczać 8 

mm  

– Spadki  umocnienia  sprawdzone  metodą  niwelacji  nie  powinny  różnić  się  od  

projektowanych  o więcej niż 0,3%  

–  Szerokość umocnienia nie powinna różnić się od projektowanej o więcej niż  2 cm  

–  Szerokość i głębokość wypełnienia spoin należy sprawdzać w 20 punktach działki 

roboczej przez oględziny  i wykruszenie  materiału  na  długości  10  cm  –  spoiny  powinny  być 

 wypełnione  na  pełna głębokość 

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanego i odebranego 

umocnienia. 

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.   

9. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za metr kwadratowy (m2) powierzchni umocnienia 

według dokonanego obmiaru i odbioru. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

- roboty przygotowawcze,  

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

- wykonanie i zagęszczenie podsypki, 

- wykonanie umocnienia kostka, 

- wypełnienie styków zaprawą cementową, 

- pielęgnację powierzchni umocnienia, 

- uporządkowanie miejsca pracy, 

- odpady i materiały pomocnicze, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
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10. Przepisy związane 

10.1    Warunki Wykonania (ST) 

  

1. DM.00.00.00 

2. M.13.01.00 

3. M.13.02.01 

10.2    Normy  

4. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

 

5. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

 

6. PN-EN 206 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

 

7. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

8.     PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

  zgodności dotyczące cementów powszechnego  

  użytku 

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale – próba rozciągania – Metoda badania w temperaturze 

otoczenia. 

PN-EN 10244-2:2010 Drut stalowy i wyroby z drutu – Powłoki z metali nieżelaznych na drucie 

stalowym – Część 2:Powłoki z cynku lub stopu cynku.  

PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu 

PN-EN 10223-3:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia -- Siatka z drutu stalowego o 

oczkach sześciokątnych przeznaczona do celów technicznych 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru powierzchniowych zabezpieczeń antykorozyjnych elementów betonowych dla 

obiektów mostowych w związku w związku z budową ścieżki rowerowej przy drodze 

powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 

z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu elementów budowanych obiektów mostowych 

i obejmują: 

 oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonu podpór i ustroju nośnego pod 

zabezpieczenie antykorozyjne, 

 powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne materiałem powłokowym 

cienkowarstwowym - powierzchni betonu podpór i ustroju nośnego - 

gruntowanie oraz dwukrotne pokrycie. 

 pokrycie zabezpieczonych powierzchni ostatnią powłoką w kolorystyce zgodnej 

z Dokumentacją Projektową. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Ochrona powierzchniowa betonu - zwiększenie odporności konstrukcji betonowej na 

działanie środowisk agresywnych, przez odcięcie lub ograniczenie dostępu 

środowiska agresywnego do powierzchni konstrukcji. 

1.4.2. Karbonatyzacja betonu - proces powstawania węglanów pod wpływem działania 

dwutlenku węgla i wilgoci; karbonatyzacja betonu nie powoduje jego widocznego 

uszkodzenia, powoduje jednakże redukcję pH betonu, przez co następuje jego 

zobojętnienie i ustaje jego zdolność do pasywacji stali zbrojeniowej, 

a w konsekwencji występuje korozja prętów znajdujących się w strefie betonu 

skarbonatyzowanego (pH<11). 

1.4.3. Pole referencyjne - wybrany i oznaczony, dostępny fragment powierzchni 

konstrukcji służący za wzorzec do ustalenia minimalnego, możliwego do przyjęcia 

poziomu wykonania prac powierzchniowego zabezpieczenia, sprawdzenia czy 

podane przez producenta lub Wykonawcę dane są prawidłowe i zgodne 

z wymaganiami oraz umożliwienia oceny właściwości prawidłowo wykonanego 

zabezpieczenia w dowolnym czasie po zakończeniu prac. 

1.4.4. Temperatura punktu rosy - temperatura, w której na powierzchni elementu pojawiają 

się kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, 

w wyniku wypromieniowania ciepła przez podłoże lub wskutek napływu ciepłego, 

wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże. 
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1.4.5. PC (Polymer-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimerowym. 

1.4.6. PCC (Polymer-Cement-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym. 

1.4.7. Impregnacja - nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepkości, które 

po wniknięciu w głąb betonu i spolimeryzowaniu wpływają korzystnie na jego cechy 

fizyczne i chemiczne, wyróżnia się tu: 

− hydrofobowe impregnaty porów (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - 

wyroby ciekłe, penetrujące beton, tworzące powłoki na ściankach porów, 

− impregnaty wypełniające pory - wyroby ciekłe penetrujące pory w betonie, 

tworzące materiał stały. 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

D.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 

2004 r., wyrób budowlany (materiał) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu 

robót budowlanych, jeżeli jest  

 oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,  

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

Producent wyrobu budowlanego winien dołączyć do wyrobu krajową deklarację 

zgodności. 

Sposób deklarowania oraz oceny zgodności wyrobu budowlanego określa Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, 

poz. 2041 z 2004 r.) 

2.2. Materiały powłokowe - ochronne. 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia 

antykorozyjnego betonu będzie preparat (materiał powłokowy ochronny) spełniający 

wymagania podane w Dokumentacji Projektowej. 

Na gzymsach należy zastosować powłoki o zwiększonej zdolności krycia zarysowań do 

0,3 mm. 
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Inżynier ma prawo wyboru materiału do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 

betonu. Ostateczna decyzja dotycząca rodzaju materiału  i koloru należy do Inżyniera. 

Użyte materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną. 

Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności 

(atest) potwierdzające cechy materiałów. 

Podstawowe wymagania dla powłoki malarskiej lub wyprawy 

 redukcja nasiąkliwości powierzchniowej betonu (nasiąkliwość  2%) 

 przepuszczalność na zewnątrz dla pary wodnej – nie hamuje dyfuzji pary 

wodnej, 

 zabezpiecza przed wnikaniem (dyfuzją) dwutlenku węgla w głąb betonu (opór 

dyfuzji dla CO2  50 m równoważnej warstwy powietrza), 

 zwiększa odporność na działanie soli i mrozu, 

 nietoksyczność i nieszkodliwość dla środowiska naturalnego, 

Ogólne wymagania dla powłoki lub wyprawy: 

L.p. Właściwości Jednostka Wymagania Badania wg 

1 Nasiąkliwość %  2% Procedura IBDiM 

PO-4 

2 Grubość warstwy powietrza, której opór 

dyfuzyjny jest równoważny oporowi 

dyfuzyjnemu powłoki dla pary wodnej 

m SDH2O  4 Procedura ITB 

LO-2 

3 Grubość warstwy powietrza, której opór 

dyfuzyjny jest równoważny oporowi 

dyfuzyjnemu powłoki dla dwutlenku 

węgla 

m SDCO2  50 Procedura ITB 

LO-6 

4 Stan powłoki po 150 cyklach 

zamarzania i odmrażania w wodzie i 

soli 

- powłoka bez zmian Procedura IBDiM 

PO-2 

 

2.2.1. Materiały typu malarskiego – nie przenoszące zarysowań 

Należy zastosować powłokę malarską o grubości do 0,3 mm, jedno lub wielowarstwową. 

Dla powłok wielowarstwowych pierwsza warstwa pełni rolę warstwy gruntującej: 

Wymagania dla powłoki malarskiej nie przenoszącej zarysowań: 

L.p. Właściwości Jednostka Wymagania Badania wg 

1 Wytrzymałość na odrywanie 

(przyczepność powłoki do podłoża) 

MPa Rśr ≥ 0,8 

Rmin = 0,5 

PN EN ISO 

4624:2004 

2 Wytrzymałość na odrywanie po badaniu 

mrozoodporności 

MPa Rśr ≥  0,6 PN EN ISO 

4624:2004 

3 Wodoprzepuszczalność - W8 PN-B-06250:1988 

4 Odporność na chlorki %  0,1 Procedura IBDiM 

 

2.2.2. Materiały typu malarskiego lub typu PCC z minimalną zdolnością pokrywania 

zarysowań 

Należy zastosować powłokę malarską (np. dyspersje polimerowe) o grubości powyżej 

0,3 mm, jedno lub wielowarstwową lub typu PCC o grubości ≥1,0 mm. Dla powłok 

wielowarstwowych pierwsza warstwa pełni rolę warstwy gruntującej: 
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Wymagania dla powłoki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań: 

L.p. Właściwości Jednostka Wymagania Badania wg 

1 Wytrzymałość na odrywanie 

(przyczepność powłoki do podłoża) 

MPa Rśr ≥ 1,0 

Rmin = 0,6 

PN EN ISO 

4624:2004 

2 Wytrzymałość na odrywanie po badaniu 

mrozoodporności 

MPa Rśr ≥  0,8 PN EN ISO 

4624:2004 

3 Wodoprzepuszczalność - W8 PN-B-06250:1988 

4 Odporność na powstawanie rys - odporność na 

wystąpienie rys 

podłoża do 0,15 mm 

Procedura ITB 

nr 211 

5 Odporność na chlorki %  0,1 Procedura IBDiM 

 

2.2.3. Materiały typu PCC – elastyczne przenoszące zarysowania do 0,3 mm 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia antyko-

rozyjnego betonu będzie preparat  typu PCC lub inny. Zastosowany system winien się składać 

z dwóch warstw i przenosić zarysowania do 0,3 mm. 

Należy zastosować materiał o wysokiej zdolności przenoszenia zarysowań, powłokę 

tiksotropową, grubowarstwową o grubości minimum 1000 µm (1,0 mm) 

Wymagania dla elastycznej powłoki przenoszącej zarysowania: 

L.p. Właściwości Jednostka Wymagania Badania wg 

1 Wytrzymałość na odrywanie 

(przyczepność powłoki do podłoża) 

MPa Rśr ≥ 1,3 

Rmin = 0,8 

PN EN ISO 

4624:2004 

2 Wytrzymałość na odrywanie po badaniu 

mrozoodporności 

MPa Rśr = 1,0 PN EN ISO 

4624:2004 

3 Wodoprzepuszczalność - W8 PN-B-06250:1988 

4 Odporność na powstawanie rys - odporność na 

wystąpienie rys 

podłoża do 0,3 mm 

Procedura ITB 

nr 211 

5 Odporność na chlorki %  0,1 Procedura IBDiM 

 

2.2.4. Powłoki koloryzujące 

Do wykonania ostatniej warstwy należy zastosować powłoki kolorowe wg wzornika 

kolorów RAL - o barwie i charakterystyce zgodnej z wymaganiami podanymi 

w Dokumentacji Projektowej. 

2.3. Wymagania formalne 

Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić Inżyniera numer partii 

towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału.  

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego zabezpieczenia betonu  

powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt: 

 sprzęt do strumieniowo-ściernego oczyszczenia (np. piaskowania) powierzchni 

betonu ze sprężarkami  

 sprzęt do oczyszczenia powierzchni betonu za pomocą strumienia wody pod 

wysokim ciśnieniem (60÷100 MPa) 

 sprzęt ręczny - pędzle wałki malarskie 
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 pistolety natryskowe ze sprężarkami  

Sprzęt do oczyszczenia powierzchni betonu oraz do układania powłok ochronnych winien 

byś zgodny z technologią nanoszenia określoną przez Wytwórcę materiału oraz 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w pojemnikach 

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i wylaniem zgodnie z wymaganiami Producenta. 

Transport i przechowywanie materiałów muszą zapewniać zachowanie przez preparat 

wymaganych właściwości. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu 

wykonywane być może tylko przez Wykonawcą zaopatrzonego w odpowiednie wyposażenie 

i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania powłok ochronnych 

betonu w konstrukcjach mostowych określonymi materiałami, co potwierdzone winno być 

odpowiednim świadectwem. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze, 

2. przygotowanie podłoża betonowego, 

3. nałożenie powłoki, 

4. roboty wykończeniowe. 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub 

wskazań Inżyniera: 

− ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

− określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

Do Wykonawcy należy również wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka 

rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do 

prowadzenia robót. 

5.4. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy 

Jeżeli warunki kontraktu nie przewidują inaczej, w stosunku do osób kierujących robotami 

wymagane są: 

– uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w zakresie budownictwa mostowego, 
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– znajomość zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach 

mostowych oraz technologii stosowania materiałów, udokumentowane ukończeniem 

szkolenia w zakresie napraw oraz doświadczenie w wykonywaniu prac tego typu, 

Wymagania w stosunku do brygadzistów: znajomość technologii i umiejętność stosowania 

materiałów do napraw i ochrony powierzchniowej betonu, ukończenia szkolenia w zakresie 

napraw oraz doświadczenie w wykonywaniu prac tego typu. 

Wymagania w stosunku do robotników: znajomość zasad i umiejętność stosowania 

materiałów do napraw i ochrony betonu, przeszkolenie na stanowisku pracy. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w stosunku do personelu Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty przetargowej. Żądanie dostarczenia wymienionych 

dokumentów przez Wykonawcę powinno być zawarte w warunkach kontraktu. 

5.5. Pole referencyjne 

Przed przystąpieniem do prac zabezpieczających na obiekcie Wykonawca, w obecności 

przedstawiciela Inżyniera przygotowuje pole referencyjne ochrony powierzchniowej.  

Wykonanie pola referencyjnego ma na celu: 

– określenie wszystkich parametrów ochrony powierzchniowej betonu, 

– ocenę przydatności proponowanych materiałów, technologii, 

– ocenę efektów wykonania robót. 

Dodatkowo, podczas wykonywania pola referencyjnego, dla materiałów z grupy zapraw, 

należy wykonać kontrolę wykonywania prac obejmującą sprawdzenie, na min. 3 próbkach, 

beleczkach 4×4×16 cm, gęstości objętościowej oraz wytrzymałości na ściskanie zgodnie 

z normą PN-EN 1015-11:2001 . Uzyskane wyniki powinny spełniać wymagania zgodnie 

z przedmiotowymi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.  

Pole referencyjne może stanowić podstawę do oceny, czy wykonane na danym elemencie 

zabezpieczenie powierzchniowe wykazuje założone właściwości, czy jest zgodne 

z wymaganiami projektowymi i wymaganiami producenta materiałów. 

Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiegać uzgodnionymi 

w protokole ustaleń materiałami i zgodnie z założoną technologią. Prace rozpoczynają się od 

przygotowania podłoża przez wykonanie poszczególnych warstw zabezpieczenia 

powierzchniowego. W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca przeprowadza 

kontrolę wykonania robót, a Inżynier badania odbiorcze ochrony powierzchniowej betonu. 

Pole referencyjne należy przygotować oddzielnie na każdym elemencie zabezpieczanym 

określonym rodzajem zabezpieczenia powierzchniowego. Liczbę i wielkość powierzchni 

referencyjnych oraz sposób ich oznaczenia powinien określić Inżynier.  

Wszystkie uzgodnienia, wynikające z wykonania pola referencyjnego na każdym etapie 

robót, powinny zostać zapisane w protokole wykonania i ochrony powierzchniowej betonu, 

a wyniki badań załączone do dokumentacji budowy. 

5.6. Wymagana dokumentacja robót 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Program 

Zapewnienia Jakości (PZJ). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca i Inżynier dokonują 

ustaleń technologicznych. Podczas robót na bieżąco, na odpowiednich formularzach 
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Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji wykonawczej według 

załączonych wzorów, w której zamieszcza m.in.: 

– dane o obiekcie, 

– informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 

– dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robót, 

– informacje o ilości wykonanych prac i zużytych materiałów, 

– wyniki wykonanych badań w ramach kontroli wykonywania i odbioru robót. 

Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do rozliczenia robót. Dokumentację tę 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć jako element dokumentacji budowy. 

5.7. Warunki atmosferyczne 

Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powinny być spełnione następujące 

warunki: 

– jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to prace malarskie powinny być 

prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5°C (dla wyrobów epoksydowych 

+8°C) i wyższej o min. 3°C od temperatury punktu rosy przy wilgotności względnej 

nie wyższej niż 80%. Nie wolno malować powierzchni konstrukcji betonowych 

pokrytych miejscowo szronem (dotyczy materiałów stosowanych w ujemnych 

temperaturach), 

– niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas złej pogody - silnego 

wiatru, deszczu, we mgle oraz przy pojawiającej się na powierzchni betonu rosie. 

Podczas wykonywania prac malarskich Wykonawca zobowiązany jest kontrolować 

wilgotność podłoża oraz temperaturę powietrza i podłoża. Parametry te muszą odpowiadać 

wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach lub aprobatach 

technicznych. Pomiary warunków atmosferycznych należy wykonywać co 3-4 godziny i przy 

każdej odczuwalnej zmianie pogody. Z pomiarów warunków klimatycznych Wykonawca 

powinien sporządzić protokół. 

5.8. Przygotowanie podłoża 

5.8.1. Warunki ogólne 

Bez względu na rodzaj stosowanej ochrony powierzchniowej podłoże betonowe wymaga 

specjalnych przygotowań. Właściwe oczyszczenie betonu ma decydujące znaczenie dla 

trwałości i jakości stosowanych zabezpieczeń. Przygotowanie podłoża ma na celu 

zapewnienie warunków do właściwego zastosowania materiału lub ochrony powierzchniowej. 

Podłoże betonowe, na którym stosuje się ochronę powierzchniową, powinno być 

jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego, piasku, pyłów, olejów i tłuszczów, 

a także oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, skorodowanych, luźnych 

części betonu, starych powłok ochronnych i innych elementów pogarszających przyczepność. 

W przypadku impregnacji betonu preparatami zwiększającymi wytrzymałość podłoża należy 

zwrócić uwagę na stan podłoża (bez rys, spękań). Przygotowane podłoże powinno mieć 

odpowiednią szorstkość. 

Z przygotowania podłoża Wykonawca powinien przygotować protokół.. 
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5.8.2. Sposoby przygotowania podłoża 

Prace przygotowawcze polegające na oczyszczeniu betonu należy wykonywać metodami, 

które nie naruszają materiału konstrukcyjnego. Z całej izolowanej powierzchni należy usunąć 

mleczko cementowe. Niezwiązane części betonu można odbić młotkami, a całe powierzchnie 

oczyścić metodą strumieniowo-ścierną (np. piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie). 

Następnie oczyszczoną powierzchnię należy odpylić odkurzaczem przemysłowym lub przez 

zdmuchnięcie pyłu sprężonym powietrzem (sprężarki śrubowe). Miejsca zatłuszczone należy 

zmyć rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami. Zasadnicze roboty przygotowawcze 

polegające na usunięciu wszystkich części luźnych należy dostosować do przewidywanych 

materiałów naprawczych, zgodnie z kartami technicznymi. 

W przypadku drobnych nierówności (o głębokości do 0,5 cm) podłoże betonowe należy 

wyrównać szpachlówką typu PCC kompatybilną do stosowanej powłoki, zgodnie z zasadami 

podanymi w „Zaleceniach do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej 

betonu w konstrukcjach mostowych”, GDDP, 1998. Rysy występujące w podłożu betonowym 

powinny być zainiektowane. Gdy beton jest uszkodzony, skarbonatyzowany na głębokości 

równej lub większej niż grubość otuliny zbrojenia, albo zawiera substancje chemiczne o 

stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy, należy go usunąć lub zneutralizować 

substancje szkodliwe, a następnie naprawić, np. zaprawami typu PCC.  

Czas oczekiwania pomiędzy wykonaniem elementu betonowego lub jego naprawieniem, 

a wykonaniem powłoki ochronnej jest zależny od wykonywanych prac na elemencie (np. 

betonowanie, naprawa zaprawami PCC) i stosowanych materiałów. Czas ten należy 

przyjmować wg danych podawanych w kartach technicznych stosowanych materiałów. 

5.8.3. Wymagania dla podłoża pod ochronę powierzchni betonowej 

Jeżeli producent materiału nie podaje inaczej w karcie technicznej stosowanego materiału, 

przygotowane podłoże powinno mieć: 

– wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego w konstrukcjach nowo 

zbudowanych obiektów   nie mniejszą niż wynikającą z przyjętej klasy betonu, 

– wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidłowo 

przygotowanego podłoża betonowego: 

o wartość średnią  1,5 MPa, 

o wartość minimalną 1,0 MPa. 

Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu 

na każde 25 m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba 

oznaczeń wynosi 5 dla jednego obiektu, 

– podłoże suche - beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych śladów wilgoci. 

W przypadku impregnacji podłoże betonowe wymaga dokładnego wysuszenia, tak 

aby usunąć wodę z porów i zwiększyć skuteczność takiego zabezpieczenia. Jeżeli 

producent tak zaleca, dla materiałów stosowanych na mokre podłoże powierzchnia 

betonu powinna być matowo-wilgotna,   

– temperaturę podłoża betonowego nie niższą niż +8°C (temperatura podłoża musi być 

wyższa o 3°K od punktu rosy) i nie wyższa niż +25°C, chyba że producent podaje 

inne wymagania, 
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– szorstkość przygotowanej powierzchni betonu określona metodą wypełnienia 

piaskiem nie przekraczającą 1,0 mm. Przebieg pomiaru szorstkości: 

o Na poziomą powierzchnię betonu należy wsypać odmierzony w menzurce 

piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1-0,5 mm, w ilości 25 lub 50 cm3 

(w zależności od spodziewanej szorstkości) i rozprowadzić go drewnianym 

krążkiem o średnicy 50 mm i grubości 10 mm  ruchami kolistymi do 

wyrównania z powierzchnią. Należy dążyć, aby wypełnienie piaskiem było 

maksymalnie zbliżone do kształtu koła. Następnie należy pomierzyć średnicę 

koła w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, a z otrzymanych wyników 

obliczy wartość średnią. Parametrem charakteryzującym szorstkość powierzchni 

betonu jest wartość „s”, która jest uśrednioną głębokością nierówności na jego 

powierzchni. Szorstkość należy określić ze wzoru: s = 40 V/ d2 (mm), gdzie:  

V – objętość piasku w (cm3), d – średnica koła w (cm). Wartość „s” należy 

podawać z dokładnością do 0,1 mm, 

– podłoże czyste – powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam, 

olejów, smarów i innych zanieczyszczeń; ocenę czystości podłoża wykonuje się 

wizualnie, 

– podłoże gładkie i równe – lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie 

powinny przekraczać  1 mm. Szczeliny pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą 

o długości 4 m ułożoną na betonie nie powinny przekracza 3 mm, pomiar równości 

podłoża wykonuje się mierząc cechowanym klinem prześwity pod aluminiową łatą 

o długości 4 m ułożoną na badanej powierzchni.  

 

5.9. Przygotowanie materiałów 

Przed przystąpieniem do przygotowania materiałów należy sprawdzić zgodność materiału 

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, stan opakowań i termin przydatności 

do stosowania. Z kontroli jakości materiałów do ochrony powierzchniowej (w tym materiału 

gruntującego, jeśli występuje w systemie) Wykonawca powinien sporządzić protokół. 

Jeżeli producent materiału nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, materiały należy 

przygotować do aplikacji, w sposób podany w dalszym ciągu: 

a) materiały jednoskładnikowe (takie jak farby i większość impregnatów) dostarczane 

w formie gotowej do użycia. W przypadku stosowania farb należy: 

− otworzyć pojemnik, sprawdzić obecność kożucha na powierzchni farby, 

a następnie ocenić jego rodzaj; w przypadku stwierdzenia obecności kożucha 

należy go możliwie dokładnie odłączyć od ścianek opakowania i usunąć; w razie 

potrzeby przez odsączenie na sicie o nominalnej średnicy otworów 125 m, 

− sprawdzić obecność osadu i jego rodzaj (np. lekki, twardy) - materiał 

zawierający twardy osad nie nadaje się do stosowania, 

− gdy występuje miękki osad zawartość pojemnika należy dobrze wymieszać, aby 

ujednorodnić farbę stosując mieszadło wolnoobrotowe; podczas 

przygotowywania farby należy w miarę możliwości unikać jej napowietrzenia; 

przed użyciem farba powinna pozbawiona pęcherzyków powietrza, 

− w przypadku stosowania impregnatów jednoskładnikowych wskazane jest 

wymieszanie ich bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed użyciem materiał 

powinien być pozbawiony pęcherzyków powietrza. 
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b) materiały dwuskładnikowe ze składnikami A i B konfekcjonowane w odpowiednich 

proporcjach fabrycznie; gotowy do użycia produkt uzyskuje się przez dokładne 

wymieszanie składników A i B; mieszać należy mieszadłem wolnoobrotowym około 

3÷4 min.; po wymieszaniu - bezpośrednio przed zastosowaniem, materiał powinien 

stanowić jednorodną mieszaninę, bez widocznych smug i pęcherzyków powietrza. 

Materiały dwuskładnikowe typu sucha zaprawa i płyn zarobowy (np.: w przypadku 

niektórych materiałów do wykonywania wypraw ochronnych) należy 

przygotowywać zgodnie z zaleceniami producenta- dotyczy to przede wszystkim 

przyjęcia właściwych proporcji mieszania suchej zaprawy i płynu zarobowego; po 

połączeniu składników należy je mieszać mieszadłem wolnoobrotowym około 

3÷4 min, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. 

5.10. Nakładanie powłok 

5.10.1. Warunki ogólne 

Roboty powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robót 

należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez 

producenta materiału. Zalecenia te zawarte są w kartach technicznych materiałów 

i opracowane przez jego producenta. Każdy z materiałów przeznaczony do zabezpieczenia 

antykorozyjnego ma swoją specyfikę stosowania i dla każdego materiału można określić 

nieco inne wymagania dotyczące warunków pogodowych, warunków przygotowania 

i wilgotności podłoża oraz warunków wykonywania kolejnych warstw. Ścisłe przestrzeganie 

zaleceń technologicznych producenta materiału ma decydujący wpływ na trwałość 

wykonywanych powłok.  

Jeżeli producent nie podaje inaczej powłoki i wyprawy można nakładać co najmniej po 

14 dniach dojrzewania betonu. 

Przy nanoszeniu materiałów do zabezpieczeń powierzchniowych betonu należy zwrócić 

uwagę na grubość nanoszonej powłoki lub wyprawy, uwzględniając szorstkość podłoża 

określoną w pkcie 5.8.3.  

Z wykonania robót Wykonawca powinien sporządzić protokół. 

5.10.2. Metody nakładania powłok i wypraw 

W zależności od rodzaju materiałów i wielkości zabezpieczanej powierzchni można 

stosować metody nakładania: 

− metodę polewania powierzchni, 

− malowanie pędzlem, 

− malowanie wałkiem, 

− malowanie natryskiem pneumatycznym, 

− natryskiem hydrodynamicznym, 

− metodę tynkarską.  

Metoda aplikacji powłoki lub wyprawy powinna zostać określona w projekcie roboczym 

po wyborze konkretnego materiału i ewentualnie w ST. Jeżeli producent materiału nie podaje 

inaczej, przy stosowaniu poszczególnych metod nakładania powłok i wypraw należy 

stosować się do zasad i ograniczeń podanych w dalszym ciągu.  
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5.10.2.1. Metoda polewania powierzchni betonowej 

Metodę tę stosuje się tylko do impregnacji betonowych powierzchni poziomych. 

Przeznaczoną do zabezpieczenia powierzchnię betonową należy obficie polać impregnatem. 

Przy szybkim wnikaniu materiału w głąb betonu czynność tę należy powtórzyć aż do 

całkowitego nasycenia podłoża. 

5.10.2.2. Malowanie powierzchni betonowych pędzlem 

Metodę tę można stosować do wykonywania impregnacji, powłok ochronnych 

i niektórych rodzajów wypraw. Materiały malarskie nanoszone pędzlem powinny: 

− stosunkowo wolno schnąć na powietrzu, 

− ze względu na bezpośredni kontakt malującego z materiałem malarskim być bez 

rozpuszczalników - dyspersji wodnych. 

Powierzchnie należy malować cienką, równomierną warstwą wyrobu, krzyżowo, bez 

przerw i zacieków. Należy dążyć do otrzymania powłok o  możliwie jednakowej grubości na 

całej malowanej powierzchni. 

Aby nie dopuścić do powstania zacieków przy malowaniu pędzlem powierzchni 

pionowych należy: 

− prowadzić pędzel z materiałem malarskim w kierunku pionowym, stopniowo 

zwiększając nacisk, 

− nanosić pędzlem materiał malarski w ten sposób, aby sąsiednie pasma nieznacznie 

nachodziły na siebie; w miejscu styku obu pasm wskazany jest lekko falisty ruch 

pędzla, 

− po pomalowaniu powierzchni betonowej w kierunku pionowym wykonać drugą 

warstwę malując powierzchnię betonową pędzlem w kierunku poziomym; prace te 

należy rozpoczynać od lewej strony naciskając dość mocno pędzel, aby nanoszony 

materiał mógł się dobrze rozprowadzić, 

− ponownie malowaną powierzchnię przeciągnąć pędzlem (przy lekkim jego docisku) - 

od góry do dołu, 

− w ostatnim etapie pomalować powierzchnię betonu pędzlem prowadzonym od dołu 

do góry.  

Przy malowaniu pędzlem uzyskuje się gorsze walory estetyczne, niż w przypadku 

stosowania innych technik malowania, dlatego nie zaleca się tej metody w przypadku   

stawiania wysokich wymagań estetycznych w stosunku do danej powierzchni betonowej. 

5.10.2.3. Malowanie powierzchni wałkiem 

Metodę tę można stosować do wykonywania powłok ochronnych i niektórych rodzajów 

wypraw. Metoda ta nie powinna być stosowana do gruntowania podłoży, dlatego że 

(w przeciwieństwie do pędzla) nie pozwala na dokładne wtarcie materiału malarskiego 

w pory i drobne nierówności podłoża betonowego. Może to wpływać niekorzystnie na 

przyczepność gruntu do podłoża betonowego, a tym samym na zmniejszenie przyczepności 

całej powłoki do betonu.  

Malowanie powierzchni betonowej wałkiem wymaga zastosowania specjalnego 

pojemnika z zamocowaną w nim siatką, która pozwala odcisnąć nadmiar materiału 

malarskiego. Malowanie wałkiem polega na nanoszeniu równoległych - nieznacznie 

zachodzących na siebie pasm farby. Po pomalowaniu powierzchni betonowej w jednym 
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kierunku, należy malować w kierunku do niego prostopadłym- malowanie krzyżowe. 

Nanoszenie pasm farby za pomocą wałka nie musi odbywać się w kierunku pionowym 

i poziomym. W praktyce dobre rezultaty można uzyskać przy prowadzeniu wałka 

w kierunkach ukośnych np. pod kątem 45° do pionu i w kierunku prostopadłym do niego. 

5.10.2.4. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem pneumatycznym 

Malowanie natryskiem pneumatycznym polega na rozpyleniu materiału malarskiego pod 

wpływem strumienia sprężonego powietrza. Metodę tę można stosować do wykonywania 

impregnacji, powłok ochronnych i niektórych wypraw. 

Przed przystąpieniem do malowania podłoża betonowego natryskiem pneumatycznym 

należy spełnić następujące warunki wstępne: 

− właściwie dobrać pistolet natryskowy - uwzględniając wymaganą w danych 

warunkach wydajność malowania oraz rodzaj stosowanego materiału do 

powierzchniowej ochrony betonu, 

− dokładnie sprawdzić podłączenie pistoletów natryskowych, regulatora ciśnienia 

i sprężarki, 

− przygotować materiał malarski - przez rozcieńczenie do właściwej lepkości roboczej, 

jeżeli stosowany materiał tego wymaga i dobre wymieszanie, 

− ustalić dla danych warunków parametry malowania, takie jak - wydajność wypływu 

materiału malarskiego przez dyszę, wartość ciśnienia powietrza rozpylającego oraz 

szerokość strumienia natrysku. 

Podczas malowania metodą natrysku pneumatycznego należy przestrzegać następujących 

zasad: 

− odległość pistoletu od malowanej powierzchni betonu powinna być stała i wynosić 

0,15-0,2 m (chyba że producent materiału zaleca inaczej), 

− pistolet podczas natrysku (o ile to możliwe) powinien być ustawiony prostopadle do 

malowanej powierzchni, 

− malowanie należy rozpoczynać od miejsc trudno dostępnych (naroży, wnęk itp.) 

− pistolet należy przesuwać z taką prędkością, aby uzyskiwać równo pokrytą 

materiałem malarskim powierzchnię betonu, 

− duże powierzchnie pionowe należy zamalowywać pasmami w kierunku od góry do 

dołu, 

− natrysk należy prowadzić równoległymi pasmami zachodzącymi na siebie w ok. 

50%, 

− metody tej nie należy stosować do gruntowania podłoża betonowego, ponieważ nie 

zapewnia możliwości dokładnego wtarcia materiału malarskiego w pory 

i nierówności podłoża betonowego. 

 

5.10.2.5. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem hydrodynamicznym 

W malowaniu hydrodynamicznym (bezpowietrznym) rozpylenie materiału malarskiego 

następuje w wyniku jego bardzo szybkiego przepływu przez specjalną dyszę rozpylająca. 

Metodę tę stosuje się przede wszystkim do wykonywania powłok ochronnych. 

Metodą natrysku hydrodynamicznego można nanosić większość materiałów malarskich, 

które są przeznaczone do natrysku pneumatycznego. Nie można tą metodą nanosić 

materiałów malarskich z wypełniaczami włóknistymi. Również metoda ta jest ograniczona 

w przypadku materiałów chemoutwardzalnych, o krótkim czasie zachowania właściwości 
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roboczych.  Metoda ta natomiast nadaje się do malowania materiałami o wysokiej gęstości. 

Natryskiem hydrodynamicznym nie należy gruntować powierzchni - metoda nie zapewnia 

możliwości dokładnego wtarcia materiału malarskiego w pory i nierówności podłoża 

betonowego. 

5.11. Pielęgnacja powłoki lub wyprawy 

Jeżeli producent nie podaje inaczej, bezpośrednio po ukończeniu prac związanych 

z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy chronić tę powierzchnię przed 

intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem oraz spadkiem 

temperatury powietrza poniżej 5°C i przegrzaniem powyżej 25°C przez czas określony przez 

producenta materiału w kartach technicznych. 

 5.12. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane 

w szczelnych, oryginalnych pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach 

w temperaturach nie niższych niż +5°C i wyższych niż +25°C. 

Transport i składowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych powinny odpowiadać 

ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 

Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie 

może powodować skażenia środowiska. 

Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po umyciu przyrządów roboczych nie 

wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany 

jest usunąć z terenu i poddać utylizacji. Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren 

przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych 

metodą natryskową. 

5.13. Gwarancje powykonawcze 

Jeżeli w warunkach kontraktu nie ustalono inaczej to okres objęty gwarancją na ochronę 

powierzchniową betonu powinien wynosić 3 lata od daty dokonanego odbioru ostatecznego. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu 

i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, 

aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej 

specyfikacji, 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót, określone w pkcie 2 lub przez Inżyniera, 
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

akceptacji. 

Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół wykonania ochrony 

powierzchniowej, w którym podaje wszystkie niezbędne informacje o warunkach 

atmosferycznych, stanie używanych materiałów, parametrach technologicznych wbudowania 

materiałów, ilości zastosowanych materiałów oraz wyniki badań wykonanych powłok. 

6.3. Kontrola jakości materiałów 

Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. 

Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakości wbudowania odpowiada Wykonawca. 

Akceptacja materiałów następuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku, 

aprobat technicznych i sprawdzeniu ich na zgodność z wymaganiami specyfikacji 

technicznej. Wykonawca przedstawi Inżynierowi certyfikat zgodności lub deklaracje 

zgodności danej partii materiału z Polską Normą lub aprobatą techniczną, a także kartę 

techniczną materiału. Na żądanie Inżyniera Wykonawca przedstawi aktualne wyniki badań 

materiałów wykonanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta. 

Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić: 

– nr produktu, 

– stan opakowań materiału, 

– warunki przechowywania materiału, 

– datę produkcji i datę przydatności do stosowania. 

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiałem Wykonawca powinien  ocenić jego 

wygląd i klarowność, a w przypadku farb sprawdzić obecność kożucha lub osadu zgodnie 

z PN-EN ISO 1513:2010. Z kontroli jakości materiałów powinien zostać sporządzony 

protokół. 

6.4. Kontrola przygotowania podłoża 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań 

podłoża, które powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 5.8. Z przygotowania 

podłoża zostanie sporządzony protokół. 

6.5. Kontrola wykonania zabezpieczenia  

6.5.1. Kontrola przygotowania materiałów i nakładania powłok 

Podczas przygotowywania materiałów do użycia należy sprawdzać zachowanie proporcji 

mieszania składników, zachowania czasu mieszania składników. Należy też kontrolować 

zachowanie czasu nakładania materiałów i odstępy czasowe pomiędzy układaniem kolejnych 

warstw. 

6.5.2. Badanie wykonanej powłoki lub wyprawy 

6.5.2.1. Ocena wizualna powłok i wypraw 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obejmuje wzrokową ocenę stanu całej powłoki lub 

wyprawy wg wymagań podanych w tablicy 1. 
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Tablica 1. Ocena wizualna jakości powłok i wypraw ochronnych 

Lp. Cecha powłoki Wymagania 

1 Połysk jednolity na całej powierzchni 

2 Barwa 
jednolita na całej powierzchni, 

zgodna ze wzorcem 

3 Zmięknienie powłoki niedopuszczalne 

4 Ubytki niedopuszczalne 

5 Chropowatość 
niedopuszczalna - w przypadku 

gładkich powłok 

6 Kratery dopuszczalna o charakterze ukłuć szpilki 

7 Zacieki niedopuszczalne 

8 Marszczenie się wymalowania niedopuszczalne 

9 Rysy i pęknięcia niedopuszczalne 

10 Pęcherze niedopuszczalne 

11 Odspajanie się powłoki lub wyprawy niedopuszczalne 

Cała powierzchnia betonu powinna być dokładnie pokryta materiałem ochronnym. 

6.5.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania impregnacji za pomocą impregnatów 

wypełniających pory 

Sprawdzenie jakości wykonania impregnacji za pomocą impregnatów wypełniających 

pory obejmuje kontrolę: 

a) szczelności impregnowanego podłoża, 

b) wzmocnienie warstwy przypowierzchniowej betonu i wykonuje się w sposób podany 

w dalszym ciągu: 

– na każdych 50 m2 zabezpieczanej powierzchni należy wykonać test 

sprawdzający szczelność impregnowanej powierzchni. W wybranych punktach 

zabezpieczonej powierzchni należy przykleić szklane rurki o średnicy 

70±10 mm i wysokości 60 ±5 mm. Rurki należy przykleić klejem 

epoksydowym. Połączenie rurki z powierzchnią betonową powinno być 

szczelne. Następnie rurki napełnia się wodą do wysokości 5 cm i przykrywa 

płytkami szklanymi. Badanie to prowadzi się przez 24 h. Oceną skuteczności 

impregnacji jest porównanie nasiąkliwości powierzchniowej betonu (w tych 

samych miejscach) przed i po impregnacji. Nasiąkliwość ta powinna zmniejszyć 

się o min. 30%,  

– na każdych 50 m2 impregnowanej powierzchni należy wykonać badanie betonu 

na odrywanie metodą „pull-of” w warstwie przypowierzchniowej (nacięcie 

betonu na głębokość 3 mm), wg procedury IBDIM PB-TM-X3. Oceną 

skuteczności impregnacji jest porównanie wytrzymałości na odrywanie betonu 

przed impregnacją i po impregnacji (przy tej samej głębokości nacięcia). Próby 

na odrywanie (przed i po impregnacji) powinny być przeprowadzane 

w miejscach oddalonych od siebie nie więcej niż 30 cm. Wzmocnienie podłoża 

betonowego określane wytrzymałością na odrywanie powinno wynosić nie 

mniej niż 20%. 
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6.5.2.3. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża betonowego 

Badanie przyczepności powłok lub wypraw ochronnych na podłożu betonowym należy 

przeprowadzić na obiekcie wg następujących zasad: 

a) metodą jakościową polegającą na ostukiwaniu stalowym młotkiem o masie 250 g 

w wybranych przez Inżynierach miejscach. W przypadku złej przyczepności powłoki 

do podłoża przy ostukiwaniu występuje specyficzny głuchy dźwięk, 

b) metodą ilościową polegającą na określeniu siły potrzebnej do oderwania naciętego 

wycinka powłoki od podłoża za pomocą przyklejonego stempla metalowego 

o średnicy  50 mm zgodnie z normą PN-EN 1542:2000. Do przyklejania stempla 

metalowego do powłoki należy dobrać klej spełniający następujące wymagania: 

o świeżo nałożony klej nie może oddziaływać niszcząco na powłokę, 

o po stwardnieniu kleju, naprężenia zrywające połączenia: klej-stempel metalowy 

i klej-powłoka powinny być większe niż naprężenia zrywające połączenie: 

beton-powłoka.  

Należy wykonać co najmniej 1 oznaczenie na 25 m2  przy czym nie mniej niż 

5 oznaczeń dla elementu. Miejsca pomiarowe powinien wskazać Inżynier. 

Wartości powinny spełniać wymagania dla powłoki lub wyprawy podane 

w pkcie 2.4. Jeżeli wartość pojedynczego pomiaru jest niższa od wartości 

podanych w pkcie 2.4 wówczas należy wykonać dodatkowy pomiar obok, 

w miejscu również wskazanym przez Inżyniera. W przypadku, gdy dodatkowy 

pomiar spełni warunek minimalnej wytrzymałości na odrywanie i równocześnie 

wartość średnia ze wszystkich pomiarów nie będzie niższa od wartości średniej 

określonej w pkcie 2.4 dla danego rodzaju powłoki lub wyprawy, to można 

uznać, że warunek wytrzymałości na odrywanie został spełniony. Istotny jest 

również sposób zniszczenia w miejscu badania przyczepności. Za poprawny 

należy przyjąć każdy sposób zniszczenia typu adhezyjnego, kohezyjnego lub 

adhezyjno-kohezyjnego oprócz zniszczenia w warstwie kleju (lub na styku kleju 

ze stemplem lub na styku kleju z powłoką). 

 

6.5.2.4. Grubość powłoki 

Sprawdzenie grubości powłok należy wykonywać metodami niszczącymi lub 

nieniszczącymi wg norm przedmiotowych z dokładnością do 0,1 mm wykonując 1 pomiar na 

25 m2 powłoki, lecz nie mniej niż 5 pomiarów na jednym elemencie. Grubość powłok można 

mierzyć np. na próbkach pobranych przy badaniach ich przyczepności do podłoża 

betonowego. Uzyskane wyniki należy porównać do grubości minimalnej i maksymalnej 

określonej w aprobacie technicznej. Jeżeli jeden z pomiarów jest mniejszy niż grubość 

minimalna lub większy niż grubość maksymalna, to należy wykonać pomiar dodatkowy 

w odległości ok. 1 m. Jeżeli ten drugi pomiar będzie mieścił się w określonych granicach to 

należy uznać, że ogólna grubość powłoki spełnia wymagania. Grubość powłoki powinna być 

zgodna z grubością projektowaną z dopuszczalnym odchyleniem  20%. 

6.5.2.5. Wyniki kontroli i badania dodatkowe  

Z pomiarów kontrolnych Wykonawca sporządzi protokół. Na żądanie Inżyniera kontrola 

może objąć również badania innych właściwości materiałów i powłok wg wymagań aprobat 

technicznych. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.20.01.08. 

 

 255  

Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tych samych materiałów, 

które były stosowane do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego, zachowując 

wymagania technologiczne odnośnie ich stosowania. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni betonowej zabezpieczonej 

antykorozyjnie. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Odbiorowi podlega:  

a) materiał do powlekania,  

b) przygotowana do natryskiwania powierzchnia,  

c) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:  

 stwierdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową,  

 oceny wizualnej, 

 pomiaru grubości, 

 pomiaru wytrzymałości na oderwanie.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.   

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m2 zabezpieczenia powierzchni betonowej 

obejmuje: 

 zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

 oczyszczenie podłoża, 

 przygotowanie powierzchni betonu do powierzchniowego zabezpieczenia, 

 przygotowanie materiałów przeznaczonych do powierzchniowego 

zabezpieczenia betonu, 

 montaż i demontaż ewentualnych rusztowań roboczych, 

 oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 

 impregnowanie podłoża, 

 wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, 

 pokrycie zabezpieczonych powierzchni ostatnią powłoką w kolorze zgodnym 

z opracowaniem „Kolorystyka obiektów”  

 przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  
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10. Przepisy związane 

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 

PN-EN ISO 1513:2010 Farby i lakiery - Sprawdzanie i przygotowanie próbek do badań 

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - 

Metody badań -- Pomiar przyczepności przez odrywanie 

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 

Procedura IBDiM Nr 

PB-TM-X5 

 

Oznaczenie wskaźnika ograniczenia chłonności wody 

Procedura IBDiM PO-2 Badanie i ocena stanu powłoki po 150 cyklach zamrażania 

i odmrażania 

 

Procedura ITB  

LO-4 

Oznaczanie przepuszczalności pary wodnej przez powłoki 

malarskie, bitumiczne i z tworzyw sztucznych oraz folie 

z tworzyw sztucznych i papy 

 

Procedura IBDiM 

TM-X3 

Badanie przyczepności powłoki ochronnej do betonu metodą 

„pull-off” 

 

Procedura ITB  

nr 211 

Wymagania techniczne i metody badań zapraw plastycznych 

oraz warunki odbioru pocienionych wypraw z zapraw 

plastycznych 

 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru powierzchniowych zabezpieczeń antykorozyjnych elementów betonowych dla 

obiektów mostowych w związku z budową obiektu mostowego w związku z budową ścieżki 

rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty omówione w mniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie odwodnienia wykopów na czas budowy fundamentu żelbetowego 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

2. Materiały 

Brak 

3. Sprzęt 

Pompa zatapialna, pompa przeponowa lub inna zapewniająca właściwe wykonanie robót i 

zaakceptowana przez Inżyniera. 

4. Transport 

Brak 

5. Wykonanie robót 

Odwodnienie należy realizować w trakcie wykonywania wykopu pod ławę fundamentową 

żelbetową. Wodę należy wypompować do poziomu poniżej dna wykopu.. 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości obejmuje sprawdzenie: - posadowienia sytuacyjnego i wysokościowego 

fundamentu - równości i stateczności dna wykopu, - poziomu wody gruntowej.. 
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7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 h pracy pompy 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Po oględzinach zgodnie z pkt. 6 niniejszej SST dokonuje się odbioru odwodnienia 

fundamentu, fakt odbioru należy odnotować w dzienniku budowy.   

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie pompy oraz pompowanie wody. 

10. Przepisy związane 

Brak 

 

 


