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Przebudowa drogi - budowa $ciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w

miejscowosci Trzcianka
Branza mostowa

KOSZTORYS INWESTORSKI
Nr Jednostka
Lp.| Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Hlosé
Technicznej
1 2 3 4 5
1. ROBOTY DROGOWE
D.01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
1 | D.01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko$ciowych - roboty
pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie réwninnym km 0.100
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu ryczalt 1
D.05.00.00 INAWIERZCHNIE X X
2 | D.05.04.01. [Nawierzchnie syntetyczne X X
- wykonanie izolacjonawierzchni na plycie pomostowej ktadki z zywic
poliuretanowo - epoksydowych wraz z zagruntowaniem podtoza
(grubos¢ 5 mm). 5
F=3,4x9,2=66,8 m 31,3
2. ROBOTY MOSTOWE
M.11.00.00. [FUNDAMENTOWANIE
3 | M. 11.01.02. [Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem
- wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z transportem gruntu
na sktadowisko Wykonawcy
V=82,6+53,6=136,2 m’ 165,0
4 | M.11.01.04 |Zasypanie wykopOw wraz z zagg¢szczeniem X X
- wykonanie zasypki przyczoétka - zasypanie przestrzeni za §cianami
przyczéika gruntem niespoistym wraz z zaggszczeniem
V=240,5+252,5=493.0 m’ 119,0
5 | M.11.03.02. |Pale formowane w gruncie X X
- wykonanie pali zelbetowych w gruncie z zabezpieczeniem $cian przez
rurowanie di. do 5.0 m do projektowanej gtgbokosci
L=2x6m= 24 m m 24,0
Przygotowanie i montaz zbrojenia pali T 0,47
6 | M.11.03.06. [Prébne obcigzenie pali wbijanych X X
- wykonanie prébnego obcigzenia pali fundamentowych
n=2 Szt.
M.12.00.00 |ZBROJENIE X X
7 | M.12.01.02. |Zbrojenie betonu stalg klasy A-II lub A-ITIN X X
- wykonanie oraz montaz zbrojenia elementéw obiektu stalg klasy A-
1IN * *
- korpusy przyczétkéw
Mg 1,982
- ptyta pomostu zespolonego z belkami stalowymi
M=2,837 Mg 2,855
-podwalina umocnienia stozkow
M=1,136 Mg 1,136
M.13.01.00 (BETON X X
8 | M.13.01.04. [Beton podpér klasy C25/30 w elementach grubosci >60 cm X X
- wykonanie korpuséw przycz6tkéw z betonu klasy C25/30 w
deskowaniu
m’ 12,0
9 | M.13.01.05. |Beton konstrukcyjny w elementach grubosci <60 cm X X
- wykonanie plyty pomostu wraz ze wspornikami i gzymsami z betonu
klasy C30/37
3
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Nr Jednostka
Lp.| Specyfikacji Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Tlosé¢
Technicznej
1 2 3 4 5
- wykonanie podwaliny umocnienia stozkéw z betonu klasy C30/37
m’ 6,6
10 [ M.13.02.02. |Beton klasy ponizej C15/20 bez deskowania X X
- wykonanie podbetonéw z betonu klasy C15/20
m’ 4,0
11| M.13.01.15. |Deski gzymsowe X X
- Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu it 46,0
12 | M.13.03.02. |Montaz prefabrykowanych belek sprezonych, przgsta o rozpigtosci do
15 m - nad woda X X
Montaz prefabrykowanych belek sprezonych typuD S9.Montazn
a d woda. Szt. 3,0
M.15.00.00. |IZOLACJE X X
13 | M.15.01.03. [1zolacja bitumiczna wykonana na zimno X X
- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementéw betonowych
obiektu mostowego poprzez trzykrotne posmarowanie materiatem
powlokowym do izolacji na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wraz
z zagruntowaniem
m’ 208.0
14 | M.15.02.03. |Izolacja z papy termozgrzewalnej X X
- Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej gr. min. 0,5cm z
przygotowaniem podoza przez hydropiaskowanie m’ 24,0
- Wykonanie izolacji z geomembrany HDPE o gr. min 1.0mm na tylnej
powierzchni korpusu i skrzydet m’ 30,0
- Wykonanie izolacji z geowlékniny min 500g/m2 na tylnej s
powierzchni korpusu i skrzydet m 30,0
M.19.00.00 ([ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X
15 | M.19.01.04. |Porgcze na obiektach mostowych X X
- montaz balustrady o h=1,20 m na obiekcie i skrzydtach przyczétkéw
L=2x14=28 m 28.0
M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE X X
16 | M.20.01.05. |Umocnienie skarp: X X
- reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchni skarp
m’ 150,0
- umocnienie stozk6w kostkg kamienna 7/9 na podbetonie C10 gr. 10
cm
m’ 125,0
- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-
kruszywowej
L=11,7+12,4+12,3414,0=50.4 m 2,0
17 | M.20.01.08. |Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X
- oczyszczenie reczne i przygotowanie (odtluszczenie) powierzchni
betonowych gzymséw m’ 64,7
- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymséw
- systemem elastycznym m’ 64,7
18 [ M.20.02.02. |Pompowanie wody X X
- pompowanie wody z wykopu — podczas wykonywania elementéw
obiektow (przyjeto t=1000 h, rozliczy¢ czas rzeczywisty) m-h 1 000,0
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