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P R ZE D M I A R  R OB ÓT  
BRANŻA: MOSTOWA 

 

Nazwa 

zadania: 
 

Przebudowa  drogi – budowa ścieżki rowerowej przy drodze 
powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka                                                                                                      

Kod: 45000000-7 

Nazwa: ROBOTY BUDOWLANE 

Nazwa i adres 

zamawiającego: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie 

ul. Gdańska 56 

64-700 Czarnków 

Nazwa i adres 

wykonawcy: 

Biuro Projektowo – Konsultingowe MKM – Projekt inż. Marcin Kuciak 

Ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznań 

Opracował: 
inż. Marcin Kuciak 

upr. nr WKP/0260/PWOD/08 

Data wykonania: 08.2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr

Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość

Technicznej

1 2 3 4 5

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x

1 D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych x x

- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - roboty 

pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie równinnym
km 0,100

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu ryczałt 1

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE x x

2 D.05.04.01. Nawierzchnie syntetyczne x x

- wykonanie izolacjonawierzchni na płycie pomostowej kładki z żywic 

poliuretanowo - epoksydowych wraz z zagruntowaniem podłoża 

(grubość 5 mm).

F=3,4x9,2=66,8 m
2

31,3

M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE x x

3 M. 11.01.02. Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem x x

-  wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV  wraz z transportem gruntu 

na składowisko Wykonawcy

V=82,6+53,6=136,2 m
3

165,0

4 M.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x

- wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami 

przyczółka gruntem niespoistym wraz z zagęszczeniem

V=240,5+252,5=493,0 m
3

119,0

5 M.11.03.02. Pale formowane w gruncie x x

- wykonanie pali żelbetowych w gruncie z zabezpieczeniem ścian przez 

rurowanie dł. do 5.0 m do projektowanej głębokości 

L=2x6m= 24 m m 24,0

Przygotowanie i montaż zbrojenia pali T 0,47

6 M.11.03.06. Próbne obciążenie pali wbijanych x x

- wykonanie próbnego obciążenia pali fundamentowych 

n=2 szt. 2

M.12.00.00 ZBROJENIE x x

7 M.12.01.02. Zbrojenie betonu stalą klasy A-II lub A-IIIN x x

- wykonanie oraz montaż zbrojenia elementów obiektu stalą klasy A-

IIIN
x x

- korpusy przyczółków

Mg 1,982

- płyta pomostu zespolonego z belkami stalowymi

M=2,837 Mg 2,855

-podwalina umocnienia stożków

M=1,136 Mg 1,136

M.13.01.00 BETON x x

8 M.13.01.04. Beton podpór klasy C25/30 w elementach grubości ≥60 cm x x

- wykonanie korpusów przyczółków z betonu klasy C25/30 w 

deskowaniu

m
3

12,0

9 M.13.01.05. Beton konstrukcyjny w elementach grubości <60 cm x x

- wykonanie płyty pomostu wraz ze wspornikami i gzymsami z betonu 

klasy C30/37

m
3

8,3

2.  ROBOTY MOSTOWE

Przebudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w 

miejscowości Trzcianka

Branża mostowa

KOSZTORYS INWESTORSKI

Jednostka

1.  ROBOTY DROGOWE
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Nr

Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość

Technicznej

1 2 3 4 5

Jednostka

- wykonanie podwaliny umocnienia stożków z betonu klasy C30/37

m
3

6,6

10 M.13.02.02. Beton klasy poniżej C15/20 bez deskowania x x

- wykonanie podbetonów z betonu klasy C15/20

m
3

4,0

11 M.13.01.15. Deski gzymsowe x x

- Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu
szt. 46,0

12 M.13.03.02. Montaż prefabrykowanych belek sprężonych, przęsła o rozpiętości do 

15 m - nad wodą
x x

Montaż prefabrykowanych belek sprężonych typu D S 9 . M o n ta ż n 

a d wodą. szt. 3,0

M.15.00.00. IZOLACJE x x

13 M.15.01.03. Izolacja bitumiczna wykonana na zimno x x

- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementów betonowych 

obiektu mostowego poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem 

powłokowym do izolacji na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wraz 

z zagruntowaniem

m
2

208,0

14 M.15.02.03. Izolacja z papy termozgrzewalnej x x

- Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej gr. min. 0,5cm z 

przygotowaniem podoża przez hydropiaskowanie m
2

24,0

- Wykonanie izolacji z geomembrany HDPE o gr. min 1.0mm na tylnej 

powierzchni korpusu i skrzydeł m
2

30,0

- Wykonanie izolacji z geowłókniny min 500g/m2  na tylnej 

powierzchni korpusu i skrzydeł m
2

30,0

M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE x x

15 M.19.01.04. Poręcze na obiektach mostowych x x

- montaż balustrady o h=1,20 m na obiekcie i skrzydłach przyczółków

L=2x14=28
m 28,0

M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE x x

16 M.20.01.05. Umocnienie skarp: x x

- ręczne plantowanie – obrobienie na czysto powierzchni skarp

m
2

150,0

- umocnienie stożków kostką kamienną 7/9 na podbetonie C10  gr. 10 

cm

m
2

125,0

- ustawienie obrzeży betonowych 8×30 cm na podsypce cementowo-

kruszywowej

L=11,7+12,4+12,3+14,0=50,4 m 2,0

17 M.20.01.08. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu x x

- oczyszczenie ręczne i przygotowanie (odtłuszczenie) powierzchni 

betonowych gzymsów m
2

64,7

- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów 

- systemem elastycznym m
2

64,7

18 M.20.02.02. Pompowanie wody x x

- pompowanie wody z wykopu – podczas wykonywania elementów 

obiektów (przyjęto t=1000 h, rozliczyć czas rzeczywisty)
m-h 1 000,0
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