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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia, obejmujgcy program funkcjonalno-uzytkowy umocnhienia,
zabezpieczenia i zagospodarowania zachodniego brzegu rzeki Elblgg, dotyczy nastepujgcych
czesci wzdtuz brzegu Wyspy Spichrzéw, na dtugosci okoto 1066 m:

Czesé I. Przyczélek Pétnocny — odcinek A — B, miedzy Kanatem Miejskim, a Wybrzezem
Gdanskim,

Czesc Il. Wybrzeze Gdanskie — odcinek B — F, wzdtuz rzeki Elblagg, miedzy przyczétkami
zachodniego brzegu Wyspy Spichrzow,

Czes¢ lll. Przyczétek Potudniowy — odcinek F — H, miedzy Wybrzezem Gdanskim a
Kanatem Miejskim (do ul. Warszawskiej),

Czes¢ IV. Roboty czerpalne na odcinku A — H, miedzy cyplem Pétnocnym i cyplem
Potudniowym Wyspy Spichrzéw na rzece Elblgg w tym ewentualne przetozenie instalacji,
Czesc¢ V. Pawilon z prysznicami dla oséb korzystajgcych ze stanowisk cumowniczych,
Czesé VI. Parking do 200 miejsc postojowych przy ul. Warszawskiej 34 — 52 w Elblagu,
potozony na dziatkach nr 217, 218, 219/1, 219/2 obreb 15.

Szacunkowe zestawienie kosztow dla wyzej wymienionych zadan koszty prac projektowych

oraz robot budowlanych dla zakresu objetego programem funkcjonalno-uzytkowym.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje przebudowe nabrzezy oraz
zagospodarowanie terenow przybrzeznych zachodniego brzegu Wyspy Spichrzéw, budowe
infrastruktury technicznej elektroenergetycznej i wodnokanalizacyjnej, wyposazenia nabrzezy
oraz dostosowanie gtebokosci rzeki Elblag do potrzeb zeglugi (pogtebienie dna na torze
wodnym). Nabrzeza do mostu Niskiego (Dolnego) nalezy dostosowaé do parametrow
realizowanej drogi wodnej fgczacej Zalew Wislany z Zatokg Gdanska, tj. glebokos¢ techniczna
dna -5,0 m; gtebokos$¢ dopuszczalna -6,5 m. Pozostate odcinki wzdtuz rzeki Elblgg dostosowad
do parametrow filarow mostow tj. gtebokosci technicznej -3,5 m (gtebokos¢ dopuszczalna 4,5
m).

Opracowanie niniejsze obejmuje wytyczne w zakresie niezbednej infrastruktury, w tym:
komunikacje pieszg, drogowg, odwodnienie liniowe, oswietlenie, zielen, punkty poboru wody i
energii elektrycznej bezobstugowe w petni zdigitalizowane dla jednostek cumujgcych,

sanitariaty z prysznicami; w zakresie wszystkich koniecznych branz dla:
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— nabrzeza Przyczotka Potnocnego (w rejonie wejscia do Kanatu Miejskiego),

— nabrzeza zachodniego (Wybrzeze Gdanskie) wzdtuz linii brzegu Wyspy Spichrzow,

— nabrzeza Przyczotka Potudniowego (w rejonie wyjscia z Kanatu Miejskiego),

— przebudowe odcinkéw sieci i instalacji zewnetrznych w obrebie rzeki i zabezpieczenie
filarbw mostow z uwagi na roboty czerpalne,

— pawilonu przeznaczonego dla osob stanowigcych zatoge jednostek cumujgcych przy
nabrzezu,

— parkingu do 200 miejsc postojowych przy ul Warszawskiej 34 — 52 w Elblagu,

potozonego na dziatkach nr 217, 218, 219/1, 219/2, obreb 15.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano jako kompletny w zakresie
wytycznych, na podstawie ktérych Zamawiajgcy bedzie mogt przeprowadzi¢ postepowanie
przetargowe w celu wytonienia Wykonawcy prac projektowych i robét budowlanych.

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy bedzie stuzyt do udzielania zamowienia
publicznego w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” jako opis przedmiotu zamdwienia i spetnia
wymogi okreslone w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, w szczegodlnosci nie zawiera
rozwigzan, ktére moga w jakikolwiek sposdb powodowac naruszenie przez Zamawiajgcego
przepisow ww. ustawy, w tym nie moze utrudnia¢ uczciwej konkurencji. Ponadto nie zawiera

wskazania znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia.

3 CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
3.1.1 Uwarunkowania planistyczne

3.1.1.1 Obszar ladowy - Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu planowanej inwestycji uchwalono miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzony uchwatg nr Xll1/395/2020 Rady Miejskiej w Elblggu z dnia
25 wrzeénia 2020r. w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy
Spichrzéw w Elblagu”.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala sie ochrone
konserwatorkg i ochrone historycznego krajobrazu kulturowego Wyspy Spichrzow poprzez
dazenie do uksztattowania sylwety frontu wodnego Wyspy Spichrzéw od strony rzeki Elblag,
odwotujgcej sie do ksztattu zabudowy historycznej, ochrone ekspozycji fosy, zachowanie
formy architektonicznej istniejgcych budynkéw o wyjatkowych walorach architektonicznych
wraz z ich ekspozycjg, a takze ochrone podziemnych warstw kulturowych na podstawie

przepisow odrebnych.
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Planowana przebudowa zachodniego nabrzeza rzeki Elblgg wzdtuz linii Wyspy Spichrzéow
znajduje sie na terenach oznaczonych symbolem 10KDX, 12KDX, 13KDX, 1KDL, a takze US5.

Tereny 10KDX, 12KDX i 13KDX przeznaczone sg pod tereny drog publicznych (KD),
symbolem okreslajgcym typ komunikacji X — cigg pieszo-jezdny. Teren 10KDX obejmuje cigg
pieczo-jezdny na ul. Wybrzeze Gdanskie. Przeznaczeniem uzupetniajacym terenu sa: zielen
towarzyszgca oraz sieci i obiekty infrastruktury technicznej. Ksztaftowanie zabudowy i
zagospodarowania terenu dotyczy przede wszystkim nabrzeza wraz z przyczétkami, kiore
nalezy wyposazac w infrastrukture niezbedng do postoju i obstugi jednostek ptywajacych oraz
zagospodarowania terenu w pasie przyleglym do nabrzezy w sposob nieutrudniajgcy ich
utrzymania. Dodatkowo wspomniano o koniecznosci umozliwienia zagospodarowania obszaru
przy pierzei w ogrédki gastronomiczne, miejsca wypoczynku, wystaw itp. W rozwigzaniach
technicznych nowych obiektow budowlanych na ww. terenach nalezy uwzgledni¢ zagrozenie
powodziowe z powodu np. spietrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu
morza do rzednej wynikajgcej z map zagrozenia powodziowego, o ktérych mowa w ustawie
Prawo Wodne. Teren o symbolu 1KDL takze okreslony jest, jako teren komunikacyjny,
przeznaczony pod drogi publiczne. Teren 1KDL obejmuje ul. Warszawska, najdtuzszg na catej
Wyspie Spichrzow.

Podstawowym przeznaczeniem terenu o symbolu U5 jest zabudowa ustugowa nieucigzliwa
na nabrzezu rzeki Elblag wraz z przyczétkami. Ustalone zostaty zasady zagospodarowania
terendw i obstugi komunikacyjnej, w ktérych dopuszcza sie realizacje nabrzeza i przyczotkow
przystosowanych do postoju i obstugi jednostek ptywajgcych, natomiast zagospodarowanie
terenu w pasie przylegtym do nabrzezy nie moze utrudniac ich utrzymania. Ustala sie takze
zasady ksztattowania zabudowy, w tym linie zabudowy wyznaczong po obrysie istniejgcego
budynku przy ul. Wybrzeze Gdanskie 15, ktéry objety jest ochrong konserwatorskg oraz

maksymalng wysokos¢ zabudowy wedtug stanu istniejgcego.

Projektowany pawilon znajduje sie a terenie oznaczonym symbolem US1, ktérego
podstawowg funkcjg sg ustugi sportu i rekreacji i oraz inne funkcjonalnie powigzane z nimi
ustugi na nabrzezu rzeki Elblgg i historycznej fosy. Przeznaczeniem uzupetniajgcym sa:
obstuga komunikacyjna w zakresie drég wewnetrznych, dojazdow i miejsc parkingowych oraz
sieci i obiekty infrastruktury technicznej. Ustala sie zasady ochrony $rodowiska, przyrody i
krajobrazu tj. usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odlegtosci zabezpieczajgcej
niezbedny dostep do fosy, jej odpowiednig ekspozycje oraz prawidtowe funkcjonowanie,
zgodnie z przepisami odrebnymi, a takze udziat powierzchni biologicznie czynnej, minimalnie
45% terenu. Dodatkowo na ww. terenie zlokalizowane jest drzewo wyrdzniajgce sie wiekiem,

forma i stanem cenne ze wzgledu na walory krajobrazowe i Srodowiskowe, z tego wzgledu

PROJMORS

8 Biuro Projektéw Budownictwa Morskiego



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

.Przebudowa zachodniego nabrzeza rzeki Elblgg wzdtuz linii Wyspy Spichrzéw” w ramach zadania:
~Rewitalizacja Wyspy Spichrzéw w Elblagu — terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka”

nalezy zachowac, a w razie koniecznosci wymiany egzemplarza kontynuowac¢ dotychczasowy
gatunek, cechy pokroju i kompozycji oraz zapewni¢ drzewu wiasciwe warunki dalszego

wzrostu oraz prawidtowej, dtugotrwatej wegetaciji.

Planowana budowa parkingu dla okoto 200 samochoddéw znajduje sie na terenach
oznaczonych symbolem KP.b oraz 7KDD. Podstawowg funkcjg terenu KP.b sg parkingi
kubaturowe. Przeznaczeniem uzupetniajgcym sg: obstuga komunikacyjna w zakresie drog
wewnetrznych, dojazdéw, miejsc parkingowych naziemnych, zielen towarzyszaca oraz sieci i
obiekty infrastruktury technicznej. Zasadami zagospodarowania terenu sg m.in. maksymalna
wielko$¢ powierzchni zabudowy nieprzekraczajgca 70 % oraz minimalny udziat powierzchni
biologicznie czynnej w wysokosci 15%. W karcie terenu ustalono tymczasowe
zagospodarowanie terenu w formie parkingdw naziemnych do czasu realizacji parkingdw
kubaturowych, co jest zgodne z projektowanym parkingiem. Teren o symbolu 7KDD

przeznaczony jest pod tereny drég publicznych i obejmuje ulice Tartaczna.

3.1.1.2 Obszar morski - Zapisy projektu planu zagospodarowania akwenow portu

morskiego w Elblagu

Plan zagospodarowania akwendw portu morskiego w Elblaggu nie zostat jeszcze
uchwalony, opracowany =zostat natomiast projekt planu. Ponizej przedstawiono
charakterystyke akwenu oraz zapisy, jakie bedg dotyczy¢ obszaru, na ktérym planowana jest

przebudowa zachodniego nabrzeza rzeki Elblag wzdtuz linii Wyspy Spichrzéw.

Planowana inwestycja wedtug projektu planu zagospodarowania akwenow portu
morskiego w Elblggu znajdowac sie bedzie na obszarze akwenu o symbolu ELB.05.Ds.
Funkcjg podstawowg obszaru o kodzie ELB.05.Ds bedg kulturowe waterfronty (Ds), jako
zapewnienie ochrony walorow wizualnych i ekspozycji historycznego zatozenia
urbanistycznego Starego Miasta i Wyspy Spichrzéw od strony wody, z wykorzystaniem tego
akwenu do uprawiania turystyki, sportéw wodnych i rekreacji. W projekcie Planu akweny o
funkcji ,Ds” majg za zadanie wzmocnienie ruchu turystyczno-pasazerskiego przy
jednoczesnym ograniczeniu inwestycji negatywnie oddziatywujgcych na rewitalizacje
przestrzeni lgdowej. Jako funkcje dopuszczalne wymieniono: turystyke, sport i rekreacje,
wznoszenie sztucznych wysp i konstrukgciji, infrastrukture techniczng oraz badania naukowe.
Dopuszczono takze prowadzenie poszukiwania, rozpoznawania ziéz mineratdw oraz
wydobywanie mineratéw ze ztéz — pod warunkiem niezagrazania funkcjonowania portu
metodg inng niz odkrywkowg i otworowa.

Dodatkowo w akwenie o kodzie ELB.05.Ds w celu umozliwienia rozwoju bazy turystycznej
wyznaczono podakweny dedykowane dla wprowadzenia infrastruktury przystani na obszarach

fosy (Kanatu Miejskiego).
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W projekcie Planu dla ww. obszaru wprowadzono pewne zakazy i ograniczenia dotyczace
zakazu przewozow towardw niebezpiecznych, sypkich oraz odpadéw, a takze ograniczenia
dla podakwendéw infrastrukturalnych wyznaczonych dla mostéw w uzytkowaniu do prac

i dziatan, ktére nie naruszajg statecznosci obiektéw drogowych.
3.1.2 Uwarunkowania srodowiskowe i przyrodnicze

3.1.21 Stan istniejacy

a) Uksztaltowanie terenu nabrzeza zachodniego Wyspy Spichrzéw (Wybrzeze
Gdanskie)

Teren inwestycji usytuowany jest w miescie Elblgg na zachodnim brzegu rzeki Elblgg na catej
dtugosci brzegu Wyspy Spichrzéw. Jest to strefa o charakterze rekreacyjnym i
wypoczynkowym uzupetniajgca funkcje $rédmiescia Elblgga, a takze strefa wchodzaca w
sktad portu morskiego w Elblggu.

Obszar przysztych robot jest terenem nadrzecznym. W linii brzegu teren (nabrzeza)
pozostaje na rzednej okoto +1 m do +1,6 m natomiast w odlegtosci okoto 15 m od brzegu teren
wznosi sie do rzednej okoto +2,6 m. Teren nie jest zabudowany. Obiekty kubaturowe

wystepuja w potnocnej czesci wyspy w sgsiedztwie inwestyc;ji.
b) Istniejace nabrzeza

W listopadzie 2009 r. wykonano inwentaryzacje podwodng nabrzeza zachodniego Wyspy
Spichrzow. Nabrzeze podzielono w planie na sektory oznaczone od A — L (podziat inny niz w
przewidywanej inwestycji). Nastepujace sektory, zaznaczone w inwentaryzaciji, ;.

— na Przyczotku Pétnocnym oznaczony jako L oraz

— na Przyczotku Potudniowym oznaczone jako A—C
dotyczg brzegu Kanatu Miejskiego na odcinkach od rzeki do ul. Warszawskiej i pozostajg poza
programem funkcjonalno-uzytkowym.

W opisach nabrzezy niektérych sektoréw nie podano szczegétéw dotyczgcych rodzaju
nabrzeza, gtebokosci zapuszczenia elementéw, zakotwienia $ciany szczelnej poniewaz byto
to niemozliwe bez prac odkrywkowych. Ponizej krotka charakterystyka nabrzezy w
poszczegodlnych sektorach:

— W sektorze K (czes$¢ odcinka A-B), na Przyczétku Potnocnym wyspy, na odcinku

dtugosci 100 m, nabrzeze wykonano sposobem gospodarczym z ptyt betonowych
(prawdopodobnie ptyty zaktadane za pale). Pyty sg zniszczone, miejscami zapadniete,

zaréwno pod woda, jak i w czesci nadwodne;.
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W sektorze J (czes¢ odcinka A-B tuz przy cyplu od strony rzeki), na odcinku diugosci
30 m, wystepuje $cianka szczelna (prawdopodobnie stalowa) zakonczona oczepem
zelbetowym, posadowionym na palach drewnianych; stan dobry.

W sektorze |, dtugosci 156 m (az do przyczotka mostu Dolnego), wystepuje stalowa
$cianka szczelna z bruséw typu ,Z” (o grubosci blachy brusa okoto 9+10 mm) i dtugosci
okofo 12 m liczac od oczepu. Scianka szczelna kotwiona jest stalowymi odciggami o
Srednicy ¢$70 mm w rozstawie poziomym co 245 cm. Stan Scianki szczelnej jest dobry
bez wykwitow rdzy. Gtebokos¢ techniczna przy nabrzezu 3,5 m.

Za Scianka nabrzeza wystepujg samodzielne pachoty cumownicze betonowe
zbrojone. Stan nabrzeza dobry. Znaczna cze$¢ naziomu nabrzeza ulegta osiadaniu.
Na 113 m w kierunku potudniowym znajdujg sie dwa rurociggi $50 cm wyprowadzone
w kierunku rzeki przez scianke Larssena na gtebokosci 9,4 m od oczepu oraz wylot
rury przelewowej $40 cm na wysokosci 150 cm od oczepu.

Na 45 m w kierunku potudniowym znajduje sie rurocigg gazowy sSredniego
ci$nienia poprowadzony na gtebokosci 15 m liczac od oczepu.

Fot. 1. Widok istniejacego nabrzeza miedzy przyczoétkiem Potnocnym i mostem Niskim (sektor 1)

W sektorze H (miedzy mostami zwodzonymi) obejmujgcym odcinek nabrzeza
o dtugosci 218 m, poza przyczotkiem mostu Goérnego, nabrzeze zbudowane jest
z pionowych ptyt betonowych. Sciana szczelna jest w stanie dobrym bez uszkodzen.

W tym sektorze nabrzeza nie stwierdzono wylotéw rurociggow.
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— W sektorze G, obejmujgcym odcinek nabrzeza o dtugosci 124 m (od przyczétka mostu

Gornego do istniejgcego pomostu) nabrzeze zbudowane jest z piyt zelbetowych

160x60 cm, wzmocnionych brusami Larssen o dlugosci okoto 5 m (mierzonej od

oczepu) rozstawionymi co 170 cm. Brusy (moze pale) zakotwione sg odciggami w

postaci stalowych pretéw o $rednicy $30 mm — stan nabrzeza dobry.

W tym sektorze nabrzeza znajdujg sie wyloty do rzeki rurociggi wody deszczowej

o srednicy $20 cm oraz ¢$30 cm.

— W sektorze F o dtugosci 80 m (bezposrednio poza sektorem G) znajduje sie wysuniety

na wode, zelbetowy pomost na palach zelbetowych. W czeéci podwodnej pale

podtrzymujgce nadbudowe sg uszkodzone, zapadniete i wykazujg korozje betonu.

— Fot. 2. Widok istniejgcego zelbetowego pomostu (sektor F)

— W sektorze E (obejmujacym Przyczétek Potudniowy) o dtugosci 195 m (bezposrednio

na potudnie, poza sektorem F, az do cypla Przyczétka Potudniowego) odcinek

nabrzeza zbudowany jest z ptyt zelbetowych — nabrzeze zakohczone jest oczepem

zelbetowym. Na catej dtugosci nabrzeza, na szerokosci 3 m, znajduje sie rumowisko

kamieni o granulacji 30 + 40 cm. Scianka na catej dtugosci nie wykazuje odksztatcen i

zniszczen.

Brak w czesci podwodnej wylotéw instalaciji.
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Fot. 3. Widok brzegu przyczétka Potudniowego od strony rzeki Elblag (sektor E)

— W sektorze D, o dtugosci okoto 100 m, wyznaczajgcym brzeg Przyczotka
Potudniowego Wyspy Spichrzéow (od strony Kanatu Miejskiego) nabrzeze nie jest

umochione.
c¢) Komunikacja

Wyspa Spichrzow stanowi obszar sSrodmiejski miasta, posiada dostep i potgczenia komunikacji
kotowej z drogami publicznymi. W obszarze inwestycji i sgsiednim istniejg drogi publiczne
stanowigce czes$¢ systemu komunikacyjnego miasta. Opracowanie obejmuje obszar potozony
wzdtuz Wybrzeza Gdanskiego, miedzy ulicami Prowiantowg, Gietdowg, Orlg do Kanatu

Miejskiego oraz rejon ulicy Warszawskiej w obrebie parkingu.
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Fot. 4. Plac w rejonie ulic Orlej i Prowiantowej wykonany z kostki brukowej, ktérg nalezy przetozy¢ i

wyregulowaé wysokosciowo.

Fot. 5. Odcinek pomiedzy ulicg Orlg i Gietdowa wykonany z nawierzchni bitumicznej o szerokosci
5,0m.
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Fot. 6. Pozostate tereny: czesciowo utwardzone, nawierzchnie betonowe, z kostki brukowej i zwirowe.

d) Infrastruktura techniczna terenu inwestycji

Teren inwestycji jest wyposazony w elementy infrastruktury w postaci uzbrojenia w sie¢
elektroenergetyczng, wodociggowa, gazowg, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
telekomunikacyjna.
Teren czesciowo nie jest ogrodzony i jest ogdlnie dostepny.

e) Miejsca postojowe
Na terenie przewidywanej inwestycji brak jest zorganizowanych miejsc postojowych. Postdj
samochodow mozliwy jest wzdtuz pétnocnej czesci Wybrzeza Gdanskiego przy skrzyzowaniu
z ul. Prowiantowa, a takze wzdtuz ulic Orlej i Gietdowe;.
W rejonie ulicy Warszawskiej zlokalizowany jest parking, ktory nalezy przebudowaé.
Zbudowanie parkingébw na okoto 200 miejsc postojowych jest czescig przewidywanego
zadania inwestycyjnego. W celu skomunikowania terenéw wzdiuz parkingu z terenami
nabrzeza, wzdtuz ulicy Warszawskiej przewidziano chodnik oraz oznaczone i oswietlone
zgodnie z wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-4 przejscie dla

pieszych.
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f) Formy ochrony przyrody

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, formami ochrony przyrody
sg parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu,
obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne,
zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybéw.
Obszar przewidziany pod przebudowe zachodniego nabrzeza rzeki Elblgg wzdtuz linii Wyspy
Spichrzoéw znajduje sie poza obszarami form ochrony przyrody.
Najblizszymi obszarami podlegajgcymi ochronie na mocy ustawy o ochronie przyrody sa:
» Obszary Natura 2000:
- Jezioro Druzno PLB280013- w odlegtosci okoto 1,6 km,
- Ostoja Druzno PLH280028- w odlegtosci okoto 2,2 km,
» Rezerwat przyrody:
- Jezioro Druzno - w odlegtosci ok. 2,2km,
» Park Krajobrazowy:
- otulina Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elblgskiej — w odlegtosci okoto 2,4 km,
- Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elblgskiej — w odlegtosci okoto 3,5 km.
» Obszar Chronionego Krajobrazu:
- Jeziora Druzno — w odlegtosci okoto 1,7 km,
- Wysoczyzny Elblgskiej - Zachdd — w odlegtosci okoto 2,4 km.
Najblizsze pomniki przyrody znajdujg sie w odlegtosci okoto 440 m od planowanego
przedsiewziecia.
Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze korytarzy ekologicznych.

Biorac powyzsze pod uwage planowane przedsiewziecie nie bedzie wywierato wptywu na cele

ochrony i integralno$é¢ ww. obszaréw przyrodniczo-chronionych.

g) Uwarunkowania przyrodnicze

Obszar Igdowy

Miasto Elblag lezy na styku dwoch mezoregionow fizycznogeograficznych — Wysoczyzny
Elblgskiej i Zutaw Wislanych. Lesisto$¢ terenu wynosi okoto 34%, sktadajgc sie przede
wszystkim z matych i sSrednich kompleksow laséw. Krajobrazami roslinnymi tego obszaru sg
grady i buczyny pomorskie w odmianie pomorskiej. Roslinnos¢ brzegu rzeki Elblag tworzg
gatunki z klasy Bidentetea tripartiti oraz z klasy Phragmitetea. Roslinnos¢ mulistych brzegow
wod tworzg gtdwnie rdest szczawiolistny, rdest ostro gorzki oraz uczep trojlistkowy. Do

roslinnosci szuwarowej zaliczamy m.in. szuwar trzcinowy, manny mielec, mozgi trzcinowate;j i

PROJMORS

16 Biuro Projektéw Budownictwa Morskiego



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

.Przebudowa zachodniego nabrzeza rzeki Elblgg wzdtuz linii Wyspy Spichrzéw” w ramach zadania:
~Rewitalizacja Wyspy Spichrzéw w Elblagu — terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka”

oczeretowy. Koniecznym jest wykonanie inwentaryzacji istniejgcej zieleni na obszarze
planowanej inwestycji. Nalezy zmierzy¢ obwody wszystkich pni drzew, okresli¢ gatunki drzew
i ich nazwy (polskie i facinskie), stan zdrowotny na podstawie ogladu zewnetrznego.
Inwentaryzacja obejmuje takze istniejgce krzewy. Istniejgca zielen wymaga uporzadkowania.
Nalezy wskaza¢ drzewa do usuniecia z uwagi na kolizje z istniejacymi i przysztymi nabrzezami
oraz drzewa bedgce w ztym stanie zdrowotnym. Powyzsze dotyczy takze istniejgcych

krzewow.

Awifauna w rejonie Wyspy Spichrzow nie obejmuje gatunkéw rzadkich i zagrozonych, co
wynika przede wszystkim z antropopresji, ktorej poddany jest obszar. Wzdluz rzeki
stwierdzono wystepowanie nastepujgcych gatunkow ptakéw: skowronek, kukutka, swiergotek
takowy, grzywacz, stowik szary czy wrobel. Wérdd ssakédw lagdowych w rejonie Portu Elblag i
wzdtuz rzeki Elblag ze wzgledu na zurbanizowanie obszaru mozna zaobserwowac rézne
gatunki szczurow, ale takze kune domowa, lisa, czy dzika. W rejonie Portu spotka¢ mozna
réwniez dwa gatunki nietoperzy, tj. mroczek pozny i gacek brunatny, ktére objete sg ochrong

gatunkowa.

Obszar wodny

Na rzece Elblgg wystepujg trzy typy zbiorowisk roslin wodnych: zbiorowiska roslin
pleustonowych, zbiorowiska roslin podwodnych i zbiorowiska roslin o lisciach ptywajgcych po
powierzchni wody. W wynikéw badan przeprowadzonych w 2019 r. wiemy, iz fauna bentosowa
na obszarze rzeki Elblag jest uboga i obejmuje wystepowanie 8 taksondw nalezgcych m.in. do
gromad slimakéw, skorupiakow, matz i skgposzczetéw. Badania przeprowadzone nad
ichtiofaung na rzece Elblgg potwierdzajg wystepowanie 19 gatunkow ryb, z czego najliczniej
wystepujacymi sg karp, pto¢, ukleja i okon. Rzeka Elblag jest wazng trasg migracyjng wielu
gatunkow ryb cennych przyrodniczo. Do ryb migrujgcych zaliczamy m.in. ciose, stynke, tro¢
wedrowng, minoga rzecznego oraz wegorza. Inwentaryzacje ornitologiczne wskazaty na duze
znaczenie potnocnego odcinka rzeki oraz odcinka przyujsciowego, na wysokosci rezerwatu
Zatoka Elblgska dla awifauny wodnej oraz wodno-btotne, gdzie zaobserwowano gatunki, {j.
perkoz dwuczuby, gegawa, krzyzowka czy fabedz niemy. Rejon Wyspy Spichrzéow
charakteryzuje sie znacznie mniejszg bioréznorodnoscig awifauny ze wzgledu na lokalizacje i
otaczajgca wyspe antropopresije. Pojawianie sie ssakow morskich w wodach Portu Elblag jest

wytacznie incydentalne (foka szara).

h) Geologia w obrebie nabrzeza zachodniego Wyspy Spichrzéw

W oparciu o opracowang dokumentacje geotechniczng warunkéw geologiczno-inzynierskich

dla potrzeb projektu ,Przebudowy nabrzeza na Wyspie Spichrzéw w Elblagu” (listopad 2009
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r.), stwierdza sie, ze poszczegodlne rodzaje gruntow zalegajg na diugosci nabrzeza w miare
réwnomiernie.

W podtozu do gtebokos$ci 2+4 m p.p.pt. wystepujg niekontrolowane nasypy (ziemia i
gruz), ktore nie sg przydatne do celéw budowlanych mimo ich naturalnego zageszczenia. Pod
nasypami do gtebokosci 5+7 m zalegajg osady rzeczno-zastoiskowe w postaci namutéw oraz
luzne piaski z przewarstwieniami namutéw.

Wymienione warstwy podscielone sg piaskami drobnymi o srednim zageszczeniu stanowigc
dobry osrodek gruntowy do przejecia obcigzen.

W kilku miejscach spag gruntéow nienosnej warstwy namutéw obniza sie stosunkowo
znacznie, stanowigc wydzielong sekwencje zalegania warstw gruntowych.

Zbadana woda gruntowa wykazuje niewielkg agresywnos¢ w stosunku do betonu.
i) Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe

Zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami dorzecza Wisty”, planowana inwestycja,
zlokalizowana jest w obrebie jednolitej cze$ci woéd powierzchniowych (JCWP) ,Elblag od
Mtynéwki do ujscia wraz z jez. Druzno” o kodzie RW200005499. Charakterystyka

przedstawiona ponizej:

- region wodny region wodny Dolnej Wisty

- powierzchnia jednolitej cze$ci wod

powierzchniowych - 501,93 km?
- status - rzeczna
- status jednolitej czesci wod powierzchniowych - silnie zmienione czes¢ wod
- ocena stanu - zy
- ocena zagrozenia nieosiggniecia celow - zagrozona

Ramowej Dyrektywy Wodnej

Celami srodowiskowym dla JCWP ,Elblgg od Mtynéwki do uj$cia wraz z jeziorem Druzno ” jest
— zgodnie z Ramowg Dyrektywg Wodng (RDW) — dobry potencjat ekologiczny - mozliwos¢
migracji organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego - Elblag od ujscia do jeziora Druzno
oraz dobry stan chemiczny. Dyrektywa przewiduje odstepstwa (derogacje), jezeli osiggniecie
celéw srodowiskowych w ustalonym terminie nie bedzie mozliwe do osiggniecia z okreslonych
przyczyn. W ,Planie gospodarowania wodami dorzecza Wisty” w odniesieniu do ww. JCWP
przewidziano odstepstwo polegajace na przedtuzeniu terminu osiggniecia celow do 2027 r. ze
wzgledu na brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna i
przemystowa. W programie dziatan zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujgce

uporzadkowanie gospodarki sciekowej, ktore sg wystarczajgce, aby zredukowac te presje w
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zakresie wystarczajgcym dla osiggniecia dobrego stanu. Zaplanowano takze dziatanie
obejmujgce przeglad pozwolehh wodnoprawnych na wprowadzanie sciekéw do wéd lub do
ziemi przez uzytkownikéw w zlewni JCWP, majgce na celu szczegdlowe rozpoznanie i w
rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto osiggniecie wskaznikow zgodnych z
wartosciami dobrego stanu. W zlewni JCWP wystepuje takze presja niskiej emisji. W
programie dziatan zaplanowano: weryfikacje programu ochrony srodowiska dla gminy, majgce
na celu szczegodtowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto
osiggniecie wskaznikéw zgodnych z warto$ciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas
niezbedny dla wdrozenia dziatanh, a takze okres niezbedny, aby wdrozone dziatania przyniosty
wymierne efekty, wartosci zgodne z dobrym stanem w zakresie substancji biogennych bedg

mogty by¢ osiagniete do roku 2027.

Wody podziemne

Planowana inwestycja realizowana bedzie w obrebie Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych nr
18 (kod PLGW200018). Celami srodowiskowymi dla omawianej JCWPd s3g: dobry stan
chemiczny, dobry stan iloSciowy. Zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty” jednolita cze$¢ wdd podziemnych nr 18 charakteryzuje sie dobrym stanem
chemicznym i ilosciowym oraz nie jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow
srodowiskowych. W odniesieniu do ww. JCWPd nie przewidziano odstepstw zwigzanych z

nieosiggnieciem celéw srodowiskowych.

j) Stany wody w rzece Elblag

Charakterystyczne poziomy zwierciadta wody w oparciu o notowania posterunku

mareograficznego IMGW w Elblggu w okresie 1967 — 2006 ksztattujg sie nastepujgco:

— najwyzszy kiedykolwiek obserwowany WwWw 654 cm +1,43 m
— $redni z najwyzszych rocznych poziomow  SWW 603 cm +0,92 m
— $redni z rocznych poziomoéw SwW 514 cm +0,03 m
— $redni z najnizszych rocznych pozioméw SNW 445 cm -0,66 m
— najnizszy kiedykolwiek obserwowany NNW 410 cm -1,01 m

Rzedna poziomu zerowego wodowskazu wynosi 511 cm (K).

k) Batymetria

Szerokos$¢ rzeki w obszarze robot czerpalnych (miedzy przyczotkami) wynosi 70 do 80 m.
Gtebokos¢ rzeki w nurcie (w obrebie toru wodnego) na wymienionym odcinku wynosi 1,4 do
4,7 m. Po stronie modernizowanych nabrzezy, na brzegu zachodnim wyspy, dno zalega na

rzednych od — 0,4 mdo — 2,6 m.
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Wedtug mapy morskiej dno przy zachodnim brzegu wyspy zalega na rzednej — 0,8 m
do-2,5m.
I) Obszar szczegolnego zagrozenia powodzig

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze szczegdlnego zagrozenia

powodzig, ktdrego zasieg przedstawiono na ponizszej mapie.
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Obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig obejmuje praktycznie caty obszar wzdtuz
zachodniego brzegu rzeki Elblgg wzdtuz linii Wyspy Spichrzéw oraz Przyczotkéw
Potudniowego i Pétnocnego. Jest to obszar szczegoélnego zagrozenia powodzig, na ktorym
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat. Zgodnie z
mapami zagrozenia powodziowego rzedna powodziowa dla omawianego obszaru wynosi 1,27

m n.p.m. Obszar ten zagrozony jest zalaniem wodami powodzi o gtebokosci do 0,5 m.
m) Warunki lodowe

Zalodzenie na rzece Elblgg zwigzane jest z zalodzeniem na Zalewie Wislanym. Na Zalewie
Wislanym 16d pojawia sie corocznie. Przecietna dtugos¢ sezonu lodowego wynosi okoto 100
dni. Najwczesniej 16d pojawia sie w listopadzie, a najpdzniej w koncu stycznia, z przesunigciem

w ostatnich latach okresu z lodem do miesigca kwietnia.
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Grubos¢ pokrywy lodowej na rzece Elblag, w obrebie miasta, zalezy od surowos$ci zimy.

n) Skiladowanie urobku z robét czerpalnych

Wykonawca projektu i robot budowlanych na podstawie aktualnych badan sondazowych dna
powinien obliczy¢ szacunkowg kubature urobku z robédt czerpalnych, oraz zleci¢ badanie
urobku w kontekscie jego zanieczyszczenia na zawartos¢ substancji ropopochodnych i metali
ciezkich (badanie przeprowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem [Ministra Srodowiska z
16.04.2002 r.). W zaleznosci od wynikow badan okresli¢ dalszy sposéb postepowania z
urobkiem.

Z duzym prawdopodobiehAstwem mozna zatozy¢, ze wydobyty grunt nie bedzie
zanieczyszczony. Nalezy jednak przeprowadzi¢ badania urobku pod wzgledem
zanieczyszczen i w zaleznosci od ich wynikéw Wykonawca Robét ustali z Urzedem Miasta lub

z Urzedem Morskim miejsce sktadowania urobku.

o) Mosty nad rzeka Elblag w obrebie inwestycji

Nad rzekg Elblag przebiegajg dwa zwodzone mosty podparte na dwoch podporach
osadzonych w rzece oraz skrajne przesto na zachodnim brzegu Wyspy Spichrzéw (Wybrzeze
Gdanskie), a drugie skrajne przesto na brzegu wschodnim (Bulwar Zachodni).

Most Dolny (nazywany tez Niskim), usytuowany jest blizej Przyczétka Potnocnego
Wyspy Spichrzow. Przeswit pod mostem ponad zwierciadtem wody w przestrzeni miedzy
filarami mostu wynosi 1,9 m.

Most Gorny (zwany tez Wysokim), usytuowany jest blizej Przyczétka Potudniowego
Wyspy Spichrzéw. Przeswit pod mostem, ponad zwierciadtem wody, w przestrzeni miedzy
filarami mostu wynosi 2,8 m.

Oba mosty majg zwodzone przesta miedzy filarami. Rozstaw filarow w swietle podpor
obu mostéw wynosi okoto 19 m. Przeswit ten jest zawezony do wartosci 16 m, co wynika z
wbudowanej, miedzy filarami kazdego z mostéw, stalowej kierownicy dla statkdw.

W dnie rzeki Elblgg, na odcinku Wyspy Spichrzéw, wyznaczono tor wodny o szerokosci
16 m w dnie. Gtebokos¢ dopuszczalng toru miedzy filarami mostéw zwodzonych okreslono na
rzednej -4,5 m (gtebokos¢ techniczna -3,5 m). Ponadto ponizej dna zalegajg konstrukcje (z

roku okoto 1925) bedgce pozostatosciami filaréw mostow.

p) Sieci w obrebie rzeki Elblag
Z dostepnych materiatéw wynika, iz w dnie rzeki Elblgg na wysoko$ci Wyspy Spichrzéw (w
kolejnosci od pétnocy do potudnia) przebiegaja nastepujgce instalacje:

— wodocigg 2 x woB500 — wediug inwentaryzacji podwodnej potozony na gtebokosci

okoto -7,3 m,
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— gazocigg gn180 (na wysokosci ul. Prowiantowej) — wedtug inwentaryzacji podwodnej
potozony na gtebokosci ok. -13,0 m,

— kable elektryczne i teletechniczne eNA i 5tB (przy moscie Gérnym) — przejscie
wykonano przewiertem na gtebokosci-13,0 m podczas przebudowy bulwaru Zygmunta
Augusta,

— kable elektryczne eNA (przy moscie Dolnym) — przejscie wykonano przewiertem na
gtebokosci -15,5 m podczas przebudowy bulwaru Zygmunta Augusta,

— cieptociag 2 x cw315 (przy moscie Dolnym) — brak informaciji.
q) Zabytki

Teren inwestyciji jest pod ochrong konserwatorskg na mocy Decyzji nr 6/77 z dnia 3 listopada
1977 r. Planowane dziatania inwestycyjne nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim Urzedem Ochrony

Zabytkow w Olsztynie.

Zgodnie z zapisami Uchwaty nr XXX/584/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 19 pazdziernika
2017 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miasto Elblag
na lata 2017-2020, Wyspa Spichrzéow znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej,
ktéra obejmuje obszary o stosunkowo dobrze zachowanych elementach struktur historycznej
przestrzenni, gdzie ochrona zachowanych waloréw oraz prawidtowy dalszy sposéb
zagospodarowywania pozwolg przywroci¢ zatarte wartosci przestrzenne, architektoniczne i
przyrodnicze. Ponadto znajduje sie takze w strefie "W”, ktéra obejmuje obszar objety Scistg
ochrong archeologiczng. Planowane inwestycje muszg byC¢ poprzedzone badaniami
archeologicznymi, a wszelka dziatalnos¢ inwestycyjna i remontowa wymaga uzyskania decyzji

wiasciwego organu ochrony zabytkow.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana czes$ciowo na obszarach Pomnika Historii ,Kanat
Elblgski” (Inspire ID: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_28 PH.12288) oraz Fosy Wyspy Spichrzéw (Kanat
Miejski), objetym rejestrem zabytkow o nr A-1221. Ponizej przedstawiono lokalizacje ww.
obszaréw, zgodnych z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami (Rys. 2).

PROJMORS

22 Biuro Projektéw Budownictwa Morskiego



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

.Przebudowa zachodniego nabrzeza rzeki Elblgg wzdtuz linii Wyspy Spichrzéw” w ramach zadania:
~Rewitalizacja Wyspy Spichrzéw w Elblagu — terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka”

Rys. 2 Lokalizacja obszaréw Pomnika Historii ,Kanat Elblgski” (fioletowy obrys) oraz Fosy Wyspy

Spichrzéw (pomaranczowe wypetnienie) (Zzrédfo: https://mapy.zabytek.gov.pl/)

.Kanat Elblgski”
Zgodnie z rozporzgdzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polski z dnia 14 stycznia 2011r

(Dz.U.2011.20.100), ,Kanat Elblgski” zostat uznany za Pomnik Historii. Jest on jednym na
Swiecie nieprzerwanie dziatajgcym kanatem wykorzystujgcym system zabytkowych pochyini
typu suchy grzbiet. Obszar pomnika historii obejmuje uktad drogi wodnej Kanatu Elblgskiego
wraz z piecioma pochylniami, czterema sluzami oraz wrotami ochronnymi, piecioma jazami, a
takze innymi przynaleznymi do kanatu elementami systemu urzadzen hydrotechnicznych.
Wszystkie konieczne remonty muszg by¢ wykonywane w taki sposéb, aby zachowac¢ wszelkie

historyczne formy.

Fosa Wyspy Spichrzow

Zbudowana zostata w pierwszej potowie XXV wieku w celach obronnych, otaczajgc Wyspe

Spichrzéw od potudnia, zachodu i potnocy.
Najblizszymi zabytkami objetymi ewidencjg jak i rejestrem zabytkow sa:
o Kosciét Mennonicki, obiekt polskokatolicki p.w. Dobrego Pasterza — w
odlegtosci okoto 50 m,

e Willa z przetomu przetom XIX/XX w. — w odlegtosci okoto 30 m,

e Mtodziezowy Dom Kultury — w odlegtosci okoto 65 m,
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e Szkota Podstawowa nr 8 — w odlegtosci okoto 200 m.

W przypadku ewentualnego odkrycia w trakcie prac budowlanych przedmiotu, ktéry moze byé
zabytkiem, wykonawca robot (zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami) bedzie zobowigzany do zgtoszenia wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkéw odkrytego w trakcie robét budowlanych przedmiotu, co, do ktérego
istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem oraz wstrzymania robét budowlanych mogacych

uszkodzi¢ lub zniszczy¢ zabytek.

r) Uksztaltowanie terenu wschodniego brzegu rzeki Elblag (Bulwar Zygmunta
Augusta)

Nabrzeze wykonano jako oczepowe w postaci stalowej Scianki szczelnej zakotwionej kotwami
iniekcyjnymi w gruncie. Korone scianki szczelnej ujeto zelbetowym oczepem. Rzedna korony
nabrzeza +2,1 m, dno przy nabrzezu poziome na rzednej -3,5 m (gtebokos¢ techniczna).
Nabrzeze wyposazone jest w pachoty cumownicze o nosnosci 150 kN, drabinki wyjSciowe
oraz odbojnice korytkowe z elastomeru.

Korona oczepu nabrzeza od strony wody oblicowana w gérnej czesci ptytami kamiennymi.

Naziom nabrzeza utwardzony kostkg granitowa.

3.1.3 Uwarunkowania prawne

3.1.3.1 Zestawienie decyzji administracyjnych wymaganych w procesie
inwestycyjnym

Inwestor uzyskat wiekszo$¢ decyzji administracyjnych wymaganych w procesie

inwestycyjnym, natomiast ze wzgledu na ich przedawnienie, a takze zmiany w obowigzujgcym

na dzien dzisiejszy prawie, wiekszos¢ z nich nalezy uzyska¢ ponownie.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z tym nie zachodzi potrzeba uzyskania decyzji
o warunkach zabudowy dla tej czesci inwestycji, ktéra zlokalizowana bedzie na dziatkach

lgdowych.

W pierwszej kolejnosci konieczne bedzie uzyskanie:

o decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktéra stanowi¢ bedzie zatgcznik do
wnioskow o wydanie pozwolen wodnoprawnych oraz do wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe,

e pozwolenia ministra wilasciwego do spraw gospodarki morskiej na wznoszenie i
wykorzystywanie konstrukcji i urzgdzen w polskich obszarach morskich, stanowigcej

odpowiednik decyzji o warunkach zabudowy dla obszaréw morskich,
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e decyzji zwalniajgcych z zakazéw obowigzujgcych na terenach szczegodlnego
zagrozenia powodzig, stanowigcych zatgcznik do wnioskow o wydanie pozwolen
wodnoprawnych, a nastepnie decyzji wodnoprawnych na wykonanie urzadzen

wodnych i powodziowych.

W tabeli 1 przedstawiono zestawienie decyzji administracyjnych wymaganych w procesie

inwestycyjnym, uwzgledniajgc przy tym uzyskane wczesniej przez Inwestora decyzje.
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Tabela 1 Zestawienie decyzji administracyjnych wymaganych w procesie inwestycyjnym

Lp.

Decyzja

uwarunkowaniach

udostepnianiu informaciji o
Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2021 nr
247 z pézn. zm.)

(2 miesigce na wydanie
decyzji + 2 tygodnie na
opiniowanie zgodnie z art.
35 ust. 3, 106 ust. 3 KPA)

czas rzeczywisty (bazujac
na praktycznych
doswiadczeniach dla
wczesniej realizowanych
inwestyciji):

powyzej 6 miesiecy do
nawet 1,5 roku

administracyjna Podstawa prawna Organ wydajacy decyzje Czas uzyskania decyz;ji Uwagi
1. | Decyzja udzielajgca art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 21 | Minister Infrastruktury ok. 5-6 miesiecy (w tym 90 Obligatoryjna
pozwolenia na wznoszenie | marca 1991 r. o obszarach o . L dni na opinie ministerstw) Inwest wat d © Minist
i wykorzystywanie morskich Rzeczypospolitej + opiniowanie przez ministrow _ westor uzyskar decyzje Ministra L
sztucznych wysp, Polskiej | administracji wiasciwych do spraw aktywéw | (zgodnie z art. 23 ust. 2a Infrastruktury Nr 121/43/10 z dnia 07 kwietnia
konstrukcji i urzadzen w | morskiej (Dz.U. 2020 nr 2135 | Panstwowych, energii, ustawy o obszarach 2010 r. w sprawie pozwolenia na wroszenie i
polskich obszarach z pozn. zm.) gospodarki, klimatu, kultury i | morskich i administracji wykorzystywanie sztucznych wysp,
morskich ochrony dziedzictwa morskiej oraz art. 35 ust. 3 | konstrukgji i urzgdzen w polskich obszarach
narodowego, rybotéwstwa, KPA) morskich dla zadania inwestycyjnego pn.
$rodowiska, geologii, ~Przebudowa zachodniego nabrzeza rzeki
gospodarki wodne;j, Elblgg wzdtuz linii Wyspy Spichrzéw” (znak
wewnetrznych oraz Ministra sprawy: GB4t/076/996537/112/43/10).
Obrony Narodowej Decyzja utracita moc po 5 latach od dnia, w
ktorym stata sie ostateczna.
Nalezy uzyskaé¢ nowa decyzje. Przy
opracowywaniu wniosku, nalezy
uwzdledni¢ nowe parametry techniczne
przedsiewziecia.
2. |Decyzjao art. 71 ustawy z dnia 3 Regionalny Dyrektor Ochrony | czas ustawowy: Obligatoryjna
srodowiskowych pazdziernika 2008 r. o Srodowiska w Olsztynie 2 miesigce + 2 tygodnie

Inwestycja kwalifikuje sie do tzw. Il grupy
przedsiewzie¢ — potencjalnie
oddziatywujgcych na srodowisko. Dla tych
przedsiewzie¢ nalezy opracowac Karte
Informacyjng Przedsiewzigcia.

W procedurze wydawania decyzji o
Srodowiskowych organ stwierdza
koniecznos¢ lub brak koniecznosci
przeprowadzania oceny oddziatywania na
Srodowisko dla planowanego
przedsiewziecia.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia
00S$, niezbedne jest opracowanie Raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na
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Lp.

Decyzja
administracyjna

Podstawa prawna

Organ wydajacy decyzje

Czas uzyskania decyz;ji

Uwagi

srodowisko. Wowczas niezbedne jest rowniez
przeprowadzenie niezbednych inwentaryzacji
przyrodniczych. Procedura wydania decyz;ji
na podstawie raportu 0os$, a takze sam czas
niezbedny na opracowanie raportu 0os$
wydtuza postepowanie.

Uwaga:

Inwestor uzyskat decyzje Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie o
$rodowiskowych uwarunkowaniach nr RDOS-
28-WSTE-6613-0004-004/09/gk z dnia 21
wrzesnia 2009 r.

Decyzja jest prawomocna 6 lat od dnia, w
ktorym stata sie ostateczna. Art. 72 ust. 4
ustawy o udostepnianiu informacji o
srodowisku dopuszcza jednak mozliwos¢
przediuzenia tego okresu do 10 lat. Od
wydanej decyzji mieto prawie 13 lat, z tego
wzgledu nalezy ponownie uzyskaé decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja udzielajaca
zwolnienia z zakazéw
gromadzenia $ciekow,
substancji i materiatlow
na obszarach
szczegolnego
zagrozenia powodzig

W przypadku
lokalizowania na
obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig

art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne
(Dz.U.2021.2233);

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdansku

2 miesiagce

(2 miesigce na wydanie
decyzji zgodnie z art. 35 ust.
3 KPA)

Wymagana w przypadku gdy na obszarze
powodziowym planowana jest lokalizacja
zbiornikéw, np. separatoréow substanc;ji
ropopochodnych.
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Lp.

Decyzja
administracyjna

Podstawa prawna

Organ wydajacy decyzje

Czas uzyskania decyz;ji

Uwagi

zbiornikéw, osadnikéw,
separatorow lub
pojemnikow w ktorych
mogg by¢ gromadzone
substancje
zanieczyszczajgce - moze
by¢ wymagana

Pozwolenie wodnoprawne:

- na wykonanie
urzgdzen wodnych
(m.in. nabrzeza, wyloty
wod opadowych, ujecie
wody);

na ustugi wodne —
pobdr wody,
odprowadzenie
Sciekéw, waéd
opadowych;

na lokalizowanie
nowego
przedsiewziecia i
nowych obiektow
budowlanych na
obszarach
szczegolnego
zagrozenia powodzig;
ew. na gromadzenie
Sciekow, substanc;ji i
materiatéw na
obszarach
szczegolnego
zagrozenia powodzia.

Art. 389, 390 pkt. 1 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz.U.2021.2233.);

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdansku

2 miesiagce

(2 miesigce na wydanie
decyzji + 2 tygodnie na
opiniowanie zgodnie z art.
35 ust. 3, 106 ust. 3 KPA)

czas rzeczywisty (bazujac
na praktycznych
doswiadczeniach dla
wczesniej realizowanych
inwestyciji):

powyzej 4-6 miesiecy

Obligatoryjna

Do wniosku o wydanie pozwolenia wymagane
jest zatgczenie:

decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach,

Wwypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
dziatek ladowych,

decyzji udzielajgcej pozwolenia na
wznoszenie i wykorzystywanie
sztucznych wysp, konstrukgji i urzgdzen
w polskich obszarach morskich (dla
czesci inwestycji zlokalizowanej na
wodach morskich).

Uwaga:
Inwestor uzyskat:

- Decyzje Starostwa Powiatowego w Elblaggu

w sprawie udzielenia Gminie Miasto Elblag
pozwolenia wodnoprawnego na
przebudowe Nabrzeza Zachodniego rzeki
Elblag wzdtuz linii Wyspy Spichrzéw w
Porcie Elblag nr
OSROL.6341.2.35.2011.JB  z dnia 20
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Lp.

Decyzja
administracyjna

Podstawa prawna

Organ wydajacy decyzje

Czas uzyskania decyz;ji

Uwagi

wrze$nia 2011r. — zgodnie z zapisami
niniejszej decyzji pozwolenie wodnoprawne
wygasa, jezeli zaktad nie rozpocznie
wykonywania urzgdzen wodnych w terminie
3 lat od dnia, w ktérym niniejsze pozwolenie
wodnoprawne stato sie ostateczne;

Decyzje Starostwa Powiatowego w Elblggu
w sprawie udzielenia Gminie Miasto Elblag
pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie podczyszczonych w
projektowanych separatorach lamelowych
typ COALISATOR L10/100 firmy ACO wéd
opadowych i roztopowych zbieranych z
terenéw przylegtych do zachodniego
nabrzeza rzeki Elblag, wzdtuz linii Wyspy

Spichrzow w Elblagu nr
OSROL.6341.1.37.2011.AS z dnia 19
wrzes$nia 2011 r. - Pozwolenie

wodnoprawne zostato udzielone na okres
10 lat, tj. do 18.09.2021 r.;

Decyzje Dyrektora Urzedu Morskiego w
Gdyni nr 92B/10 z dnia 26 maja 2010 r. w
sprawie udzielenia inwestorowi zwolnienia
od zakazu okre$lonego w art. 82 ust. 2 pkt 1
i 3 ustawy Prawo wodne na prowadzenie
prac  polegajgcych na  przebudowie
zachodniego nabrzeza rzeki Elblag wzdtuz
linii Wyspy Spichrzéw (znak sprawy: INZ-
42014/2/92B/10) — decyzja stracita
waznosc, ze wzgledu na fakt, ze inwestycja
nie zostata rozpoczeta w ciggu 3 lat od daty
niniejszej decyzji.

Na przestrzeni ostatnich lat wydana zostata
nowa ustawa Prawo wodne, na podstawie
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Lp.

Decyzja
administracyjna

Podstawa prawna

Organ wydajacy decyzje

Czas uzyskania decyz;ji

Uwagi

ktérej inny organ, na podstawie innych
przepisdw wydaje pozwolenia wodnoprawne
oraz zwolnienia z zakazéw powodziowych.
Wszystkie ww. decyzje stracily waznosé,
nalezy uzyska¢ je ponownie. Przy
opracowywaniu whnioskow, nalezy
uwzgledni¢ nowe parametry techniczne
przedsiewziecia.

Decyzja w sprawie
ustalenia linii brzegowej

Art. 220 ust. 5 pkt.1 ) ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz.U.2021.2233.);

Dyrektor Urzedu Morskiego w
Gdyni

2-3 miesigce

Uwaga:

Inwestor uzyskat decyzje Dyrektora Urzedu
Morskiego w Gdyni nr 1/11 z dnia 11 kwietnia
2011 r. w sprawie ustalenia linii brzegowej
morskich wod wewnetrznych woéd portowych
portu  Elblag (znak  sprawy: INZ/ZP-
8315/16/LB/2010/2011).

Na etapie aktualizacji Projektu Budowlanego
nalezy zweryfikowac linie brzegowa.

Decyzje geologiczne:

1) Decyzja zatwierdzajgca
Projekt Robot
Geologicznych

2) Badania geologiczne

3) Decyzja zatwierdzajgca
dokumentacje
geologiczno-inzynierska.

Art. 93 pkt 2 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gérnicze (Dz.U.
2021 nr 1420 z p6zn. zm.)

Minister wiasciwy do spraw
srodowiska — obecnie Minister
ds. Srodowiska i Klimatu (dla
obszaru wod morskich),

dla odrebnej decyzji dotyczacej
czesci ladowej inwestycji

Czas ustawowy:
2 miesigce

(2 miesigce na wydanie
decyzji zgodnie z art. 35 pkt
3 kpa Dz.U.2021.735)

Czas rzeczywisty:

1) 6 miesiecy

2) 6 miesiecy (zalezy od
warunkéw pogodowych,
sezonu)

3) 6 miesiecy

Obligatoryjna

W obecnym stanie prawnym Projekt
Budowlany musi zawiera¢ opinie
geotechniczng (ktéra ze wzgledu na warunki
morskie powinna by¢ wykonana po
rozpoczeciu prac geotechnicznych).

Do Projektu Technicznego wymagana jest
dokumentacja geologiczno-inzynierska
zatwierdzona decyzjg Ministra/Starosty (ktéra
jest przekazywana Wykonawcy, nie jest
zatwierdzana w postepowaniu o pozwolenie
na budowe).
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1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2021.2351)

Mazurski

(65 dni zgodnie z art. 35 ust.
6 pkt 1, z zastrzezeniem art.
35 ust. 8 ustawy prawo
budowlane
Dz.U.2021.2351);

Lp. a dmli)neigrzajzyjna Podstawa prawna Organ wydajacy decyzje Czas uzyskania decyz;ji Uwagi
7. | Moga by¢ wymagane Art. 56 pkt. 2 Ustawa z dnia Regionalny Dyrektor Ochrony |2 miesiace Jezeli bedzie wymagana, na podstawie
decyzje udzielajgce 16 kwietnia 2004 r. o Srodowiska w Olsztynie L . przeprowadzonej aktualizacji inwentaryzacji
zezwolenia na ochronie przyrody (Dz.U. (2 miesigce na wydanie drzew i krzewdw wraz z inwentaryzacjg
odstepstwa od zakazéw | 2021 nr 1098 z pézn. zm.) decyzji zgodnie z art. 358 3 | h7yrodnicza.
w stosunku do dziko Dz.U.2021.735)
wystepujgcych roslin,
zwierzat lub grzybéw
objetych ochrong
gatunkowa
8. | Zezwolenie na lokalizacje |Art. 38 ust.2, art.39 ust.3 Prezydent Miasta Elblag 1 miesiac Uwaga:
W pasie drogowym ustawy z dnia 21 marca Inwestor uzyskat decyzje Prezydenta Miasta
obiektow budowlanych, 1985r. o drogach publicznych Elbl yskaf yzje rrezy ;
urzadzer (Dz.U.2021.1376) ag w sprawie udZ{e/en/a zezwolenia na
lokalizacje w obrebie pasa drogowego
infrastruktury linioweyj nr DRID-
OD.7230.451.2012.MW z dnia 05
pazdziernika 2012r.
9. | Pozwolenie na budowe Art. 33 ustawy z dnia 7 lipca | Wojewoda Warminsko- 65 dni Obligatoryjna

Zatgczniki do wniosku o pozwolenie na
budowe:

* Projekt Budowlany — Projekt
Zagospodarowania Przestrzennego oraz
Projekt Architektoniczny i Budowlany — wraz z
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i
innymi dokumentami, w tym m.in ; decyzjg
zezwalajgcg na budowe sztucznych wysp,
konstrukcji i urzagdzeh w polskich obszarach
morskich, pozwoleniem wodnoprawnym,
decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach.

» oSwiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;
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Lp.

Decyzja
administracyjna

Podstawa prawna

Organ wydajacy decyzje

Czas uzyskania decyz;ji

Uwagi

« zatgcznik graficzny okreslajagcy
przewidywany obszar, na ktérym bedzie
realizowany projekt oraz przewidywany
obszar, na ktory projekt bedzie oddziatywat,
pod warunkiem, ze zatgczenie tego
zatgcznika byto wymagane przepisami
obowigzujgcymi w dniu ztozenia wniosku o
wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, w szczegdlnosci mapy, na
ktorej, o ktérej mowa w art. 74 sek. 1 pkt 3a
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko.

Uwaga:
Inwestor uzyskat pozwolenie na budowe,

natomiast decyzja o pozwoleniu na budowe
wygasa, jezeli budowa nie zostata rozpoczeta
przed uptywem 3 lat od dnia, w ktorym
decyzja ta stata sie ostateczna. Ze wzgledu
na przedawnienie decyzji administracyjnych
wydanych dla niniejszej inwestycji nalezy
ponownie uzyskac decyzje o pozwoleniu na
budowe.
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Lp. Decyzja . . . . .
administracyjna Podstawa prawna Organ wydajacy decyzje Czas uzyskania decyz;ji Uwagi
10. | Pozwolenie na wycinke art. 83 ust.1, art. 83b ust.1 W zwigzku z faktem, iz 1-2 miesiecy Dotyczy wycinki drzew z terenéw

drzew kolidujgcych z
inwestycjg

ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. 2021 nr 1098 z p6zn.
zm.)

art. 36 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami
(Dz.U.2021.710)

planowana inwestycja znajduje
sie na obszarze objetym
ochrona konserwatorka,
organem wydajgcym decyzje
jest Warminsko-Mazurski
Wojewddzki Konserwator

Zabytkow

zadrzewionych oznaczonych w ewidenc;ji
gruntéw, jako Lz

Za usuniecie drzew i krzewow wnosi sie
optate odszkodowawczg, ktérej wysokosc
obliczana jest na podstawie obwodu drzewa
na wysokosci 130 cm; stawki opfat za 1 cm
obwodu okres$la corocznie rozporzadzenie
Ministra Srodowiska

Uwaga:

Inwestor zlecit wykonanie inwentaryzacji
zieleni na terenie planowanej inwestycji w
2009 r., natomiast ze wzgledu na zbyt dtugi
czas, ktéry uptynat od przeprowadzonej
inwentaryzacji (zmiany obwodéw pni), nalezy
wykonac¢ jg ponownie.

Inwestor uzyskat decyzje Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Olsztynie nr
97/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie
zgody na wycinke zieleni w Elblaggu zgodnie z
projektem ,Inwentaryzacja zieleni, Elblgg,
Wybrzeze Gdariskie”

33




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

~Przebudowa zachodniego nabrzeza rzeki Elblag wzdtuz linii Wyspy Spichrzéw” w ramach zadania:

+Rewitalizacja Wyspy Spichrzéw w Elblagu — terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka”

Lp.

Decyzja
administracyjna

Podstawa prawna

Organ wydajacy decyzje

Czas uzyskania decyz;ji

Uwagi

1.

Decyzja Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw o
pozwoleniu na
prowadzenie robot
budowlanych na obszarze
wpisanym do rejestru
zabytkow.

art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie
zabytkdéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2021.710)

Wojewddzki Urzgd Ochrony
Zabytkow

1-2 miesigce

Uwaga:

Inwestor otrzymat pozwolenie Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zbytkéw nr 399/2012 z dnia
04 pazdziernika 2012r. na prowadzenie
inwestycji przebudowy zachodniego nabrzeza
rzeki Elblgg wzdtuz linii Wyspy Spichrzéw
(znak sprawy: IZN.5142.210.2012.jd), ktérego
waznosc¢ okre$lono na 15 pazdziernika 2012 r.
— 30 pazdziernika 2014 r.

Dodatkowo Inwestor otrzymat uzgodnienie
Wojewdédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Olsztynie w sprawie stanowiska
konserwatorskiego  projektu  przebudowy
zachodniego nabrzeza rzeki Elblagg wzdtuz linii
Wyspy Spichrzéw nr L.dz.ZN.1.416-4/7-1/10 z
dnia 22 lutego 2010 r.

Nalezy ponownie uzyskaé¢ uzgodnienie i
pozwolenie konserwatora, ze wzgledu na

ich przedawnienie.
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3.2 Ogdblne parametry i wtasciwosci okreslajace obiekty lub zakres
robot

3.2.1 Stanowiska cumownicze

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie stworzenie miejsc postojowych dla
jednostek ptywajgcych tzw. biatej floty oraz dla jachtow.
Parametry jednostek charakterystycznych na jakie powinny zostac¢ przygotowane stanowiska

cumownicze:

1. ,,Polonez” (statek ,bialej floty”)
— dlugosé¢ catkowita L. =83,0m
— szerokosé B=9,6m

— zanurzenie Tc=1.3m

2. ,Birkut” (statek ,bialej floty”)
— dtugosc¢ catkowita L:=250m
— szeroko$é B=3,15m

— zanurzenie Tc=10m

3. Zestaw pchany: pchacz Bizon z dwiema barkami BP500

— dlugos¢ zestawu Lc=110,4 m
— szerokosc¢ B=8,98m
— zanurzenie Te=1,6m
4. Jachty:

a) o dlugosci do 12 m - 40 miejsc

— dtugosc Le=12,0m
— szerokos¢ B=35m

— zanurzenie Tc=20m

b) o dtugosci powyzej 12 m — ok. 7 miejsc

— dlugosc Lc>12,0m
— szerokos¢ B=52m
— zanurzenie Tc=2,6m

5. Statek miarodajny (maksymainy) okreslony w analizie nawigacyjnej:

— dtugos¢ L. =100,0 m
— szerokos$¢ B=15m
— zanurzenie Tc=2,5m
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Przywotywang analize nawigacyjng opracowywano przy zatozeniu gtebokosci technicznej Hi=-
3,5m.
Dla wymienionych jednostek nalezy dostosowaé gtebokosé techniczng przy nabrzezu oraz tor
wodny. Przez tworzenie miejsc postojowych nalezy rozumieé¢ zaprojektowanie i montaz
urzgdzen umozliwiajgcych cumowanie i postoj jednostek - gtdwnie jachtéw. Nabrzeza powinny
by¢ wyposazone w urzgdzenia cumownicze, odbojowe, drabinki wyjsciowe i stanowiska
ratownicze. Niezaleznie od powyzszego nabrzeza powinny by¢ zaopatrzone w przytgcza z
mozliwoscig poboru lub zrzutu mediéw.

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ rozbudowe monitoringu
wizyjnego w taki sposob, aby umozliwiat monitorowanie nowego nabrzeza.

W ramach inwestycji teren powinien by¢ dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

3.2.2 Konstrukcja nabrzezy

Przedmiotem projektu i realizacji robét jest umocnienie i zabezpieczenie brzegu Wyspy
Spichrzow w obrebie Przyczotka Potnocnego (odcinek A — B) oraz w obrebie Przyczétka
Potudniowego (odcinek F - H).

Na odcinku B — F, bedgcym zachodnim brzegiem Wyspy Spichrzéw, oznaczonym
takze jako Wybrzeze Gdarnskie, przedmiotem inwestycji jest realizacja zabudowy brzegu w
postaci nabrzezy o funkcji cumowniczej dla jednostek ptywajgcych, rekreacyjnej oraz
reprezentacyjnej i koncentrujgcej strategiczne funkcje ze wzgledu na historyczne wartosci
kulturowe tej czesci miasta.

Zakfada sie okres trwania budowli hydrotechnicznych na minimum 60 lat.

3.2.21 Odcinek A - B (Przyczétek Péinocny) dtugosci 189 m

Nabrzeze oczepowe w czesci podwodnej w postaci stalowej Scianki szczelnej zakotwionej w
gruncie; w czesci nadwodnej zelbetowy oczep na koronie scianki szczelnej oraz nadbudowa
uformowana w postaci skarpy. Przewiduje sie dostosowanie nabrzeza do postoju jachtow
burta w stosunku do linii cumowniczej nabrzeza.
Parametry nabrzeza:
— odcinek A-A’ gtebokos¢ techniczna Hr= 2,0 m od strony Kanatu Miejskiego (na dtugosci
okoto 107 m); gtebokos¢ dopuszczalna Hpop = 3,5 m
— odcinek A’-B gtebokos¢ techniczna Hr= 5,0 m w linii brzegu od strony rzeki Elblag (na
dtugosci okoto 82 m); gtebokos$¢ dopuszczalna Hpep = 6,5 m
— rzedna korony oczepu +0,5 m; w poziomie oczepu pozioma $ciezka o szerokosci 2 m

(facznie z oczepem) dalej skarpa w nachyleniu 1:1,5 do naziomu istniejgcego terenu,
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— teren poza oczepem oraz czes¢ podnoza skarpy (ponad poziom SWW) umocniony
kostkg granitowg, a powyzej skarpa zatrawiona,

— nabrzeze powinno by¢ wyposazone w belki odbojowe, drabinki wyjsciowe, rozki
cumownicze (knagi), punkty sprzetu ratunkowego, tablice z informacjg DOR, elementy
ograniczajgce akwen, wyznaczajgce oczep nabrzeza, w przypadku jego podtopienia,

— obcigzenie uzytkowe naziomu nabrzeza poza skarpa: obcigzenie ciggte rownomiernie
roztozone o wartosci 10 kN/m?2.

Na skarpie nabrzeza przewidzie¢ schody w rozstawie co okoto 50 m.

3.2.2.2 Odcinek B — F (Wybrzeze Gdanskie) dlugosci 632 m w tym:

a) Odcinek B — C dlugosci 160 m (od punktu B do zwodzonego mostu Dolnego)

Nabrzeze postojowe przeznaczone do cumowania i postoju burtg statkéw biatej floty, a takze
niewielkich drobnicowcow oraz barek rodzaju BP500 (z pchaczem). Przewidziano nabrzeze
oczepowe w czesci podwodnej ze stalowg $ciankg szczelng zakotwiong w gruncie. W czesci
nadwodnej oczep na koronie Scianki szczelnej z uksztalttowaniem naziomu nabrzeza
odpowiednio do istniejgcego terenu. W oczepie nabrzeza, od strony wody, zainstalowac
ostonowe ptyty kamienne.

Parametry nabrzeza:

— gtebokos$¢ techniczna Hr = 5,0 m w linii brzegu od strony rzeki Elblag; gtebokosé
dopuszczalna Hpep = 6,5 m,

— rzedna korony oczepu +2,1 m (powyzej zwierciadta wody 100 letniegj),

— nabrzeze powinno by¢é wyposazone w urzgdzenia odbojowe, drabinki wyjsciowe,
pachoty cumownicze, rozki cumownicze (knagi) dla jachtow, krawezniki ochronne,
punkty sprzetu ratunkowego, tablice z informacjg DOR,

— obcigzenie uzytkowe naziomu nabrzeza: obcigzenie ciggte rownomiernie roztozone o
wartosci 20 kN/m2.

b) Przyczétek mostu Dolnego (Niskiego) (w ciggu ulic Orlej i Studziennej)

Konstrukcje ostonowg przyczotka mostu wykonano w ramach przebudowy mostu. Z uwagi na

filary mostu gtebokos$¢ techniczng ustalono na H1=3,5m, a dopuszczalng na Hpep=4,5m.

c¢) Odcinek C —D dlugosci okoto 220 m (w linii prostej od przyczotka zwodzonego mostu

Dolnego do przyczoétka zwodzonego mostu Gérnego)

Nabrzeze postojowe przeznaczone do cumowania i postoju todzi, jachtow zaglowych
i motorowych o dtugosci 10 + 12 m.
Obudowe brzegu wyznacza nabrzeze oczepowe w czesci podwodnej ze stalowg Scianka

szczelng zakotwiong w gruncie. W czesci nadwodnej oczep na koronie Scianki szczelnej z

PROJMORS

37 Biuro Projektéw Budownictwa Morskiego



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

.Przebudowa zachodniego nabrzeza rzeki Elblgg wzdtuz linii Wyspy Spichrzéw” w ramach zadania:
~Rewitalizacja Wyspy Spichrzéw w Elblagu — terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka”

uksztattowaniem naziomu nabrzeza odpowiednio do istniejgcego terenu. W oczepie nabrzeza
od strony wody zainstalowac ostonowe ptyty kamienne.
Parametry nabrzeza:
— gtebokos¢ techniczna Hr = 3,5 m w linii brzegu od strony rzeki Elblag; gtebokosé
dopuszczalna Hpep = 4,5 m,
— rzedna korony oczepu +1,6 m (powyzej zwierciadta wody 100 letniej),
— nabrzeze powinno by¢ wyposazone w urzgdzenia odbojowe, drabinki wyjsciowe,
pachoty cumownicze, rozki cumownicze (knagi) dla jachtow, krawezniki ochronne,
punkty sprzetu ratunkowego, tablice z informacjg DOR,
— obcigzenie uzytkowe naziomu nabrzeza: obcigzenie ciggte rownomiernie roztozone o
wartosci 10 KN/m2.
Cumowanie jachtow przewidziano do pomostu dtugosci 192m utworzonego z betonowych
pontonéw wyposazonych w odnogi cumownicze (Y-bomy) osadzone na szynie montazowej;
tacznie 42 miejsca postojowe bez demontazu pomostu na okres zimowy. Pontony
zamocowane bedg do pali prowadzgcych poprzez obejme koralikowg. Pontony wyposazone
bedg w postumenty zasilajace w energie elektryczng i wode, drabinki wyjsciowe, drewniang
odbojnice, rozki cumownicze, stojaki ratunkowe. Przewidziano mozliwos¢ odbioru sciekow i
waod zezowych z wykorzystaniem mobilnych pomp. Doj$cie do pomostu przewidziano poprzez
trap zejsciowy z zamontowang blokadg dostepu.

W przypadku wykonania pomostu ptywajgcego nalezy na koronie nabrzeza

zainstalowac barierke ochronna.

d) Przyczétek mostu Gornego (Wysokiego) (w ciggu ulic Mostowej i Gietdowej)

Przyczétek mostu wzmocniono w czesci lagdowej w ramach przebudowy mostu. Z uwagi na

filary mostu gtebokos$¢ techniczng ustalono na Hr=3,5m, a dopuszczalng na Hpoop=4,5m.

e) Odcinek D — E dlugosci okoto 188 m (poczynajgc od przyczétka zwodzonego mostu

Gornego do potudniowego naroznika istniejgcego zelbetowego pomostu)

Tuz przy przyczétku mostu Gornego (Wysokiego) w linii nabrzeza posadowiono budynek o
nazwie Specjal Pub oraz wykonano niewielki odcinek nabrzeza - okoto 30 m.

Nabrzeze postojowe przeznaczone do cumowania i postoju todzi, jachtow Zaglowych i
motorowych réwnolegle do linii cumowniczej nabrzeza. Przewidziano nabrzeze oczepowe w
czesci podwodnej ze stalowg sciankg szczelng zakotwiong w gruncie. W czesci nadwodnej
oczep na koronie Scianki szczelnej z uksztaltowaniem naziomu nabrzeza odpowiednio do
istniejgcego terenu. W oczepie nabrzeza od strony wody zainstalowaC ostonowe ptyty

kamienne.
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Parametry nabrzeza:

— gtebokos$¢ techniczna Hr = 3,5 m w linii brzegu od strony rzeki Elblag; gtebokosé
dopuszczalna Hpep = 4,5 m,

— rzedna korony oczepu okoto +1,6 m (powyzej zwierciadta wody 100 letniej),

— nabrzeze powinno by¢é wyposazone w urzgdzenia odbojowe, drabinki wyjsciowe,
pachoty cumownicze, rozki cumownicze (knagi) dla jachtow, krawezniki ochronne,
punkty sprzetu ratunkowego, tablice z informacjg DOR,

— obcigzenie uzytkowe naziomu nabrzeza: obcigzenie ciggte rownomiernie roztozone o
wartosci 10 kN/m2.

Cumowanie jachtow przewidziano burtg do pomostu diugosci 168 m utworzonego z pontonow
na ptywakach; tgcznie ok. 7 miejsc postojowych bez demontazu pomostu na okres zimowy.
Pontony zamocowane bedg do oczepu nabrzeza poprzez przegubowe ramiona dystansowe.
Pontony wyposazone bedg w postumenty zasilajgce w energie elektryczng i wode, drabinki
wyjsciowe, drewniang odbojnice, rozki cumownicze, stojaki ratunkowe. Przewidziano
mozliwos$¢ odbioru sciekdw i wéd zezowych z wykorzystaniem mobilnych pomp. Dojscie do
pomostu przewidziano poprzez trap zejsciowy z zamontowang blokadg dostepu.

W przypadku wykonania pomostu ptywajgcego nalezy na koronie nabrzeza zainstalowaé

barierke ochronna.

f) Odcinek E — F dlugosci okoto 64 m (poczynajgc od potudniowego naroznika
istniejgcego zelbetowego pomostu do Przyczétka Potudniowego Wyspy Spichrzow)
Nabrzeze postojowe przeznaczone do cumowania i postoju fodzi i jachtow burtg w stosunku
do linii cumowniczej nabrzeza. Nabrzeze oczepowe w czesci podwodnej w postaci stalowej
scianki szczelnej zakotwionej w gruncie; w czesci nadwodnej zelbetowy oczep na koronie
scianki szczelnej oraz nadbudowa uformowana w postaci skarpy. Na skarpie nabrzeza
przewidzie¢ schody w rozstawie co okoto 50 m.
Parametry nabrzeza:
— gtebokos$¢ techniczna Hr = 3,5 m; gtebokosé dopuszczalna Hpgp = 4,5 m,
— rzedna korony oczepu +0,5 m; w poziomie oczepu pozioma $ciezka o szerokosci okoto
1,3 m (tacznie z oczepem), dalej skarpa w nachyleniu 1:1,5 do naziomu istniejgcego
terenu,
— teren poza oczepem oraz czes¢ podndéza skarpy (ponad poziom SWW) umocniony
kostkg granitowg, a powyzej skarpa zatrawiona,
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— nabrzeze powinno by¢ wyposazone w belki odbojowe, drabinki wyjsciowe, rozki
cumownicze (knagi), punkty sprzetu ratunkowego, tablice z informacjg DOR, elementy
ograniczajgce akwen, wyznaczajgce oczep nabrzeza, w przypadku jego podtopienia,

— obcigzenie uzytkowe naziomu nabrzeza poza skarpa: obcigzenie ciggte rownomiernie

roztozone o wartosci 10 kN/m?2.

3.2.2.3 Odcinek F — H dlugosci okoto 245 m (Przyczélek Potudniowy) w tym:

a) Odcinek F — G dlugosci okoto 138 m

Nabrzeze postojowe przeznaczone do cumowania i postoju fodzi i jachtow burtg w stosunku
do linii cumowniczej nabrzeza. Nabrzeze oczepowe w czesci podwodnej w postaci stalowej
scianki szczelnej zakotwionej w gruncie; w czesci nadwodnej zelbetowy oczep na koronie
Scianki szczelnej oraz nadbudowa uformowana w postaci skarpy. Na skarpie nabrzeza
przewidzie¢ schody w rozstawie co okoto 50 m.

Parametry nabrzeza:

— gtebokos$¢ techniczna Hr = 3,5 m; gtebokosé dopuszczalna Hpop = 4,5 m,

— rzedna korony oczepu +0,5 m; w poziomie oczepu pozioma $ciezka o szerokosci okoto
1,5 m (tgcznie z oczepem) dalej skarpa w nachyleniu 1:1,5 do naziomu istniejgcego
terenu,

— teren poza oczepem oraz czes¢ podnoza skarpy (ponad poziom SWW) umocniony
kostkg granitowg, a powyzej skarpa zatrawiona,

— nabrzeze powinno byé wyposazone w belki odbojowe, drabinki wyj$ciowe, rozki
cumownicze (knagi), punkty sprzetu ratunkowego, tablice z informacjg DOR, elementy
ograniczajgce akwen, wyznaczajgce oczep nabrzeza, w przypadku jego podtopienia,

— obcigzenie uzytkowe naziomu nabrzeza poza skarpa: obcigzenie ciggte rownomiernie

roztozone o wartosci 10 kN/m?2.

b) Odcinek G — H dtugosci okoto 107 m

Nabrzeze postojowe przeznaczone do cumowania i postoju todzi i jachtow burtg w stosunku
do linii cumowniczej nabrzeza. Nabrzeze oczepowe w czesci podwodnej w postaci stalowej
Scianki szczelnej zakotwionej w gruncie; w czesci nadwodnej zelbetowy oczep na koronie
scianki szczelnej oraz nadbudowa uformowana w postaci skarpy. Na skarpie nabrzeza
przewidzie¢ schody w rozstawie co okoto 50 m.

Parametry nabrzeza:

— gtebokos$¢ techniczna Hr = 2,0 m; gteboko$¢ dopuszczalna Hpop = 3,5 m
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— rzedna korony oczepu +0,5 m; w poziomie oczepu pozioma $ciezka o szerokosci okoto
1,5 m (tgcznie z oczepem) dalej skarpa w nachyleniu 1:1,5 do naziomu istniejgcego
terenu,

— teren poza oczepem oraz czes¢ podnoza skarpy (ponad poziom SWW) umocniony
kostkg granitowg, a powyzej skarpa zatrawiona,

— nabrzeze powinno by¢ wyposazone w belki odbojowe, drabinki wyjsciowe, rozki
cumownicze (knagi), punkty sprzetu ratunkowego, tablice z informacjg DOR, elementy
ograniczajgce akwen, wyznaczajgce oczep nabrzeza, w przypadku jego podtopienia,

— obcigzenie uzytkowe naziomu nabrzeza poza skarpa: obcigzenie ciggte rownomiernie

roztozone o wartosci 10 kN/m?2.

3.2.3 Zagospodarowanie terenu inwestycji

Nie planuje sie zmian funkcji terenu. W dalszym ciggu dominujgcg funkcjg terenu sg ustugi
ogolnomiejskie, w tym obstuga turystyki nadwodnej i krajoznawczej.

Catosc¢ inwestycji podzielono na odcinki opisane na planszach planu sytuacyjnego literami (A-
H)

a) Odcinek A— B Przyczétek Pétnocny

Nabrzeze skarpowe (z oczepem na rzednej +0.50 m) o dtugos$ci okoto 190 mb.
Zestawienie powierzchni terenu
Powierzchnia catkowita terenu inwestycji: 760 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (drogi, chodniki, nabrzeza): 515 m?
Powierzchnia terendw zielonych: 245 m?
b) Odcinek B — C (Wybrzeze Gdanskie)
Nabrzeze cumownicze wysokie (+2.10 m) przy ul. Wybrzeze Gdanskie od wjazdu na teren
bazy kajakowej do przyczoétka mostu Dolnego (ul. Orla) (dtugos¢ okoto 160 mb):
- remont nawierzchni; przetozenie i wyréwnanie istniejgcej kostki brukowej,
- remont kraweznikow,
- remont terenéw zielonych (trawnikow),
- wyposazenie terenu w o$wietlenie,
- wyposazenie terenu w oswietlenie architektoniczne,
- budowa odwodnienia naziomu nabrzeza,
- zaopatrzenie w wode do celoéw p.poz.,
- zaopatrzenie w wode jednostek ptywajgcych,

- zaopatrzenie w energie elektryczng jednostek ptywajacych,
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- przebudowa nabrzeza,
- urzadzenia cumownicze i odbojowe,
- wyposazenie terenu w elementy matej architektury,
- budowa pawilonu
- przeznaczenie nabrzeza: 1 jednostka typu Polonez.
Zestawienie powierzchni terenu
Powierzchnia catkowita terenu inwestycji: 3118 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (drogi, chodniki, nabrzeza, budynek): 2679 m?
Powierzchnia terenéw zielonych: 439 m?
c) Odcinek C — D (Wybrzeze Gdanskie)
Nabrzeze cumownicze niskie (+1.60 m) przy ul. Wybrzeze Gdanskie od przyczotka mostu
Dolnego (ul. Orla) do przyczotka mostu Gérnego (ul. Gietdowa) (dtugos¢ ok. 220 mb):
- podniesienie poziomu terenu o 60-80 cm w czesci dla jednostek duzych,
- budowa nabrzezy,
- uktadanie nawierzchni,
- remont nawierzchni ulicy (usuniecie asfaltu, uktadanie kostki),
- remont terenow zielonych (trawnikow),
- wyposazenie terenu w oswietlenie,
- wyposazenie terenu w oswietlenie architektoniczne,
- budowa odwodnienia nabrzeza i kanalizacji deszczowej,
- zaopatrzenie w wode do celéw p.poz. (h80 co 100 m o wydatku 10 I/sek),
- zaopatrzenie w wode jednostek ptywajgcych,
- zaopatrzenie w energie elektryczng jednostek ptywajacych,
- urzadzenia cumownicze i odbojowe,
- wyposazenie terenu w elementy matej architektury,

- przeznaczenie nabrzeza: stanowiska cumownicze dla jachtéw cumujgcych dziobem.

Wejscie na betonowe pontony, odbywac sie bedzie przez trap tagczacy je z nabrzezem.

Pontony wyposazone bedg w odnogi cumownicze dla jachtéw. Pontony bedg mocowane

do pali tak aby mogty zmieniaé¢ swdj poziom w zalezno$ci od poziomu wody.
Zestawienie powierzchni terenu

Powierzchnia catkowita terenu inwestycji: 3994 m?

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (drogi, chodniki, nabrzeza): 3152 m?

Powierzchnia terendw zielonych: 842 m?

d) Odcinek D - E (Wybrzeze Gdanskie)
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Nabrzeze cumownicze niskie (+1.60 m) przy ul. Wybrzeze Gdanskie od przyczotka mostu
Gornego (ul. Gietdowa) do dziatki nr 220/8 (dtugos¢ ok. 205 mb):

- budowa nabrzezy,

- ukfadanie nawierzchni,

- remont terenéw zielonych (trawnikow),

- wyposazenie terenu w o$wietlenie,

- wyposazenie terenu w oswietlenie architektoniczne,

- budowa odwodnienia nabrzeza i kanalizacji deszczowej,

- zaopatrzenie w wode do celéw p.poz. (h80 co 100 m o wydatku 10 I/sek),

- zaopatrzenie w wode jednostek ptywajgcych,

- zaopatrzenie w energie elektryczng jednostek ptywajgcych,

- urzadzenia cumownicze i odbojowe,

- wyposazenie terenu w elementy matej architektury,

- przeznaczenie nabrzeza: stanowiska cumownicze dla jachtéw cumujgcych burtg

Wejscie na betonowe pontony, do ktdrych bedg cumowac jachty, odbywac sie bedzie
przez trap fgczacy je z nabrzezem. Pontony bedg mocowane do pali tak aby mogty
zmienia¢ swoj poziom w zaleznosci od poziomu wody.
Zestawienie powierzchni terenu
Powierzchnia catkowita terenu inwestycji: 4630 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (drogi, chodniki, nabrzeza): 4103 m?
Powierzchnia terendw zielonych: 527 m?
e) Odcinek E — F (Wybrzeze Gdanskie)
Nabrzeze skarpowe (z oczepem na rzednej +0.50 m) przy ul. Wybrzeze Gdanskie od dziatki
nr 220/8 do terenu dla projektowanej repliki osady Truso (dtugosc ok. 64 mb):
- remont nabrzeza,
- remont skarpy nabrzeza,
- uktadanie nawierzchni,
- remont terenow zielonych (trawnikow),
- wyposazenie terenu w oswietlenie,
- wyposazenie terenu w oswietlenie architektoniczne,
- wyposazenie terenu w elementy matej architektury.
Zestawienie powierzchni terenu
Powierzchnia terenu inwestycji: 865 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (drogi, chodniki, nabrzeza): 551 m?

Powierzchnia terenéw zielonych: 314 m?
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f) Odcinek E — G Przyczoétek Potudniowy

Nabrzeze skarpowe (z oczepem na rzednej +0.50 m) o dtugosci okoto 245 mb.
Zestawienie powierzchni terenu

Powierzchnia catkowita terenu inwestycji: 795 m?

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (drogi, chodniki, nabrzeza): 310 m?

Powierzchnia terendw zielonych: 485 m?

g) Odcinek G — H Przyczoétek Potudniowy

Nabrzeze skarpowe (z oczepem na rzednej +0.50 m) o dtugos$ci okoto 107 mb.

Zestawienie powierzchni terenu

Powierzchnia catkowita terenu inwestycji: 398 m2
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (drogi, chodniki, nabrzeza): 245 m2

Powierzchnia terenéw zielonych: 153 m2

h) Parking do 200 miejsc postojowych
Parking zewnetrzny przy ul. Warszawskiej
- budowa uktadu drogowego wraz z miejscami postojowymi,
- budowa chodnika wraz z oznakowanym i oswietlonym przejsciem dla pieszych,
- remont terenéw zielonych (trawnikow),
- wyposazenie terenu w o$wietlenie,
- wyposazenie terenu w elementy matej architektury.
Zestawienie powierzchni terenu
Powierzchnia terenu inwestycji: 8190 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (drogi, chodniki, nabrzeza): 5012 m?

Powierzchnia terendw zielonych: 3178 m?

3.2.4 Drogii komunikacja

Na uktad drogowy sktada sie plac w rejonie ulic Prowiantowej i Orlej, ktéry nalezy rozebraé i

ponownie odtworzy¢ wraz ze wzmocnieniem konstrukcji oraz wyregulowa¢ wysokosciowo do

korony nabrzeza i poprawionego odwodnienia placu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do

projektowanych wpustow deszczowych poprzez $cieki z kostki brukowe;.

Odcinek drogowy pomiedzy mostem Niskim i mostem Wysokim nalezy wykonac¢ z kostki

granitowej. Naziom nabrzeza nalezy wykona¢ z piyt granitowych i kostki granitowej.

Odwodnienie odcinka odbywaé sie bedzie poprzez wpusty deszczowe i $cieki z kostki

brukowej.
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Na odcinku od ulicy Gietdowej do Kanatu Miejskiego nalezy wykona¢ gtéwnie nawierzchnie z
ptyt granitowych i kostki granitowej. W kierunku ulicy Warszawskiej nalezy wykonac¢ ciagg
pieszo-jezdny z kostki granitowej i ptyt granitowych. Odwodnienie odbywac sie bedzie za

pomocg wpustow deszczowych.

3.2.5 Parkingi

W rejonie ulicy Warszawskiej nalezy wykonac¢ parking dla samochodéw osobowych na okoto
200 miejsc postojowych z nawierzchnig przepuszczalng z ptyt typu MEBA. Miejsca parkingowe
nalezy wykona¢ o wymiarach 2,5x5,0m oraz 3,6x5,0m (dla oséb niepetnosprawnych).
Przewiduje sie 7 miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnych. Szerokos¢ drog
manewrowych dwukierunkowych wynosi min. 5,0m.

Przewiduje sie oswietlenie parkingu. Nie przewiduje sie dodatkowego odwodnienia parkingu
ze wzgledu na zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej.

W celu skomunikowania terendéw przy parkingu z terenem nabrzeza nalezy wykonaé chodnik
wzdtuz ulicy Warszawskiej wraz z oznaczonym i oswietlonym przejsciem dla pieszych zgodnie

z wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-3 i WR-D-41-4..

3.2.6 Instalacje sanitarne

a) Odcinek A— B Przyczoétek Pétnocny

Odcinek miedzy Kanatem Miejskim a Wybrzezem Gdanskim. W tej czesci opracowania nie
planuje sie prac w zakresie instalacji sanitarnych.

b) Odcinek B — C (Wybrzeze Gdanskie)
W ramach budowy Wybrzeza Gdanskiego na odcinku B-C na odcinku od bazy kajakowej do
ulicy Orlej nalezy przebudowac istniejgcg sie¢ wodociggowg DN80 umozliwiajgc zaopatrzenie
w wode jednostek ptywajgcych (punkty poboru wody) oraz umozliwi¢ zaopatrzenie w wode do
celéw p.poz. (HP80 co 100 m o wydatku 10 I/sek). Na omawianym odcinku zatozono 3 punkty
poboru wody oraz 3 hydranty HP80.
W ramach przebudowywanego wodociggu nalezy przewidzie¢ przetgczenia istniejgcych
odbiorcow.

Istniejgce uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej ks200 ze wzgledu na zly stan
techniczny nalezy przebudowaé. Studnie dostosowa¢ do projektowanego terenu,
nadbudowujgc gorne elementy studni i dostosowujgc zabudowy wtazéw do odpowiedniej klasy
obcigzenia.

Na nabrzezu statym projektuje sie punkt odbioru $ciekéw. Zrzut Sciekdw realizowany
za pomocg urzgdzenia wyposazonego w pompe memebranowa (ssgco — ttoczaca) z wezem

przeznaczonym do odbioru sciekdw sanitarnych. Pod urzadzenie nalezy zapewnié tace
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ociekowg zabezpieczajgca przed przypadkowym wyciekiem nieczystosci w trakcie
uzytkowania.
W ramach przebudowy kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ wtgczenia nowych odbiorcéw.

Nowo powstate powierzchnie utwardzone i ciggi komunikacyjne nalezy odwodni¢
odprowadzajgc wody opadowe do istniejgcego odbiornika — rzeki Elblgg. Dla kazdego wylotu
nalezy przewidzie¢ uktad podczyszczania z substancji ropopochodnych. Zatozono jeden punkt
zrzutu wéd opadowych dla omawianego odcinka.

Na rozpatrywanym odcinku, przewidziano punkt odbioru nieczystosci ptynnych z
jachtéw (wody zaolejone), zlokalizowany na nabrzezu statym. Proponuje sie urzgdzenie
wyposazone w pompe ssgco ttoczgcg z wezem przeznaczonym do odbierania wod zezowych.
Pod urzadzeniem nalezy przewidzie¢ tace ociekowg zabezpieczajgcg przed przypadkowym
wyciekiem nieczystosci w trakcie uzytkowania.

Wody zezowe z punktu odbioru wéd zaolejonych beda ttoczone do zbiornika podziemnego,
pojemnosci minimum 220 |. Nastepnie zanieczyszczenia odbierane bedg do utylizacji — przy
pomocy autocysterny.

Lokalizacje punktu odbioru wod zaolejonych (zbiornik) proponuje sie w pétnocnej czesci
inwestyciji (przy pawilonie). W celu zabezpieczenia zbiornika wod zaolejonych, przed wodami
powodziowymi, nalezy wynies¢ grunt ponad poziom zalewowy. | wyposazy¢ zbiornik w

szczelny wtaz Zeliwny.

c) Odcinek C — D (Wybrzeze Gdanskie)
W zakres budowy odcinka C-D od przyczétka mostu Dolnego (ul. Orla) do przyczétka mostu
Gérnego (ul. Gietdowa) wchodzi budowa odcinka sieci wodociggowej zapewniajgcej
zaopatrzenie w wode jednostek ptywajgcych (punkty poboru wody) oraz zapewniajgcy wode
na cele ppoz. (hp80 co 100 m o wydatku 10 I/sek), 2 hydranty HP80 na nabrzezu statym.

Na omawianym odcinku nalezy zaprojektowac punkty poboru wody na systemowych
pomostach plywajgcych. Przewody wodociggowe uktada¢ w kanatach technologicznych.
Zatozono punktéw poboru wody na pomostach plywajgcych Zaopatrzenie w wode pomostéw
ptywajgcych nalezy przewidzie¢ poprzez studnie rewizyjno-odwadniajgcg, wyposazong w
zawor dla poboru prébek i zawory odcinajgce umozliwiajgcych odwodnienie.

Wzdtuz bulwaru w okolicy punktow poboru wody i bezobstugowych punktéw poboru
energii elektrycznej projektuje sie punkty odbioru Sciekow. Zrzut Sciekéw realizowany za
pomocg pomp indywidualnych jednostek ptywajgcych bgdz przepompowni — do
sprecyzowania na etapie realizacji projektu.

Nalezy zaprojektowaé odwodnienie powierzchni utwardzonych i ciggow
komunikacyjnych odprowadzajgc wody opadowe do istniejgcego odbiornika — rzeki Elblag. Dla
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kazdego wylotu nalezy przewidzie¢ uktad oczyszczania z substancji ropopochodnych.
Zatozono jeden punkt zrzutu wéd opadowych dla omawianego odcinka.

d) Odcinek D — E - F (Wybrzeze Gdanskie)

Od przyczoétka mostu Gérnego (ul. Gietdowa) do dziatki nr 220/8 nalezy przewidzie¢ odcinek
sieci wodociggowej zapewniajgcy zaopatrzenie w wode jednostek ptywajgcych (punkty poboru
wody) oraz zapewniajgcy wode na cele ppoz. (hp80 co 100 m o wydatku 10 I/sek). Na
omawianym odcinku zatozono 6 punktéw poboru wody oraz 3 hydranty HP80.

Sie¢ wodociggowa (w okolicach mostu Wysokiego) nalezy uzbroi¢ w studnie rewizyjno-
odwadniajgca, umozliwiajgc przysztosciowo rozbudowe instalacji wodociggowej dla pomostéw
ptywajgcych. Zatozono montaz punktéw czerpania wody na pomoscie ptywajgcym). Na
wymienionym odcinku nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejgcego odcinka sieci sanitarnej
bedgcym w ztym w stanie technicznym i kolidujgcej z nowym uktadem zagospodarowania. W
ramach przebudowy wykonac¢ podtgczenia do projektowanych punktéw odbioru sciekéw.
Analogicznie jak dla pozostatych odcinkdéw nalezy sprecyzowa¢ sposob odbioru sciekow
sanitarnych z jednostek ptywajgcych na etapie realizacji projektu.

Majgc na uwadze mozliwg rozbudowe inwestycji o pomosty ptywajgce, nalezy
przewidzie¢ lokalizacje punktu odbioru $ciekdw wyposazonego w pompe membranowg ssgco-
ttoczaco, uwzgledniajgc tace zabezpieczajgca przed wyciekiem nieczystosci.

Nowo powstate powierzchnie utwardzone i ciggi komunikacyjne nalezy odwodni¢
odprowadzajgc wody opadowe do istniejgcego odbiornika — rzeki Elblgg. Dla kazdego wylotu
nalezy przewidzie¢ ukfad oczyszczania z substancji ropopochodnych. Zatozono jeden punkt
zrzutu wod opadowych dla omawianego odcinka.

Uwaga:

e W ramach opracowania catego nabrzeza Gdanskiego nalezy przewidzie¢ wspodlne
opomiarowanie wody na cele bytowe oraz p.poz, oraz w petni zdygitalizowane punkty
poboru wody z wiasnym podlicznikiem.

e Odwodnienie wszystkich punktéw poboru wody realizowane na okres zimowy poprzez
spust wody.

e Grawitacyjne punkty odbioru $ciekow na nabrzezach statych (czyli punkty odbioru
Sciekow realizowane za pomocg pomp indywidualnych jednostek ptywajgcych)
wykonac jako studnie z wtazami zabezpieczonymi przed otwarciem przez osoby
niepowotane.

e Na etapie projektu budowlanego nalezy wystgpic o aktualizacje warunkéw

przytaczeniowych do sieci miejskich jak i warunkéw przebudowy kolidujgcych sieci.

e) Parking na 200 miejsc postojowych
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W tej czesci opracowania nie panuje sie prac w zakresie instalacji sanitarnych.

3.2.7 Instalacje elektryczne

Niniejsze opracowanie obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
elektrycznych. Wszelkie roboty, prace, czynnosci, materiaty, rozwigzania etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej dokumentacji, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia
efektu koncowego zamierzenia, sztuki i praktyki budowlanej, nalezy wykonaé w oparciu o
aktualne normy i przepisy na podstawie analizy niniejszego opracowania. Catos¢ prac nalezy
wykona¢ w uzgodnieniu z Uzytkownikiem, Administratorem, Zarzadcg, Regionalnym Centrum

Informatyki (RCI), Konserwatorem zabytkéw i Inwestorem.

3.2.7.1 Odcinek B - F (Wybrzeze Gdanskie)

a) Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Zasilanie punktéw poboru energii

Wzdiluz bulwaru zaktada sie zaprojektowanie gniazd wtykowych odbiorczych dla potrzeb
cumujgcych statkéw oraz jachtéw. Zasilanie poprowadzone zostanie zgodnie z WT: WP-
ZE/232/09 z sieci ENERGA. Od ztgcza ZKP nalezy utozy¢ kabel ziemny zasilajgcy szafe
kablowa, z ktérej zaktada sie zasilenie wszystkich projektowanych rozdzielnic elektrycznych
nabrzeza. Przekrdj linii kablowej nalezy dobra¢ ostatecznie na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, po wystgpieniu o aktualizacje warunkow przytgczeniowych. Kazdy
bezobstugowy punkt poboru energii elektrycznej zostanie wydzielony pomiarowo (podlicznik)
i w petni zdigitalizowany, aby umozliwi¢ rozliczanie sie z kosztow energii.

Uwaga: Moc przylgczeniowa, wyznaczona na podstawie nieaktualnych warunkow WP-
ZE/232/09, wynosita 275,0 kW. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy
oszacowa¢ moc zainstalowang oraz szczytowg i wystgpi¢ o aktualizacje warunkéw
przytgczeniowych.

Zasilanie nowo projektowanych stupéw oswietlenia ulicznego

Wzdtuz bulwaru zaktada sie projektowanie stupéw oswietlenia zewnetrznego. Zasilanie szafy
oswietleniowej poprowadzone zostanie ze stacji ,METAL” zgodnie z WT: WP-RE/1029/09.
Z szafy oswietleniowej wyprowadzone zostang obwody oswietleniowe w uktadzie sieci TN-C.
Do oswietlenia terenu wartosci natezenia oswietlenia nalezy przyja¢ zgodnie z normg PN-EN
12464-2 ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz”.
Zakfada sie projektowanie stojgcych opraw LED montowanych na utwardzonym podtozu na
stupach, o stopniu szczelnosci IP65 i odpornosci mechanicznej minimum 1K04. Obudowa
z wyttaczanego aluminium o klasie odpornosci na korozje C4 (obszary przemystowe

i przybrzezne o $rednim zasoleniu), uktad optyczny nie wywotujgcy efektu ol$nienia,
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zapewniajgcy rownomierny rozktad swiatta. Rodzaj i wymiary fundamentu nalezy uzalezni¢ od
warunkéw posadowienia.

Catos¢ sieci nalezy wykona¢ kablem ziemnym aluminiowym YAKXS. Dodatkowo nalezy
potaczy¢ wszystkie stupy tasma stalowg z powtokg cynku zgodng z normg PN-EN 62561-2 lub
PN-EN 10244-2 o powierzchni gtadkiej, ciagtej i bez odbarwien.

Zasilanie nowo projektowanego oswietlenia architektonicznego

Zaktada sie zaprojektowanie os$wietlenia architektonicznego podkreslajgcego walory
estetyczne matej architektury. Zasilanie poprowadzone zostanie z szafki oswietleniowe;j.
Przewiduje sie oprawy LED do wbudowania w ziemie, odporne na korozje, o przestonie
z szyby hartowanej i pierscieniu zewnetrznym z wysokiej jakosci stali nierdzewnej. Oprawa
0 szczelnosci IP67 i klasie odpornosci mechanicznej IK10.

Uwaga: Moc przylgczeniowa, wyznaczona na podstawie nieaktualnych warunkow WP-
RE/1029/09, wynosita 10,0 kW. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy
oszacowa¢ moc zainstalowang oraz szczytowg i wystgpi¢ o aktualizacje warunkéw

przytaczeniowych.
b) Instalacja uziemienia

Przewidywane rozdzielnice i szafy elektryczne
Wszystkie nowo projektowane rozdzielnice i szafy elektryczne nalezy uziemi¢ poprzez uziom

pionowy oraz poziomy. Wartosci rezystancji <10Q

c¢) Ochrona przeciwporazeniowa

Gniazda elektryczne

Jako zabezpieczenie dodatkowe, dla gniazd 230V/16A, nalezy zastosowacC wylgcznik
réznicowopragdowy o prgdzie roznicowym zadziatania 30 mA.

Jako zabezpieczenie dodatkowe, dla gniazd 400V/63A, nalezy zastosowa¢ wylgcznik
réznicowoprgdowy o pradzie réznicowym zadziatania 300 mA.

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza pracowa¢ bedzie w uktadzie
sieci TN-C-S z osobnym przewodem ochronnym PE i neutralnym N. Jako $rodek dodatkowej
ochrony przed dotykiem nalezy zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania.

Stupy oswietleniowe

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowac¢ w uktadzie
TN-C z przewodem ochronno-neutralnym PEN. Jako srodek ochrony dodatkowej przed

dotykiem nalezy zastosowa¢ samoczynne wytgczanie zasilania.

d) Zakres robét dotyczacych instalacji elektrycznych

Kable i przewody oraz sposéb ich ukladania
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Przewidywane sieci kablowe elektroenergetyczne o napieciu znamionowym mniejszym niz
1 kV utozy¢ na gtebokosci minimum 70 cm na podsypce piaskowej minimum 10 cm. Co 10 m
na kablach oraz przy wejsciach do ztgczy natozyé opaski informacyjne o tresci zgodnej
z rysunkiem. Kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, oznaczy¢ folig koloru niebieskiego
i zasypaé ziemig z wykopu. Obowigzkowo umiesci¢ tabliczki opisowe w ztgczach i weztach
kablowych. Grunt w miejscu wykopow zagesci¢. Grunt przed zakopaniem zbadaé. Pod
drogami kable nalezy uktada¢ w dublowanych rurach ostonowych.

Kable o napieciu znamionowym mniejszym niz 1 kV, zasilajgce oprawy oswietleniowe, utozy¢
na gtebokosci minimum 50 cmna podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm. Na kablach
co 10 m, oraz przy wejsciach do stupdw, natozy¢ opaski informacyjne o tresci zgodnej
z rysunkiem. Kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, oznaczy¢ folig koloru niebieskiego
i zasypa¢ ziemig z wykopu. Grunt w miejscu wykopow zagesci¢. Grunt przed zakopaniem
zbadac. Pod drogami kable nalezy uktada¢ w dublowanych rurach ostonowych, na gtebokosci

minimum 70 cm.

3.2.7.2 Pawilon

a) Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej
Przewidziano zasilenie urzgdzen sanitarnych w budynku przeznaczonym na potrzeby osob
korzystajgcych ze stanowisk cumowniczych. Wedlug wytycznych branzy sanitarnej,
w pawilonie zasilanie elektryczne doprowadzone zostanie do nastepujgcych urzgdzen:
- terma elektryczna (umywalka);
- elektryczne podgrzewacze wody i ogrzewania (dziatanie tylko w okresie letnim);
- ogrzewanie elektryczne dla potrzeb utrzymania minimalnej temperatury +5°C;
- zasilenie urzgdzen wentylacyjnych;
- suszarki do rgk.
Zasilanie poprowadzone zostanie z najblizszej rozdzielnicy elektrycznej nabrzeza, ktéra zasili
rozdzielnice pawilonu. Rozdzielnica pawilonu zasili obwody gniazd wtykowych, obwody

oswietleniowe, oraz urzadzenia zainstalowane w pawilonie.

b) Instalacja uziemienia pawilonu
Uziemienie budynku przewidziano w postaci uziomu fundamentowego przy spetnionym
warunku Rb<10Q. Do uziomu nalezy przytaczy¢ gtdwne szyny potgczen wyréwnawczych
GSW.

¢) Instalacja odgromowa pawilonu

Nalezy wykonaé¢ obliczenia ryzyka zgodnie z normg PN-EN 62305-3 ina ich podstawie

okresli¢ klase ochrony LPS. Jesli zgodnie z normg budynek nie bedzie wymagat wykonania
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instalacji odgromowej, ale na jego dachu bedzie zainstalowany odbiornik energii elektrycznej
(wentylator, jednostka klimatyzacji), ktéry moze spowodowa¢ wprowadzenie do budynku
potencjatu piorunowego, zaprojektowac instalacje odgromowg o klasie zgodnej z oceng
ryzyka. Zgodnie z dang klasg nalezy zaprojektowac instalacje odgromowg wraz z uziomem.

Elementy takie jak np. stalowe balustrady, drabiny itp muszg byé wyposazone w zacisk
umozliwiajgcy estetyczne i nienaruszajgce konstrukcji podtaczenie do instalacji odgromowe;.
Wszystkie metalowe czesci budynku znajdujgce sie nad powierzchnig dachu, a nie bedace
w strefie ochrony iglic odgromowych, np. drabina, nalezy potgczy¢ z najblizszym zwodem
poziomym lub przewodem odprowadzajgcym. Przy przewodach odprowadzajgcych umiesci¢
znaki ostrzegajagce o wystepujgcym zagrozeniu piorunowym zgodnie z normg PN-EN 62305.
Na etapie budowy nalezy zweryfikowac iloS¢ irozmieszczenie zwoddéw pionowych

w powigzaniu z ew. zmianami w architekturze oraz wentylacji i klimatyzacji.

d) Instalacja oswietlenia wewnetrznego

W pawilonie zaktada sie wykonanie instalacji oswietlenia wewnetrznego. llosciowe
i jakosciowe cechy oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach powinny byé zgodne
z wytycznymi inwestora oraz obowigzujgcg normg PN-EN 12464-1 z grudnia 2012 r. Swiatto
i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach. Instalacje
elektryczng oswietlenia wewnetrznego w budynku nalezy wykonac¢ i ukfada¢ zgodnie
z dyrektywg CPR ,Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczgce reakgc;ji
na ogien”.

Wszystkie trasy przewoddéw muszag by¢ rownolegte do krawedzi Scian i sufitéw. Wszystkie
instalacje elektryczne nie ukryte nad sufitem, w scianach lub sufitach muszg by¢ estetycznie
wykonane. Nalezy starannie zabezpieczy¢ przewody w miejscach skrzyzowan i zblizen do
elementéw konstrukcyjnych scian i sufitow, ktére mogg uszkodzi¢ ich powtoke. Przewody
w miejscach wprowadzenia do opraw os$wietleniowych muszg by¢é zamocowane -—

zabezpieczone przed wyrwaniem z oprawy.

e) Instalacja elektryczna pawilonu

W projektowanym pawilonie zaktada sie wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej gniazda
wtykowe bytowe 230 V i urzadzenia sanitarne (suszarki, podgrzewacz wody itd.), ktérg nalezy
wykona¢ przewodami o zytach miedzianych, izolacji zyty z PVC i poliuretanowg powitokg
zewnetrzng. Przewdd nierozprzestrzeniajgcy ptomieni zgodnie z EN 60332-1-2
Instalacje elektryczne sitowe oraz bytowe uktadane bedg w:

—rurkach ,peszel” w scianach kartonowo gipsowych,

—bruzdach instalacyjnych, przewody mocowane do scian lub sufitu przykryte warstwag

tynku.
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3.2.7.3 Parking na 200 miejsc postojowych

Zakfada sie wykonanie projektu oswietlenia zewnetrznego obejmujgcy teren parkingu oraz
przejécia dla pieszych przez ulice Warszawska. Do oswietlenie terenu warto$ci natezenia
o$wietlenia nalezy przyjaé zgodnie z normg PN-EN 12464-2 ,Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie
miejsc pracy. Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz”. W obszarze przejscia dla pieszych nalezy
zapewni¢ minimum 20 lux.

Zaktada sie zaprojektowanie stojgcych opraw LED montowanych na utwardzonym podtozu
na stupach, o stopniu szczelno$ci IP65 i odpornosci mechanicznej minimum 1K04. Obudowa
z wyttaczanego aluminium odpornego na korozje, uktad optyczny nie wywotujgcy efektu
olsnienia, zapewniajgcy réownomierny rozktad $wiatta. Rodzaj i wymiary fundamentu nalezy
uzalezni¢ od warunkéw posadowienia.

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé kablem ziemnym aluminiowym YAKXS. Dodatkowo nalezy
potaczyé wszystkie stupy tasma stalowg z powtokg cynku zgodng z normg PN-EN 62561-2 lub
PN-EN 10244-2 o powierzchni gtadkiej, ciagtej i bez odbarwien.

Zasilanie poprowadzi¢ z szafy oswietleniowej zasilanej ze stacji ,METAL” zgodnie z WT: WP-
RE/1029/09. Z szafy o$wietleniowej wyprowadzone zostang obwody oswietleniowe w uktadzie
sieci TN-C. Nalezy przebudowa¢ istniejgcg infrastrukture w celu usuniecia kolizji z nowo

projektowanym przejsciem dla pieszych.

3.2.8 System monitoringu wizyjnego

Teren nabrzeza powinien by¢ objety monitoringiem wizyjnym o widocznosci na poziomie
rozpoznania 125ppm realizowanym poprzez kamery IP, zewnetrzne stacjonarne tubowe,
dzien/noc, oswietlacze IR montowane na stupach oswietleniowych.

System monitoringu wizyjnego nalezy zaprojektowaé w topologii Swiattowodowej,
redundantnej LAN-RING z szybka rekonfiguracjg sieci, ktéra zapewnia bezprzerwowg prace
urzgdzen w przypadku pojawienia sie awarii komunikacji (np. uszkodzenie swiattowodu).
Kamery systemu monitoringu, rozmieszczone wzdtuz linii brzegu Wyspy Spichrzéw, nalezy
potgczy¢ z istniejgcym systemem monitoringu Miasta Elblagg, zgodnie ze standardami i

wytycznymi lub nalezy wykonaé miejsce rejestracji i podgladu wskazane przez uzytkownika.

3.2.9 Zielen

Inwestor na terenie planowanej inwestycji zlecit wykonanie inwentaryzac;ji zieleni, ktéra zostata
przeprowadzona w 2009 r. Z uwagi na to, ze inwentaryzacja zostata przeprowadzona
kilkanascie lat temu, nalezy przeprowadzi¢ aktualizacje wykonanej inwentaryzacji zieleni, ze

wzgledu na zmiany w obwodzie jak i stanie inwentaryzowanych drzew.
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Na tym etapie zaktada sie uporzadkowanie zieleni istniejgcej. Przewiduje sie usunigcia drzew
kolidujacych z projektowanymi obiektami, infrastrukturg hydrotechniczng oraz instalacyjna.

Planowane sg nowe nasadzenia zieleni na odcinku catego nabrzeza.

3.2.10 Pawilon

Lokalizacja

Na potudniowym skraju Wybrzeza Gdanskiego (odcinek E - F), na terenie oznaczonym w
miejscowym planie zagospodarowania terenu symbolem US 2 planowany jest pawilon bedacy
funkcjonalnym uzupetnieniem ustug sportu i rekreacji oraz innych powigzanych z
funkcjonowaniem nabrzeza rzeki Elblag. Planowana lokalizacja — wg zatgcznika graficznego.
Funkcja obiektu

Przeznaczeniem planowanego obiektu jest obstuga osdb korzystajgcych z planowanej
przystani dla jachtow — mariny. lloS¢ kabin i sprzetow sanitarnych ustalono na podstawie
wytycznych z ksigzki Bolestawa K. Mazurkiewicza pt. ,Porty jachtowe | mariny.
Projektowanie.”, 2010. Dla wyliczen przyjeto obstuge okoto 40 jachtow. Przewiduje sie
sezonowe funkcjonowanie obiektu z czescig z natryskami, pomieszczenia obstugi zeglugi/
nabrzeza oraz catoroczne czesci z toaletami. Nie przewiduje sie zatrudniania pracownikow w
planowanym obiekcie poza pracownikiem obstugi zeglugi.

Charakterystyczne parametry obiektu

Kubatura brutto: do 1085 m?
Powierzchnia zabudowy: do 179 m?

llos¢ kondygnacii: 1 nadziemna
Powierzchnia uzytkowa: do 120 m?
Wysokos$¢: do9m
Nachylenie potaci dachowych: od 35 do 50 stopni

Forma architektoniczna

Projektowany obiekt kubaturowy usytuowany bedzie prostopadle do nabrzeza, zgodnie z
nieprzekraczalng linig zabudowy oznaczong w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Budynek o nowoczesnej formie, powinien sie odznacza¢ wysokim walorem
architektonicznym. Dostep do budynku umozliwia zaprojektowany chodnik szerokosci min. 1,5
m. Dziatka nr 621, na ktorej zlokalizowano pawilon, objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Na etapie projektu budowlanego nalezy spetnié¢
wymagania obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Rozwigzania techniczne i materiatowe

Budynek w technologii tradycyjnej murowanej z dachem stromym. lzolacje termiczne i

przeciwwilgociowe budynku zgodne z przeznaczeniem, dostosowane do uwarunkowan i
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aktualnych przepiséw. Materialy elewacyjne o wysokim standardzie m.in. beton
architektoniczny, drewno elewacyjne, cegta klinkierowa, blacha stalowa. Sciany wewnetrzne
murowane, systemowe kabiny sanitarne, drzwi i przegrody, sufity podwieszane do
pomieszczeh mokrych, posadzki zmywalne i o wysokich parametrach antyposlizgowych, i
wysokiej odpornosci na Scieranie. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa o klasie jak dla
obiektu uzytecznosci publicznej. Plytki ceramiczne $cienne do wys. min 2 m., tynki cementowo
— wapienne, powtoki malarskie trudnoscieralne przeznaczone do stosowania w
pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Opaska szerokosci min. 50 cm wokd6t budynku,

wycieraczki zewnetrzne.

Przeznaczenie i program uzytkowy:
Czes¢ z natryskami:

- segment sanitariatu damskiego, sktadajgcy sie z przedsionka z 2 umywalkami oraz z
pomieszczenia sanitarnego z 3 natryskami wraz z 1 ustepem z umywalka,

- segment sanitariatu meskiego, skfadajacy sie z przedsionka z 2 umywalkami oraz z
pomieszczenia sanitarnego z 3 natryskami wraz z 1 ustepem z umywalka,

- pomieszczenie techniczne/gospodarcze.

Czes¢ z toaletami:

- segment sanitariatu damskiego, sktadajgcy sie z przedsionka z 2 umywalkami oraz z
pomieszczenia sanitarnego z 2 ustepami,

- segment sanitariatu meskiego, sktadajgcy sie z przedsionka z 2 umywalkami oraz z
pomieszczenia sanitarnego z 2 ustepami i 2 pisuarami, armatura czerpalna ze ztgczka
do weza.

- segment sanitariatu dostosowanego do potrzeb osob niepetnosprawnych, w ktérym
jest ustep, umywalka oraz natrysk, armatura czerpalna ze zlgczkg do weza.

Pomieszczenie na odpady:

- wpust, armatura czerpalna ze ztgczkg do weza.
Pomieszczenie obstugi:

- kurtyna powietrzna, pierwsze wyposazenie biurowe, toaleta.
Instalacje sanitarne wewnetrzne:

¢ Instalacja wodociggowa
W projekcie pawilonu wyrézniono podziat na dwa obszary uzytkowania. W czesci uzytkowanej
okresowo — w sezonie letnim, przewidziano wezet sanitarny wyposazony w prysznice,
umywalki i WC. Druga czes¢ budynku przeznaczona zostata pod catoroczny wezet sanitarny

wyposazony tylko w umywalki, WC i pisuary oraz pomieszczenie obstugi.
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Do budynku pawilonu przewiduje sie doprowadzenie zimnej wody do umywalek,

prysznicéw, WC, pisuaréw, ztgczek do weza.

Przygotowanie cieptej wody dla prysznicy i umywalek przewiduje sie w podgrzewaczu
pojemnosciowym z czujnikiem temperatury C.W.U. i grzatkg elektryczng do okresowego
przegrzewu. Instalacje wodne w czesci sezonowej, nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia

umozliwiajgce spuszczenie wody na okres zimy i wylgczenie z uzytkowania.
e Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych odprowadzié grawitacyjnie do istniejgcej miejskiej

sieci kanalizacji sanitarnej.
e Instalacja grzewcza

Zrédtem ciepta bedzie uktad pompy ciepta powietrze/woda przygotowujgcy czynnik grzewczy
dla potrzeb centralnego ogrzewania i c.w.u. Lokalizacja pompy ciepta (wolnostojgca -
zewnetrzna) od strony potnocnej budynku. W pomieszczeniu technicznym przewidzie¢
zasobnik na c.w.u. i bufor wody grzewczej oraz rozdzielacze instalacyjne. W budynku
pawilonu, ze wzgledu na sezonowy charakter inwestycji, przewiduje instalacje ogrzewania
wodnego dla potrzeb utrzymania minimalnej temp. +12°C w celu zabezpieczenia budynku
przed ujemnymi temperaturami i jego zniszczeniem. Powyzsza instalacja bedzie zapewniaé
wymagane temperatury dla okresu uzytkowania budynku. Zaktada sie wylgczenie z
uzytkowania budynku czesci umywalni na okres zimowy. W czesci catorocznej wezta
sanitarnego nalezy zapewni¢ temperature +16°C i +20°C. Utrzymanie proj. temperatury
wewnatrz budynku realizowane bedzie w systemie c.0. wodnym pompowym za pomocg
grzejnikow plytowych. Grzejniki powinny by¢é wyposazone w termostat i programator

umozliwiajgcy nastawe zadanej temperatury w pomieszczeniu.
¢ Instalacja wentylaciji

Dla pomieszczen pawilonu nalezy zapewni¢ instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej
wspotpracujgcg z uktadami nawiewnymi. Praca uktadow wentylacji nawiewnej uruchamiana
wspolnie z uktadem wywiewnym przez obstuge techniczng. Wentylacja wywiewna przez
wentylatory dachowe w systemie pracy ciggtej i sterowaniem wydajnosci wentylatoréw
poprzez regulatory. Wentylacja nawiewna realizowana przez czerpnie scienne wentylatory
kanatowe i nagrzewnice elektryczne pracujgce w systemie pracy ciagtej i sterowaniem

wydajnosci poprzez regulatory.

3.2.11 Mata architektura
Odcinek B — F (Wybrzeze Gdanskie)
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Zaplanowano tawki z oparciem, tawki bez oparcia, kosze na smieci, stojaki na rowery, kraty
pod drzewa, stupki wysuwane, stupki rozgraniczajgce, porecze przy schodach i pochylniach,
balustrady, jednolite, wysokiej jakosci parasole mocowane do fundamentu, oswietlenie, punkty
poboru wody i pradu, punkty poboru pradu chowane (podziemne), poidetka, pachoty

cumownicze, zestawy ratunkowe, tablice informacyjne, drabinki wejSciowe, maszty flagowe.

3.2.12 Roboty czerpalne

Generalnie na dtugoéci nabrzeza przewiduje sie dno na rzednej — 5,0 m (gtebokos¢
techniczna). Gtebokos¢ ta powinna by¢ zapewniona w pasie odpowiednim dla konstrukciji
nabrzeza oraz dostosowana do toru wodnego. Nalezy przy tym uwzglednié, ze przy
przeciwlegtym nabrzezu tj. Bulwarze Zygmunta Augusta dopuszczalna gtebokos¢ wynosi
3,5 m. Ponadto wobec niesprecyzowanego jednoznacznie korzystania z toru wodnego w
obrebie obu mostéw zwodzonych wytgcza sie strefe podpor mostéw zwodzonych z zakresu
robét czerpalnych. Opracowany projekt powinien okresli¢ strefe ochronng (wydzielong) dla obu

mostoéw zwodzonych.

3.2.13 Sieci w obrebie rzeki

Wykonawca w ramach projektu dokona rozeznania dotyczgcego sieci w akwenie rzeki Elblgg
na wysokosci Wyspy Spichrzéw i zdecyduje o ewentualnej przebudowie. Ewentualna
przebudowa kolidujgcych sieci, na warunkach technicznych przebudowy wydanych przez

Gestorow.

3.3 Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Szczegotowe wartosci funkcjonalno-uzytkowe okreslone we wskaznikach powierzchniowo-

kubaturowych dotyczg jedynie pawilonu. Wartosci wskaznikéw podano w punkcie 3.2.10.

4 Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu
Zamowienia
4.1 Wymagania dotyczace dokumentacji przedprojektowej
Zamawiajgcy oczekuje wykonania w ramach przedmiotowej inwestycji oraz przekazania
Zamawiajgcemu nastepujgcych opracowan:
— Mapy do celoéw projektowych obejmujgcy takze rzeke wraz z przejsciem instalacji oraz
informacje o posadowieniu mostéw zwodzonych),
— Badan geologiczno-inzynierskich
— Batymetrii (sondazu) dna rzeki na dtugosci Wyspy Spichrzow,

— Karty Informacyjnej Przedsiewziecia, jezeli bedzie konieczna,
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Analizy nawigacyjnej, jezeli bedzie konieczna,
Operatu wodnoprawnego,
Wszystkich innych dokumentéw, wnioskdw i uzgodnien niezbednych do prawidtowego

opracowania dokumentac;ji.

4.2 Wymagania dotyczace uzgodnien i opinii administracyjnych

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca w ramach opracowywanej inwestycji uzyska wszystkie

niezbedne uzgodnienia, opinie, zezwolenia i pozwolenia, a w tym:

decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

decyzje o pozwoleniach wodnoprawnych, w tym zwolnienia z zakazow jezeli beda
konieczne,

decyzje udzielajgcg pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp, konstrukcji i
urzgdzen w polskich obszarach morskich,

decyzje i uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw,

decyzje zezwalajgca na wycinke drzew i krzewdw, a takze decyzje derogacyjne w
stosunku do roslin/zwierzat objetych ochrong gatunkowa,

uzgodnienie projektu budowlanego z wtasciwym organem administracji morskiej,
opinie Zespotu Uzgodniern Dokumentacii,

decyzje o pozwoleniu na budowe,

decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

4.3 Wymaganie odnosnie dokumentacji projektowej

4.3.1 Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:

Projekt zagospodarowania terenu,

Projekt architektoniczno-budowlany zawierajacy opracowania branzy
architektonicznej, drogowej, hydrotechnicznej, konstrukcyjnej, instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjnych, instalacji sanitarnych i wodociggowych

Projekt techniczny wielobranzowy j.w.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2020 r., poz. 1609).

Poszczegodlne elementy projektu budowlanego nie powinny swym zakresem wybiega¢

poza ww. rozporzgdzenie.
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Nadmiernie uszczegotawianie projektéw zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-
budowlanego (sktadanych wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe) generuje problemy na
etapie wykonawstwa. Szczegdty konstrukcji i detale, tji. np. szczegdty elewacji, rysunki
zbrojeniowe powinny by¢ zawarte w projekcie technicznym.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowy zakres rodzajow robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-
uzytkowy oraz zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez
Zamawiajgcego koncepcje funkcjonalnego zagospodarowania terenu (wraz z planem

rozmieszczenia stanowisk cumowniczych przy nabrzezach oraz zakresem robét czerpalnych).

4.3.1.1 Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu winien tgczyé wszystkie branze oraz zawiera¢ w sobie
wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, opinie, pozwolenia niezbedne w celu uzyskania
pozwolenia na budowe, w szczegdlnosci pozwolenia i uzgodnienia wymienione w pkt. 2.2.

niniejszego opracowania.

4.3.1.2 Projekt architektoniczno-budowlany

a) Branza architektoniczna
Projekt architektoniczny winien zawieraé rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe oraz
materialowe w zakresie budowy pawilonu i by¢ zgodny z aktualnym rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt nalezy
wykona¢ w oparciu o przyjete zatozenia koncepcji budynku pawilonu stanowigcego zatgcznik
do niniejszego opracowania.

b) Branza drogowa
Projekt nalezy wykonac¢ w oparciu o zatozenia koncepcji rozwigzan uktadu komunikacyjnego
stanowigcego zatacznik do niniejszego opracowania.
Ponizej podano wymagania dla projektowanych konstrukcji nawierzchni.
Projektowana konstrukcja nawierzchni z ptyt granitowych / kostki granitowej.

— Warstwa $cieralna z ptyt granitowych 50x100x10 / kostki granitowej 14x20cm

(ptomieniowane)

— Podsypka cementowo-piaskowa, 5cm

— Podbudowa — mieszanka niezwigzana C90/3, 15cm

— Warstwa odsaczajgca z materiatu niewysadzinowego k>8, 15cm

— Geowldknina separacyjna
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Projektowana konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej

— Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.8cm

— Podsypka cementowo-piaskowa, 5cm

— Podbudowa — mieszanka niezwigzana C90/3, 15cm

— Warstwa odsaczajgca z materiatu niewysadzinowego k>8, 15cm

— Geowldknina separacyjna
Projektowana konstrukcja nawierzchni z ptyt typu MEBA

— Warstwa Scieralna z ptyt betonowych typu MEBA gr.10cm

— Podsypka piaskowa, 5cm

— Geowldknina separacyjna

— Podbudowa — mieszanka niezwigzana C50/30, 30cm

— Warstwa odsaczajgca z materiatu niewysadzinowego k>8, 15cm

— Geowldknina separacyjna
Projektowana konstrukcja nawierzchni z ptytek betonowych (chodniki w pasie drogowym)

— Warstwa Scieralna ptytki betonowe 20x20cm, gr.6cm

— Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

— Podbudowa — mieszanka niezwigzana C50/30, 15cm

— Warstwa odsaczajgca z materiatu niewysadzinowego k>8, 15cm
Nawierzchnie drogowe i pieszo-jezdne nalezy ograniczy¢ kraweznikiem kamiennym
15x30x100 na tawie betonowej z oporem. Nawierzchnie parkingu z kostki betonowej nalezy
ograniczy¢ kraweznikiem betonowym na tawie betonowej z oporem. Nawierzchnie chodnikéw
w pasie drogowym nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym na podsypce cementowo-
piaskowej.

Wzdtuz krawedzi nabrzeza i na szczycie stopni zejsciowych na nabrzeze nalezy
wykonac cigg ptytek ostrzegawczych granitowych o wymiarach co najmniej 30x30cm dla oséb
niewidomych i niedowidzgcych.

Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanych powierzchni odbywacé sie bedzie
poprzez Scieki (rynsztoki) wykonane z kostki brukowej do projektowanych wpustow
deszczowych i odwodnien liniowych.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie ciggoéw pieszych, pieszo-jezdnych oraz
parking dla samochodéw osobowych.

Na odcinku od ulicy Prowiantowej do mostu niskiego zaplanowano plac bez wydzielenia stref
ruchu. W celu uporzadkowania poruszania sie i postoju pojazdéw nalezy wydzieli¢ strefe
postojowa, a takze za pomocg oznakowania wyznaczy¢ pierwszenstwo ruchu pieszego nad
samochodowym. W potowie odcinka projektuje sie dojscie i dojazd do budynku sanitariatow z

prysznicami i bosmanatu.
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Odcinek pomiedzy mostem Niskim i mostem Wysokim zostat podzielony na dwie strefy ruchu.
Blizej nabrzeza zlokalizowana jest strefa dla pieszych, dalej dla ruchu samochodowego. Strefy
te zostaly wydzielone poprzez zastosowania odmiennej nawierzchni oraz oddzielone od siebie
projektowanym rynsztokiem. Ze strefy dla ruchu samochodowego o szerokosci 5,0m (wraz z
rynsztokiem) zaprojektowac nalezy zjazdy do sgsiadujacych z nabrzezem dziatek. Roznice
wysokosci pomiedzy ulicg Wybrzeze Gdanskie a nabrzezem nalezy zniwelowac¢ poprzez
schody i pochylnie.
Odcinek pomiedzy mostem wysokim a kanatem miejskim przeznaczony jest wytgcznie dla
ruchu pieszego. Na potgczeniu z projektowanym ciggiem pieszo-jezdnym prowadzgcym w
kierunku ulicy Warszawskiej nalezy ustawi¢ stupki blokujgce U-12c (sktadane) dostoswane
barwa i architekturg do otoczenia.
Po zachodniej stronie ulicy Warszawskiej projektuje sie parking wielostanowiskowy na okoto
200 miejsc postojowych (w tym 7 miejsc dla oséb niepetnosprawnych).
c) Branza hydrotechniczna
Projekt hydrotechniczny powinien zawiera¢ rozwigzanie konstrukcyjno-materiatowe w
zakresie budowy nabrzeza (stanowiska cumowniczych), w tym w szczegodlnosci:
— dobor odpowiedniej konstrukcji nabrzeza z uwzglednieniem zalecen konserwatora
zabytkéw,
— zaprojektowanie sposobu cumowania i postoju statkow i jachtéw przy nabrzezu,
— dobor i rozmieszczenie wyposazenia tj. pachotow, rozkéw (knag), odbojnic, wylotéw
instalacji, drabinek wyjsciowych, osprzetu ratunkowego itp.,
— oznakowanie nawigacyjne i zeglugowe, jezeli bedzie konieczne,
— pogtebienie dna przy nabrzezach i na torze podejsciowym, w tym w szczegdlnosci:
e wyznaczenie osi i trasy toru wodnego,
e wyznaczanie szerokosci toru wodnego, promieni fukéw, miejsc ewentualnego
poszerzenia itp.,
e 0szacowanie kubatury urobku z robot czerpalnych,
e wytyczne do wykonania robot czerpalnych,
e ewentualne przetozenie instalacji biegngcych poprzecznie do nurtu rzeki, jezeli
bedzie to konieczne.
d) Branza konstrukcyjna
Projekt konstrukcyjny winien zawiera¢ rozwigzania konstrukcyjno-materialowe w zakresie
budowy pawilonu, w tym w szczegdlnosci:
— usytuowanie oraz sposdb posadowienia pawilonu w obrebie nabrzeza
— rozwigzania szkieletu konstrukcyjnego budynku pawilonu, ewentualnie dobdr

prefabrykowanego pawilonu.
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e) Branza architektoniczna
Projekt architektoniczny winien zawiera¢ wytyczne odnosnie wygladu i estetyki rozwigzan
materialowych pawilonu i jego wyposazenia, w tym w szczegolnosci rozwigzania dotyczgce
elewacji pawilonu.
Projekt architektoniczny pawilonu nalezy uzgodnic¢ z konserwatorem zabytkow.

f) Branza instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych
Projekt instalacji elektrycznych powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne wytyczne
konstrukcyjno-materiatowe doprowadzenia energii elektrycznej do:

— postumentéw poboru energii z oswietleniem,

— pawilonu,

— oswietlenia wewnetrznego pawilonu,

— Swiatet nawigacyjnych, jezeli bedg potrzebne,

— kamery monitoringu wizyjnego,
Wykonawca projektu branzy elektrycznej winien wyznaczy¢ w porozumieniu z Inwestorem,

— miejsce wigczenia sie do istniejgcej sieci elektrycznej,

— uzyskaé warunki techniczne wigczenia,

— trasy linii kablowych,

— miejsc zamontowania kamery monitoringu

g) Branza instalacji sanitarnych
Projekt instalacji sanitarnych powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne wytyczne konstrukcyjno-
materiatowe doprowadzenia wody do:

— postumentoéw poboru wody,

— pawilonu,

— punktéw poboru wody do celéw przeciwpozarowych.
Projekt instalacji sanitarnych powinien zwiera¢ wszystkie niezbedne wytyczne konstrukcyjno-
materialowe sposobu odbioru sciekéw z pawilonu, w tym technologie przepompowania
Sciekow z pawilonu do instalacji istniejgcej stanowisk postoju statkow i jachtow.
Wykonawca projektu branzy instalacyjnej winien wyznaczy¢ w porozumieniu z Inwestorem:

— miejsce wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej,

— miejsce wigczenia do istniejgcej sieci kanalizacyjnej

— warunki techniczne wigczenia,

— miejsce wigczenia do istniejgcej pompowej sieci sanitarnej.

4.3.1.3 Projekt techniczny

Projekt techniczny powinien stanowi¢ uszczegotowienie projektu architektoniczno-

budowlanego.
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4.3.2 Projekt wykonawczy, warsztatowy oraz inne konieczne

Wykonawca winien sporzadzi¢ dla przedmiotowej inwestycji projekt wykonawczy lub
odpowiedni technologiczny. Projekty powinny uzupetnia¢ i uszczegdtawiac projekt budowlany
w zakresie i w stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu

inwestorskiego, przygotowanego przez wykonawce robot budowlanych.

4.3.3 Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie

Wykonawca winien sporzadzi¢ dla przedmiotowej inwestycji przedmiary robét i kosztorysy
inwestorskie. Przedmiar robét i kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla

kazdego projektu branzowego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku w sprawie
szczegoOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021
r. poz. 2454) przedmiar robot powinien skfadac¢ sie z:

— karty tytutowej opracowanej zgodnie z art. 7 ww. rozporzgdzenia

— spisu dziatow przedmiaru rob6t opracowanego zgodnie z art. 8 ww. rozporzgdzenia

— tabeli przedmiaru robot opracowanej zgodnie z art. 9 i 10 ww. rozporzgdzenia.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym kosztorys inwestorski powinien sktada¢ sie z:

— strony tytutowej opracowanej zgodnie z art. 7 pkt. 1 ww. rozporzgdzenia

— 0g06lng charakterystyke obiektu lub robédt, zawierajgcg krotki opis techniczny wraz z
istotnymi parametrami, ktére okreslajg wielkos¢ obiektu lub robot

— przedmiar robot,

— kalkulacje uproszczona,

— tabele warto$ci elementéw scalonych, sporzgdzong w postaci sumarycznego
zestawienia wartosci robot okreslonych przedmiarem robét, fgcznie z narzutami
kosztéw posrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych
rodzajow robot,

— zatgczniki, w tym:

e zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,
e kalkulacje szczegotowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadéw
rzeczowych oraz analizy wiasne cen czynnikéw produkcji i wskaznikow

narzutow kosztow posrednich i zysku.
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4.3.4 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Wykonawca winien sporzadzi¢ dla przedmiotowej inwestycji specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robdét. STWIOR nalezy sporzadzi¢ osobno dla kazdego projektu
branzowego.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w rozdziale 3 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021
roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454). Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

odpowiadajgce zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

4.3.5 Kierownictwo budowy oraz Nadzé6r Autorski

Kierownik budowy przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego zapewniony zostaje
przez Inwestora zgodnie z art. 42 w zwigzku z art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi
zmianami). Kierownik budowy moze by¢ zapewniony przez Wykonawce, o ile umowa
o wykonanie przedsiewziecia inwestycyjnego zawarta pomiedzy Inwestorem (Zamawiajgcym)
a Wykonawca przewiduje taki obowigzek Wykonawcy. To samo dotyczy zapewnienia
kierownika robot lub kierownikéw robot jesli potrzeba taka wystgpi.

Inwestor zapewni Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 18 ust. 2 Prawa
budowlanego.

Osoby wyzej wymienione sg odpowiedzialne za czynnosci przewidziane w ustawie Prawo
budowlane i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ustaw zwigzanych z Prawem
budowlanym i przepisami wykonawczymi do tych ustaw; kazda osoba w swoim zakresie

obowigzkow.

4.3.6 Przekazanie terenu budowy

Inwestor (Zamawiajacy) protokdlarnie przekazuje Wykonawcy teren i akwen budowy w czasie
i na warunkach okreslonych w umowie zawartej na wykonanie przedmiotowego
przedsiewziecia inwestycyjnego.
Podczas przyjmowania przez Wykonawce terenu i akwenu budowy, Inwestor (Zamawiajgcy)
przekazuje Wykonawcy:

a. Kompletng dokumentacje techniczng

b. Ostateczna decyzje pozwolenia na budowe — potwierdzong kopie,
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C.

Zatwierdzony projekt budowlany — oryginat do przechowywania na budowie, ktory
zostanie zwrécony Inwestorowi (Zamawiajgcemu) podczas czynnos$ci odbiorowych

zrealizowanego przedsiewziecia inwestycyjnego.

4.3.7 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu (akwenu) budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,

zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,

porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne

do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca

obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym. Ponadto

Wykonawca budowy zobowigzany jest:

a.

Kierownik budowy po przyjeciu terenu i akwenu budowy przed rozpoczeciem robot
budowlanych umiesci tablice informacyjne zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Przekazany Wykonawcy teren i akwen budowy stanowi plac budowy. W przypadku
koniecznosci dodatkowego placu budowy, przyktadowo na przenosne obiekty socjalne
i sanitarne oraz na place sktadowe muszg by¢ usytuowane poza zasiegiem wod
powodziowych, Wykonawca z Inwestorem podejmg niezbedne uzgodnienia w tej
sprawie.

Wykonawca dla realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego opracuje dokumenty (z
ktérymi zapozna =zainteresowane osoby) i wykona czynnosci przewidziane w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r., Nr 47, poz. 401).

Oznakowanie akwenu robot budowlanych Wykonawca uzgodni z Urzedem Morskim w
Gdyni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i sprzetu od przygotowania i rozpoczecia robo6t budowlanych do ich zakohczenia.
Wykonawca zorganizuje, a po wykonaniu robot zlikwiduje plac budowy wiasnymi sitami
i na swoj koszt oraz doprowadzi teren i akwen budowy do stanu przed ich przejeciem

na potrzeby wykonania robot budowlanych.
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4.3.8 Wyznaczenie punktow w terenie i na akwenie budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie skrajnych punktow w poziomie
— planie (wspotrzedne) oraz w pionie (rzedne) poszczegodlnych projektowanych konstrukgji.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu wyznaczenia wspétrzednych i rzednych

zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia
wspotrzednych i rzednych przez Nadzor Inwestorski nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Z tego wzgledu wyznaczenie usytuowania i kontroli

wspotrzednych oraz rzednych pionowych powinien dokona¢ uprawniony geodeta.

4.3.9 Ogolne warunki wykonania robét

a. Roboty budowlane na akwenie wykonywaé mozna przy sile wiatru nie przekraczajgcej
4° w skali Beauforta, czyli sile wiatru nie przekraczajgcej 8,0 m/s = 30,0 km/h. Nalezy
uwzgledni¢ réwniez zalodzenie akwenu oraz stan alarmowy wody (610 cm).

b. Czas, czyli okres umowny wykonywania robét budowlanych, okreslony w miesigcach
lub tygodniach dotyczy¢ moze wytgcznie warunkéw pogodowych przytoczonych wyze;.
Z tego wzgledu Wykonawca musi prowadzi¢ ,Dziennik pogody” oraz dokumentacije
prognoz pogody i rzeczywiscie zarejestrowang pogode przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej (data i godziny trwania poszczegdlnego stanu pogody — sita i

kierunek wiatru).

4.3.10 Projekt organizaciji robot

Projekt organizacji robét przedsiewziecia inwestycyjnego opracowuje Wykonawca budowy
i uzgadnia z Inwestorem (Zamawiajgcym). Podstawowym dokumentem tego projektu jest
harmonogram prac. Harmonogram musi okreslaé okres trwania poszczegdlnych prac
budowlanych. Czas tgczny wszystkich robét jest okresem umownym realizacji przedsiewziecia
inwestycyjnego w warunkach pogodowych okreslonych w p. 4.4.5-a. Jezeli w okresie realizacji
przedsiewziecia inwestycyjnego wystgpig warunki pogodowe przekraczajgce okreslone w p.
4.4.5-a, uniemozliwiajgce tym samym prowadzenia robot budowlanych na akwenie, to okres
ten nie liczy sie do okresu realizacji inwestycji, a wydiuzenie z tego tytutu czasu realizacji
inwestycji nie powinno obcigza¢ Wykonawcy. Rozliczenie niewykorzystanego czasu pracy
przy warunkach pogodowych okreslonych w p.4.4.5-a nalezy dokona¢ w oparciu o dokumenty
opisane w p. 4.4.5-b, czyli o zapisy w dzienniku pogody oraz informacje o rzeczywiscie
wystepujgcej pogodzie w okresie realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego zarejestrowane
przez IMiGW - Oddziat w Gdyni.
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4.3.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét budowlanych przewiduje sie wystgpienie roznych zagrozeh. Gtéwnym
elementem stwarzajgcym zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest woda i wiatr. Istnieje
potencjalne zagrozenie wpadnieciem do wody na skutek utraty rownowagi lub potkniecia itp.
Zagrozenie moze stwarza¢ wiejgcy z duzymi predkosciami wiatr. Przetadunek i montaz
elementéw prefabrykowanych, mogg by¢é wéwczas utrudnione a wrecz niemozliwe.
Dodatkowym zagrozeniem wystepujacym w czasie prowadzenie prac budowlanych jest paca
sprzetu budowlanego.
Zagrozenia mogg powstawa¢ z przyczyn catkowicie niezaleznych od wykonawcy albo
w wyniku jego zaniedban.
Zagrozenia z winy wykonawcy mogg powsta¢ w wyniku:
— nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczenstwa,
— nieznajomosci przepiséw BHP oraz prawa budowlanego,
— braku odpowiedniego wygrodzenia placu budowy,
— uzywania nie w petni sprawnego sprzetu,
— wyboru niewlasciwej technologii wykonania poszczegdlnych czesci zamierzenia
budowlanego,
— uzywania niewlasciwego sprzetu mechanicznego do robot w poblizu uzbrojenia
podziemnego,
— uzywania materiatéw nie posiadajgcych odpowiednich atestow,
— pracy niewykwalifikowanego i nie przeszkolonego w tym celu personelu,
— dopuszczenie do pracy personelu w ztym stanie zdrowia lub bedgcego pod wptywem
srodkow odurzajgcych.
Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom s$rodki ochrony
indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen. W szczegdlnosci powinien
zaopatrzy¢ w kamizelki koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi oraz kaski
ochronne. Rodzaj srodkéw ochrony indywidualnej powinien by¢é dostosowany do rodzaju
zagrozehn panujgcych na danym stanowisku pracy. Przyktadowe $rodkéw ochrony
indywidualnej:
— kamizelki z elementami odblaskowymi,
— o0dziez ochronna,
— $rodki ochrony gtowy,
— $rodki ochrony koniczyn dolnych i gérnych

— $rodki ochrony twarzy, oczu i skéry.

PROJMORS

66 Biuro Projektéw Budownictwa Morskiego



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

.Przebudowa zachodniego nabrzeza rzeki Elblgg wzdtuz linii Wyspy Spichrzéw” w ramach zadania:
~Rewitalizacja Wyspy Spichrzéw w Elblagu — terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka”

Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia pracownikom aktualnych instrukcji
bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikow
wskazywaé czynnosci, ktore nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczyé strefe zagrozenia, dostosowang do
uzytego sprzetu. Nie nalezy dopuszczac, aby miedzy koparkg a srodkiem transportowym
znajdowali sie ludzie. Niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego
sprzetu mechanicznego. Gdy w czasie wykonywania robot czerpalnych zostang znalezione
niewybuchy lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac, miejsce
odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne i
policje. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy
roboty przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Urzgd Konserwatorski.

Ponadto Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego materiatébw i wyrobow budowlanych oraz
uzywanego sprzetu. Wyposazenie przeciwpozarowe bedzie Wykonawca utrzymywat w stanie
gotowosci do uzycia zgodnie z przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego
obowigzujgcymi na placu budowy oraz uzywanym sprzecie ptywajgcym, lgdowym i
specjalistycznym do robot hydrotechnicznych na ladzie i wodzie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru z jego winy,
a ktéry mogtby powstac w okresie wykonania rob6t budowlanych i czynnosci towarzyszgcych
podczas realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego liczgc od daty przejecia terenu i akwenu

budowy do daty przekazywania terenu Inwestorowi.

4.3.12 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét budowlanych

W trakcie realizacji rob6t budowlanych oraz uzytkowania placu budowy Wykonawca jest
zobowigzany znac¢ i stosowa¢ sie do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony srodowiska oraz stosowac sie w szczegdlnosci do postanowien
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia dla przedmiotowej inwestyc;ji.

Prace budowlane powinny by¢ wykonywane w sposdb nieszkodzgcy krzewom i drzewom.

Drzewa i krzewy w bezposrednim sgsiedztwie prac nalezy zabezpieczyé.
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4.3.13 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i programem funkcjonalno-
uzytkowym

Wykonawca robét budowlanych jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt budowlanych i ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i inng towarzyszgca, zwtaszcza wymieniong w p. 4.3
niniejszego PFU.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci wymiarowych w dokumentacji projektowej opis
wymiarow jest wazniejszy niz odczyt ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWIOR. Dane okresSlone w dokumentacji projektowej i w STWIOR beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, Wymienione wyzej

przedziaty tolerancji winien okresli¢ projektant obiektu budowanego.
4.3.14 Dokumenty budowy

4.3.14.1 Dziennik budowy

Kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ Dziennik budowy. Dziennik ten stanowi
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét (art. 42, ust. 2, pkt. 1 oraz art. 45, ust. 1, ust.2 i ust.3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 — Prawo budowlane, jednolity tekst Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016

z pozniejszymi zmianami).

4.3.14.2 Dziennik pogody i dokumenty zwigzane

Kierownik budowy jest zobowigzany do:
a. prowadzenia Dziennika pogody,
b. uzyskania wynikéw notowan pogody od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej —
Oddziat w Gdyni w catym okresie realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego,
c. uzyskiwania prognoz pogody w celu maksymalnego wykorzystania stanu pogody
wedtug p. 4.4.5-a dopuszczalnego do prowadzenia robét na akwenie.
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4.3.14.3 Inne dokumenty budowy

1) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie.

2) Zatwierdzony projekt budowlany.

3) Kopia robocza projektu budowlanego.

4) Protokét przekazania terenu i akwenu budowy.

5) Protokoty koniecznosci wykonywania robét dodatkowych jesli takie wystgpity.

6) Oceny zgodnosci materiatéw budowlanych jak atesty, certyfikaty itp. zgodnie z ustawag
Prawo budowlane oraz ustawami i rozporzadzeniami zwigzanymi.

7) Atest czystosci dna po zakonczeniu prac budowlanych.

8) Protokot zdawczo-odbiorczy.

9) Protokot koncowy stwierdzajgcy zakonczenie przedsiewziecia inwestycyjnego.

10) Projekt powykonawczy.

11) Umowy cywilnoprawne z osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi.

12) Korespondencja dotyczaca realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego i inna o ile taka
wystapi.

13) Umowa o realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego oraz dokumenty bezposrednio
Z nig zwigzane.

14) Dziennik pogody i dokumenty zwigzane.

4.3.14.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane w obrebie placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu w okresie kazdej doby realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego.
Wszystkie dokumenty bedg udostepniane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
upowaznionym przedstawicielom Inwestora (Zamawiajgcego), uprawnionych organow
nadzoru budowlanego, a takze innych witasciwych organdéw porzadku publicznego na ich

kazde zgdanie.

4.3.15 Materiaty budowlane

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie wyroby i materialy budowlane, ktére Wykonawca uzyje do budowy muszg
odpowiada¢ wymogom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz przepisom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019r., poz. 266) oraz ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie zgodno$ci (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr. 204, poz. 2087 z pOzniejszymi
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zmianami), oraz ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach zgodnosci i nadzoru rynku
(Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303) oraz innym przepisom przytoczonym w pkt. 3.1. niniejszego
PFU.

4.3.16 Sprzet do rob6t budowlanych i transportu

Wykonawca (Kierownik budowy) jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robot. llosé i wydajnosé
sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz umozliwié¢
dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji przedsiewziecia zgodnie z umowg o realizacje
przedsiewziecia inwestycyjnego zawartg pomiedzy Inwestorem (Zamawiajgcym) a
Wykonawca.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub dzierzawiony do wykonania robét, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Eksploatacja tego sprzetu powinna by¢
zgodna z normami ochrony srodowiska oraz przepisami, dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca musi dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzonych za zgodnosc¢ z oryginatem,
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz wyniki okresowych badan, tam
gdzie sg one wymagane przepisami.

Sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkow umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
(Zamawiajgcym) a Wykonawcg o realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego nie zostanie
dopuszczony do robot budowlanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

ze sprzetu niezbednego dla wykonania robét budowlanych przedsiewziecia inwestycyjnego.

4.3.17 Transport

Sposob dostarczenia materiatdw budowlanych i elementéw konstrukcyjnych nie jest z gory
narzucony, pozostaje w gestii umowy miedzy Wykonawcg a Producentem.

Uzywane jednostki ptywajgce muszg spetniaé wymagania o dopuszczeniu do zeglugi na
wodach morskich oraz przestrzegac przepisow o zegludze na akwenie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ilosci srodkoéw transportu umozliwiajgcych
ciggtos¢ wykonywania robot budowlanych oraz jest zobowigzany na wtasny koszt do usuwania
na biezgco, bez wezwania, wszelkich zanieczyszczen oraz szkdéd, spowodowanych przez
pojazdy samochodowe Wykonawcy, na drogach i ulicach oraz dojazdach na teren budowy. To

samo dotyczy sprzetu ptywajgcego na akwenie.
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4.3.18 Kontrola jakosci

4.3.18.1 Odpowiedzialnosé Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wyrobéw budowlanych i robot
budowlanych tak, aby jakos¢ wyrobdw i robét budowlanych spetniata wymagania programu
funkcjonalno-uzytkowego, projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

4.3.18.2 Kontrola jakosci wyrobéw budowlanych do budowy

a). Faza pierwsza — u Producenta.

Kontrola jakosci i wymiaréw odbywa sie w pierwszej kolejnosci u Producenta (Dostawcy)
przed odbiorem przez Wykonawce. Poszczegdlne elementy konstrukcji muszg by¢ na placu
skladowym Producenta (Dostawcy) utozone do odbioru w sposob umozliwiajgcy ich ogledziny.
Po kontroli jakosci nalezy sporzgdzi¢ protokdt z ustaleniami kontroli, podpisany przez
przedstawicieli Inwestora (Zamawiajgcego) jesli wezmag udziat i Wykonawcy oraz Producenta
(Dostawcy).

b). Faza druga — na placu budowy.

Powtdrna kontrola jakosci i wymiarow odbywa sie na placu budowy. Wykonawca zapewnia
mozliwos¢ dokonania ogledzin poszczegdlnych elementow tak, aby sprawdzeniu podlegaty
wszystkie parametry jakosci, jak dla fazy pierwszej. Kontrole przeprowadza Inspektor nadzoru
inwestorskiego, ktoremu wiasciwe kompletne dokumenty z fazy pierwszej kontroli jako$ci i
wymiardéw przedstawia Kierownik budowy. Z dokonanych czynnosci i decyzji spisywany jest
protokdt podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika budowy. Fakt
spisania protokotu z czynnosci wyzej podanych powinien by¢ wpisany do dziennika budowy z

krétkim streszczeniem wykonanych czynnosci i podjetych ustalen.

4.3.18.3 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega m.in. na:

— cigglym sprawdzaniu zgodnosci usytuowania i wymiardéw (w pionie i w poziomie)
poszczegdlnych  elementéw  konstrukcyjnych  z  projektem  budowlanym
i wykonawczym,

— sprawdzeniu jakosci i doktadnosci wykonania prac wykonczeniowych,

— sprawdzeniu prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

— sprawdzeniu poprawnosci potgczen funkcjonalnych,

— sprawdzeniu wydajnosci przesylowej i szczelnosci (préby cisnieniowe) w sieciach

i instalacjach. Czynnosci i wyniki kontroli poza wymaganym protokotem z czynnosci
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i wynikéw kontroli muszg by¢ wpisane do Dziennika budowy. Kontrola jakosci powinna
odbywac sie przy udziale przedstawiciela Producenta lub wykonawcy poszczegdinych
czesci projektu.

4.3.18.4 Tolerancja wymiaréw

Tolerancje wymiarow, dopuszczalne odchylenia okresla Projektant. Tolerancje powinny by¢

zawarte w projekcie budowlanym lub wykonawczym.

4.3.19 Odpady powstate w okresie budowy

Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 roku wia$cicielem wszystkich powstatych
w czasie budowy odpadow jest wykonawca budowy. To na nim spoczywa obowigzek zbidrki,

okresowego magazynowania, segregaciji, transportu i utylizacji odpadéw.

4.3.20 Odbiory robét

Za dokonywanie wszystkich odbiorow odpowiedzialny jest inspektor nadzoru inwestorskiego
lub inna osoba wyznaczona przez Inwestora. Odbiér techniczny powinien odbywac sie zgodnie

z procedurami okreslonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

4.3.20.1 Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek - bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami

technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

4.3.20.2 Odbior czesciowy i koncowy robét
Inwestor moze zarzgdzi¢ odbiory czesciowe robdt. Sugeruje sie, aby dla przedmiotowej
inwestycji wyznaczyé¢ nastepujgce odbiory czesciowe:

— odbidr konstrukcji nabrzezy,

— odbiér zagospodarowania naziomu nabrzezy,

— odbiér zagospodarowania terenu,
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— odbiér pawilonu,

— odbiér robét czerpalnych (pogtebienie toru wodnego)

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Przed
odbiorem kohAcowym Inwestor (Zamawiajgcy) powota komisje odbioru koncowego
przedsiewziecia. Komisja odbioru kornicowego sktada sie z Inspektora nadzoru inwestorskiego,
pracownikow wiasnych Inwestora (Zamawiajgcego), i wykonuje czynnosci przy udziale:

— Przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcow, jesli wystgpili w realizacji
przedsiewziecia inwestycyjnego;

— Kierownika budowy i Kierownikow robét, jesli wystapili w realizacji przedsiewziecia
inwestycyjnego;

— Inspektora nadzoru autorskiego — projektanta oraz sprawdzajgcego projekt budowlany
(weryfikatora), o ile taka konieczno$¢ wystapi;

— Osob innych powiadomionych o odbiorze kohAcowym lub zaproszonych do udziatu w
odbiorze koncowym.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru korhicowego jest protokét odbioru kohcowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora (Zamawiajgcego) podpisany co najmniej
przez cztonkéw Komisji odbioru.

Do odbioru kohcowego Kierownik budowy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
kompletuje dokumenty:

a) Dziennik budowy i rozbiorek,

b) Dziennik pogody i dokumenty zwigzane,

c) Pozwolenie na budowe,

d) Zatwierdzony projekt budowlany,

e) Protokoty konieczno$ci wykonania robét dodatkowych jesli takowe wystapity,

f) Oceny zgodnosci wbudowanych wyrobow budowlanych, tj. atesty, certyfikaty itp.
zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” i ustawami zwigzanymi,

g) Atest czystosci dna po budowie,

h) Projekt powykonawczy,

i) Umowa o realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego,

j) Inne niezbedne dokumenty w pracy komisji np. harmonogram realizacji, wyliczenia
okresdw pogody umozliwiajgcych prowadzenie robdt na akwenie przybrzeznym itp.
Komisja odbioru kohcowego po zapoznaniu sie z dokumentami, dokonuje wizji lokalnej
oraz ocenia jakos¢ robot i obiektdéw oraz zgodnos¢ z Projektem budowlanym,

wykonawczym oraz Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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Odbiér kohcowy przedsiewziecia inwestycyjnego jest koncowym i ostatecznym
podsumowaniem cato$ci zagadnien realizacji tej inwestycji, oceny czasu trwania robét i czasu
trwania ztej pogody uniemozliwiajgcej wykonywanie robét. Komisja odbioru koricowego spisuje
protokdt zawierajgcy informacije i oceny niezbedne Inwestorowi (Zamawiajgcemu), konczac

tym samym problematyke przedsiewziecia inwestycyjnego.

4.3.20.3 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, ze roboty objete umowg
zostaty wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztukg inzynierskg, a w okresie gwarancyjnym
ustalonym w umowie petnig, przewidywang projektem, funkcje zgodnie z oczekiwaniami
Zamawiajgcego. Odbidr odbywac sie bedzie takze na podstawie zaobserwowanych zjawisk w
czasie eksploatacji.

W czasie tego odbioru nalezy réwniez oceni¢ trwato$é robot zwigzanych z usunieciem wad,

stwierdzonych w czasie odbioru kohcowego.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce

zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow, w

tym w szczegodlnosci dokumenty, uzgodnienia, opinie, zezwolenia i pozwolenia wymienione w

czesci | pkt. 4.2 przedmiotowego PFU.

2 Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na obszarze morskich wod wewnetrznych RP, a
takze na obszarze Ilgdowym. Na obszarze morskich wod wewnetrznych podstawg do
wystawienia oswiadczenia o prawie dysponowania nieruchomoscia jest decyzja wlasciwego
Ministra o pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie konstrukcji na polskich obszarach
morskich, decyzje nalezy uzyska¢ ponownie ze wzgledu na jej przedawnienie. O$wiadczenie
dla dziatek lgdowych podpisuje Zamawiajgcy wskazujgc na podstawe dysponowania dang
nieruchomoscia, np. wlasnos¢, dysponowanie na podstawie umowy uzyczenia, inna forma

dysponowania.

3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

3.1 Przepisy prawne zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. (t.j. Dz. U.z 2021r . poz. 235)

— Ustawa z dnia 14.06.1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2021r. poz. 735, z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1213)

— Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1483)

— Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2021r. poz,
1344)

— Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j. Dz.U. z 2021r.
poz. 1990)

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j Dz. U. z 2021r. poz. 1973.)

— Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 779)
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Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373)

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233)

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw. (t.j. Dz. U. z 202 Or. poz. 2028)

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
869)

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716)
Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 497)

Ustawa z dnia 16.07.2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 576)
Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1420)

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.
U. 22022 r. poz. 503)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz U. z 2021 r. poz. 1376)
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1098)

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz.1065)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2007r. nr 86, poz. 579)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.06.1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. nr 101, poz. 645)

PROJMORS

76 Biuro Projektéw Budownictwa Morskiego



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

.Przebudowa zachodniego nabrzeza rzeki Elblgg wzdtuz linii Wyspy Spichrzéw” w ramach zadania:
~Rewitalizacja Wyspy Spichrzéw w Elblagu — terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka”

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
22016 r. poz. 124 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. nr 219, poz.1864, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunkdéw i
trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektéw budowlanych. (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2043)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16.10.2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1775)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. nr 138, poz.1554)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 26.02.2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe ( Dz. U. z 2021 r. poz.,
410)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.11.2010 w sprawie obiektow i robdt
budowlanych, w sprawach, ktérych organem pierwszej instancji jest wojewoda. (Dz. U.
z 2010 r. nr 235, poz. 1539)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie
probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1508)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23.12.2002 r. w sprawie nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz. U. z 2002r. nr 241, poz. 2077,

z pézn. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz.1860, z p6zn.
zm.)

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz.704, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.
1650, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz. U. z 1998 r. nr 148, poz. 973)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. nr 40, poz. 470)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47,
poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1722)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych projektow robét geologicznych, w tym, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania konces;ji (Dz.U. z 2011 r. nr 288, poz.1696 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r. poz.
2458)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 w sprawie rodzajéw dokumentow,
jakich moze zagda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek aktu prawnego nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych polskim prawem. Ze wzgledu na mozliwosé
duzego rozdziatu czasowego pomiedzy wykonaniem niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego a wykonaniem przedmiotowej inwestycji, Wykonawca przed zastosowaniem do

danego aktu prawnego winien sprawdzic¢ jego waznosc.

3.2 Normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

— PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu

— PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w
projektach zagospodarowania dziatki lub terenu

— PN-B-06050:1999 Geotechnika . Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

— PN-EN 1990:2004; PN-EN 1990:2004/Ap1:2004; PN-EN 1990:2004/AC:2010; PNEN
1990:2004/Ap2:2010; PN-EN 1990:2004/NA:2010; PN-EN 1990:2004/A1:2008
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgciji.

— PN-EN  1991-1-1:2004; PN-EN  1991-1-1:2004/AC:2009; PN-EN  1991-1-
1:2004/Ap1:2010; PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Czes¢ 1-1. Oddziatywania ogodlne. Cigezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

— PN-EN  1991-1-5:2005; PN-EN  1991-1-5:2005/AC:2009; PN-EN  1991-1-
5:2005/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-5a.
Oddziatywania ogoélne — Oddziatywanie termiczne.

— PN-EN  1991-1-6:2007; PN-EN  1991-1-6:2007/AC:2008; PN-EN  1991-1-
6:2007/Ap1:2010; PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010; PN-EN 1991-1-6:2007/AC2013-
07P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6. Oddziatywania ogdlne .
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgji .

— PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwoséci, produkcja i zgodnosc.

— PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

— PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych — Scianki
szczelne.

— PN-B-01025:2004: Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych
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PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN  1991-1-3:2005; PN-EN  1991-1-3:2005/AC:2009; PN-EN  1991-1-
3:2005/Ap1:2010; PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Czes¢ 1-3. Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia $niegiem.

PN-EN  1991-1-4:2008; PN-EN  1991-1-4:2008/AC:2009; PN-EN  1991-1-
4:2008/Ap1:2010; PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010; PN-EN 1991-1- 4:2008/NA:2010;
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-
4. Oddziatywania ogolne — Oddziatywanie wiatru.

PN-EN 1992-1-1:2008 z wtgczong poprawkg; EN 1992-1-1:2004/ AC:2008; PN-EN
1992-1-1:2008/Ap1: 2010; PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010; PN-EN 1992-1-
1:2008/AC:2011Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesé 1-1. Reguty
ogdlne i reguty dla budynkéw.

PN-EN  1993-1-1:2006; PN-EN  1993-1-1:2006/AC:2009; PN-EN  1993-1-
1:2006/Ap1:2010; PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 Eurokod 3: Projektowanie
konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1. Reguty ogdine i reguty dla budynkow.

PN-EN 1995-1-1:2010; PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 Eurokod 5: Projektowanie
konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1. Zasady ogdlne i zasady dla budynkow.

PN-EN  1996-1-1+Ap1:2013-05; PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 Eurokod 6:
Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1. Reguty ogodlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-B- 06050:1999; PN-B- 06050:1999/Ap1:2002 Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Cze$¢ 1:
Zasady oceny zgodnosci elementdéw konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukgji z betonu.

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (w zakresie
pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 4.1; 4.2 4 .4-
4.6)

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych

zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
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PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu (w zakresie
pkt 4.2.2 z wyjatkiem odwotania do pkt 3.5)

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow — Czesc¢
1: Postanowienia ogodlne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5).

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow — Czesc¢
2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie ukfadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6).
PN-B-02403:1982 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenia urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne: Wymagania i badania.
PN-B-10720:1998 Wodociggi — Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych — Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogodine.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk

PN- HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-
51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogodline

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-53:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtaczenie izolacyjne, tgczenie i
sterowanie — Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.
PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i

zakonczenia przewodow
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— PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewoddw kolorami
albo znakami alfanumerycznymi

— PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

— PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 —
Zasypki wykopéw na instalacje (przewody, kable)

— PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane w schematach elektrycznych, w
powigzaniu z czasopismem INPE nr 144 z 09.2011 r.

— BN-89/8984-17/3 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania do wymogow okreslonych w Polskich Normach. Ze wzgledu na mozliwo$¢ duzego
rozdziatu czasowego pomiedzy wykonaniem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego
a wykonaniem przedmiotowej inwestycji Wykonawca przed zastosowaniem do danej normy

winien sprawdzi¢ czy owa norma nie zostata zastgpiona nowa.

4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania rob6t budowlanych

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego zatgczono kopie mapy zasadnicze;.

4.2 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Wykonawca projektu winien uzyska¢ zalecenia i uzgodnienie projektu z odpowiednim

Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow, o ile takie uzgodnienie bedzie konieczne.

4.3 Informacje odnosnie obiektéw budowlanych znajdujacych sie w
bezposrednim sgasiedztwie przedmiotowego zamierzenia
budowlanego.

Inwestor udostepni Wykonawcy wszystkie niezbedne materiaty, projekty lub inwentaryzacje
obiektéw budowlanych, ktérych dotyczy przedmiotowa inwestycja lub znajdujg sie w
bezposrednim sgsiedztwie planowanych nowych obiektow budowlanych, w tym przede
wszystkim:
¢ Inwentaryzacja podwodna nabrzezy przy Wyspie Spichrzéw na rzece Elblag wykonana
w 2009 roku przez PHU ,Norwid” z Elblgga.
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e Dokumentacja Techniczna dla rozpoznania warunkow geologiczno-inzynierskich dla
potrzeb projektu przebudowy nabrzeza na Wyspie Spichrzéw w Elblggu wykonana w
2009 roku przez Elblgskie Przedsigbiorstwo Geologiczne.

e Analiza nawigacyjna dla ruchu jednostek na rzece Elblgg w rejonie pomiedzy nowo
projektowanym mostem zwodzonym w obrebie Starego Miasta w Elblggu wykonana w
2008 roku przez Akademie Morskg w Szczecinie.

e Zgoda Zamawiajgcego na zajecie dziatek na cele budowlane w celu realizaciji
inwestyciji.

e Projekt budowlany oraz wykonawczy pn. ,Przebudowa zachodniego nabrzeza rzeki
Elblag wzdtuz linii Wyspy Spichrzow” w ramach projektu pn. ,Rewitalizacja centrum
miasta — rozwoj funkcji turystycznych Elblagga” z 2009 roku wykonany przez Biuro
Projektowo — Inzynierskie REDAN Sp. z 0.0.

e Projekt budowlany oraz wykonawczy pn. ,Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
Portu Morskiego w Elblaggu (w obrebie Starego Miasta). Przebudowa Wschodniego
nabrzeza rzeki Elblgg wraz z przebudowa dwéch ktadek dla pieszych usytuowanych w
Elblagu nad rzekag Elblgg w ciggu ulicy Studziennej i Mostowej na obiekty mostowe
zwodzone” z 2008 roku wykonany przez Biuro Projektowo — Inzynierskie REDAN Sp.
zo.o.

e Projekt pn. ,Budowa budynku biurowo-ustugowego na Wyspie Spichrzéw w Elblggu” z
2021 roku wykonany przez PAS PROJEKT ARCHI STUDIO

4.4 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przytagczaniem obiektu do istniejgcych
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych i
teletechnicznych.

Wykonawca we wilasnym zakresie i wlasnym kosztem pozyska wszelkie niezbedne
porozumienia, zgody, pozwolenia, uzgodnienia, opinie oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylgczeniem planowanych obiektéw budowlanych do istniejgcych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
publicznych.

4.5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budowg i jej przeprowadzeniem.

Harmonogram robo6t musi byé uzgodniony m.in. z Urzedem Morskim w Gdyni i z

Zamawiajgcym.
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Ill. CZESC RYSUNKOWA

Nr Nazwa

Rysunki

A_01 Plan sytuacyjny — odcinek A-C

A_02 Plan sytuacyjny — odcinek C-D

A_03 Plan sytuacyjny — odcinek D-G

A_04 Pawilon sanitarny - rzut

Zataczniki

Nr1. Kopia mapy zasadniczej

Nr 2. Fragment mapy morskiej — Wyspa Spichrzéw w Elblagu
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