

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście – przywrócenie pojemności retencyjnej i walorów krajobrazowych XIX wiecznego stawu w Parku w Mokrem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mikołów
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257630
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Rynek 16
- 1.4.2.) Miejscowość: Mikołów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 43-190
- 1.4.4.) Województwo: śląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mosir.mikolow.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolow.eu
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00425786/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-07 22:18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00413895/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn.: Mikołów dla klimatu wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście przywrócenie pojemności retencyjnej walorów krajobrazowych XIX wiecznego stawu w parku w Mokrem, tj. Wykonawca wykona roboty budowlane związane z oczyszczeniem z osadu dna stawu w parku Mikołów Mokre wraz z robotami towarzyszącymi, staw o powierzchni 3800 m², ilość osadów do oczyszczenia ok. 1632 m³.
5. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia został przedstawiony załączniku do SWZ, w szczególności:
- 1) w ramach wykonania robót budowlanych:
- a) zabezpieczenie rejonu objętego pracami przed dostępem osób trzecich,
- b) ostateczne spuszczenie wody napływowej ze stawu oraz tymczasowe ujęcie (obejście) istniejącego cieku tak, aby woda nie dostawała się do miejsca bezpośredniego prowadzenia prac,
- c) osuszenie i oczyszczenie dna stawu (o powierzchni 3800 m²) oraz fragmentu rowu doprowadzającego wody opadowe do stawu (o długości 80 m) z zalegających odpadów i osadów dennych pochodzenia organicznego, w ilości osadu około 1632 m³ ±25%,
- d) oczyszczenia, konserwacja m.in. głównego przelewu (pidła) oraz ustabilizowanie i uszczelnienie awaryjnych betonowych rur przelewowych,

- e) konserwację 4 podestów wędkarskich i 1 drewnianej kładki,
 - f) oczyszczenie, pogłębienie i uzupełnienie kruszywa i piasku miejsca wpływu wód do stawu, w ramach odnowienia naturalnej komory filtracyjno-sedymentacyjnej - uzupełnienie kruszywa granitowego w ilości ok. 5m³ oraz płukanego piasku w ilości ok. 3m³,
 - g) odsączenie osadu organicznego oraz przygotowanie go do transportu, przetransportowanie osadu o ok. 3 km oraz zeskładowanie na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w miejscu wskazanym przez administratora obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - h) plantowanie i naprawa darni, rekultywacja terenu wokół stawu po zakończeniu prac związanych z oczyszczeniem dna stawu,
- 2) wykona dokumentację powykonawczą;
- 3) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 12 umowy (zał. nr 4 do SWZ);
- 4) udzieli gwarancji na roboty budowlane, na warunkach określonych w § 13 umowy.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Mikołów dla klimatu wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście przywrócenie pojemności retencyjnej walorów krajobrazowych XIX wiecznego stawu w parku w Mokrem, tj. Wykonawca wykona roboty budowlane związane z oczyszczeniem z osadu dna stawu w parku Mikołów Mokre wraz z robotami towarzyszącymi, staw o powierzchni 3800 m², ilość osadów do oczyszczenia ok. 1632 m³.

5. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia został przedstawiony załączniku do SWZ, w szczególności:

1) w ramach wykonania robót budowlanych:

- a) zabezpieczenie rejonu objętego pracami przed dostępem osób trzecich,
- b) ostateczne spuszczenie wody napływowej ze stawu oraz tymczasowe ujęcie (obejście) istniejącego cieku tak, aby woda nie dostawała się do miejsca bezpośredniego prowadzenia prac,
- c) osuszenie i oczyszczenie dna stawu (o powierzchni 3800 m²) oraz fragmentu rowu doprowadzającego wody opadowe do stawu

(o długości 80 m) z zalegających odpadów i osadów dennych pochodzenia organicznego, w ilości osadu około 1632 m³ ±25%,

d) oczyszczenia, konserwacja m.in. głównego przelewu (pidła) oraz ustabilizowanie i uszczelnienie awaryjnych betonowych rur przelewowych,

e) konserwację 4 podestów wędkarskich i 1 drewnianej kładki,

f) oczyszczenie, pogłębienie i uzupełnienie kruszywa i piasku miejsca wpływu wód do stawu, w ramach odnowienia naturalnej komory filtracyjno-sedymentacyjnej - uzupełnienie kruszywa granitowego w ilości ok. 5m³ oraz płukanego piasku w ilości ok. 3m³,

g) odsączenie osadu organicznego oraz przygotowanie go do transportu, przetransportowanie osadu o ok. 3 km oraz zeskładowanie na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w miejscu wskazanym przez administratora obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h) plantowanie i naprawa darni, rekultywacja terenu wokół stawu po zakończeniu prac związanych z oczyszczeniem dna stawu,

2) wykona dokumentację powykonawczą;

3) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 12 umowy (zał. nr 4 do SWZ);

4) udzieli gwarancji na roboty budowlane, na warunkach określonych w § 13 umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-11-14 12:00

Po zmianie:

2022-11-17 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-11-14 12:15

Po zmianie:

2022-11-17 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-13

Po zmianie:
2022-12-16