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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i Słownika uzupełniającego:
31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3170000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
3160000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna
3130000-9 Drut i kabel izolowany
3120000-8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
3110000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory

44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy
44200000-2 Wyroby konstrukcyjne
44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45111200-0 - Roboty pomiarowe
45111200-0 - Wykonanie, zasypanie i zagęszczenie wykopów w gruntach kat. I-V
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231300-8 - Roboty montażowe przy budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami 45233120-6 - Roboty drogowe
45231400-9 - Roboty elektryczne
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem
71540000-5 - Usługi zarządzania budową
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I. [bookmark: _Toc118236350]CZĘŚĆ OPISOWA
1. [bookmark: _Toc118236351]Opis ogólny przedmiotu Zamówienia
1.1. [bookmark: _Toc118236352] Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
Budynek oczyszczalni ścieków
Wielkość budynku i jego charakterystyczne parametry zostały przedstawione w rysunkach inwentaryzacji.

Forma i funkcja budynku:
Budynek przeznaczony do oczyszczania ścieków komunalnych gminy Babiak. W budynku znajdują się pomieszczenia: socjalne, sterownia, pomieszczenie agregatu prądotwórczego, gospodarcze oraz hale technologiczne w których znajdują się wszystkie urządzenia ciągu oczyszczania ścieków. Budynek wykonany w formie szkieletowej – konstrukcja stalowa obłożona płytami warstwowymi.

Wyposażenie budynku
Budynek wyposażony w instalacje:
- technologiczną,
- wodociągową,
- kanalizacyjną,
- elektryczną gniazd wtykowych i oświetlenia,
- wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną.

Urządzenia zamontowane na oczyszczalni ścieków
- przepompownia ścieków surowych z kratą mechaniczną o prześwicie 10 mm,
- sitopiaskownik,
- przepompownia ścieków oczyszczonych mechanicznie,
- komora predenitryfikacji,
- komora predenitryfikacji osadów recyrkulowanych,
- komora defosfatacji,
- komora denitryfikacji,
- komora nitryfikacji,
- osadniki wtórne, 
- zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych,
- układ odprowadzania i pomiaru ścieków oczyszczonych,
- komora stabilizacji osadów,
- zagęszczacz osadów,
- stacja odwadniania osadów,
- stacja dmuchaw,
- instalacja wentylacji wymuszonej.
Sterowanie pracą OŚ odbywa się automatycznie.
1.2. [bookmark: _Toc118236353]Cel wykonania robót budowlanych
- zabezpieczenie dopływu do oczyszczalni ścieków,
- poprawa jakości ścieków oczyszczonych w okresach wzmożonych dopływów,
- wymiana zamortyzowanych urządzeń technologicznych,
- przedłużenie żywotności konstrukcji budynku i urządzeń,
- sprawne opomiarowanie dopływu i odpływu z oczyszczalni.
1.3. [bookmark: _Toc118236354] Zakres robót budowlanych
- budowa nowej przepompowni ścieków surowych z punktów zlewnych z kierunków Babiak, Brdów i Mchowo ,
- wymiana sitopiaskownika,
- budowa zbiornika retencyjnego ścieków wraz z zespołem pomp,
- wymiana istniejącego systemu odwadniania osadu nadmiernego taśmowego na nowy system z układem kondycjonowania osadu i jego higienizacji,
- budowa zadaszonego składowiska osadu nadmiernego i skratek wraz z systemem odwadniania powierzchniowego,
- przebudowa głównej przepompowni ścieków w Babiaku,
- przebudowa głównej przepompowni ścieków w Brdowie,
- dobór i wymiana dmuchawy napowietrzającej w oczyszczalni ścieków,
- dostawa rolniczej dwuosiowej przyczepy transportowej o ładowności 6 ton,
- dostawa miniładowarki do pryzmowania osadu na składowisku,
- dostawa mobilnego trójfazowego agregatu prądotwórczego,
- wymiana instalacji elektrycznej i automatyki przemysłowej wraz z aparaturą kontrolno – pomiarową,
- wykonanie otwartego systemu sterowania miejscowego i zdalnego oczyszczalni ścieków,
- opomiarowanie przepływu ścieków surowych i oczyszczonych.
1.4. [bookmark: _Toc118236355]Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Własność obiektów
Działka oczyszczalni ścieków stanowi własność Gminy Babiak.

Miejscowy plan zagospodarowania
Obszar inwestycji jest objęty Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Komunikacja
Istniejący zjazd z drogi gminnej, działka numer 317.

Dostęp do mediów
Zaopatrzenie w wodę – istniejąca sieć wodociągowa.
Ścieki sanitarne – kanalizacja sanitarna.
Energia elektryczna – istniejąca sieć elektroenergetyczna.
Praca oczyszczalni ścieków
Oczyszczalnia ścieków jest czynnym obiektem będącym pod stałym nadzorem służb ochrony środowiska.

Dopuszczalne wielkości zrzutu ścieków oczyszczonych
Decyzją OŚ.6341.41.2013 Starosta Kolski udzielił Gminie Babiak pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Polonisz gm. Babiak do Kanału Morzyce – Lichenek w km 11+850.
Ilość wprowadzanych oczyszczonych ścieków komunalnych wynosi:
- Qmax.godz. = 60,00 m3/h,
- Qśr.dob = 600,00 m3/d,
- Qmax.roczne = 219 000,00 m3/rok.
	Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych oczyszczonych nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.) a szczególnie:
- BZT5 ≤ 25 mgO2/L
- ChZT ≤ 125 mgO2/L
- Zawiesina ogólna ≤ 35 mg/L.
1.5. [bookmark: _Toc118236356]Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe
Utrzymuje się dotychczasowe właściwości funkcjonalno - użytkowe obiektu do oczyszczania ścieków komunalnych.
	Proponowany układ technologiczny oczyszczalni ścieków po wykonaniu robót:
- nowa przepompownia ścieków surowych z nowym zbiornikiem retencyjnym przelewowym i opomiarowaniem przepływu ścieków surowych,
- nowy sitopiaskownik,
- istniejąca przepompownia ścieków oczyszczonych mechanicznie,
- istniejąca komora predenitryfikacji,
- istniejąca komora predenitryfikacji osadów recyrkulowanych,
- istniejąca komora defosfatacji,
- istniejąca komora denitryfikacji,
- istniejąca komora nitryfikacji z wymienionym układem napowietrzania,
- istniejące osadniki wtórne, 
- istniejący zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych,
- nowy układ odprowadzania i pomiaru ścieków surowych oczyszczonych,
- istniejąca komora stabilizacji osadów,
- istniejący zagęszczacz osadów,
- nowa stacja odwadniania osadów,
- zmodernizowana stacja dmuchaw,
- zmodernizowana instalacja wentylacji wymuszonej,
- wykonanie otwartego systemu sterowania miejscowego i zdalnego oczyszczalni ścieków.
Ponadto wykonać należy:
- budowę zadaszonego składowiska osadu nadmiernego i skratek wraz z systemem odwadniania powierzchniowego,
- przebudowę głównej przepompowni ścieków w Babiaku,
- przebudowę głównej przepompowni ścieków w Brdowie,
- dostawę rolniczej dwuosiowej przyczepy transportowej o ładowności 6 ton,
- dostawę mini ładowarki do pryzmowania osadu na składowisku,
- dostawę mobilnego trójfazowego agregatu prądotwórczego.
1.6. [bookmark: _Toc118236357]Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe
Wydajność układu technologicznego oczyszczalni pozostaje bez zmian tj. 60 m3/h. Zmodernizowana instalacja technologiczna powinna cechować się energooszczędnością oraz prostotą działania. Poza automatycznym działaniem układu, należy umożliwić Użytkownikowi ręczne - w tym zdalne - sterowanie pracą obiektu.
Przyjęta technologia musi zagwarantować osiągnięcie parametrów jakości ścieków oczyszczonych zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.).
Wszystkie elementy i urządzenia muszą posiadać ważne atesty, deklaracje i dopuszczenia do stosowania w instalacjach oczyszczania ścieków.
Wszelkie wyroby budowlane, materiały, urządzenia muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
1.7. [bookmark: _Toc118236358]  Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca odpowiada w pełni za osiągnięcie celów opisanych w PFU. Przedstawione dane, dokumenty, badania, decyzje, uzgodnienia są wyłącznie materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań i wykonania zadania. 
Ostateczna ilość robót zostanie ustalona na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej. W przypadku rozbieżności w zakresie koniecznym do wykonania robót w ramach wskazanych elementów w stosunku do założeń przyjętych w PFU, Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, lecz nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca winien dokonać szczegółowej analizy istniejących problemów i na tej podstawie zaproponować sposób osiągnięcia zakładanych parametrów. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia własnych obliczeń konstrukcyjnych i technologicznych.
Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z:
- przedstawionymi wymaganiami Zamawiającego,
- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (ukształtowanie terenu, warunki hydrologiczne, warunki klimatyczne itp.),
- możliwościami dostawy mediów dla zaplecza budowy,
- sposobem zapewnienia ciągłości pracy układu, wykonania układów zastępczych.
Wykonawca deklaruje, że zapoznał się z należytą starannością z treścią SIWZ i uzyskał wiarygodne informacje do złożenia rzetelnej oferty.
1.8. [bookmark: _Toc118236359] Ciągłość pracy oczyszczalni ścieków
Roboty muszą być prowadzone z zachowaniem ciągłości pracy oczyszczalni ścieków. Wykonawca będzie współpracował w tym zakresie w Użytkownikiem. Rozbiórka lub usuwanie elementów i instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia ich tymczasowym/docelowym rozwiązaniem.

Uwagi szczególne dotyczące ciągłości pracy oczyszczalni ścieków:
- dopuszcza się przerwy w działaniu poszczególnych etapów układu oczyszczania tak, aby nie spowodować awarii oczyszczalni,
- dopuszcza się wykorzystanie retencji istniejących urządzeń tak, aby finalnie utrzymać odpowiednią jakość ścieków na odpływie,
- każdorazowa przerwa i przełączenie musi zostać uzgodniona i zaakceptowana przez Użytkownika.
1.9. [bookmark: _Toc118236360] Elementy towarzyszące realizacji robót
Wykonawca na własny koszt zorganizuje własne zaplecze budowy. Rozliczenie za zużytą wodę, odprowadzone ścieki oraz energię elektryczną na cele budowy zostanie wykonane na podstawie liczników zamontowanych na koszt i staraniem Wykonawcy.
Podczas prac ziemnych, Wykonawca usunie wszystkie rurociągi/kable/urządzenia, które nie będą użytkowane po zakończeniu robót.
Wszelkie odpady powstałe w trakcie prowadzenia prac Wykonawca utylizuje, bądź przekazuje wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu na własny koszt. Nadmiar ziemi z wykopów Wykonawca zutylizuje/przekaże na własny koszt. Wykonawca okaże stosowne dokumenty przekazania/utylizacji wszelkich odpadów z terenu budowy. Zamawiający nie wskazuje miejsc wywozu odpadów.
UWAGA
- zdemontowane urządzenia i materiały nadające się do ponownego zastosowania (np. armatura służąca jako rezerwowa, kostka betonowa z demontażu, drewno), Wykonawca uzgadnia i przekazuje Zamawiającemu. Miejsce złożenia urządzeń i materiałów będą wskazane przez Zamawiającego, 
- złom stalowy po demontażu pozostaje własnością Zamawiającego.

Wymagania dotyczące spawania stali nierdzewnej
Spawanie musi odbywać się w podwójnej osłonie argonu. Orurowanie poddać trawieniu i pasywacji. Rurociągi wykonać należy ze stali AISI 316.
2. [bookmark: _Toc118236361]Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia
2.1. [bookmark: _Toc118236362] Wymagania dotyczące dokumentacji
Wykonawca opracuje dokumenty obejmujące co najmniej:
- Projekt Budowlany (jeśli będzie niezbędny) opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami obejmujący wszystkie wymagane branże zgodne z zakresem robót dla oczyszczalni i przepompowni ścieków tj. architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, technologiczną, instalacyjną w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetyczną, AKPiA, zagospodarowania terenu. Faza projektu budowlanego winna być zakończona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę o ile okaże się to konieczne i wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane
- dokumentację wykonawczą dla celów realizacji budowy obejmującą wszystkie wymagane branże zgodne z zakresem robót dla oczyszczalni i przepompowni ścieków tj. konstrukcyjno-budowlaną, technologiczną, instalacyjną w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetyczną, AKPiA. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego,
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, instalacji i obiektów,
- instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p.poż. dla obsługi w warunkach normalnego użytkowania i sytuacjach awaryjnych,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wszelkie zgody i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym,
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne w przypadku zmiany proponowanej technologii załączonej do opracowania), inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy.
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdził, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań SIWZ.
Przez okres realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski projektanta. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót Wykonawca wniesie zastrzeżenia co do treści niniejszego opracowania, należy poinformować o tym Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Ewentualne zastrzeżenia będą wyjaśniane komisyjnie.
Terminy wykonania odpowiednich opracowań zostały podane w SIWZ.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiającemu obiektu do użytkowania.

Mapy do celów projektowych
Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem, jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót przewidzianych w Umowie.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli obiektów, sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzór nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy.

Projekty i koncepcje Zamawiającego
Przedstawione informacje w PFU są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych i opracowań archiwalnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla przedmiotu Umowy.
Ostateczne ilości elementów przedmiaru zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy techniczny). W przypadku rozbieżności w zakresie koniecznym do wykonania robót w ramach wskazanych elementów w stosunku do założeń przyjętych w PFU, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Dostępność placu budowy
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe i wykończeniowe będą zrealizowane i wykonane według dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem wymagań SIWZ.
Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu wykonawczego technicznego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do placu budowy (będącego we władaniu Zamawiającego) i trasach dostępu oraz, że projektuje roboty według pozyskanych informacji.



Rozpoczęcie robót
Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy oraz wypełnienie pozostałych wymagań wynikających z Umowy.

Wizytacja terenu budowy
Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych i instalacyjnych jak i przygotowania projektu i uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii i zezwoleń.
W celu umożliwienia równego dostępu do informacji i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim zapoznania się potencjalnych Wykonawców ze stanem istniejącym i skonfrontowaniu go z zakresem robót przewidzianym w PFU odbędzie się spotkanie potencjalnych Wykonawców z przedstawicielem Zamawiającego wg informacji SIWZ.
Udział potencjalnych Wykonawców w przedmiotowej wizji jest obowiązkowy ze względu na złożoność robót budowlanych. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, jednakże po jej zakończeniu Wykonawca może złożyć zapytania do SIWZ pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Powyższe podyktowane jest koniecznością zachowania w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji.
2.2. [bookmark: _Toc118236363] Wymagane cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych
2.2.1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Poloniszu wraz z wykonaniem nowej instalacji sterowania i nadzoru pracą oczyszczalni ścieków
2.2.1.1. Pompownia główna ścieków wraz ze zbiornikiem retencyjnym
Wymagania techniczne
W celu wykonania zadania i zamówienia Wykonawca zrealizuje:
- Dokumentację techniczną dotyczącą budowy pompowni ścieków surowych,
- Budowa studni zbiorczej ścieków o średnicy minimum 2,00 m i głębokości czynnej minimum 1,3 m,
- Budowa zbiornika retencyjnego ścieków – przelewowego o objętości 220 m3. Zbiornik wykonany jako konstrukcja żelbetowa, zabezpieczona przed korozyjnym działaniem ścieków. Zbiornik wyposażony we włazy inspekcyjne, sondy pomiarowe poziomu, wentylacja, włazy ewakuacyjne pomp. Zbiornik działający na zasadzie przejęcia nadmiaru dopływających ścieków – przelewem. Po przejściu fali wezbraniowej ścieki ze zbiornika retencyjnego należy niezwłocznie odpompować do układu technologicznego oczyszczalni ścieków. Dno zbiornika należy wyprofilować w kierunku rząpi pompy odprowadzającej zgromadzone ścieki, minimalny spadek dna 4%. Zbiornik wykonać należy z przynajmniej trzech zbiorników lub wykonać jako zbiornik podzielony na 3 komory o łącznej objętości 220 m3. Powierzchnie wewnętrzne zbiornika zabezpieczyć przed działaniem korozyjnym ścieków i odorów.
- Dostawę i montaż czterech nowych zatapialnych pomp do ścieków, wraz z wirnikiem z żeliwa wraz z podłączeniem do szafy zasilająco – sterowniczej i do nadrzędnego układu sterowania pompownią ścieków.
- Dostawę i montaż rurociągów ciśnieniowych ze stali kwasoodpornej 316L DN 100 (wymiary 114,3 x 2,0 wg ISO) oraz całość armatury na rurociągach ciśnieniowych tj. zawory zwrotne i zasuwy nożowe wewnątrz nowej studni zbiorczej pompowni.
Zasuwy powinny być: DN 100 szczelne w obustronnym kierunku przepływu, ciśnienie nominalne min. PN 10, z kółkiem, korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, zabezpieczone antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) poprzez pokrycie żywicą epoksydowaną o min. grubości warstwy 250 µm lub emaliowane.
- Zasuwy klinowe montowane na poszczególnych pionach tłocznych dla każdej z pomp muszą posiadać możliwość pracy z poziomu terenu, bez konieczności schodzenia do pompowni.
- Kaptury winny być zlokalizowane w otworze włazu (tak aby nie uniemożliwiać ewakuacji pomp lub możliwości zejścia do studni zbiorczej ścieków) lub w poziomie płyty nastudziennej/terenu zabezpieczone skrzynkami ulicznymi – lokalizacja kaptura do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
- Zawory zwrotne kulowe (proste) powinny: mieć przyłącza kołnierzowe DN 100, ciśnienie nominalne min. PN 10, korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG – 40, kule zaworów odcinających powinny być powleczone gumą, zabezpieczone antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) poprzez pokrycie żywicą epoksydowaną o min. grubości warstwy 250 µm lub emaliowane.
- Dostawę i montaż czterech stóp sprzęgających do zastosowanych pomp wraz z prowadnicami. Prowadnice muszą składać się z jednolitych odcinków – nie dopuszcza się prowadnic składających się z kilku odcinków. Powinny być one wykonane ze stali kwasoodpornej 1H18N9T i min. grubości ścianki 3,0 mm.
- Wykonanie zabezpieczenia studni zbiorczych od wewnątrz (dno i ściany zbiornika) poprzez płytki bazaltowe przed korozją siarczanową oraz płyty nastudziennej poprzez pokrycie powłoką ochronną powierzchni wewnętrznej – powłoką, izolacyjną odcinającą dostęp środowiska agresywnego do betonu (np. Sika, Ombran, Diterman), 
- Wykonanie zabezpieczenia zbiornika retencyjnego od wewnątrz (dno, ściany, strop zbiornika) oraz płyty nastudziennej poprzez pokrycie żywicą chemoodporną chroniącą przed korozją siarczanową i agresywnym oddziaływaniem ścieków. Na ww. żelbetowej płycie nastudziennej komory zbiorczej należy dostarczyć i zamontować nowy właz o wymiarach umożliwiających ewakuację nowych pomp, właz ten winien być wykonany ze stali 316L Wymagane jest uzyskanie przez Wykonawcę zatwierdzenia w formie pisemnej przez Zamawiającego rozwiązania technicznego włazów i ich konstrukcji.
- Dostawę i montaż poręczy (pochwytów) zejścia do studni – w układzie podwójnym. Pochwyty muszą być wyniesione 0,7m – 0,9 m  ponad płytę nastudzienną z wyprofilowanymi (zaokrąglonymi) końcówkami wykonane ze stali nierdzewnej 316L.
- Dostawę i montaż w płycie nastudziennej wentylacji grawitacyjnej nawiewnej i wywiewnej, a ciągi i urządzenia wentylacyjne wykonane  ze stali nierdzewnej 316L. Przewód nawiewny powinien być zakończony w odległości min. 0,30 m nad maksymalnym poziomem ścieków w pompowni a przewód wywiewny powinien być zakończony w odległości min. 0,10 m i max. 0,20 m od płyty nastudziennej (powierzchni wewnętrznej).
- Elementy mocujące w studniach należy projektować ze stali nierdzewnej 316L,
- Podest technologiczny należy projektować ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 316L,
- Łańcuchy pomp wykonać ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej316L – łańcuchy powinny posiadać oczka pośrednie (odległości pomiędzy paletkami zostanie uzgodniona na roboczo z Zamawiającym) oraz powinny mieć zamocowaną na stałe tabliczkę lub nieusuwalny pierścień z podaną nazwą producenta wraz z danymi identyfikacyjnymi odpowiedniego świadectwa.
- Dostawę i montaż drabiny wykonanej ze stali nierdzewnej 316L  – zgodnej z wymaganymi BHP (szczeble antypoślizgowe).
- Łącznik rurowo – kołnierzowy o średnicy dostosowanej do kolektora tłocznego wspólnego z wkładką antypoślizgową / złączką zakleszczającą ze stali nierdzewnej A4, korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, zabezpieczony antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) poprzez pokrycie żywicą epoksydowaną o min. grubości warstwy 250 μm lub emaliowane, ciśnienie nominalne PN 16, śruby podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej min. A2.
- Wszystkie elementy montowane do zbiornika mają być montowane na kotwy chemiczne.
- Przepompownie należy wyposażyć w sondy hydrostatyczne oraz wyłączniki pływakowe. Istniejące urządzenia sterujące zdemontować. Pompy o mocy powyżej 5,5 kW zasilić z wykorzystaniem urządzeń łagodnego rozruchu i zatrzymania. Rozdzielnice zasilająco – sterujące zasilić z istniejących przyłączy elektroenergetycznych nowymi WLZ.
- Wykonawca będzie zobowiązany również do wykonania wszelkich czynności umożliwiających przeprowadzenie prac remontu (np. wyczyszczenie istniejącej studni zbiorczej ścieków).
- Przepompownie wyposażyć w system monitoringu i wizualizacji.
- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkiego rodzaju prac zanikowych i odtworzenia nawierzchni w miejscach wykonywanych prac,
- Istniejącą przepompownię należy zlikwidować poprzez zasypanie, zagęszczenie i wykonanie zbrojonej posadzki (przepompownia znajduje się w budynku oczyszczalni ścieków),
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że będą one równoważne we wszystkich kluczowych, wskazanych parametrach, a w szczególności w zakresie mocy pomp, punktu pracy, średnicy wirnika, charakterystyki wirnika (kształt krzywej wirnika) wydajności przepływu i maksymalnej mocy pobieranej.






Uwagi
Ewentualne zastosowanie innych pomp równoważnych, skutkuje przeniesieniem na Wykonawcę odpowiedzialności za prawidłowość projektu, w zakresie opracowania bilansu ścieków, analizy pracy rurociągu ciśnieniowego, doboru odpowiednich dla danych warunków pomp i poprawności pracy pompowni.
Prócz ww. zakresów prac i dostaw Zamawiający w niniejszym zadaniu zleca wszelkie niezbędne prace, niezbędne dostawy, niezbędne czynności dla kompleksowej, kompletnego  remontu pompowni, a nie wymienione powyżej.
Wykonawca każdorazowo przed zakupem materiałów urządzeń armatury przekaże w formie pisemnej do zatwierdzania przez Zamawiającego, informację techniczną o stosowanych urządzeniach, rozwiązaniach, zestawienie stosowanych materiałów oraz ich parametrów jakościowych.
2.2.1.2. Montaż sitopiaskownika
Sitopiaskownik to zintegrowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem kanałowym. Urządzenie składa się z sita do oddzielenia skratek, zintegrowanego z prasą odwadniającą skratki i separatora do usunięcia piasku. Cały proces oczyszczania jest zamknięty i hermetyczny. Urządzenie wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej.
Nowe urządzenie należy zamontować równolegle do istniejącego sitopiaskownika, tak aby zachować ciągi komunikacyjne i miejsce do ustawienie pojemników na wydzielane odpady. Urządzenie ma mieć minimalna przepustowość wynoszącą 10 L/s.

Sito kanałowe zintegrowane z prasą do skratek.
Ścieki grawitacyjnie bądź pompą podawane są do zespołu mechanicznego oczyszczania ścieków gdzie są oczyszczane mechanicznie ze skratek oraz piasku. Pierwszym etapem jest eliminacja skratek na sicie. 
Sito składa się z następujących segmentów / układów: 
- Układu napędowego, kompaktowego składającego się z kołnierzowej przekładni ślimakowej oraz silnika elektrycznego.
- Segmentu zrzutowego z rynną spustową (strefa, w której znajduje się kontener).
- Segmentu końcowego odwodnienia i zagęszczenia skratek.
- Segmentu umieszczonego w korycie gdzie następuje: 
- oddzielenie skratek od ścieków,
- wstępne odwodnienie i zagęszczenie skratek.
- Układu płuczącego,
- Układu zasilania i sterowania 
Sito zamontowane jest w przedniej części zespołu. Nieoczyszczone ścieki przepływając przez sito zabudowane w segmencie górnym wytracają się skratki, które osadzają się na jego powierzchni. 
Osadzające się skratki, są transportowane w górę za pomocą specjalnie skonstruowanego (szczotkowego, podwójnie podpartego) przenośnika ślimakowego do segmentu, w którym następuje końcowe odwodnienie i zagęszczenie skratek nawet do ok. 40% suchej masy.
Tak przygotowane skratki wpychane są do segmentu zrzutowego, z którego następuje ich wyrzucenie na zewnątrz do podstawionego pod zsyp pojemnika. Sito wyposażone jest w układ płuczący dokonujący przepłukania odseparowanych skratek ciśnieniowo poprzez dysze.
Przefiltrowane ścieki wpadają do komory piaskownika, w której następuje sedymentacja piasku.

Piaskownik
Zatrzymany piasek będzie transportowany przenośnikiem ślimakowym do zasypu skąd odprowadzany będzie ukośnym przenośnikiem ślimakowym.
	Wylot skratek i piasku - do oddzielnych kubłów. Ścieki po oddzieleniu skratek i piasku mogą być kierowane do dalszej obróbki. 
	Urządzenie posiadać będzie szafę sterowniczą, sterownik i oprogramowanie. Całość urządzenia poddawana jest przez producenta szczegółowej kontroli oraz badaniom. Na całość urządzenia producent wystawia dokument zgodności wyrobu oraz Świadectwo Jakości. 
 
Układ wyłapywania tłuszczy
	Komora piaskownika wyposażona w boczną komorą "kieszeń" do zbierania wyflotowanego tłuszczu. Jeżdżący cyklicznie zgarniacz tłuszczu będzie przesuwał tłuszcz do komory z której zostanie odpompowany do części transportującej skratki sita kanałowego.

[bookmark: _Toc118236364]Parametry techniczne
Sito kanałowe (spiralne) min. DN 400: prześwit: oczka o Ø 2mm;
Efektywność usuwania piasku 90-95% dla średnicy ziaren > 0,2 mm przy przepływie do 10 l/s;

Gabaryty urządzenia: 
Długość całkowita: ~ 5 000 mm;
Długość piaskownika: ~ 4 000 mm;
Szerokość: ~ 1 000 mm;
Wysokość: ~ 3 400 mm /wymiar zależy od poziomu usytuowania kontenerów/;
Średnica ślimaka wynoszącego skratki: DN 270 mm;
Średnica ślimaka wynoszącego piasek: DN 200 mm;
Kąt pochylenia sita skratek: 35 stopni;
Kąt pochylenia przenośnika piasku: 60 stopni;
Przyłącza wejściowe/wyjściowe: DN 100/200 PN10 /lub inne do uzgodnienia/;
Moc silnika napędu ślimaka sita: 1,5 kW, 400V, 50 Hz, /w zależności od wysokości wysypu/;
Moc silnika napędu ślimaka poziomego piaskownika: 0,55 kW, 400V, 50 Hz;
Moc napędu ślimaka piaskownika: 1,1 kW, 400V, 50 Hz, /w zależności od wysokości wysypu/;
przewód zasilający: 5 x 6 mm2;
praca: Automatyczna / Ręczna;
Brak kontaktu pracujących łożysk ze ściekami;
Przyłącze wody płuczącej 1'';
Robocze ciśnienie wody: co najmniej 4 bar, najwyżej 6 bar;
Jakość wody: 
- woda przemysłowa, gospodarcza lub z osadnika wtórnego przepuszczona przez sito lub
  bardziej przefiltrowana;
- pozbawiona drobin powyżej 0,3 mm i o zawartości ciał stałych < 20 mg/l;
- o możliwe jak najmniejszej zawartości chlorków i tlenków żelaza;
- w miarę możliwości o pH powyżej 6.5;
Hermetyczność całego urządzenia zapewniają pokrywy zamykające.

Piaskownik napowietrzany;
Dmuchawa, moc silnika: 0,2 kW, IP 55;
Odtłuszczanie, moc pompy tłuszczu: 1,1 kW, IP 55;
automatyczny zgarniacz tłuszczu: moc: 0,18 kW;
zasilanie: 3 PEN 400 V, częstotliwość 50 Hz;
przewód zasilający: 5 x 6 mm2;
Układ sterowania powinien mieć możliwość przesyłania informacji o stanach pracy do systemu SCADA.
Wykonanie materiałowe elementów konstrukcyjnych i poszycia ze stali nierdzewnej 1.4301, AISI 304 (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk) z demontowalnymi elementami do przeprowadzania prac serwisowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez: trawienie w kąpieli kwaśnej.
2.2.1.3. Stacja zlewcza ścieków dowożonych
W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni wymaga się zaprojektowania i wykonania jednostanowiskowego punktu zlewnego ścieków dowożonych. 
Stacja zlewna przeznaczona jest do pomiaru ilości i jakości zrzucanych ścieków komunalnych lub przemysłowych. Wyposażona jest w sito do skratek i strefę prasowania, które służą do separacji i odwodnienia ciał stałych zawartych w dowożonych ściekach. Stacja zlewna umiejscowiona zostanie w kontenerze.
Oferowana stacja zlewna ma spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
Stacja musi zapewniać identyfikację dostawców ścieków oraz umożliwiać odbiór ścieków tylko dostawcom zarejestrowanym w systemie. Identyfikacja dostawcy ma się odbywać poprzez identyfikatory zbliżeniowe RFID. Stacja ma zapewniać również identyfikację producentów ścieków, czyli miejsc skąd ścieki są przywożone (miejscowość, adres posesji). System rozróżnia producentów z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych. Rejestracja miejsca pochodzenia ścieków odbywa się z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe. 
Stacja zapewnia ilościowy pomiar ścieków poprzez wyposażenie ciągu spustowego w przepływomierz elektromagnetyczny, jak również jakościowy pomiar ścieków poprzez wbudowany moduł pomiarowy z pomiarem odczynu pH, przewodności oraz temperatury a także (na zamówienie) innego dodatkowego pomiaru fizyko-chemicznego np. gęstości.
Dostarczona stacja zlewcza musi również posiadać oprogramowanie umożliwiające przeniesienie danych na komputer i identyfikacje producentów ścieków wg nazwisk i adresów, tworzenie taryf cenowych powiązanych np. z jakością ścieków, raportowanie, fakturowanie dostawców oraz konfigurację systemu. Tworzyć również automatyczne bazę adresową producentów ścieków wg wybranego obszaru terytorialnego.
Dane o odbiorach ścieków takie jak ilość i parametry fizyko-chemiczne oraz data i godzina poszczególnych dostaw gromadzone są w sterowniku przemysłowym stacji na indywidualnych kontach dostawców. Mogą być one przenoszone kartą pamięci MicroSD, modułem pamięci USB (Pendrive) lub przesyłane poprzez sieć Ethernet do komputera biurowego PC. Po każdym odbiorze ścieków drukowane jest automatycznie potwierdzenie dla dostawcy zawierające m.in. ilość i parametry ścieków, dane dostawcy, datę i czas odbioru.
Wyposażenie stacji jest umieszczone w izolowanym i ogrzewanym kontenerze z poszyciem wykonanym ze stali nierdzewnej. Na elewacji kontenera znajduje się panel identyfikacyjny z klawiaturą oraz drukarką pokwitowań. Kontener posiada budowę typu ”sandwich” zapewniającą odpowiednią izolację termiczną pozwalającą na pracę urządzenia w warunkach zimowych. 

System sterowania stacji zlewnej zapewnia:
· identyfikowanie dostawców (przewoźników) i producentów ścieków (obsługa do 100 tys. dostawców)
· kontrolowanie przyjęcia ścieków (ścieki przyjmowane tylko od upoważnionych dostawców) 
· rejestrację danych dostawy (data i godzina zrzutu, ilość i jakość ścieków, nazwa dostawców i źródła pochodzenia ścieków),
· tworzenie taryf jakościowych - klasyfikowania przyjmowanych ścieków w zależności od ich parametrów
· ustawienie maksymalnego kontyngentu dostaw dla poszczególnych dostawców
· ustawienie czasu pracy stacji dla poszczególnych dni tygodnia
· możliwość ustawienia i zmian parametrów stacji, drukowanie raportów dostaw
· automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametrów jakościowych  ścieków
· zabezpieczenie stacji przed niekontrolowanym spustem ścieków, np. w przypadku przerwy w zasilaniu
· drukowanie potwierdzeń dla dostawców po każdej dostawie ścieków 




Stacja zlewna wyposażona jest w:
1. Szafę sterującą z systemem sterowania opartym o dedykowany sterownik przemysłowy 
    (z uwagi na warunki pracy urządzenia nie dopuszcza się zastosowania komputerów z
     systemami operacyjnymi np. Windows) wyposażony w:
a) dotykowy kolorowy ekran 10,4”;
b) gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania sterownika
c) port Ethernet
      - materiał stal nierdzewna 1.4301, AISI 304, stopień ochrony IP 43
      Sygnały wyjściowe (praca, awaria - styki beznapięciowe), opcja podlegająca odrębnej
      wycenie: interfejs komunikacyjny Profibus DP.
2. Beznapięciowe styki sygnalizacyjne: praca, awaria
3. Przepływomierz elektromagnetyczny DN 100
4. Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart identyfikacyjnych systemu MIFARE
5. Karty identyfikacyjne dla dostawców 10 szt.
6. Drukarka termiczna z obcinaczem papieru
7. Klawiatura przemysłowa qwerty „wandalo-odporna” , wykonanie - stal nierdzewna
8. Program “SODA” wspomagający pracę stacji w zakresie danych dostawców, producentów, dostaw oraz raportowania i konfiguracji.
9. Ciąg pomiarowy ze stali nierdzewnej (1.4301, AISI 304) Ø 100 składający się z: 
· zasuwy nożowej typu ZEN (materiał - stal nierdzewna 1.4301, AISI 304) z napędem pneumatycznym 
· rury doprowadzającej ze złączem strażackim STORZ oraz rury odprowadzająca ścieki do kolektora zakończonej standardowo króćcem dopasowanym do kielicha rury PVC160
10. Moduł pomiarowy z filtrem części stałych oraz automatycznym płukaniem wyposażony w:
· pomiar pH (elektroda przemysłowa typu TecLine)
· pomiar temperatury (czujnik Pt100 zintegrowany z sondą przewodności)
· indukcyjny pomiar przewodności (sonda CTI-500)
11. Sito z prasą do skratek SWP (perforacja 20 mm), materiał - stal nierdzewna 1,4301, AISI     
      304, wraz z zasilaczem hydraulicznym, motoreduktorem i układem sterowania SWP
12. Prasa z zasilaczem hydraulicznym do skratek
13. Workownica na skratki systemu Longopack
14. Kubeł na skratki (na kółkach), podjazd umożliwiający swobodny wyjazd kubła z kontenera
15. Sprężarka olejowa
16. Wąż spustowy (standardowa długość ok. 2.5 m lub wg zamówienia) wraz z odpowiednimi  złączami i wieszakiem do zainstalowania przed kontenerem 
17. Kontener izolowany termicznie o wymiarach 2,4×3,4×2,4 m; wykonanie: ściany z płyt warstwowych typu „Sandwich” (poszycie zewnętrzne i wewnętrzne stal nierdzewna 1.4301, AISI 304, wypełnienie pianka PUR), podłoga pokryta blachą aluminiową ryflowaną, ogrzewanie elektryczne z regulowaną temperaturą i wentylacją wymuszoną.
18. Interfejs komunikacyjny Modbus TCP
19. Układ sterowania powinien mieć możliwość przesyłania informacji o stanach pracy do systemu SCADA.

Parametry techniczne stacji zlewnej

	Przepustowość
	do 100 m3/h

	Zasilanie
	3 LNPE  400V  50Hz

	Przyłącze zasilania
	5 x 6 mm2

	Maksymalny chwilowy pobór mocy
	~ 7,5 kW

	Pobór mocy:
	

	układ sterowania
	~200 W

	ogrzewanie
	2000 W

	oświetlenie
	50 W

	wentylacja
	25 W

	sprężarka
	1500 W

	sito SWP
	3300 W

	pobierak prób (opcja)
	400 W

	Pobór wody dla układu płuczącego
	~ 20 litrów / cykl



	Mierzone parametry:
	

	objętość ścieków w zakresie prędkości przepływu
	0 ÷3000 dm3/min

	odczyn pH  (elektroda TecLine)
	2 ÷14 pH

	temperatura (czujnik Pt100)
	0 ÷50 °C

	indukcyjny pomiar przewodności (sonda CTI-500)
	0 ÷20 mS lub inny na życzenie

	przyłącze (szybkozłącze typu strażackiego)
	110 mm

	przewód przepływowy ścieków
	Ø 100 mm

	przewód doprowadzający wodę
	PE DN 32

	Gabaryty (szer. x dł. x wys.)
	2,4 x 3,4 x 2,4 m

	Masa stacji
	~ 1700 kg



Informacje dodatkowe:
1. Do stacji zlewczej należy doprowadzić i podłączyć:
- energię elektryczną
- uziemienie,
- wodę technologiczną (przewód PE/PP, DN 32)
2. wykonać utwardzenie powierzchni pod posadowienie STZ (wylewka betonowa B-25)
3. wykonać kratkę ściekową




Wanna ociekowa – płyta postojowa dla beczkowozów
Dla pojazdów dowożących ścieki i opróżniających się na stacji zlewczej ścieków dowożonych należy wykonać „wannę” - płytę ociekową służącą do zbierania przypadkowo rozlanych ścieków w czasie rozłączania węża. Wannę zaprojektować tak aby zmieściły się wszystkie pojazdy trafiające na oczyszczalnię ścieków. Wykonać ją w formie „koperty” z betonu zabezpieczonego odpowiednią warstwą chemoodporną, wyposażyć w odpływ ścieków i instalację z wodą do opłukania pojazdu i samej wanny. Wannę należy umieścić na podjeździe na takiej wysokości, aby możliwie jak najwięcej wykorzystać pojemność zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych.

Prasa do odwadniania osadu
W ramach modernizacji oczyszczalni należy dostarczyć, zamontować i uruchomić nową prasę do odwadniania osadów nadmiernych. Zastosowane urządzenie ma być prasą szczelinowo-dyskową i mieć możliwość pracowania bez używania wody do płukania oraz nie może posiadać taśm, sit plecionych, ruchomych między którymi odwadniany jest osad. 

Parametry urządzenia:
	Wydajność hydrauliczna: 1-4m3/h
	Stężenie osadu 1- 2% s.m.
	Sucha masa osiągana: 15-20 %.
Nowa prasa wyposażona będzie w:
- stację przygotowania roztworu polimeru z proszku i emulsji,
- pompy podającej osad z zagęszczacza do flokulatora prasy,
- pompy roztworu polimeru ze stacji przygotowania polimeru do flokulatora prasy,
- szafę sterująco-zasilającą wszystkimi urządzeniami związanymi z odwadnianiem osadów. Układ sterowania powinien mieć możliwość przesyłania informacji o stanach pracy do systemu SCADA. 
Ze względu na dobry stan układu do higienizacji wapnem i przenośnika spiralnego osadu wynoszącego osad na przyczepę, planuje się pozostawić te urządzenia i przystosować je do współpracy z nową prasą.

2.2.1.4. Dmuchawa napowietrzająca
Do prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków konieczne jest dostarczenie powietrza do napowietrzania reaktorów biologicznych z osadem czynnym oraz do stabilizacji osadu nadmiernego przeznaczonego do odwadnienia.
Obecnie funkcjonują 3 dmuchawy:
- dmuchawa DM 113.5.10 Q=8,86 m3/min i P=0,5bara, 11kW - 1 szt.
- dmuchawa DM 30.5.10 Q=5,54 m3/min i P=0,5 bara, 7,5 kW - 2 szt.
Dmuchawa większa napowietrza komory nitryfikacji reaktora biologicznego, mniejsza jest rezerwą. Druga mniejsza dmuchawa napowietrza zbiornik stabilizacji osadów nadmiernych.
W czasie modernizacji oczyszczalni ścieków dostarczona zostanie jedna nowa dmuchawa na łożyskach powietrznych o wydajności zapewniającej jednoczesną pracę komór nitryfikacji i stabilizacji osadów nadmiernych.
Dmuchawa będzie pracowała stale napowietrzając nitryfikację pracując na mniejszych obrotach (z mniejszą wydajnością). Jeżeli będzie konieczność napowietrzenia komory stabilizacji osadów, zostanie otwarta przepustnica, a dmuchawa automatycznie zwiększy swoją wydajność.
Dmuchawy takie są bezolejowe, których wydajność regulowana jest zmienną ilością obrotów, stanowiącą najwyższe osiągnięcie w technologii sprężania i oferującą użytkownikom niekwestionowane korzyści. 
Zastosowane silniki z magnesami trwałymi montowane w tych urządzeniach są chłodzone powietrzem. Pole magnetyczne wytwarzane przez przepływający prąd elektryczny współdziała z polem magnetycznym wytworzonym przez magnesy trwałe umieszczone w wirniku. Dlatego wirnik nie potrzebuje dodatkowej energii do wytworzenia pola magnetycznego, to przyczynia się do niezwykłej wydajności i wysokiej sprawności tego urządzenia. Dmuchawa ta działa w pełni bezolejowo, przy niewielkim tarciu i niewielkich wymaganiach w zakresie konserwacji, ponieważ wirnik osadzony jest bezpośrednio na wale silnika. Gdy urządzenie nie pracuje, wał spoczywa na folii napiętej przez sprężyny. Natychmiast po uruchomieniu, w wyniku rotacji wału powstaje poduszka powietrzna między folią a wałem. Aerodynamiczne łożysko powietrzne zapewnia napęd pozbawiony tarcia i wibracji, zupełnie bez użycia smaru. Chłodzenie turbodmuchawy i napędu odbywa się wyłącznie za pomocą powietrza.
Dmuchawa musi posiadać zintegrowany, elektroniczny system regulacji opracowany specjalnie w celu umożliwienia dynamicznego i wygodnego sterowania systemem. Urządzenie obsługuje się intuicyjnie za pomocą ekranu dotykowego, umieszczonego na drzwiach frontowych agregatu. Przejrzysta struktura menu umożliwia wyświetlanie wszystkich parametrów pracy oraz ich zmianę.

Wizualizacja parametrów pracy
Różnica ciśnień w filtrze na ssaniu, ciśnienie różnicowe, prędkość przepływu, temperatura na ssaniu, temperatura na tłoczeniu, prędkość obrotowa, moc elektryczna, roboczogodziny, kody błędów. Charakterystyka turbodmuchawy w całości jest zintegrowana ze wszystkimi dopuszczalnymi wartościami minimalnymi i maksymalnymi (granica tłoczenia, maksymalna prędkość obrotowa, przeciążenie itd.) i jest wyświetlana na bieżąco w trakcie pracy. Parametry wyświetlane są na wyświetlaczu.

Dane techniczne dmuchawy
- króciec przyłączeniowy DN100
- wydajność w zakresie pracy (regulacji): od 16,0 m3/min (100%) do 6,01 m3/min (37,6%)
- różnica ciśnień   Δp 500 mbar
- moc na wale Pk:  od 16,7 kW do 6,35 kW
- moc napędu P2:  od 18,2 kW do 6,88 kW
Dmuchawa dostarczona zostanie w obudowie dźwiękochłonnej wraz z układem zasilania (poprzez falownik) i układem sterowania, zaworem zwrotnym i kolanem wydechowym.
Pozostawić należy istniejącą dmuchawę DM 113.5.10 (11 kW) jako rezerwę. Pozostałe dwie dmuchawy 7,5 kW zdemontować i przekazać Zamawiającemu. Orurowanie hali dmuchaw dostosować do zabudowy nowego urządzenia oraz przewidzieć króciec dla dmuchawy rezerwowej.
2.2.1.5.  Wymiana układu napowietrzania w komorach reaktora biologicznego
Ze względu na długi czas pracy dyfuzorów i zwiększenie obciążenia ściekami rektora biologicznego, należy wymienić wszystkie dyfuzory na nowe. Ilość nowych dyfuzorów zostanie zwiększona o 4 sztuki  (2 pary) na każdym kolektorze. 
Obecnie zamontowane jest 110 sztuk dyfuzorów rurowych. Po modernizacji będzie 142 szt., po 18 szt. na 7 kolektorach, na 8 kolektorze po 16 szt.
Należy zastosować nowe dyfuzory rurowe o następujących parametrach technicznych:
- długość dyfuzora 100 cm,
- średnica dyfuzora 63-67 mm,
- materiał membrany min. EPDM,
- przepływ powietrza przez dyfuzor 2-10 Nm3/h na 1 mb
- powierzchnia czynna dyfuzora 1780 cm2 
- ciśnienie otwierające membranę 20 mb 
- wydajność natleniania w warunkach standardowych ok. 20g O2/Nm3 na 1 mb
- ekonomia natleniania w warunkach standardowych 3 – 6kg O2/kWh

Ruszty napowietrzające z zamontowanymi dyfuzorami należy wykonać jako nowe z profilu 60 x 60 x 2 ze stali OH18N9 z równym rozmieszczeniem 9 par dyfuzorów na długości ok. 6,0 m.
Można wykorzystać istniejące piony doprowadzające powietrze do rusztów, przy czym połączenia z rusztami wykonać za pomocą śrubunków ze stali OH18N9.
Należy wymienić na nowe wszystkie zwory kulowe regulujące ilość powietrza doprowadzanego do poszczególnych rusztów.
Instalację rozprowadzającą powietrze ułożoną przy dnie reaktora zamocować w sposób umożliwiający jej wypoziomowanie ze spadkiem w jeden narożnik, gdzie należy zamontować odwodnienie całej instalacji. Instalacje odwodnienia wynieść ponad poziom pomostu i zakończyć zaworem kulowym, zakończonym kształtkami tak aby skierować ewentualne wody do komory bez rozpryskiwania. cała instalacja z armaturą wykonana ze stali OH18N9. 
Wymienić należy również dyfuzory w komorze stabilizacji osadów w ilości 6 sztuk, które są tego samego typu co w komorze nitryfikacji reaktora biologicznego jednak o długości 75 cm.  
2.2.1.6. Sondy pomiarowe w reaktorze biologicznym
Do sprawnego prowadzenia procesu oczyszczania ścieków i kontroli działania reaktora biologicznego wymieniony zostanie system sond procesowych. Przewiduje się dostawę, montaż i uruchomienie nowego systemu składającego się następujących elementów:
- przetwornik z ekranem dotykowym, umożliwiający podłączenie 8 sond cyfrowych i  wyjściem cyfrowym w celu przekazywania wszystkich informacji do systemu wizualizacji (SCADA).
- sondy optyczne do pomiaru tlenu rozpuszczonego w komorach nitryfikacji - 2 szt.,
- sonda optyczna do pomiaru tlenu rozpuszczonego w komorze stabilizacji osadów - 1 szt.,
- sonda optyczna do pomiaru gęstości osadu w komorze nitryfikacji - 1 szt.,
- sonda jonoselektywna do pomiaru jonów amonowych NH4-N i azotanów NO3-N, w komorze nitryfikacji - 1 szt.,
- sonda odczynu pH w komorze beztlenowe - 1 szt.,
- sonda redox w komorze nitryfikacji reaktora - 1 szt..

Wymagania dla aparatury pomiarowej: analityka on-line
Sonda do pomiaru tlenu 
· cyfrowa sonda do pomiaru tlenu 
· zakres 0,05-20 mg/l
· metoda pomiaru luminescencyjna niebieska
· źródło światła diody LED: niebieska (pomiarowa), czerwona (referencyjna)
· wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej 
· stopień ochrony IP 68
· kalibracja fabryczna 3D bez konieczności kalibracji na obiekcie brak dryfu pomiarowego
· podłączenie do uniwersalnych przetworników pomiarowych
· pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie 
· zintegrowany przewód 10m (w razie konieczności możliwość przedłużenia przy pomocy kabli przedłużających)
· podłączenie do przetwornika - szybkozłącze
· menu w języku polskim

Sonda do pomiaru azotu amonowego i azotanowego – NH4-N i NO3-N
· cyfrowa jonoselektywna sonda do pomiaru azotu amonowego i azotanowego 
· zakres pomiarowy 0,1 - 1000 mg/l NH4-N i NO3-N
· metoda pomiaru: jonoselektywna
· jednoczesna kompensacja dla jonów potasu i chlorków
· identyfikacja kalibracji fabrycznej dzięki funkcji RFID
· możliwość zdalnej kalibracji z poziomu kompatybilnego spektrofotometru
· zintegrowany przewód 10m (w razie konieczności możliwość przedłużenia przy pomocy kabli przedłużających)
· podłączenie do przetwornika - szybkozłącze
· obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
· stopień ochronności IP 68
· pomiar bezpośrednio w medium (in-situ)
· podłączenie do uniwersalnych przetworników pomiarowych
· pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie
· menu w języku polskim

Sonda do pomiaru stężenia zawiesiny/mętności (zbiorniki otwarte)
· cyfrowa sonda do pomiaru  stężenia zawiesiny
· metoda pomiaru: fotometryczna, niezależna od barwy
· pomiar pod kątem 90o i 140o
· urządzenie skalibrowane fabrycznie na mętność i zawiesinę
· zakres pomiarowy 0,001 – 50 g/l SS / 0,001 – 4000 NTU
· obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
· zintegrowany przewód 10m (w razie konieczności możliwość przedłużenia przy pomocy kabli przedłużających)
· podłączenie do przetwornika - szybkozłącze
· automatyczne, efektywne czyszczenie wycieraczką
· podłączenie do uniwersalnych przetworników pomiarowych
· pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie
· menu w języku polskim
· urządzenie dostarczone z niezbędną armaturą montażową producenta do sondy wykonaną ze stali nierdzewnej z mocowaniem szynowym
· stopień ochrony IP 68

Wielokanałowy przetwornik pomiarowy
· uniwersalny wielokanałowy/wieloparametrowy przetwornik pomiarowy
· kolorowy graficzny ekran dotykowy (QVGA 320 x 240 punktów, 256 kolorów)
· wbudowany czytnik kart SD (do aktualizacji oprogramowania, zapisywania, konfiguracji, układów pomiarowych, historii pracy urządzeń)
· możliwość demontażu panelu operatorskiego
· złącze ETHERNET, Web Server,
· 4/6/8 wejść na sondy cyfrowe (w zależności od zainstalowanych urządzeń)
· 2 wyjścia zasilające do analizatorów NH4-N i PO4-P 
· możliwość wpięcia przetworników we własną sieć komunikacyjną 
· możliwość podłączenia dowolnej konfiguracji sond/analizatorów cyfrowych
· komunikacja pomiędzy sondami a przetwornikiem drogą cyfrową
· protokoły transmisji danych: 4-20mA / Profibus DP / Modus RTU – w zależności od zastosowanego standardu komunikacji
· automatyczna diagnostyka predykcyjna sond pomiarowych z wyświetlaniem komunikatów (informacja o nadchodzących czynnościach serwisowych, kalibracji, wymianie elementów eksploatacyjnych, awariach itp.)
· urządzenia dostarczone z niezbędną armaturą montażową producenta wraz z daszkami ochronnymi z tworzywa sztucznego
· gwarancja min. 24 miesiące (możliwość przedłużenia do 5 lat)
· menu w języku polskim
· stopień ochrony IP 65

Do urządzeń AKPiA projektować kable wielożyłowe z żyłami miedzianymi numerowanymi. Podczas projektowania instalacji należy przewidzieć zapas żył w kablach sterowniczych. Dla odbiorników ruchomych przewidzieć odpowiednie zapasy kabli. Kable sterownicze układać w oddzielnych rurach osłonowych. Stosować oznacznik kablowe przy wejściach do przepustów i w miejscach końcowych. Stosować adresacje żył powiązaną z listwami zaciskowymi w projektowanych rozdzielnicach. W miejscach newralgicznych kable sterownicze układać w rurkach osłonowych lub peszlach chroniących kable przed przetarciem. 
Należy przewidzieć stosowanie kabli o izolacji wzmocnionej/specjalnej w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne i/lub chemiczne. Dla urządzeń pomiarowych stosować kable odporne na działanie kwasów, olejów i agresywnego środowiskach. W strefach zagrożonych wybuchem stosować kable w powłoce nie rozprzestrzeniającej płomienia. Na etapie prac projektowych należy przedstawić Inwestorowi dokumenty potwierdzające, iż elementy projektowane posiadają stosowne certyfikaty i aprobaty. Projektowane rozwiązania należy przedstawić Inwestorowi do zatwierdzenia.
2.2.1.7. Układ pomiarowy ścieków surowych
Oczyszczalnia nie posiada obecnie pomiaru objętości dopływających ścieków surowych. Taki pomiar należy przewidzieć przed sitopiaskownikami. Wygospodarować należy odpowiedni pionowy odcinek rurociągu tłocznego. Wykonanie pomiaru w tym miejscu pozwoli na wygodne serwisowanie urządzenia. Należy zastosować pomiar przepływomierzem elektromagnetycznym. Dane z pomiaru (przepływ chwilowy i sumę m3) należy wpiąć do systemu SCADA.
2.2.1.8. Układ pomiarowy ścieków oczyszczonych
Oczyszczalnia posiada pomiar ścieków oczyszczonych za pomocą zasyfonowanego przepływomierza elektromagnetycznego. Istniejący układ należy tak przebudować, aby zachować odpowiednie warunki metrologiczne wymagane do takiego pomiaru. Nawy pomiar również musi być oparty o przepływomierz elektromagnetyczny. Dane z pomiaru (przepływ chwilowy i sumę m3) należy wpiąć do systemu SCADA.
2.2.1.9. Układ rozdzielnic RT1 i RT2, rozdzielnica dmuchaw D1-D3 (AKPiA i elektr.)
Rozdzielnice RT1 i RT2 i rozdzielnica dmuchaw, zawierające elementy zabezpieczające i sterujące pracą urządzeń technologicznych, umożliwiające wybór rodzaju sterowania i urządzeń, nastawy parametrów pracy oraz załączanie i wyłączanie urządzeń w trybie ręcznym. W szafie RT2 przewidziany jest sterownik PLC wraz z panelem operatorskim. 
Przewiduje się następujący zakres prac związanych z przebudową istniejących instalacji rozdzielnic RT1 i RT2:
• Wymiana rozdzielnic elektryki i AKPiA (RT1 i RT2) na nowe, w obudowach metalowych o stopniu ochrony minimum IP65
Praca oczyszczalni odbywać się będzie w pełnej automatyce, nadzorowanej przez sterownik programowalny PLC. Sterownik ma zapewnić realizację zadanego algorytmu pracy, jak i kontrolowanie stanów awaryjnych. Komunikację sterownika z użytkownikiem należy zapewnić poprzez graficzny dotykowy panel operatorski kolorowy min. 10”, umieszczony na elewacji rozdzielni RT2. Na panelu odwzorować należy graficznie schemat technologiczny, umożliwiający odczyt oraz zmianę wszystkich parametrów pracy oczyszczalni.
Dobrany system PLC musi zapewnić możliwość przekazywania sygnałów i parametrów pracy oczyszczalni zdalnie do systemu SCADA rejestrującego wszystkie ważniejsze parametry całej oczyszczalni.

Sterownik PLC:
· wszystkie jednostki CPU PLC zastosowane na oczyszczalni muszą być jednego typu
· wymagane jest, aby styl programowania, deklarowania zmiennych, funkcji oraz sposób komentowania programu został zaakceptowany przez Zamawiającego
· oprogramowanie nie może być zabezpieczone przed edycją
· program musi być uodporniony na zanik zasilania i ponowny start systemu
· wszystkie zmienne standardowych elementów wykonawczych i pomiarowych (np. napęd, zawór, czujnik) muszą być kompatybilne z parametryzowanymi oknami wzorcowymi wizualizacji
· oznaczenie zmiennych w programie musi być zgodne ze schematem technologicznym i dokumentacją szaf zasilająco-sterowniczych

Szafy zasilająco-sterownicze:
· [bookmark: _Hlk116467833]wewnętrzne szafy sterownicze i zasilające powinny być zaprojektowane w obudowach tego samego typoszeregu, min IP44, powinny posiadać układ zapobiegający kondesacji i wentylację wymuszoną
· szafy muszą zawierać minimum 20% wolnej przestrzeni umożliwiając w przyszłości prostą systemową rozbudowę
· elementy montowane powinny posiadać polską gwarancję oraz serwis na terenie Polski
· sterowniki PLC należy zasilać z redundantnych zasilaczy buforowych
· napędy dużej mocy muszą posiadać własne liczniki energii
· formę ułożenia elementów w szafie sterowniczej należy uzgodnić na etapie projektu
· obwody sterownicze 24VDC należy zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi z diodą LED
· panel HMI, kolorowy, min. 10’’, protokół komunikacji cyfrowej, oprogramowanie panelu z poziomu środowiska oprogramowania sterowników PLC
· na drzwiach obudowy powinny być zamontowane następujące elementy: kontrolki sygnalizacyjne pracy pomp: przełączniki trybu pracy (A-0-R), potencjometry, wyłącznik główny, wyłącznik bezpieczeństwa, aparaty elektryczne zamontowane na elewacji szaf muszą być zasilane napięciem 24VDC oraz panele sterownicze przetwornic częstotliwości
· do szaf należy doprowadzić magistralę komunikacji cyfrowej
· szafy falownikowe musza być wyposażone w układ wentylacji, dobór wydajność wentylatorów należy potwierdzić obliczeniami w projekcie
· wszystkie szafy należy wyposażyć w oświetlenie wewnętrzne i gniazda serwisowe 230V
· wszystkie przewody zasilające i sterownicze należy opisać obustronnie [oznaczenie aparatu 1:oznaczenie przyłącza aparatu 1 - oznaczenie aparatu 2:oznaczenie przyłącza aparatu 2], w celu szybkiej identyfikacji podłączenia przewodu np. [1Q1:1-1X1:1], wszystkie końcówki przewodów należy zaprasować tulejką
· dopuszcza się zastosowanie tylko przewodów miedzianych
· szafy należy wyposażyć w aparaturę przeciwprzepięciową.
· szafy należy wyposażyć w analizatory sieciowe
· szafy należy wyposażyć w układy bezpieczeństwa
· szafy zewnętrzne powinny charakteryzować się stopniem ochrony min. IP55, posiadać ocieplenie i ogrzewanie, materiał obudowy aluminium, powinny posiadać daszek umożliwiający wykonanie czynności serwisowych podczas opadów atmosferycznych
· szczegółowe wyposażenie układu zabezpieczeń należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego na etapie projektu wykonawczego
· należy zastosować grawerowane tabliczki opisowe
· rozdzielnice będą posiadać niezbędne certyfikaty i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami
· wymagana jest zgodność budowy i wyposażenia szaf z następującymi (lub nowszymi): PN-EN 61439-1:2010, PN-E 05163:2002, PN-EN 60947-1:2010, PN-EN 60947-4:2010, PN-EN 60947-3:2009, PN-EN 61869-2:2013-06, PN-EN 60934:2004/A1:2012
· całość ochrony od porażeń dla układu sieci 400V TN-C-S zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2009
· instalacja powinna spełniać wymagania normy PN-HD 60364-5-534:2009 w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej
· wszystkie napędy należy wyposażyć w wyłączniki remontowe z grzybkami bezpieczeństwa.
2.2.1.10.    Roboty instalacyjne i montażowe
Zakres robót elektrycznych obejmuje:
· wymianę rozdzielnicy AKPiA+elektr (RT1+RT2)
· wymianę rozdzielnicy napędów dmuchaw (wraz z napędami dmuchaw D1, D2)
· wymianę rozdzielnicy PZL (rozdzielnica stacji zlewczej)
· wymianę rozdzielnicy RE obwodów zasilania ogólnego i wentylacji 
· wymianę rozdzielnicy RSS obwodów zasilania mechanicznego oczyszczania scieków
· wymianę opisanych urządzeń technologicznych i aparatury pomiarowej
· wymiana przepływomierza elektromagnetycznego
· wymiana okablowania i oświetlenia hali głównej oczyszczalni po istniejących trasach 
Zakres robót montażowych:
· montaż i podłączanie rozdzielnic siłowych i szaf sterowniczych,
· montaż i podłączanie skrzynek sterowniczych i przyłączeniowych,
· montaż i podłączanie gniazd wtykowych,
· montaż i podłączanie opraw oświetleniowych,
· montaż części ciągów korytek kablowych.
2.2.1.11. Sieci zasilająco-międzyobiektowe i obiektowe
Wymaga się zaprojektowania instalacji obiektowych w nowych budynkach i pozostawienia wszystkich istniejących instalacji między obiektowych elektrycznych zasilających i sterowniczych lub poddaniu ich niezbędnej modyfikacji lub dostosowania do nowego zasilania i sterowania oczyszczalni po docelowej rozbudowie i przebudowie.
W ramach zadania należy wykonać nową instalację komunikacyjną miedzianą kat 5e dla sieci PROFINET oraz pozostałych wymaganych sieci komunikacyjnych łączących sterowniki PLC pomiędzy sobą oraz sterowniki PLC z systemem SCADA.
Z nowych szaf należy wyprowadzić sterowanie binarne (kable sterownicze-wielożyłowe) kluczowymi napędami na oczyszczalni, do szafy sterowniczej w dyspozytorni.
2.2.1.12. System SCADA oczyszczalni ścieków
Wykonawca zbuduje system SCADA, którego właścicielem będzie Zamawiający i zostaną mu przekazane kody źródłowe.
System  SCADA jest nowoczesnym pakietem oprogramowania obsługujący monitoring GPRS dla obiektów gospodarki wodno – ściekowej. System musi umożliwiać kontrolę oraz sterowanie obiektem (w tym zdalne), sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi, a także umożliwiać rozbudowę tj. dołączanie innych obiektów z dowolnej branży. System należy oprzeć na środowisku Windows. System nie może ograniczać w żaden sposób wielkości kontrolowanych obiektów ani rodzajów monitorowanej technologii.
Oprogramowanie wizualizacyjne ma być otwartym systemem klasy SCADA opartym o licencjonowany program dostępny na polskim rynku, którego dystrybutor posiada szerokie grono integratorów. Ze względu na ograniczanie konkurencji, nie dopuszcza się zastosowania „zamkniętych” systemów monitoringu i wizualizacji opartych o „własne” aplikacje poszczególnych firm. System SCADA musi umożliwiać bieżący podgląd internetowy przez stronę WWW.
System ma mieć charakter rozproszony tzn. poszczególne funkcje systemu realizować przez pracujące równolegle moduły. Moduły te mają mieć możliwość zainstalowania na różnych stacjach roboczych pracujących w ramach lokalnej sieci komputerowej. Możliwe jest również zainstalowanie wielu modułów na jednej stacji.
System  SCADA ma tworzyć model: klient-serwer. 
Każdy z modułów systemu  SCADA musi pełnić jedną lub dwie podstawowe funkcje:
• Serwera danych,
• Użytkownika danych - klienta.

Istotne cechy systemu
• Architektura klient-serwer,
• Elastyczność i skalowalność - wersja jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa,
• Możliwość bezpośredniego składowania zbieranych danych w bazie MS SQL Serwer,
• Rozbudowane możliwości komunikacyjne pozwalające na tworzenie instalacji rozproszonych w ramach sieci LAN, WAN,
• Obsługa szerokiej gamy łączy komunikacyjnych do łączności z urządzeniami obiektowymi (łącza szeregowe bezpośrednie, łącza GSM/GPRS, linie komutowane, łącza radiowe, LAN, WAN).
W ramach inwestycji należy wykonać system monitoringu trybu pracy całego układu technologicznego OŚ ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia powiadamiania zdalnego o awariach i anomaliach w pracy urządzeń a także informacji:
• Zasilanie obiektu,
• Przepływy ścieków w przepływomierzach,
• Praca/awaria poszczególnych urządzeń,
• Poziom zwierciadła ścieków w zbiornikach,
• Stan otwarcia/zamknięcia sterowanej armatury,
• Praca dmuchaw,
• Prędkości obrotowe urządzeń zasilanych przez przetwornice częstotliwości,
• Ciśnienia w układach pneumatyki i instalacji wodociągowej.
2.2.2. Budowa składowiska osadu nadmiernego i skratek wraz z systemem odwadniania powierzchniowego
Odpady powstające na terenie oczyszczalni ścieków, do czasu ich wywiezienia do zagospodarowania lub utylizacji przetrzymywane będą w magazynie odpadów. Powierzchnia magazynu osadu podzielona będzie na 2 części i przeznaczona będzie na następujące odpady:
· Skratki [19-08-01] - zbierane z pojemnikach 1100 litrów i umieszczone na terenie magazynu do czasu odebrania ich przez uprawnionego odbiorcę,
· Zawartość piaskowników [19-08-02] – czyli zbierane z pojemnikach 1100 litrów i umieszczone na terenie magazynu do czasu odebrania ich przez uprawnionego odbiorcę. Jeżeli eksploatator uzyska certyfikat i decyzję na odzysk piasku powstającego z tego odpadu, będzie mógł go zagospodarowywać inaczej już jako minerały (np. piasek, kamienie) –[19-12-09].
· Komunalne odpady zmieszane [20-03-01] - zbierane z pojemnikach 1100 litrów i umieszczone na terenie magazynu do czasu odebrania ich przez uprawnionego odbiorcę,
· Ustabilizowane komunalne osady ściekowe [19-08-05] – gromadzone będą w sytuacji, kiedy osady będą wapnowane i przetrzymywane do czasu ich zagospodarowania lub przekazania. Gromadzone będą luzem, bezpośrednio na płycie magazynu osadu. 
Aby odpady nie mokły, głównie osady odwodnione, magazyn ma być w całości zadaszony, a ściany zasłonięte do 80% wysokości przed zawiewającym deszczem (oprócz wjazdu na magazyn). Przewiduje się pozostawienie nieosłoniętych ścian pod samym dachem, tak aby pozostawić wolną przestrzeń 20 cm na wietrzenie wnętrza zabudowanej konstrukcji.

Konstrukcja komory
Projektuje się płytę magazynu osadu jako szczelną konstrukcję żelbetową wylewana na miejscu. Płyta magazynu będzie otoczona żelbetowym ogrodzeniem (murem oporowym) o wysokości min. 1,7 na którym będzie zamocowana stalowa konstrukcja nośna ścian bocznych i dachu, również wylewany na miejscu. Ogrodzenie żelbetowe zapobiegnie wypłynięciu osadów, ułatwi pracę sprzętu załadunkowego (np. ładowarka teleskopowa) oraz zabezpieczy konstrukcję stalową przed uszkodzeniem i korozją. Magazyn i wjazd na magazyn zaprojektować tak aby możliwa była praca sprzętem zmechanizowanym przy przeładunku osadów na inne środki `transportowe. Magazyn będzie położony na miejscu poletek na osady. Należy przygotować dojazd do magazynu. Wykonać należy dodatkowe 2 betonowe boksy na skratki i piasek przyległe do magazynu osadów. Ściany żelbetowe o wysokości min. 1,7 m jak w magazynie osadów. Projektuje się powierzchnię magazynu wynoszącą łącznie około 200 m2.
W części przedniej magazynu zaprojektować odwodnienie liniowe, zbierające odcieki z pojemników na odpady oraz odcieki ze składowanych osadów. Odcieki skierować do głównej przepompowni ścieków na oczyszczalni.
Płytę wykonać jako szczelną, ze szczelnymi dylatacjami i łączeniami. Posadzkę i ściany wewnętrzne magazynu zabezpieczyć powłokami chemoodpornymi do betonów odpornymi na odcieki i zasadowe środowisko od zasady wapniowej (ok. 12-13 pH) powstałej po dodaniu tlenku wapnia do osadów.

Wytyczne urządzeń i instalacji
Na magazynie osadów zamontować 2 kamery CCTV obejmujące zasięgiem cały magazyn. Kamery włączyć do systemu monitoringu CCTV.
2.2.3. Przebudowa głównych przepompowni ścieków w Babiaku i Brdowie
Stan istniejący
Pompownie ścieków sanitarnych – Pompownia PS Babiak i Brdów przetłaczają ścieki sanitarne do studni rozprężnej na sieci kanalizacji sanitarnej w m. Babiak i Brdów. Pompownie pracują w układzie równoległej pracy pomp (1P + 1R).
Obecnie zainstalowane są po dwie pompy, w komorach zbiroczych pompowni ścieków o średnicy 2,0 m i głębokości ~5,5 m od poziomu terenu.
Osprzęt pompowni jest w złym stanie technicznym – konieczna jest wymiana wszystkich elementów technologicznych (pionów tłocznych, prowadnic, stóp sprzęgających, pomp), włącznie ze zbiornikami przepompowni, uwzględniając coraz większe napływy ze zlewni. Pompownie wyposażone we włazy nie spełniające wymogów BHP oraz eksploatacyjnych. Na pompowniach w stanie obecnym znajdują się zamortyzowane rozdzielnice zasilająco – sterujące.

Realizacja robót
Wykonawca opracuje, pełną dokumentację techniczną dla przedmiotowego zadania. Dodatkowo Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania oraz uzyska wszelkie niezbędne opinie dla realizacji przedmiotowego zadania. Dokumentacja ta powinna być sporządzona i podpisana przez projektantów w odpowiednich branżach. Na podstawie ww. dokumentacji Wykonawca zrealizuje prace. 
	Przebudowę pompowni należy przeprowadzić w kilku etapach. Poniżej przedstawione są przykładowe i informacyjnie etapy ukazujące w jaki sposób powinien być przeprowadzany proces:
[bookmark: _Hlk866919]- Pierwszy etap – wykonanie dokumentacji technicznej.
- Drugi etap – wykonanie by-passu celem przepompowywania ścieków na czas remontu obiektu.
- Trzeci etap – przygotowanie terenu pompowni do prowadzenia prac, demontaż istniejącego ogrodzenia na potrzeby prowadzenia prac.
- Czwarty etap – zabudowa studni zbiorczej ścieków o średnicy minimum 2,00 m i głębokości minimalnej 5,5 m . Należy przy projektowaniu uwzględnić, że poziom płyty nastudziennej winien być powyżej terenu o grubość płyty nastudziennej. Retencja nowej studni zbiorczej – licząc od dolnej krawędzi wlotu wynosić musi minimum 1,70 m. Zalecanym sposobem wykonania studni przez Zamawiającego jest – wykonanie studni metodą zapuszczaną – studniarską.
- Piąty etap – montaż wyposażenia (pompy, piony tłoczne, podest i prowadnice wykonane ze stali 316L), podłączenie pomp i urządzeń sterujących pracą pomp do projektowanej szafki zasilająco – sterowniczej, aparatury AKPiA (wraz z podłączeniem do nadrzędnego układu sterowania pompownią ścieków) wraz z uruchomieniem.
- Szósty  etap – testy pracującego obiektu oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
Ww. etapy są elementem informacyjnym dla Wykonawcy. Wykonawca w dokumentacji technicznej przedstawi własny plan etapowania – przy dochowaniu terminów opisywanych w niniejszym PFU.

Wymagania techniczne
[bookmark: _Hlk502730283]W celu wykonania zadania i zamówienia Wykonawca zrealizuje:
- Dokumentację techniczną dotyczącą remontu pompowni ścieków – zgodnie z powyższym opisem.
[bookmark: _Hlk27382150]- Budowa studni zbiorczych ścieków o średnicy minimum 2,00 m i głębokości minimalnej 5,50 m,
- Dostawę i montaż czterech nowych pomp do ścieków zatapialnych, wraz z wirnikiem z żeliwa  (opis pomp poniżej) wraz z podłączeniem do szafy zasilająco – sterowniczej i do nadrzędnego układu sterowania pompownią ścieków.
[bookmark: _Hlk501112838]- Dostawę i montaż rurociągów ciśnieniowych ze stali kwasoodpornej 316L DN 100 (wymiary 114,3 x 2,0 wg ISO) oraz całość armatury na rurociągach ciśnieniowych tj. zawory zwrotne i zasuwy nożowe wewnątrz nowej studni zbiorczej pompowni.
Zasuwy powinny być: DN 100 szczelne w obustronnym kierunku przepływu, ciśnienie nominalne min. PN 10, z kółkiem, korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, zabezpieczone antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) poprzez pokrycie żywicą epoksydowaną o min. grubości warstwy 250 µm lub emaliowane.
- Zasuwy klinowe montowane na poszczególnych pionach tłocznych dla każdej z pomp muszą posiadać możliwość pracy z poziomu terenu, bez konieczności schodzenia do pompowni.
- Kaptury winny być zlokalizowane w otworze włazu (tak aby nie uniemożliwiać ewakuacji pomp lub możliwości zejścia do studni zbiorczej ścieków) lub w poziomie płyty nastudziennej/terenu zabezpieczone skrzynkami ulicznymi – lokalizacja kaptura do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
- Zawory zwrotne kulowe (proste) powinny: mieć przyłącza kołnierzowe DN 100, ciśnienie nominalne min. PN 10, korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG – 40, kule zaworów odcinających powinny być powleczone gumą, zabezpieczone antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) poprzez pokrycie żywicą epoksydowaną o min. grubości warstwy 250 µm lub emaliowane.
- Dostawę i montaż czterech stóp sprzęgających do zastosowanych pomp wraz z prowadnicami. Prowadnice muszą składać się z jednolitych odcinków – nie dopuszcza się prowadnic składających się z kilku odcinków. Powinny być one wykonane ze stali kwasoodpornej 1H18N9T i min. grubości ścianki 3,0 mm.
- Wykonanie zabezpieczenia nowych studni zbiorczych od wewnątrz (dno i ściany zbiornika) poprzez płytki bazaltowe przed korozją siarczanową oraz płyty nastudziennej poprzez pokrycie powłoką ochronną powierzchni wewnętrznej – powłoką, izolacyjną odcinającą dostęp środowiska agresywnego do betonu (np. Sika, Ombran, Diterman), 
- Wykonanie zabezpieczenia komory zbiorczej pompowni ścieków od wewnątrz (dotyczy tylko i wyłącznie płyty nastudziennej oraz otworu włazu) poprzez żywicę chemoodporną przed korozją siarczanową. Na ww. żelbetowej płycie nastudziennej komory zbiorczej należy dostarczyć i zamontować nowy właz o wymiarach umożliwiających ewakuację nowych pomp, właz ten winien być wykonany ze stali 316L Wymagane jest uzyskanie przez Wykonawcę zatwierdzenia w formie pisemnej przez Zamawiającego rozwiązania technicznego włazów i ich konstrukcji.
[bookmark: _Hlk26536458]- Dostawę i montaż poręczy (pochwytów) zejścia do studni – w układzie podwójnym. Pochwyty muszą być wyniesione 0,7m – 0,9 m  ponad płytę nastudzienną z wyprofilowanymi (zaokrąglonymi) końcówkami wykonane ze stali nierdzewnej 316L.
- Dostawę i montaż w płycie nastudziennej wentylacji grawitacyjnej nawiewnej i wywiewnej, a ciągi i urządzenia wentylacyjne wykonane  ze stali nierdzewnej 316L. Przewód nawiewny powinien być zakończony w odległości min. 0,30 m nad maksymalnym poziomem ścieków w pompowni a przewód wywiewny powinien być zakończony w odległości min. 0,10 m i max. 0,20 m od płyty nastudziennej (powierzchni wewnętrznej).
- Elementy mocujące w studniach należy projektować ze stali nierdzewnej 316L,
- Podest technologiczny należy projektować ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 316L,
[bookmark: _Hlk95902090]- Łańcuchy pomp wykonać ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej316L – łańcuchy powinny posiadać oczka pośrednie (odległości pomiędzy paletkami zostanie uzgodniona na roboczo z Zamawiającym) oraz powinny mieć zamocowaną na stałe tabliczkę lub nieusuwalny pierścień z podaną nazwą producenta wraz z danymi identyfikacyjnymi odpowiedniego świadectwa.
- Dostawę i montaż drabiny wykonanej ze stali nierdzewnej 316L  – zgodnej z wymaganymi BHP (szczeble antypoślizgowe).
[bookmark: _Hlk95902358]- Łącznik rurowo – kołnierzowy o średnicy dostosowanej do kolektora tłocznego wspólnego z wkładką antypoślizgową / złączką zakleszczającą ze stali nierdzewnej A4, korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, zabezpieczony antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) poprzez pokrycie żywicą epoksydowaną o min. grubości warstwy 250 μm lub emaliowane, ciśnienie nominalne PN 16, śruby podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej min. A2.
[bookmark: _Hlk27055003][bookmark: _Hlk502827457][bookmark: _Hlk502827276]- Wszystkie elementy montowane do zbiornika mają być montowane na kotwy chemiczne.
[bookmark: _Hlk95902400]- Przerzut ścieków ze studni rewizyjnych – przez cały okres wykonywania zadania:
· Propozycja Zamawiającego: poprzez wypompowywanie ich ze studni i wtłoczenie ich poprzez obejścia do rurociągu tłocznego De 110 PEHD poprzez pompy.
· Minimalna wydajność pomp: 15 l/s; 
· Minimalna wysokość podnoszenia: 20 m.
· [bookmark: _Hlk509471415]Wymagane jest również aby Wykonawca zabezpieczył dodatkowo ww. studnie podczas pompowania z niej ścieków.
· Dopuszcza się inny sposób zapewnienia przerzutu ścieków zaproponowany przez Wykonawcę – nie mniej jednak należy go uzgodnić z Zamawiającym oraz uzyskać jego aprobatę.
· Wykonawca przez cały okres wykonywania zadania odpowiada – zapewni i utrzyma przerzut ścieków. 
- Przepompownie należy wyposażyć w sondy hydrostatyczne oraz wyłączniki pływakowe. Istniejące urządzenia sterujące zdemontować. Pompy o mocy powyżej 5,5 kW zasilić z wykorzystaniem urządzeń łagodnego rozruchu i zatrzymania. Rozdzielnice zasilająco – sterujące zasilić z istniejących przyłączy elektroenergetycznych nowymi WLZ.
[bookmark: _Hlk95902689]- Wykonawca będzie zobowiązany również do wykonania wszelkich czynności umożliwiających przeprowadzenie prac remontu (np. wyczyszczenie istniejącej studni zbiorczej ścieków).
- Przepompownie wyposażyć w system monitoringu i wizualizacji, analogiczny jak opisany w punkcie 2.2.1.
- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkiego rodzaju prac zanikowych i odtworzenia nawierzchni w miejscach wykonywanych prac.

Przybliżone parametry pomp
Parametry pojedynczej pompy PŚ Babiak:
 - wydajność 17,2 L/s
- wysokość podnoszenia 11,6 m H2O
- moc silnika do 4,0 kW
- konstrukcja wirnika: otwarty jednokanałowy o przelocie 100mm współpracujący dodatkowo z tarczą rozdrabniającą



Parametry pojedynczej pompy PŚ Brdów:
- wydajność 10 L/s
- wysokość podnoszenia 22 m H2O
- moc silnika do 7,5 kW
- konstrukcja wirnika: otwarty jednokanałowy o przelocie 100mm współpracujący dodatkowo z tarczą rozdrabniającą
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że będą one równoważne we wszystkich kluczowych, wskazanych parametrach, a w szczególności w zakresie mocy pomp, punktu pracy, średnicy wirnika, charakterystyki wirnika (kształt krzywej wirnika) wydajności przepływu i maksymalnej mocy pobieranej.

Uwagi
Ewentualne zastosowanie innych pomp równoważnych, skutkuje przeniesieniem na Wykonawcę odpowiedzialności za prawidłowość projektu, w zakresie opracowania bilansu ścieków, analizy pracy rurociągu ciśnieniowego, doboru odpowiednich dla danych warunków pomp i poprawności pracy pompowni.
Istniejące przepompownie należy całkowicie zlikwidować. Dopuszcza się także wykorzystanie istniejących zbiorników jako studnie osadnikowe – w zależności od napotkanego stanu faktycznego.
Prócz ww. zakresów prac i dostaw Zamawiający w niniejszym zadaniu zleca wszelkie niezbędne prace, niezbędne dostawy, niezbędne czynności dla kompleksowej, kompletnego  remontu pompowni, a nie wymienione powyżej.
Wykonawca każdorazowo przed zakupem materiałów urządzeń armatury przekaże w formie pisemnej do zatwierdzania przez Zamawiającego, informację techniczną o stosowanych urządzeniach, rozwiązaniach, zestawienie stosowanych materiałów oraz ich parametrów jakościowych.

2.2.4. Dostawa rolniczej dwuosiowej przyczepy transportowej o ładowności 6 ton
Dostarczyć należy rolniczą przyczepę transportową o parametrach:
- Ładowność 6 ton,
- Burty 500mm + 500mm,
- Trójstronny wywrot,
- Prędkość 30 km/h,
- Plandeka rolowana ze stelażem,
- Balkon do obsługi plandeki,
- Ogumienie 14,0/65-16,
- Zaczep tylny manualny,
- Instalacja oświetleniowa,
- Hamulce pneumatyczne 2-obwodowe,
- Błotniki kół tylnych, kliny pod koła.

2.2.5. Dostawa mini ładowarki do pryzmowania osadu na składowisku
Dostarczyć należy koparko - ładowarkę o parametrach:
Układ napędowy:
- silnik wysokoprężny o pojemności 3.5-4.0 litra spełniający normy EU Stage V
- moc maksymalna minimum 70kW
- skrzynia biegów minimum 4 biegi do przodu i 3 do tyłu
- 100% blokada tylnego mostu
- napęd na 4 koła, przednia oś skrętna
- zbiornik paliwa minimum 160 litrów
- opony przód 20", tył 26"
- dodatkowa metalowa osłona wału napędowego fabryczna
- instalacja elektryczna 12V
- 2 akumulatory elektryczne dostępne bez konieczności sięgania przez łyżkę ładowarkową

Hydraulika:
- pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku
- przepływ maksymalny minimum 160 l/min
- ciśnienie maksymalne minimum 250 bar

Ramię koparkowe:
- rozsuwane teleskopowo,
- wysięgnik wygięty,
- blokada transportowa wysięgnika i obrotu
- sterowanie za pomocą joysticków w kolumnach
- zasięg na poziomie gruntu (bez szybkozłącza) minimum 6500mm
- maksymalna głębokość kopania (bez szybkozłącza) minimum 5700mm
- szybkozłącze koparkowe mechaniczne
- łyżki kopiące (z zębami) o szerokości (tolerancja 20mm): 300mm, 600mm, 
- łyżka skarpowa hydrauliczna o szerokości 1500-1600mm
- linia do młota hydrauliczne



Ramię ładowarkowe:
- układ równoległego podnoszenia
- przycisk rozłączania napędu na lewarku
- funkcja powrót do kopania
- układ amortyzacji ramienia w czasie jazdy
- łyżka wielofunkcyjna z otwieraną szczęką o pojemności 1,0-1,1m3, wyposażona w zęby i widły do palet
- maksymalna wysokość sworznia przegubu łyżki minimum 3400mm

Kabina:
- certyfikowana ROPS/FOPS
- ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
- drzwi z obydwu stron
- odchylana kolumna kierownicy
- fotel zawieszony pneumatycznie
- 2 lusterka zewnętrzne

Pozostałe:
- główne podzespoły maszyny (rama, silnik, skrzynia biegów, hydraulika) wykonane przez tego samego producenta
- masa eksploatacyjna 8500-9500kg
- 8 świateł roboczych LED
- oświetlenie drogowe (tylne lampy LED z metalowymi osłonami)
- gumowe podkładki stabilizatorów
- błotniki przód i tył
- maszyna fabrycznie nowa, rocznik 2022, z seryjnej produkcji, niebędąca prototypem
- dystrybutor jest autoryzowanym przedstawicielem marki i posiada serwis stacjonarny i mobilny na terenie Polski

2.2.6. Dostawa mobilnego trójfazowego agregatu prądotwórczego
W ramach zadania należy dostarczyć agregat prądotwórczy mobilny, zamontowany na przyczepie samochodowej. Minimalne parametry urządzenia:
Dla zapewnienia awaryjnego zasilania obiektu w przypadku awarii zasilania z sieci elektroenergetycznej, zastosowany będzie agregat prądotwórczy przystosowany do pracy ciągłej o mocy znamionowej 65 kVA. Zaprojektować agregat prądotwórczy w obudowie wyciszonej, odpornej na warunki atmosferyczne i w wersji przejezdnej, na przyczepce jednoosiowej.

2.3. [bookmark: _Toc118236365] Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
2.3.1. [bookmark: _Toc118236366]Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu dokumentacji oraz podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w Programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukończenia Robót.
2.3.2. [bookmark: _Toc118236367]Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego
Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z podpisaną Umową, SIWZ, PFU i dokumentacją projektową. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. Wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokumentacja Wykonawcy nie spełnia wymagań SIWZ. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i eksploatacji obiektów. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Umowy.
2.3.3. [bookmark: _Toc118236368]Program Robót
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Harmonogram Robót, który winien uwzględniać w szczególności:
- kolejność realizacji Robót z uwzględnieniem etapu projektowania i wykonania robót budowlanych,
- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem,
- wymagania określone w PFU
- ograniczenia wynikające z faktu, że Roboty będą realizowane na terenie eksploatowanej oczyszczalni ścieków.

2.3.4. [bookmark: _Toc118236369]Przystąpienie do robót, pozwolenia
Rozpoczęcie prac może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów (Projektów Budowlanych i projektów wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantów, uzgodnionych z Zamawiającym i zatwierdzonych ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca (jeśli to wymagane) wystąpi i uzyska, w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia:
- decyzję o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, których uzyskanie wymagane jest przepisami szczegółowymi.
- pozwolenia wodnoprawne,
- pozwolenia na rozbiórki,
- dokona niezbędnych zgłoszeń.
Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczęcia i zakończenia Robót. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. Ponadto winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umowy. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, w myśl którego Inwestor (Zamawiający) jest stroną w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw jeżeli będzie to konieczne. Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla obiektów nowobudowanych.
2.3.5. [bookmark: _Toc118236370]Ubezpieczenia
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca.
2.3.6. [bookmark: _Toc118236371]Tablica informacyjna i tablica pamiątkowa
W ramach Zadania Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie tablice informacyjne i tablice pamiątkowe.
2.3.7. [bookmark: _Toc118236372]Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do terenu budowy, na którym realizowane będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi wymaganiami i że w określonym terminie przekaże Wykonawcy ten teren. Do czasu prowadzenia robót Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.


Zaplecze budowy
Zaplecze winno być zlokalizowane na terenie Oczyszczalni Ścieków, po uzgodnieniu miejsca z Zamawiającym. Jeżeli zaistnieje konieczność zlokalizowania części zaplecza budowy poza terenem OŚ to koszt zaplecza winien być uwzględniony w kosztach jednostkowych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości i odpadów. Wykonawca może korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Zamawiający wskaże pole energii, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię rozliczy się z Zamawiającym. Wykonawca zawrze Umowę z Zamawiającym na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych.
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji i obiektów z funkcjonującymi oraz wyłączeniu urządzeń i instalacji z eksploatacji muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. Pisma te powinny być przedłożone Zamawiającemu, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Czystość terenu budowy
Teren Budowy powinien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy powinny być wywożone na legalne składowisko odpadów.
W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymaniu terenu budowy w czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami w czasie trwania Zadania.

Bezpieczeństwo budowy
Prace budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa użytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
- ochrony przed hałasem i drganiami,
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,
- warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności,
- ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.
Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia Robót.

Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane i projektowane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:
- zniszczenia całości lub części budynku,
-  przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,
- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu a także zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposażenia.
Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji nie mogą wystąpić:
- lokalne uszkodzenia w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części a także przyległych do niej części budynku,
- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,
- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania.

Ochrona przeciwpożarowa
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru:
- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,
- ograniczania rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,
- możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Ochrona przed hałasem
Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie najmniej głośnych maszyn. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841) poziom hałasu wytwarzanego przez sprzęt nie powinien przekraczać na granicy terenu budowy wartości 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Niezależnie od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robót nie może nigdy przekroczyć 85 dB. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy także uwzględnić rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202).

Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:
- wydzielania się gazów toksycznych,
- obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu,
- niebezpiecznego promieniowania,
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
- nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,
- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,
- przedostawania się gryzoni do wnętrza,
- nadmiernego hałasu i drgań.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 1996 nr 24 poz. 110) Dział dziesiąty – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
2.3.8. [bookmark: _Toc118236373]Materiały i urządzenia
Wszelkie urządzenia i rurociągi wykonywać z materiałów odpornych na korozję. Urządzenia stanowiące elementy ciągu technologicznego oczyszczania ścieków winne być wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w tych instalacjach. Urządzenia narażone na działanie środków chemicznych winne być wykonane z materiałów odpornych na działanie tych środków.
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być:
- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) i z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),
- spełniające wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadające wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,
- zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzoną dokumentacją Wykonawcy i poleceniami Zamawiającego,
- nowe i nieużywane.
Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozją.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Czas przechowywania materiałów i urządzeń na terenie budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Materiały z rozbiórki instalacji SUW takie jak: pompy wraz silnikami, armatura, osprzęt elektryczny czy instalacje należy przekazać Zamawiającemu.
2.3.9. [bookmark: _Toc118236374]Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego technicznie, który nie powoduje zagrożenia dla środowiska oraz nie ma niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu Robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty, winien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami dot. ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie spełniające wymagań i nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.
2.3.10. [bookmark: _Toc118236375]Transport
Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba wykorzystywanych środków transportu winna zapewniać płynne prowadzenie robót oraz zgodnie z zasadami określonymi w wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. Pojazdy poruszające się po drogach publicznych winny spełniać wymagania odnośnych przepisów ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu, nieodpowiadające warunkom Umowy, na polecenie zamawiającego, będą usunięte z terenu budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robót. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzętem Wykonawcy na drogach lądowych, wodnych, dojazdach do terenu budowy, będą na bieżąco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na własny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczeń dróg publicznych uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace związane z jej odtworzeniem i wykona je na własny koszt.
2.3.11. [bookmark: _Toc118236376]Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, zapewnienie odpowiedniej jakości stosowanych materiałów, urządzeń, sprzętu i wykonywanych Robót oraz za ich zgodność z wymaganiami PFU.
2.3.12. [bookmark: _Toc118236377]Dokumenty budowy
- Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia zgłoszenia zakończenia budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na odpowiednim personelu Wykonawcy.
Wykonawca winien dokonywać na bieżąco zapisów w Dzienniku Budowy dotyczących przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy winny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. Załączane do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczane kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem. Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiającego,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisać z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

- Dokumenty laboratoryjne  - Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowić będą załącznik do protokołu końcowego odbioru robót i winny być udostępnione na każde wezwanie Zamawiającego.
- Przechowywanie dokumentów budowy - wszelkie dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu.
2.3.13. [bookmark: _Toc118236378]Rozruch i odbiór robót
Odbiór częściowy, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Po zakończeniu każdego etapu robót objętego zakresem Umowy, Wykonawca zgłosi odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy gotowość do dokonania odbioru częściowego oraz powiadomi Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru częściowego. Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego nie później niż trzy dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o gotowości Wykonawcy do odbioru częściowego. Wykonawca sporządzi protokół odbioru częściowego i przekaże Zamawiającemu po dokonaniu czynności odbioru. Odbioru częściowego dokonuje komisja, w skład, której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.
Powyższe zapisy odnoszą się również do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku niezgłoszenia takich robót, zostaną one odkryte na koszt i staraniem Wykonawcy, co nie przesądza o ich odbiorze.

Końcowy odbiór robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i ilości oraz całego zakresu zadania. Po zakończeniu prac Wykonawca zgłosi odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy gotowość do dokonania odbioru końcowego oraz powiadomieni Zamawiającego.
Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego robót jest dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę, nie później niż wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowości do przeprowadzenia prób niżej wymienionych dokumentów:
- program rozruchu,
- instrukcja obsługi i konserwacji,
- dokumentacje techniczno - ruchowe dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych,
- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami,
- uwagi i polecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót częściowych i udokumentowane wykonanie jego zaleceń,
- protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji,
- dokumenty dotyczące stosowanych materiałów,
- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
- świadectwa jakości,
- świadectwa pochodzenia,
- karty gwarancyjne,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań z rozruchu instalacji,
- certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,
- sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację Robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
- instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych.

Podstawą do odbioru końcowego będzie protokół z dokonanego rozruchu wszystkich instalacji potwierdzającego osiągnięcie zakładanych projektowo parametrów i wydajności. Nadzór nad rozruchem sprawowany będzie przez Komisję, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
Wykonawca sporządzi protokół z etapowego rozruchu, według wzoru uzgodnionego w Zamawiającym. Protokół winien być poświadczony przez wszystkich członków Komisji.
Szczegółowy zakres oraz przebieg etapowego rozruchu określony zostanie przez Wykonawcę, a zaakceptowany przez Zamawiającego. Program powinien zawierać wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu rozruchu instalacja mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Umową.

Rozruch końcowy będzie prowadzony w ustalonym porządku/etapach: 
- próby przedrozruchowe,
- próba rozruchowa,
- próba eksploatacyjna.

Próby przedrozruchowe obejmują:
- Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Umowy.
- Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poddanych próbom poprzez weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową.
- Sprawdzenie montażu instalacji poddanej próbom w zakresie usytuowania i zamontowania elementów instalacji, wykonania połączeń, zamocowań i podpór, współosiowości silników i napędów
- Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich ręczne (tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania.
- Sprawdzenie czystości i drożności elementów dostępnych instalacji (przewody, zbiorniki). 

Próba rozruchowa obejmuje:
- Sprawdzenie skuteczności podania ścieków do instalacji technologicznej oraz mediów zasilających do instalacji (energia elektryczna, podchloryn sodu, koagulant) poprzez:
- Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji
- Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych fragmentów instalacji
- Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych elementów wyposażenia instalacji podających media (zawory, przepustnice, wyłączniki)
- Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-pomiarowego instalacji zasilających.
- Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji i urządzeń.
- Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie prawidłowości współpracy całego zespołu.
- Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i regulacji.
- Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe napełnianie instalacji i urządzeń medium neutralnym (np. woda), a następnie przeprowadzenie czynności j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy pod obciążeniem oraz przeprowadzeni regulacji urządzeń sterujących.
- Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.
- Próby rozruchowe będą prowadzone minimum 24 godziny.

Próba eksploatacyjna obejmuje:
- Wszystkie czynności przewidziane w ramach próby zostaną przeprowadzone z medium eksploatacyjnym.
- Niezależnie od sprawdzeń dokonanych w trakcie prób odbiorowych i przedodbiorowych przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie działania wszystkich elementów instalacji stanowiących wyposażenie i zabezpieczenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pożarowej.
- Eksploatacja próbna zostanie rozpoczęta z minimalnym obciążeniem medium eksploatacyjnym, a następnie obciążenie będzie stopniowo zwiększane aż do wartości maksymalnej.
- W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiększania obciążenia przeprowadzone zostaną wszystkie czynności sprawdzające, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone wcześniej.
- Wykonane zostaną wszystkie czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.
- Wykonane zostaną czynności przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegółowych.
- Stopniowe obciążanie instalacji i urządzeń medium eksploatacyjnym prowadzone będzie aż do osiągnięcia stanu stabilnej pracy w całym przedziale obciążeń i ustaleniu się parametrów pracy w wartościach zgodnych z wymaganiami Umowy.
- Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek poddany zostanie zasadniczej fazie eksploatacji próbnej polegającej na stałej pracy przy zmiennym obciążeniu oraz rejestracji wszystkich parametrów pracy zgodnie z wymaganiami Umowy.
- Eksploatacja próbna prowadzona będzie zgodnie z Programem rozruchu, jednak będzie trwać nie krócej niż 7 dni ciągłej pracy w każdej fazie, do czasu uzyskania odpowiednich efektów sanitarnych, fizykochemicznych i wydajnościowych.
- Eksploatacja próbna będzie uznana za zakończoną wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymagań Umowy, a w szczególności po potwierdzeniu, że instalacja pracuje niezawodnie i zgodnie z Umową.

Wykonawca sporządzi protokół odbioru końcowego i przekaże Zamawiającemu po dokonaniu czynności odbioru. Odbioru końcowego dokonuje Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Warunkiem powołania Komisji odbioru będzie przedstawienie sprawozdania z dokonanego rozruchu i faktyczne zakończenie prac oraz ich pisemne zgłoszenie stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy. Odbiór częściowy oraz końcowy odcinków instalacji, które będą miały zostać przekazane do eksploatacji będzie poprzedzony wykonaniem badań jakości ścieków oczyszczonych. Włączenia można dokonać jedynie w przypadku gdy parametry jakości ścieków oczyszczonych spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.).

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie w ustalonym w umowie czasie, licząc od upływu umownego okresu gwarancyjnego i rękojmi.

Wady ujawnione w trakcie czynności odbioru
Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma prawo:
- nakazać usunięcie stwierdzonych wad, przerywając jednocześnie czynności odbioru i wyznaczając nowy termin na dokonanie czynności odbioru robót, jeżeli stwierdzone wady mogą być usunięte. Z czynności tych zostanie sporządzony przez Wykonawcę odpowiedni protokół.
- odstąpić od umowy lub nakazać ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego części) w określonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogą zostać usunięte.
Z czynności tych zostanie sporządzony przez Wykonawcę odpowiedni protokół.
Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego części), Wykonawca dokona zawiadomienia Zamawiającego celem dokonania ponownego odbioru robót. Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem Wykonawcy.
2.3.14. [bookmark: _Toc118236379]Płatności
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowaną przez Wykonawcę na podstawie SIWZ. Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.









3. [bookmark: _Toc118236380]CZĘŚĆ INFORMACYJNA
3.1. [bookmark: _Toc3832618][bookmark: _Toc118236381]Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zm.),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
- Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166,poz.1360 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 Nr 229, poz. 2275),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.880),
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
- Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003 nr 121 poz.1137 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r.z dnia 16.09.2004 Nr 202, poz.2072).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz.563)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
- Wymagania i/lub warunki wynikające z otrzymanych, bądź uzyskanych warunków, uzgodnień, decyzji, postanowień, pozwoleń (w tym stawiane wymagania porealizacyjne).

3.2. [bookmark: _Toc118236382]Załączniki
Załącznik numer 1 – Mapa do celów projektowych
Załącznik numer 2 – Dokumentacja powykonawcza OŚ
Załącznik numer 3 – Pozwolenie wodnoprawne OŚ
Załącznik numer 4 – Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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