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45000000-7 Prace Budowlane

SZCZEGOLOWA SPECYF TIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

12.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
bedq spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

13. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegdlowe, dla robot ogdlnobudowlanych

14, Okreslenia podstawowe

Tlekro¢ w SST jest mowa o:

14.1

a)
b)
c)

1.42.

14.3.

1.44.

1.45.

1.4.6.

147,

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowlg stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt malej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie bliZniacze], szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukeyjnie samodzielng calo$é, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uZytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obicktem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw,
skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejicia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg$ci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemyslowych 1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skladajacych sie na catosé uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe sluzgce rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzqdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

$mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takZze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony

sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1.4.12.

14.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

14.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1422,

1.4.23.

1.4.24,

1.4.25.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nic stanowiacych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - naleZy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym shuzace oczyszezaniu lub gromadzeniu $cickow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzeni, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjny zezwalajaca na rozpoczgeie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - naleiy przez to rozumieé pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czeSciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
shizace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumieé teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpicczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracjii oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gémiczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacajego
przydatno$é do stosowania w budownictwie.

wilaéciwym organie - nalezy przez to rozumied organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich whasciwoéci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng catosé uzytkows.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pozn, zm.),

obszarze oddzialywania obiektu - naleizy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

oplacie - nalezy przez lo rozumie¢ kwote naleinosci wnoszona przez zobowigzanego za okreSlone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé drogg specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigecia po ich
zakoficzeniu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg roboét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowg.
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1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.38,

1.4.39.

1.4.40.

1.441.

1442,

rejestrze obmiaréw - naleZy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, shuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbgdne do wykonania robdt, zgodnic z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodno$¢é wykonanych robot dopuszezalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedacy autorem dokumentacji
projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

czgdei obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czgsé obiektu budowlanego zdolng do spetiania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdlowych specytikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Slownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z
pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezacy kontrolg jakosci i iloéci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostaweg urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzalezno$¢ czynnosci obslugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uZytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi
(eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spelniac roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskic (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dzialania tych organizacji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegtlowy opis, oraz wskazanie
szezegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem
iloéci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci 1
wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Slowniku Zamowien -jest systemem klasyfikacji produktow, ushig i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Sklada sie ze slownika gléwnego oraz slownika uzupelniajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreélania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwezesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sig
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowicniach umowy,

zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym pelnomoenictwie,



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnod¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

151 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdlrzedne punktéw glownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy (o ile bedzie wymagany ustawg Prawo budowlane) oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robat. Uszkodzone lub zniszezone punkty pomiarowe Wykonawea odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

152. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawcg.

153.  Zgodno$é roboit z dokumentacjq projektowq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sq obowigzujace dla Wykonawcey tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich wazno$ci wymieniona w
,»Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa waznigjsze od
odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 1 SST.

Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa tub SST i maja
wphyw na niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

154.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakofczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe urzqdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoredw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody
spolecznosei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng umowna,

1.55.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. .



W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawea bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyezacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnoéei
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2)  érodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszezeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

15.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenic i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiademi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

158. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od whadz co do przewozu nietypowych wagowo
ladunkow i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

15.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnoscei wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uzngje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i
sa uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczeeia do daty odbioru ostatecznego.

15.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre
sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podezas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra



Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U, 7 dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania Tub wydobywania materialow i
odpowiednie aprobaty techniczne Tub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédia spelniaja wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykenawea odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnoénych wladz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek
zt6z micjscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawea przedstawi dokumentacjg zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowicdzialnoéé¢ za spelnienie wymagan iloéciowych i jakodciowych materialow z jakiegokolwiek
zloza.

Wykonawca poniesic wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do robét, chyba Ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot,

Wszystkic odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze,

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robat, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 whasciwo$¢ do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Micjsca czasowego skiadowania materialéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania roznych rodzajow materialow do wykonywania
poszczegdlnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu, Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoéci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bgdzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Tub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jako&¢ wykonywanych robot i wlasciwodci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczjce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osic i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciaZen na osie moga byc¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawea opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obicktow prefabrykowanych lub elementéw konstrukeyjnych
o wigkszych gabarytach lub masie).

52. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg Ilub Kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialéow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
pro-jektowsa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.



522. Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu
i wykonywaniu robat zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonaweg na wlasny koszt.

523. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i clementdw robot beda oparte na
wymaganiach sformutewanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

524. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawceg nie poznigj niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozby wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuagji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanic praktyczne,
wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$é wykonania poszczegolnych elementéw robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboraterium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formeg przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i iloé¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszezy, kruszyw
itp.,

sposdb i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwose, pobieranic probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatizenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan materialow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoécia zapewniajacy stwierdzenie,
e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociqgnigeiach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawcezych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badail, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawey zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem -badan materialéw i robdt ponosi Wykenawea,



6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoéé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzic przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosei co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete iub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawcee i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki

dostarczone przez Wykonawce do badan bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoéci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnoéé materialow i robot z wymaganiami SST na podstawic wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialoéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatléw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku,
calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawee,

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ei z:
3. Polska Normg lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi SST.

5. znajduja sig¢ w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcey terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnic z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kicrowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenistwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw,

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolgjnym numerem zalacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosei:
*  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
»  date preekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,
+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow robot,
+  przebieg robét, trudnodcei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
+  zgloszenia i daty edbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,
» wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

s+ stan pogody i temperature powietrza w okresic wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

+  zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
+ dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

+ dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

+  wyniki préb poszezegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadza,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisanc do dziennika budowy bgda przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiardw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienmiki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



d) protokoty odbioru robot,

¢) protokoly z narad 1 ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows 1 SST, w
Jjednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pidmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagana do celu miesigcznej platnoscei na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

72. Zasady okreslania ilo§ci robot i materialow

Zasady okre§lania iloéci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robot.
73. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wizystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgdg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
7.4, Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czgSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
¢) odbiorowi po uptywic okresu rgkojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemupo uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych



korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robat. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé¢ dangj czesci tobdt do odbioru zglasza wykonawea wpisem do dzennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. QOdbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakoéé i ilogé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

83. Odbior czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosei wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

84. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega ha finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoniczenia robét i przyjgeia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjy ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnoscei i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszezegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obicktu, komisja oceni pomniejszong wartoé¢ wykenywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokd! odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi,

szezegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

protokoty odbiorow czgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

NS L kW

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZ)),

8 deklaracje zgodnosci Iub certytikaty zgodnosei wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnic z
SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonaweza robot i sieci uzbrojenia terenu,
I1. kopic mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robat poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.



8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywic okresu rekojmi i gwarangji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi 1 gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkeie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt(koncowy) robot",

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosei,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét bedg obejmowac:

= robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
*  warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

*  wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
«  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymezasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikow, barier, ozna-kowan i drenazu,
() tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b)  utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.23. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z péZn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawic okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr

198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie  dziennika  budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjngj oraz  ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042
Ll

Inne dokumenty i instrukeje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom 1, 11, TII, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 TYNKI

Wstep.

Przedmiot SST

1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru tynkéw wewnegtrznych dla inwestycji polegajacej na:

Remoncie Sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku, na dziatce nr 1119 1
1117/4.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robdt objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.01.01.00 Tynki wewngtrzne
~  B.01.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.01.01.02 Suche tynki
B.01.02.00 Okiadziny $cienne wewnetrzne.

Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

Materialy.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod éciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje 1 mul



2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a W

szczegolnoscei:

~  nie zawiera¢ domieszek organicznych,

~  mieé frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

érednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych. Skiad objgtos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Phytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornosé szkliwa na pegknigeia wioskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek [ 30%
gatunek II 75%



2.5, Materiaty do suchych tynkow

5.1

2.5.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

d)

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj.
po uplywie 4-6 miesigcy po zakoriczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosei 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnig podloza nalezy zwilzy¢ woda.



5.3. Wykonywania tynkdw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé =zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4, Qodlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych okfadzing nalezy
mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod okladziny ceramiczne mogq stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoficzeniu
osiadania muréw budynku.

Bezpoérednio przed rozpoczgeiem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig §cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy
podklad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastyczne] zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedfug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno byé wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie

wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.

5.5, Wvykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z piyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:
a) bezposrednio na podiozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej

lub aluminiowej,



b) na podkiadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew Iub lat drewnianych,
umocowanych do podloza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty

nie spoczywaly bezposrednio na podlodze ale powinny by¢ podniesione i doci$niete do sufitu

(dystans migdzy podloga a krawedzia plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Zlacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z wlokna szklanego i zaszpachlowaé

zapraws gipsowa.

4. Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wykladzin
sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podioza i materiatow,

sprawdzenie doktadnosei spoin wg normy PN-72/B-06190.

5. Kontrola jakoSci

5.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamdwieniem,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztaltu plytek
liczby szczerb 1 pgknigé,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plvtek przez probe dorazng nalezy jq poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy 1 odpomoéci na dzialanie mrozu w

przypadku wykladziny zewngtrznej).

5.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i kon-

systencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materialow 1 wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

5.3, Pivty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub splaszczone.

6. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m’. Tloé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

Zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



T

7.1.

Odbior robot

Odbidr podloza

7.2.

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpoérednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno byé¢ przygotowane zgodnie z wymaganiani w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza
odbywa sie po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkoéw

3

7.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

~ poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

7.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztwordw soli
przenikajacych z podloza, pilsni itp.,
trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbiér suchych tynkow

7.4.

Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

Odbidr podiozy pod phytki ceramiczne

Wg punktu 5.4

Podstawa platnosci

Tynki wewnegtrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalong iloé¢ m” powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materialow 1 sprzetu,
ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,



reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Suche tynki

Placi sie za 1 m” okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

~  dostarczenie materialow i sprzetu,

przygotowanie podioza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin 1 szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

Oktadziny $cian

Placi sic za ustalona ilos¢ m’ powierzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra

obgjmuje;
przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podfoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie phytek,

- ustawienie i rozbidrkg rusztowan,

wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin 1 oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003

PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymalosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementow murowych,
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
Elementy kamienne.

Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich dla inwestycji polegajacej na.
Remoncie Sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku, na dzialce nr 1119 1
1117/4.

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie nastgpujacych robot malarskich;
B.02.01.00 Malowanie tynkéw — farby z oznaczeniem E.L.F,

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad éciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze organiczne, oleje
i mut,

2.2. Mleko wapienne

Mileko wapienne powinno miec postaé cieczy o gestosci §mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie
1 czeSel ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacq jednolita mase bez grudek i zanie-

czyszczen.



2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczq oleista o zabarwieniu od zoltego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozdttej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy pafistwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiadaé normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadezeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafistwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajnoéé¢ — 6-10 m’/dm’,
max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnosé — 15-16 m*/dm’,
max. czas schniecia — 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty
do wygladzania podkiadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania —

biaty do rozcieficzania wyrobéw chlorokauczukowych,



2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszezalnikowa, chemoodporna
wydajnosé¢ — 6-10 m*/dm’,
max. czas schniecia—24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnosé — 4,5-5 m’/dm’
czas schniecia— 24 h
Emalia epoksydowa chemoodpormna, biala
wydajnoéé — 5-6 m*/dm’,
max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnosé — 6-8 m*/dm’
czas schniecia— 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajno$¢ — 1,2-1,5 m*/dm’
czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne 1 ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno$é — 6-8 m*/dm’
czas schniecia — 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnoéé — 6-10 m*/dm®

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chlonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbg emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie¢ wykonanie

powloki malarskiej.



2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych,

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obniZania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spa$é ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarmych),

catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢
oczyszezone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypemic zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszezone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowe;.



5.2. Gruntowanie.

5.3,

5.2.1,

5.2.2.

5.2.3.
5.2.4.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku
L:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie

odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkg

epoksydowa.

Wrvkonvwania powlok malarskich

6.

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiemnie pokrywaé podioze, bez prze$witow, plam i

odpryskow.

5.32.Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu S$rodkéw

5.3.3.

myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §laddéw pedzla.

Powloki z farb i lakieréw olejnych 1 syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekoOw, uszkodzen, zmarszezen, pecherzy, plam i1 zmiany
odcienia.

Powloki powinny mieé jednolity polysk.

Przy malowaniu wiclowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w

réznych odcieniach.

Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania,

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podloza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod



6.2

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzehni powinna nastapic¢ nie
wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

dla pozostalych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnoséci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnodci barwy ze wzorcemn,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardoéci oraz przyczepno$ei zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla sig na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
Odbiér podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podfoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podloza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze

przed gruntowaniem oczyscic,



8.2. Odbidr robot malarskich

§.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosei ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow powloki,
widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowana

do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpormnosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym

narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szezotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materialow 1 robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa platnoSci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sig¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldwki 1 kity szpachlowe. Metody badar.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.






MONTAZ DRZWI | OKIEN
(Kod CPV 45421100-5)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego
Remont sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku, na dziatce nr 1119 i
1117/4.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu drzwi i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie
dotyczy montazu drzwi i okien, dla ktérych okreslono szczegdlne warunki dotyczagce
dymoszczelnosci i odpornoéci ogniowej.

Zakres projektu przewiduje wymiane drzwi wewnetrznych (wykladanych na Sciane)i
okien na El zgodnie z proejktem.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt.
1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg speitnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetdw i obrobek.

Przedmiotem specyfikagji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiafow
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi balkonowych oraz wymagan dotyczgcych
wykonania i odbioréw rob6t montazowych.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych montazu drzwi i okien, dla ktorych
okre$lono szczegoélne warunki odnoszace sie do dymoszczelnosci i odpornosci ogniowej.

1.5. Okres$lenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegolnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno - ruchoma lub stata cze$¢ $ciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjnosc i
przepuszczalno$¢ Swiatta. Okno skiada sie z o$cieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych
skrzydet lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydel lub szyby i osadzenia wyrobu na state w
otworze budowlanym.

Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewngtrznej.
Grubos$¢ elementéw krosna jest mniejsza od szeroko$ci.

Skrzydto — ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrot zamocowana w oscieznicy, krosnie
lub bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydio prawe — skrzydlo, ktére w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (kroénie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydio, ktére w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w os$cieznicy (kroénie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy



Drzwi — ruchoma cze$é $ciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca jednoczesnie
funkcje okna i drzwi.

Naswietle — ruchoma Jub stata cze$¢ $ciany, przepuszczajgca Swiatto pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej
oscieznicy.

Okno i drzwi krosnowe — okno i drzwi majgce jedng warstwe skrzydet, w ktorych zamiast
oscieznicy wystepuje krosno. .

Okno i drzwi jednoramowe — okno i drzwi majace jedna warstwe skrzydet, szklonych szybami
zespolonymi.

Okno i drzwi zespolone — okno i drzwi majgce dwie warstwy skrzydet, w ktdrym skrzydto
zewnetrzne i wewnetrzne polgczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi skrzynkowe — okno i drzwi majgce dwie warstwy skrzydet, w ktorym na
zewnetrzne] stronie oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce otwieranie skrzydet
zewnetrznych do wewngtrz pomieszczenia.

Okno i drzwi poiskrzynkowe — okno i drzwi majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym na
zewnetrznej stronie progu i nadproza sg umocowane kro$niaki, umozliwiajace otwieranie
skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi o$cieznicowe (polskie) — okno i drzwi majgce dwie warstwy skrzydet, w ktorym
skrzydia zewnetrzne otwierajg sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi jednodzielne — okno i drzwi, ktére w widoku migedzy stojakami oscieznicy ma
jedno skrzydto.

Okno i drzwi dwudzielne — okno i drzwi, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma dwa
skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub
wiecej skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktore w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto
lub jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku migedzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedéw skrzydet umieszczonych nad sobg.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sa bezpoérednio w oscieznicy lub
krosnie.

Okno otwierane stale — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz
nieotwierane szklone czesci.

Okno i drzwi rozwierane — okno i drzwi, w ktorych skrzydta sg otwierane przez ich obrét
wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydia otwierane przez obrot
wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktorym skrzydta sa otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzgcej przez gérng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie
przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie
przechodzgcej przez krawedzie skrzydia. :

Okno przesuwane — ono, w ktorym skrzydta sg otwierane przez przesunigcie w kierunku
poziomym lub pionowym w ptaszczyznie réwnoleglej do ptaszczyzny Sciany.

Jednostka ladunkowa kontenerowa - jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu
kontenera.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogoine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja montazu okien i drzwi
Montaz okien i drzwi nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy



prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materiaiow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane przy montazu okien i drzwi bedgace w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych

z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pozniejszymi

zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny

miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majgacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia | bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkgji.

2.2. Rodzaje materiatlow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:
— oknaidrzwi

— obrébki,

~ materiaty uszczelniajace,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robét montazowych okien i drzwi powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).
2.2.1. Oknaidrzwi
Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi balkonowe sg
wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada
powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementdw sktadowych, majgcych wpltyw
na trwato$¢ wyrobdéw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

Producent powinien réwniez podac¢ informacje dotyczgce konserwacji okien i drzwi
balkonowych oraz ich czesci podlegajgcych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane wtasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny
by¢ okreslone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy
1 i sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wlasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi

Rozdziat /
podrozdziat . Norma dotyczaca Zakres
Lp.| PN-EN Wiasciwosé Klasyfikacyjna ® metody badari lub | Typ badania ° bezposredniego
14351-1 + o vl obliczen ® zastosowania
A1:2010
1. |42 Odpornos¢ na EN 12210 EN 12211 Niszczgce |-100% szerokosci i
obcigzenie wiatrem wysokosci oscieznicy
2. |43 Odpornosc¢ na Informacja o | Krajowe przepisy | Obliczenie |-100% powierzchni
obcigzenie $niegiem wypetnieniu ilub zalecenia catkowitej
3. [4441 Reakcja na ogien EN 13501-1 | patrz EN 13501-1 Niszczgce |Patrz EN 13501-1i
Zatacznik H
PN-EN 14351-1 +




Rozdziat /

podrozdzial Karma Norma dotyczaca . Zakres
Lp.| PN-EN Wiasciwosé . a| metody badan lub | Typ badania bezpoéredniego
14351-1 + klasyfikacyjna obliczen ® zastosowania
A1:2010
A1:2010
4. [4.4.2 Wiasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace |Patrz ENV 1187
dotyczgce
oddziatywania ognia
zewnetrznego
5 |45 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace {Od -100% do +50%
powierzchni catkowite]
probki
6. 4.6 Substancje Wedlug wymagan w przepisach
niebezpieczne
7. 47 Qdpornosc na EN 130489 EN 13049 Niszczgce |> powierzchni
uderzenie catkowitej probki
8. |4.8 Nosnosc¢ urzadzen Wartosé EN 14609 Nieniszczace |-100% powierzchni
zabezpieczajacych progowa catkowitej prébki
9. |41 Wiasciwosci Wartoéci PN-EN ISO Nieniszczgce |Patrz Zalacznik B
akustyczne deklarowane 10140-3 lub wartosci |PN-EN 14351-1:2006 +
EN1SO 717-1 | tabelaryczne |A1:2010
10. 412 Przenikalnosé EN ISO Wartosci  |Wszysikie rozmiary
cieplna 10077-1:2006 tabelaryczne
Tablica F.1,
Tablica F.3,
Zatgcznik J,
PN-EN 14351-1 +
A1:2010
Wartosci EN ISO 10077-1 Powierzchnia catkowita
deklarowane | ENI1SO 10077-1 o EEAm
oraz EN I1SO Obliczenie - - -
10077-2 Powierzchnia catkowita
%9 3"
EN ISO 12567-1 |Powierzchnia catkowita
EN ISO 12567-2 <23m’°°
Nieniszczgce > -
Powierzchnia catkowita
>23m’°
11. |4.13 Wiasciwosci Wartosci EN 410 - Wszystkie rozmiary
Zwigzane z deklarowane EN 13363-1
promieniowaniem EN 13363-3
(wypetnienie) ®
12. |4.14 Przepuszczalno$é EN 12207 EN 1026 Nieniszczgce |Od -100% do +50%
powietrza powierzchni calkowitej
probki
Zatgcznik | Wartosci  |Wszystkie rozmiary
PN-EN 14351-1 + | tabelaryczne
A1:2010
13. [4.16 Sity operacyjne ' EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczgce |-100% powierzchni
catkowitej probki
14. |4.17 Wytrzymatosc EN 13115 EN 12046-1 Niszczace lub|-100% powierzchni
mechaniczna EN 14608 nieniszczace |catkowitej prabki
EN 14608 (zaleznie od
wyniku)
15. |4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczgce |Taki sam projekt i
deklarowane rozmiary urzgdzen
wentylacyjnych
16. (4.19 Kuloodpornos¢ EN 1522 EN 1523 Niszczgce g
17. |4.20 Odpornosé na EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczgce g




Rozdzial /
podrozdzijat T — Norma dotyczaca Zakres
Lp.| PN-EN Wiasciwosc klasviikacyina metody badan lub | Typ badania ° bezpoéredniego
143511 + asylikacy] obliczen ® zastosowania
A1:2010
wybuch EN 13123-2 EN 13124-2
18. |4.21 Odpornoéé na EN 12400 EN 1191 Niszczgce |-100% powierzchni
wielokrotne catkowitej probki
otwieranie i
zamykanie
19. |4.22 Zachowanie sie Do ENV 13420 Niszczace |Wszystkie rozmiary
migdzy réznymi opracowania
klimatami
20. |4.23 Odpornosé na ENV 1627 ENV 1628 Niszczace |Patrz ENV 1627
wtamanie ENV 1629
ENV 1630

#W pewnych przypadkach, w odpowiadajgcym podrozdziale, podano dodatkowe informacje, np. dotyczace
powotan.

® Badanie nieniszczgce: Probka moze byé uzyta do kolejnego badania.
Badanie niszczace: Probka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

¢ Gdy wymagane jest szczegolowe obliczenie utraly ciepta z okreslonego budynku, producent powinien
dostarczy¢ dokladne i prawidtowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalnoséci cieplnej (wartosci projektowe)
dla rozpatrywanych rozmiarow (rozpatrywanego rozmiaru).

4 Pod warunkiem, ze Ug (patrz EN 673) < 1,9 Wl(mz*K). tekst ,Powierzchnia calkowila < 2,3 || zastepuje sig
lekstem ,Wszystkie rozmiary ©'.

¢ Calkowita przenikalno$¢ energii slonecznej (wspétczynnik promieniowania stonecznego, wartosé g) i
przenikalnosé swiatta.

! Wylacznie okna uruchamiane recznie.

S Dop6ki nie bedzie odnosnych norm i/lub wytycznych, warunki niesprecyzowane powinny by¢ uzgodnione przez
producenta i laboratorium badawcze.

2.2.2. Obrobki ;

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrébki progéw drzwi i/lub materiaty, z ktérych
wyroby s3g wykonywane powinny spetnia¢é wymagania dokumentacji projektowe] oraz
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami a $ciang mogg by¢ stosowane, w
zaleznos$ci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, $rodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne),
materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajgce i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin
miedzy oknem lub drzwiami a osciezem

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie)

Warstwa srodkowa (izolacja
termiczna)

Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie)

Impregnowana tasma rozprezna
paroprzepuszczaina

Folia paroprzepuszczalna

Folia elastyczna paroprzepuszczalna
Kit trwale elastyczny

Pianka poliuretanowa
jednosktadnikowa
Pianka poliuretanowa
dwuskiadnikowa
Wetna mineralna

Folia do okien paroszczeina
Kit trwale elastyczny
Impregnowana tasma
rozprezna paroszczelna
Tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje
chemiczne z otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wpltywem temperatury.
Stosowane materialy uszczelniajgce powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej a takze spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
2.2.4, Inne wyroby i materialy
Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materialy:
« elementy mocujace okno/drzwi w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,



— Sruby, wkrety,

« elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

- podkiadki, katowniki stalowe,

« elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,

— katowniki, éwiercwalki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej, a takze speiniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien [ub drzwi.

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa)
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatléw i wyrobéw do montazu okien i drzwi
Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi mogg byc przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe; i
niniejszej specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien i drzwi balkonowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki fadunkowe
kontenerowe, nalezy przechowywa¢ w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wiasciwych dokumentow odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i
materiatéw powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome,
rowne. Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie
nieutwardzonego poditoza, ale wowczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawiac na legarach
utozonych réwnolegle do siebie. Wysoko$¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna
i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzgadzen
grzejnych. Nalezy je przechowywac¢ w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. W zalezno$ci od stopnia
wykonczenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podfoza w magazynie, wyroby
nalezy przechowywaé zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznos$ci od stopnia wykorczenia



powierzchni wyrobéw oraz rodzaju podioza w magazynie

Rodzaje wyrobow
okna i drzwi drewniane
T l : okna i drzwi z tworzyw
. . ednokrotnie malowane i tucznych
Rodzaj podioza w J . SZIicZny:
Lp. magazynie ostatecznie wykoriczone
gruntowane sposob pakowania
pojedynczo w pakietach pojedynczo gu?)if\}vay?:};l
1°:|& 2 3 4 5 6 7
1. | Podloze W jednej Na progu - W jednej -
nieutwardzone (na | warstwie na oscieznicy; warstwie na
legarach) progu okna w progu
oscieznicy warstwach do oscieznicy
2. | Podioze utwardzone facznej Na legarach W dwoch lub
wysoko$ci 2 m, | w dwach lub trzech
drzwi trzech warstwach
palkopowe W | warstwach
jednej warstwie

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi
Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. _

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych montaz okien i drzwi. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw i
wyrobéw.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i
sprzet do:

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w oéciezach,
c) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywania montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu
Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i
drzwi w $rodkach transportu powinny byé zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500
oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatéw powinny byé zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi na srodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet
byly rownolegte do podiuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi
balkonowe — na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy okué zamykajgcych



wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesungé wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta
okiennego.

4.3.2. tadowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do
podtuznej osi wagonu (Srodka ptywajgcego), z tym ze:

a) okna — na progach oscieznic,

b) drzwi:

— 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu
oscieznicy,

— o wysokos$ci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych scian wagonu na stojaku
oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajgce wystajg ponad powierzchnige skrzydta,
nalezy przesung¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca sie fadowanie wyrobow w dwdch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢
bloku nie moze przekroczy¢ wysokosci bocznych $cian wagonu.

4.4, Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potgczenia powinny

zapewnia¢ stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem |

uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,

d) taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpor a w transporcie
drogowym za pomocg elementow mocujgcych,

e) usztywnienie blokéw za pomoca progow,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposob, aby nie
blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢

podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi
Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystgpic¢ po ukonczeniu robét stanu surowego,
przykryciu budynku i zakoriczeniu wigkszosci rob6t mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robét mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkoéw cieplno-wilgotno$ciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopu$ci¢ do ich zawilgocenia na skutek
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach
okien). Wymagane jest wigec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac przed

wykonaniem ocieplenia.
UWAGA: Odpowiednie warunki  cieplno-wilgotnosciowe, dostosowane do rodzaju
wbudowywanych okien i/lub drzwi balkonowych (aluminiowe z uwzglednieniem rodzaju powtoki,
drewniane z uwzglednieniem stopnia wykonczenia powierzchni, z PVC) nalezy okreslic przy
sporzgdzaniu specyfikacji szczegéfowej dla konkretnej budowy (dokumentacji).

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzic:

— prawidlowos¢ wykonania scian,

— rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

— zgodno$¢ wymiarow otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i
podparcie okien z zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomigdzy
os$ciezem a oscieznica.



6.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi
5.3.1. Usytuowanie okna/ drzwi w o$ciezu

¥ Okno iflub drzwi nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne,

prowadzgce do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni

oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sig¢ utrzymywac temperatura wyzsza o

minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

UWAGA: Biorgc pod uwage rozktad temperatury w obszarze przylegajacym do migjsca

Zamocowania okna (w tym rowniez w szczelinie polgczenia okna z o$ciezem) mozna ocenic,

na podstawie przebiegu izoterm, mozliwo$¢ wystgpienia wykroplenia na powierzchni

oscieznicy, oScieza lub wewnatrz pofgczenia.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogolne zasady usytuowania okien:

- w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany,

- w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji
termicznej,

- w S§cianie z ociepleniem zewnetrznym — przy zewnetrznej krawedzi $ciany z dosunieciem
do warstwy ocieplenia.

= W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by
wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szeroko$¢ nie wigkszg niz polowa
szerokosci ksztattownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

= Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniac:

- luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiarow
okna / drzwi pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku
nieograniczajace funkcjonalnosci okna / drzwi,

- miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich
producenta klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kgtowniki bgdz kotwy stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwos¢ odksztatcania sie ksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez
zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajagce do przenoszenia
obciazenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
oscieznicy powinny byc¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

* Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg o$cieznicy a o$ciezem umozliwiajgce konieczne
odksztatcanie sie ksztattownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy 5 i 6,
zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesc
B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB -
2011 rok.

Tablica 5. Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy ramg os$cieznicy a osciezem przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikéw




Dilugos¢ elementow (m)
do1,5| do2,5| do35| do45| do25| do3s | doas

Minimalna szeroko$¢ szczeliny — b (mm)

PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru jasnego)| 10 10 15 20 10 10 15
gilg rr:rilrgg(\.;ge z przekiadka termiczng (koloru 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Material uszczelniajacy powinien wykazywac sie odkszlatcalnoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzegac zasady, ze
otebokos¢ warstwy uszczelnienia t powinna odpowiada¢ potowie szerokosci szczeliny b i
wynosi¢ nie mnigj niz 6 mm.

Tablica 6. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem przy
uszczelnieniach impregnowanymi taSmami rozpreznymi*
Oscieze bez wegarka Osécieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow

Diugosc¢ elementow (m)

do15| do2,5|do35| do45| do2,5| do35| doas
Minimalna szerokos¢ szczeliny — b (mm)

PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przekfadkg termiczng (koloru jasnego)| 8 8 10 10 8 8 8
A]uminiowe z przektadkg termiczng (koloru 8 8 10 10 8 8 8
ciemnego)

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Gleboko$¢ uszczelnienia t nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokoéci b z producentem tasm
uszczelniajgcych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg okienng a o$ciezem nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien
wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm {gcznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie mogg miec
negatywnego wptywu na funkcjonalnosé okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu
- Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposoéb, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem facznikéw na konstrukcje budynku, a
funkcjonalnoéé okien byla zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i
zamykaniu byt ptynny.
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.



Do mocowania okien w Scianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i
sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzg do mocowania

oklen a wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

KO‘H‘(I rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw
ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
Sruby moga byé stosowane do mocowania o&cieznic do betonu, cegly petnej, cegly
silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowaé s$ruby
dostosowane do materiatu osciezy.
Kotwy budowlane powinny byC stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oécieznicy jest
zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w
rozwigzaniach $cian warstwowych.
W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przekiadkami termicznymi ww.
tgczniki mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego
profilu za poérednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na
przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.
Okna wysunigte catkowicie lub czesciowo przed lico ciany zewnetrznej mocuje sie przy
uzyciu kotew lub katownikéw stalowych badz za pomocg systemowych konsoli stalowych.
5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna/drzwi ze $ciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem
wody opadowej od strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia
od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatéw uszczelniajacych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),
— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowe;j i
zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatow paroszczelnych w formie tasm,
folii uszczelniajgcych, kitdw trwale elastycznych (silikonow) nieprzepuszczajgcych powietrza i
pary wodnej.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczaé¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny migdzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary
wodnej w szczelinie migdzy oknem a osciezem (fj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po
stronie zewngtrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z pofgczenia na
zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

Warstwa Srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje
termiczna i akustyczng potaczenia okna z osciezami.

Szczelina migdzy o$cieznicg a oéciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji
termiczne;.

Pianki stosowane do wypelnienia pofaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé¢ substancii
szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjq producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktérej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypeiniane] szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednocze$nie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taém rozpreznych lub tasm
warstwowych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki



sposob, aby nie byto moziiwosci przenikania wody opadowe]j do wnetrza szczeliny miedzy oknem
a sciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.
UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny by¢
zamieszczone w dokumentacji projektowe]. W razie braku w dokumentacji tych szczegotow
odpowiednie przykiady standardowych rozwigzan mozna znalezé w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz
okien i drzwi balkonowych’, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych
(producentdéw systemow).

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych i obrobek progéw drzwi

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w

dokumentacji projektowej tak, by spetnione byly nastepujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakornczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna,

— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione taSmami
rozpreznymi i silikonem,

—~ potgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny
zapewniaé ciggto$¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku
z osciezem przedstawione sa w pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2011 r.),

— przy oknach z ksztattownikdéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien byé
wprowadzony pod profii progowy o$cieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy
oscieznicowe] bez dodatkowego uszczelnienia tasémami rozpreznymi i silikonem nie
zapewnia szczelnosci potgczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw.
wydry w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone
utozeniem na styku osécieznicy i o$cieza izolacji przeciwwilgociowe] wywinietej na
ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrobkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej
specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmiane ich wymiarow pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢
rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

—  wytlumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

— dostosowanie potgczen koncowych parapetéw z osciezami do konkretnego rozwigzania
elewaciji.

UWAGA: Przykiady szczegdtdw zamocowania i uszczelnienia parapetow zewnetrznych

przedstawione sg w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czgé¢ B

— Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok

oraz w dokumentacjach systemowych (producentow systemadw).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu

na obwodzie okna, z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z
rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z
wrebem oscieznicy powinna byé tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania si¢ wody
i pary wodnej do przestrzeni pod progiem o$cieznicy.

UWAGA: Przykiady szczegotébw zamocowania i uszczelnienia parapetow wewnetrznych

przedstawione sg w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B

~ Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok



oraz w dokumentacjach systemowych.

5.5. Laczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi mozna tgczy¢ w zestawy:
— poziome,

—  pionowe.

Potgczenia okien iflub drzwi w zestawach muszg zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wody

opadowej | powietrza oraz wiasciwg wspodtprace tgczonych elementow.

5.5.1. Zestawy poziome

Potgczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych mogg byc
wykonywane na ,obce pioro”, osadzone we wrebach stojakéw oécieznic na catej ich wysokosci,
uszczelnione kitem silikonowym i skrecone za pomoca wkretdéw o rozstawie nie wiekszym niz 80
cm. Oscieznice okien i drzwi drewnianych mogg byé rdéwniez taczone przy zastosowaniu
poszerzajgcego elementu posredniego lub stupka.

Potgczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikow
aluminiowych badz z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowsg
i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe
taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektows i
zaleceniami producenta systemu.

Potgczenia takie na ogot wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu migdzy
o&cieznicami stykajgcych sie okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy ocenic stan $cian i przygotowania osciezy

do robdét montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materiatow wykorzystywanych w

tych robotach.

6.2.1. Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

— prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegotowg specyfikacia
techniczng,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidiowo$¢é wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi),

— zgodnos¢ wymiaréw otwordéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwos¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomiedzy os$ciezem a
oscieznica.

Wyniki badarn powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w
dzienniku budowy, a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic¢:

— zgodnosc¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacja
techniczng w zakresie rozwigzan materiatlowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja
techniczng,

— w protokole przyjecia materialtbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobéw uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania wyrobow i terminy
przydatno§ci materiatéw uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub



instrukcjami producentdéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu

prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie o$cieznicy
(zachowania odstepdw miedzy tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegolnym zwréceniem uwagi
na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

—~ uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny migdzy oknem a osciezem, ze
szczegolnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajgcych i
przestrzegania zalecen technologicznych,

—  obrébek progu drzwi balkonowych,

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejsze;
specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy |
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdinosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng wrazz

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—  jakoéci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci robét montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 5.4.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze§¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekraczaé 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm fgcznie,

c) sprawdzenie roznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — roznica dtugosci
przekatnych nie powinna byé wieksza od 2 mm przy diugosci elementow do 2 m i 3 mm przy
diugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidiowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod
wiasnym cigzarem samoczynnie zamykac sig lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelno$ci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci
regulacji okué — zamkniete skrzydio powinno przylegaé rownomiernie do o$cieznicy
zapewniajgc szczelnos¢ miedzy tymi elementami.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt.
5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2, Szczegotowe zasady obmiaru rohot montazowych okien i drzwi balkonowych
Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych:

| Wariant 1

« w swietle oScieznic, a w przypadku braku oscieznic w $wietle zakrywanych otworow.




| Wariant 2
= w Swietle zakrywanych otworow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oécieznicy
na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny
migdzy oknem a o$ciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi
balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejsze]
specyfikacji, a wyniki tych badan poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5.
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie,
uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i zezwolié na
przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
otynkowanie o$ciezy, montaz listew maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny byé
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym roboét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem korcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét
Jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (korncowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru kornicowego
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacjg
technicznag.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreéla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw | wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czeéciowych,



— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatow,

-~ wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze
stron umowy.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonaé oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny
by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$é
regulacji oku¢), usung¢ niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna
i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie
ograniczajg funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi balkonowych zamawiajgcy moze wyrazic
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalerh umownych,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich
ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z
zamdwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
oraz sprawdzenia prawidtowosci otwierania i zamykania okien ilub drzwi balkonowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koficowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogodline ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie montazu okien iflub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.



8.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu
okien i/lub drzwi balkonowych

Wariant 1
Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowig okreslone w
dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilo$ci wykonanych robét

zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi balkonowych uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementow wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

— oceng i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oScieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potgczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,

- regulacje skrzydet i okué,

— obicie ¢wiercwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykoriczeniowymi,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w niniejszej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostaloéci i odpaddw) lub w specyfikacji
YWymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materialdw zgodnie ze wskazaniami producentéw i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposéb utylizaci),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

UWAGA: Koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wbudowania okien

lub drzwi balkonowych na wysokoS$ci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan nalezy

rozliczy¢ wg jednego z nizej przedstawionych sposobéw:

| Sposéb | |

Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan
oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajacych.

[ Sposéb I

Ceny jednostkowe robot montazowych okien i drzwi balkonowych nie obejmujg kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowari do wykonania robét na wysokosci powyzej 4 m od
poziomu ich ustawienia a takze pomostéw i barier zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan,
pomostow i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

| Wariant 2 |

Podstawe rozliczania montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie
kwota ryczaitowa za okreslony zakres robét obejmujacy montaz okien iflub drzwi
balkonowych.

Kwota ryczattowa obejmujgca montaz okien i/lub drzwi balkonowych uwzglednia koszty
wykonania nastgpujacych robot montazowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:
przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do

I



wykonania robét, niezaleznie od wysoko$ci prowadzenia prac,

zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem |
uszkodzeniem,

ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

obsadzenie oS$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnegtrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potgczenia z osciezem,

obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

obrobienie progow drzwi balkonowych,

regulacje skrzydet i okug,

obicie éwieréwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykorczeniowymi,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposéb podany w niniejszej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostafosci i odpadéw) lub w specyfikacii
.Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan | resztek materiatdbw zgodnie ze wskazaniami producentéw i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisac sposob utylizacji),

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badan  okien -  Badania

mechaniczne (oryg.).

2. PN-EN 410:2001 Szkio w budownictwie -~ Okreslenie
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 Swietlnych i stonecznych  wiasciwosci
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 oszklenia.

3. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 w budynkach i izolacyjnosci akustycznej

elementéw budowlanych - |zolacyjno$é od
dzwiekéw powietrznych.

4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza

— Metoda badania.

5. PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi — Wodoszczelnos§¢ — Metoda

badania.

6. PN-ENV 1187:2004 Metody badann  oddziatywania  ognia
PN-ENV 1187:2004/A1:2007 zewnetrznego na dachy.

7. PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne

otwieranie i zamykanie — Metoda badania.

8. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony -

Kuloodpornosé — Wymagania i klasyfikacja.
9. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje | =zastony -
Kuloodporno$é — Metody badarn.

10. PN-ENV 1627:2012 Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na
witamanie - Wymagania i klasyfikacja
(oryg.).

11. PN-ENV 1628+A1:2016-02 Okna, drzwi, Zzaluzje - Odpornos¢ na

wlamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie statyczne (oryg.).
12. PN-ENV 1629+A1:2016-02 Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na
wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornoséci na obcigzenie dynamiczne
(oryg.).
13. PN-ENV 1630+A2:2016-02 Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na



14.

12

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

PN-EN ISO 10077-1:2007
PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010

PN-EN ISO 10077-2:2005
PN-EN I1SO 10077-2:2005/AP1:2010

PN-EN 12207:2001

PN-EN 12208:2001

PN-EN 12210:2001
PN-EN 12210:2001/AC:2006

PN-EN 12211:2001

PN-EN 12400:2004

PN-EN 12365-1:2006

PN-EN 12365-2:2006

PN-EN 12365-3:2006

PN-EN 12365-4:2006

PN-EN ISO 12567-1:2010
PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010

PN-EN ISO 12567-2:2006

PN-EN 13049:2004

PN-EN 13115:2002

PN-EN 13123-1:2002

wiamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na préby wltamania recznego
(oryg.).

Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i
zaluzji -  Obliczanie  wspétczynnika
przenikania ciepta - Czesc 1:
Postanowienia ogdine.

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i
zaluzji -  Obliczanie  wspotczynnika
przenikania ciepta — Czes$¢ 2. Metoda
komputerowa dla ram.

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza
— Klasyfikacja.

Okna i drzwi - Wodoszczelno§é -
Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie
wiatrem — Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odporno$é¢ na obcigzenie
wiatrem — Metoda badania.

Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna —
Wymagania i klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy
uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
scian ostonowych — Cze$¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy
uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji |
scian ostonowych - Czes¢ 2: Metoda
badania liniowe;j sity éciskajgcej.

Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy
uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
scian ostonowych — Cze$¢ 3: Metoda

badania powrotu poodksztatceniowego.

Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy
uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
scian ostonowych — Cze$¢ 4: Metoda
badania powrotu poodksztatceniowego po
przyspieszonym starzeniu.

Cieplne wta$ciwosci uzytkowe okien i drzwi
—~ Okreslanie wspotczynnika przenikania
ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czesé 1:
Kompletne okna i drzwi (oryg.).

Cieplne wtadciwosci uzytkowe okien i drzwi
— Okreslanie wspoiczynnika przenikania
ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 2:
Okna dachowe i inne okna wystajgce z
ptaszczyzny.

Okna - Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim
— Metoda badania, wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

Okna - Klasyfikacja wlasciwosci
mechanicznych - Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na
wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czesé



30.

31.

32.

33

34.

35.

36.

37.

38.

38

40.

41.

42.

43.

PN-EN 13123-2:2004

PN-EN 13124-1:2002

PN-EN 13124-2:2004

PN-EN 13141-1:2006

PN-EN 13363-1+A1:2010
PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010

PN-EN 13363-2:2006

PN-ENV 13420:2006

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 13501-5+A1:2010

PN-EN 14608:2006
PN-EN 14609:2006

PN-EN 14351-1+A1:2010

PN-EN ISO 10140-1:2011

PN-EN ISO 10140-2:2011

1: Rura uderzeniowa (oryg.).

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosé na
wybuch — Metoda badania — Czes¢ 2: Proba
poligonowa (oryg.).

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosé na
wybuch — Metoda badania — Czes¢ 1: Rura
uderzeniowa (oryg.).

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na
wybuch — Metoda badania — Czesé 2: Préba
poligonowa (oryg.).

Wentylacja budynkow - Badanie
wiasciwosci elementéw/wyrobow do
wentylacji mieszkan — Czesc 1. Urzadzenia
do przeptywu powietrza, montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej
potaczone z oszkleniem - Obliczanie
wspoiczynnika przenikania promieniowania
stonecznego i swiatta — Czes¢ 1. Metoda
uproszczona.

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej
powigzane z oszkleniem - Obliczanie
wspotczynnika przenikania catkowitej energii
promieniowania stonecznego i Swiatta —
Czes¢ 2: Szczegbtowa metoda obliczania.

Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma
roznymi klimatami — Metoda badania (oryg.)

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych
i elementéw budynkéow - Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na
ogien.

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych
i elementéow budynkow - Cze$¢ 6&:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
oddzialywania ognia zewnetrznego na
dachy.

Okna - Oznaczanie odpornosci na
obcigzenia w ptaszczyznie skrzydia.
Okna - Oznaczanie odpornosci na

skrecanie statyczne.

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci
eksploatacyjne — Cze8¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

Akustyka - Pomiar laboratoryjny
izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - Cze§¢ 1:  Zasady

Stosowania dla okreslonych  wyrobdw
(oryg.).

Akustyka - Pomiar laboratoryjny
izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - Czes¢ 2. Pomiar

izolacyjnosci od dzwigkdéw powietrznych
(oryg.)-



44,

45.

48.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

PN-EN ISO 10140-3:2011

PN-EN ISO 10140-4:2011

PN-EN ISO 10140-5:2011

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.)
PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009
PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010

PN-B-02151-3:1999

PN-B-05000:1996
PN-B-10222:1998

PN-B-91000:1996

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881

z pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010

r. Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity

Akustyka - Pomiar laboratoryjny
izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych - Czes¢ 3. Pomiar

izolacyjnoci od dzwiekéw uderzeniowych
(oryg.).

Akustyka - Pomiar laboratoryjny
izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych — Czes¢ 4: Procedury
pomiarowe i wymagania (oryg.).

Akustyka - Pomiar laboratoryjny
izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych — Cze$¢ 5. Wymagania
dotyczgce laboratoryjnych stanowisk
badawczych i wyposazenia (oryg.).

Eurokod -  Podstawy projektowania
konstrukgiji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje —
Cze8¢ 1-4: Oddziatywanie ogdine -
Oddziatywanie wiatru.

Akustyka budowlana - Ochrona przed
hatasem pomieszczen w budynkach -
lzolacyjno$é  akustyczna przegréod w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych — Wymagania.

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie
i transport.

Stolarka budowlana - Okna drewniane
krosnowe do piwnic i poddaszy.

Stolarka budowlana — Okna i drzwi —
Terminologia.

Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pbdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pézniejszymi

zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi

Zmianami).



~ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnoéci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

—~ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z poézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 108,
poz. 721).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatdow niebezpiecznych oraz niektérych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty
wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady
- 1990 rok.



1.

1.1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wstep

. Przedmiot SST.

1]

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji polegajacej na :

Remoncie Sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku, na dzialce nr 11191 1117/4.

. Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

- Teren utwardzony — schody z podestem przy oknie Sali przedszkolnej

Qkreslenia podstawowe.

E.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Qgdlne wymagania dotyczgce robdt.

2.1,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Betony, cementy

2

e B-15
e  cement portlandzki ,,25” do zapraw.

Prefabrykaty

2.3

e  kostka betonowa 20x10%8/6 cm w kolorze grafitowym, szarym (plyty betonowe)

e  krawezniki betonowy

Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.

Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane recznie

lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi érodkami transportu, zeby uniknaé
trwalych odksztatcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz zgodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przvgotowawcze

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot budowlanych.

5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Teren utwardzony
Bezposrednio przed ulozeniem nawierzchni wykona¢ 15 ¢cm podsypke z piasku grubo-
ziarnistego z rozécieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupelnie-
niem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego
profilu.
Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10%8 cm w kolorze
$zarym
Kostke betonowa ukladaé z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkdw 1 réwnoséci nawierzchni oraz wypeinieniem spoin

przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.01.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowe]

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza

- material uzyty na podktad

- gruboé¢ i rGwnomiernosé warstw podkladu
sposob 1 jakos¢ zaggszezenia

—  jako$¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidlowos¢ uloZenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST B.03.00.00

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

B.11.01.00 Zagospodarowanie terenu

B.11.01.01. Chodniki i place — m* wykonanej nawierzchni.
B.11.01.02. Zielen — m” wykonanej zieleni.



8. Odbior robét

Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003

10. Przepisy zwigzane.

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czasOw wigzania i statosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntdw.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymato$ciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Kruszywa do zaprawy.






