

HZR-231-102/19

Płock, dnia 03.06.2019 r.

ZMIANA do SIWZ

Dotyczy: postępowania na realizację Zakupu dotyczącego wykonania robót budowlanych obejmujących:

- 1) Remont budynku telemetrii SW3 Krępa – roboty budowlane. (I część Zakupu),**
- 2) Remont budynku telemetrii SW1 Parzeń – roboty budowlane. (II część Zakupu),**
- 3) Remont budynku telemetrii SW5 Winduga – roboty budowlane. (III część Zakupu),**
- 4) Remont budynku telemetrii SW4 Nasiegniewo – roboty budowlane. (IV część Zakupu),**
- 5) Remont budynku telemetrii SW2 Płomiany – roboty budowlane. (V część Zakupu).**

Plan Remontów 2019. Priorytet 3. PSP: R –19/098

Zamawiający informuje, że stosownie do treści pkt. 8 Dział I SIWZ wprowadza następującą zmianę do SIWZ:

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert na dzień 11.06.2019 r. godz. 12:00.

Tym samym treść pkt 3) Dział I SIWZ brzmi następująco:

„3. Termin składania ofert upływa w dniu 11.06.2019 r. o godz. 12:00”.

Kupiec

Eliza Durzyńska-Kurcz

Powyższa Zmiana do SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zakupu.

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu