



Juszkowo, dnia 17.01.2023 r.

ZP.271.47.2022/ 4

dotyczy: postępowania pn. BUDOWA ULICY KORALOWEJ (173405G) W ROKITNICY,
nr postępowania ZP.271.47.2022

ZMIANA NR 4

Na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający zmienia zapisy:

w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1) dział IV pkt 10

z:

Należy wykonać monitoring kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej po zakończeniu budowy a przed odbiorem robót i przekazać na płycie CD lub DVD Zamawiającemu w dniu odbioru.

na:

Należy wykonać monitoring kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej po zakończeniu budowy a przed odbiorem robót i przekazać na płycie CD lub DVD Zamawiającemu co najmniej 7 dni przed odbiorem.

2) dział IV pkt 12

z:

Nadzór inwestorski umowy nad robotami budowlanymi zostanie zapewniony przez Inwestora.

na:

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dla Zadania nr 1 i 2 oraz dla Zadania nr 3 zostanie zapewniony przez inwestorów tych robót

3) dział VIII pkt 2 ppkt 4 lit. a

z:

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

- dwie roboty budowlane, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimum 1200m²,
- dwie roboty budowlane, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę sieci kanalizacji deszczowej o długości minimum 150 mb,
- dwie roboty budowlane, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, składającej się jednocześnie z sieci grawitacyjnej i sieci tłocznej, o łącznej długości minimum 200 mb.

na:

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

- dwie roboty budowlane, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimum 1200m²,
- dwie roboty budowlane, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę sieci kanalizacji deszczowej o długości minimum 150 mb,
- dwie roboty budowlane obejmujące budowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości min. 100 mb oraz budowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy min. 90 mm i długości minimum 100 mb. Zamawiający nie wymaga, aby realizacja przedmiotowych robót była zrealizowana w ramach jednego zadania.

w Załączniku nr 1 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

4) § 6 ust. 1 umowy

z:

Nadzór inwestorski umowy nad robotami budowlanymi zostanie zapewniony przez Zamawiającego.

na:

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dla Zadania nr 1 i 2 oraz dla Zadania nr 3 zostanie zapewniony przez inwestorów tych robót.

5) § 7 ust. 19 umowy

z:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać monitoring kanalizacji deszczowej i sanitarnej po zakończeniu budowy a przed odbiorem robót i przekazać Zamawiającemu jego zapis utrwalony w postaci elektronicznej na płycie CD lub DVD, w dniu odbioru robót.

na:

Należy wykonać monitoring kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej po zakończeniu budowy a przed odbiorem robót i przekazać na płycie CD lub DVD Zamawiającemu co najmniej 7 dni przed odbiorem.



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.01.2023 r. do godziny 09:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2023 r. o godzinie 10:00.

W związku z powyższym zmienia się zapisy:

- XVII ust. 1 SWZ: datę 22.02.2023 r. zastępuje się datą „25.02.2023 r.”.
- XVIII ust. 1 SWZ: datę 24.01.2023 r. zastępuje się datą „27.01.2023 r.”.
- XIX ust. 1 SWZ: datę 24.01.2023 r. zastępuje się datą „27.01.2023 r.”.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i modyfikuje jej treść w sposób prowadzący do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa Zamawiającego
2. a/a

Sporządziła: Justyna Zalewska

Zaakceptował: Leszek Filipski