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OST. 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Charakterystyka ogélna

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy, pod nazwa: Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej nad jeziorem Kuksy Etap I i II, na dziatkach nr 193/1, 193/3, 193/4, 192/1, 322, 270 obr.
Morany gmina Dzierzgon.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowia cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
zadania inwestycyjnego pt.. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy Etap 1 i Il, na
dziatkach nr 193/1, 193/3, 193/4, 192/1, 322, 270 obr. Morany gmina Dzierzgon.

1.2. Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

- muru oporowego i zej$¢ dla niepetnosprawnych na plaze;

- placu zabaw;

- dostawg i montazem elementow wyposazenia przestrzeni publicznej: fawki, tablica informacyjna, kosze
na $mieci;

- 4 wiat plenerowych i budki dla ratownika;

- nasadzen roslinnych.
1.4. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni ¢
ochrong wtasnos$ci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable,
rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i
wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urz adzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wilasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowaé si¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Begdzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegodlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dzialalnoscig przy
wykonywaniu robot budowlanych.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Wykonawca dostarczy na miejsce budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest
zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzona
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przez projektanta. ,,Plan BIOZ" nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126), uwzgledniajac rdwnie z wymagania
okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

e przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicoOw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania
porzadku na placu budowy;

e wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatow 1 elementéw
budowlanych, utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w
okresie wywozu ziemi z wykopow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Przy wykonaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wtasciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone
do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie, budownictwie takze powinny by¢
zgodne z wymaganiami okre§lonymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych .

Wykonawca robot powinien przedstawi ¢ Inzynierowi szczegdtowe informacje o zrodle produkeji, zakupu
wyrobow budowlanych i1 urzadzen przewidywanych do realizacji robdt — wlasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska
Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialbw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie wymagane dokumenty pozwalajagce na korzystanie z
innego zrodla oraz okreslajace parametry techniczne tego materiahu.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem, kontrolg jakosci materiatéw wyroboéw.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia
powinny by¢ dostepne Inzynierowi w celu prowadzenia inspekcji.;
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ realizowanych robot. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢, pod wzgledem typow, ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robot, musi by ¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg spelnia¢ wymagania
dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen innych parametrow. Wykonawca
musi usuwac na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLA SCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych.

5.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysoko $ci z
reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przy realizacji obiektow
wymagajacych stalego nadzoru i kontroli geodezyjnej. Wykonawca zapewni state zatrudnienie
uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt réwnie z pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperow i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez Inzyniera.

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okre§lony przepisami administracyjnymi o
porzadku.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot, jakosci materiatoéw elementdéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$ci pobierania prébek badania materiatdow robdt. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie aprobaty Inzynierowi lub zarzadzajacemu realizacja
umowy.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwos$cig gwarantujaca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. Wymagania, co do zakresu badafh ich czestotliwosci sa okreSlone w szczegolowych
specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie zostaly okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inzyniera.

6.2. Pobieranie prébek

Probki do bada n pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bgdzie mial mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu
probek.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegélowych specyfikacjach technicznych,
mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub bada n, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inzynierowi wyniki badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami bada n jak najszybcie;.

6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli obierania prébek i badania materiatow zrddla ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynno$ciach. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwos¢,
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunicte z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera bgda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy a w przypadku
realizacji obiektu metoda montazu — tak ze dziennik montazu, protokoly odbioréw czesciowych
koncowych, operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw robot, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne, protokoly koniecznos$ci dotyczace robot dodatkowych
i kosztorysy na te roboty Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco,
przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udost¢pnienia do wglady
przedstawicielom uprawnionych organow.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiary, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. przedmiar robot powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, z szczegélowym opisem lub wskazaniem pod staw ustalajacych szczegdlowy opis oraz
wskazanie whasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robot
powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspodlnego
Stownika Zamowien.

Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy nakladow rzeczowych. Tabele
przedmiaru robét powinny zawiera ¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar
robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o terminie i zakresie obmierzonych robdt. Powiadomienie powinno
nastgpi¢, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezb¢dna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, rob6t rozbiorkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcey od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez Inzyniera, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych robo6t dokonuje kierownik budowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdluz linii osiowej i
podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzgt i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu
dhugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwodch znakdéw po przecinku. Ilosci, ktore maja
by¢ obmierzane wagowo, b¢dg wyrazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbiodr po okresie rgkojmi, odbioér ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto wystepuja nastepujace odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
Zasady odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2 Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego
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postepu robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu Inzyniera.

8.3 Odbior czesciowy i odbior etapowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan zerowy, stan
surowy zamknigty i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktore w miar ¢ postepu robdt moga
by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci cze$ci robot stanowigcych reguly catos¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si ¢ w czasie
projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru cze$ciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera, ktéry dokonuj odbioru.

8.4 Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy — sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajacych
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodow kominowych, instalacji, urzadzen technicznych
i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynno$ci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymaga n przyjetych w umowie lub
kontakcie.

8.5 Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.
Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

dokumentéw umowy o wykonaniu robot budowlanych,

protokotu odbioru koncowego obiektu,

dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli
byly zgloszone wady),

dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych

wad, innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbior.

8.6 Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



DW SPACE SP.Z O.0.
Sopot, ul. Okrzei 13/4 , 81 — 747 Sopot, tel. 601 667710 meil:w.laguna@dw-space.com

8.7 Dokumentacja powykonawcza, instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j

umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa

Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu , na ktory uzyskano pozwolenie na

budowe¢ wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany i inne projekty, przedmiar robot;

2) pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inne
pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu;

3) oryginat z dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktore zostaly wlgczone w trakcie realizacji
budowy, dziennik montazu (rozbiorki) — jezeli byt prowadzony;

4) protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, protokoty odbioréw czeSciowych i
koncowych;

5) wyniki badan, proéb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych oraz przewodéw kominowych;

6) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

7) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

8) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
Inzyniera, urzedowy sondaz powykonawczy i atest czystoSci dna w zakresie przewidzianym
odno$nymi przepisami,

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. potozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen, oswiadczenie kierownika budowy o:

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na

budowe oraz przepisami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, je zeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

— aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla

materiatdw i urzadzen, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR), karty gwarancyjne

urzadzen technicznych, jezeli istnieje taka potrzeba instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli

istnieje taka potrzeba operat zabezpieczenia przeciwpozarowego, jezeli istnieje taka potrzeba.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji

powykonawczej.

8.8 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sasiedniej nieruchomosci;

2) dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacje projektows (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi  zmianami dokonanymi w
trakcie  wykonania robot;

3) potwierdzone przez projektanta i Inzyniera oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
(szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy
1 ew. uzupetniajace lub zamienne);
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4) recepty i ustalenia technologiczne;

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty);

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegblowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci;

7) protokotly odbioréw czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnoséci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
jakosci;

9) rysunki (dokumentacje)na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przelozenie instalacji
podziemnych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom instalacji, geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;

10) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym w oparciu o Harmonogram
Finansowania. Roboty beda rozliczane na podstawie $wiadectw ptatnosci wystawionych przez wykonawce
i akceptowane przez Inzyniera.

Przejsciowe §wiadectwa platnos$ci sa wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez Inzyniera na
podstawie ,,Wykazy robot wykonanych czg¢sciowo”.

Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedacym zalgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i platno$ci za wykonane roboty moga by¢ takze
okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa wykonana zostata przez DW SPACE SP. Z O.0. z siedzibg w Sopocie.

10.2 Normy, akty prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na ustawy, rozporzadzenia ministerialne,
Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ Dokumentacji
Technicznej oraz Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, tak jakby wystepowaly w catosci. Zaktada
si¢, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich trescig oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage
ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest rownie z do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych z
wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaly bezposrednio
przywotane w Dokumentacji, na réwni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.
Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dla poszczegdlnych
rodzajow robot sg podane w punkcie 10 kazdej szczegolowej specyfikacji technicznej .

10
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SST.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i porzadkowych zwiazanych z inwestycja pn.: Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej nad jeziorem Kuksy Etap I i II, na dziatkach nr 193/1, 193/3, 193/4, 192/1, 322, 270 obr.
Morany gmina Dzierzgon.

1.2 Zakres robo6t objetych ST
wykonanie robdt pomiarowych,

wycinka drzew i krzewow,

cigcia pielegnacyjne,

--0czyszczanie terenu,

usunigcie ziemi urodzajnej (humusu)
transport materiatu na podsypki, zasypki.

2. Materiaty

Materiaty i wyroby powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
(dotyczy certyfikatow i atestow).

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0ST — 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.3.

4. Transport

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢c roéwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dréog
publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w 0ST — 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.4.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ i uktadane zgodnie z warunkami transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot.

11
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Przed przystapieniem do robdt przygotowawczych nalezy: teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP, zdemontowac lub zabezpieczy¢ i oznakowac¢ istniejace uzbrojenie.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kolkow osiowych, kotkow swiadkow i1 kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot
w strefie tych urzadzen.

6. Kontrola jakosci roboét
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
1) sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja;
2) kontrole prawidtowos$ci wytyczenie robot w terenie;
3) sprawdzenie przygotowania terenu;
4) kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;
Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:
usuni¢cie humusu — [m 2]
roboty pomiarowe — [km]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Zdjecie warstwy humusu — placi si¢ za m?
Wycinka drzew — ptaci si¢ za szt.

12
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SST.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych.

Nazwa Zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy Etap 1 i II, na dziatkach nr
193/1, 193/3, 193/4, 192/1, 322, 270 obr. Morany gmina Dzierzgon.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robo6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

SST.02.01.00. Wykopy.

SST.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
SST.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.
SST.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy.
SST.02.03.00. Zasypki.

SST.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robét wg SST.02.01.00

Materiaty nie wystepuja.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg SST.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe.

Wymagania dotyczace pospotek: uziarnienie do 50 mm, faczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do
50%, zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%, zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Grunty do wykonania podktadu wg SST.02.02.03
Do wykonania podktadu wg SST.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.3. Grunty do zasypywania wykopu

Do zasypywania wykopow wg SST.02.03.01 i SST.0 2.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarzni¢ty 1 bez zanieczyszczen takich jak =ziemia ro$linna. odpadki
materiatlow budowlanych itp.
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Zasypki:

—  max. Srednica ziaren d<120 mm,;

— wskaznik réznoziarnistosci U>5;

—  wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d;
—  zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%;

— odporno$¢ na rozpad <5%.

2.4. Grunt do budowy nasypoéw konstrukcyjnych wg SST .02.02-04

Powinien posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:
—  max. $rednica ziaren d<120mm,
wskaznik roznoziarnistosci U>3,

—  granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,

—  zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

—  pecznienie pod wptywem wody P<5%,

— mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia, odporno$¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg SST.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw przed budowsa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o
nachyleniu 1:1,25 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i materiatow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych;

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen;

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznos$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.
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5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopdéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw

1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

2) Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — SST.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:
1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

3) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

4) Calkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni
rzutu obiektu.

5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej
Proctora.

5.3. Zasypki wg SST.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

1) Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $mieci.
3) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakdéw recznych;
— 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40
M — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi,
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4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. Sprawdzenie i odbior robot ziemnych
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg SST.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt o raz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg prawidtowo$é wytyczenie robot w terenie przygotowanie
terenu rodzaj i stan gruntu w podtozu wymiary wykopow zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkitadéw i nasypéw wg SST.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:
— przygotowanie podtoza;
— materiat uzyty na podkiad,;
— grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu;
— sposoéb i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg SST.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
— stan wykopu przed zasypaniem

— materialy do zasypki
— grubos$¢ i rOwnomierno$¢ warstw zasypki
— Sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

SST.02.01.00 — wykopy — [m %]

SST.02.02.00 — podklady i nasypy — [m 9]

SST.02.03.00 — zasypki — [m ]

SST.02.04.00 — transport gruntu — [m 3] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbioér roboét
Wszystkie roboty objete SST.03.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikaj gcych.

9. Podstawa ptatnosci

SST.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem;

Wykonawca we wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie
wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

SST.02.02.00 — Wykonanie podktadow i nasypoéw — plac i si¢ za m podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje: uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrownaniem powierzchni.

SST.02.03.00 — Zasypki — ptaci si¢ za m zasypki po zaggszczeniu.
Cena obejmuje: zasypanie, zaggszczenie i wyrOwnanie terenu.
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SST.02.04.00. Transport gruntu — ptaci si¢ za m wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje: zatadowanie gruntu na $rodki transportu przew6z na wskazang odlegto$¢ wyladunek z
rozplantowaniem z grubsza utrzymanie drog na terenie budowy.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SST.03.00.00. KONSTRUKCJE BETONOWE i ZELBETOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych w postaci fundamentow elementow
matej architektury: wiat rekreacyjnych, siedzisk, tablicy, stojakow rowerowych i wiaty na $mieci oraz
konstrukcji zelbetowych — mur oporowy z siedziskami, zej$cie na plaz¢ dla niepelnosprawnych, elementy
schodéw terenowych.

Nazwa zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy Etap I i II, na dzialkach nr
193/1, 193/3, 193/4, 192/1, 322, 270 obr. Morany gmina Dzierzgon.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre§leniami podanymi w OST- 00.00: ,,Wymagania ogdlne”:

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST- 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoine

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;
z p6zniejszymi zmianami);
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881);
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 1. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002.
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2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych mozna stosowa¢ mieszankge betonowa wykonywana
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytworni (tzw. ,,beton
towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-
ENV 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej
przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wlasne
laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzo6r laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Dopuszcza sie zastosowanie prefabrykatéw posiadajacych odpowiednie atesty.

2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz
warunkow technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 69 35-1:1998, PN-1SO 6935-1/Ak:1998, PN-1SO
6935-2:1998, PN-I1SO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

2.3.1. Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by ¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wiagzek i krggdéw powinno by ¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem
wg wymiardw 1 gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w migjscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o
$rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.
Przy $rednicach pretow wigkszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.4 Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.5. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania podkladek
dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalowych.

2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999,

a ponadto:

— drewno powinno odpowiada ¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000,
PN-72/D-96002, PN-63/B-06251;

— sklejka powinna odpowiada ¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN
636-3:2001;
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— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000;

— deskowania uniwersalne powinny by ¢ w dobrym stanie technicznym;

— do smarowania elementéw deskowa n stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowa¢ $rodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych,

ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszankg betonowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane r¢cznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot .
Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:
1) do przygotowania zbrojenia:

— gigtarkami,

— nozycami,

— prostowarkami i innym sprz¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
2) do ukfadania mieszanki betonowej:

— pojemnikami do betonu;

— pompami do betonu;

— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy;

— wibratorami przyczepnymi;

— latami wibracyjnymi,

— zacieraczkami do betonu.
3) do obrébki i pielegnacji betonu: szlifierkami do betonu.

Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4, Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotycz ace
transportu podano w OST- 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST- 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonanie rob6t powinno by ¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250
lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251.

5.2 Wymagania szczegoétowe

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowa n uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej. Deskowania powinny spehlia¢ warunki
podane w normie PN-S-10040:1999.

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.
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5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich u zyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza ¢ 4
mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej, z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

5.2.3. Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien by ¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubo$ci otulenia. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczeg6lnie podktadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysoko $ci
$cian licowych wykonuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podkladek plastykowych pierscieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Nadzor.

Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-
10442.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.4.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos$¢ otuliny.

5.2.4.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999.

5.2.5. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagania ogoine

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Ocena poszczegolnych etapow robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogbélne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST- 00.00: ,,Wymagania og6lne”.
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6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080
oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— Sprawdzeniu stanu technicznego deskowa n uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnos$ci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia goérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Producent dostarcza na teren budowy mieszanke wraz z atestem o parametrach zgodnych z zamowienie m
Wykonawcy i zgodng z normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza
SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu

Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.9. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega ha:
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— kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkc;ji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowe;j,
— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe j,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,
— sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegélnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST- 00.00 ,,Wymagania og0lne”.

Jednostka obmiarowsg jest m® (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych
zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST- 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST- 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m konstrukcji betonowej lub zelbetowej, zgodnie z
dokumentacja projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakos$ci wykonania robdt na podstawie wynikow
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie ,,Projektu deskowania”;
— oczyszczenie podioza;

— pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym;,
— 0czyszczenie i wyprostowanie zbrojenia;

— przyciecie, wygiecie i laczenie zbrojenia,

— montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem
odpowiednich otulin, oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem
mieszanki betonowej, przygotowanie mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordéw, zabetonowaniem
zakotwien 1

— marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni,
— pielegnacje betonu,
— rozbidrke deskowania i rusztowan,
— usunigcie niedoskonatosci powierzchni,
— oczyszczenie terenu robot z odpadow i usuniecie ich poza teren robot,
— wykonanie i dokumentacje¢ niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyfikacja lub zleconych przez Inzyniera.
Cena zwiera rownie z zapas na odpady i ubytki materialowe.
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10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy:

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania i
badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czeg$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w Kraju.

PN-89/H-84023.06Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215Walcéwka i pr ety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-91/D-95018Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002Tarcica liSciasta 0ogodlnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-84/M-81000Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-93/S-100800biekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:

e Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z2002 r., Nr
166, poz. 360, z pdzniejszymi zmianami).
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SST. 04.00.00 MALA ARCHITEKTURA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wyposazeniem przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy w obiekty mate;j
architektury. Nazwa zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy Etap I i Il, na
dziatkach nr 193/1, 193/3, 193/4, 192/1, 322, 270 obr. Morany gmina Dzierzgon.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu w matg architekture:

Tab.1. Zestawienie obiektow matej architektury

Ip rodzaj ilos¢ przyktad
1 Urzadzenie zabawowe: Zjezdzalnia do wody 1 Firma Basen Complex
(przestawna)

2 Urzadzenie zabawowe: Fabryka piasku 1 Firma Edukarium

3 Urzadzenie zabawowe: Wodne Miasto 1 Firma Edukarium

4 Wiata rekreacyjna duza 6x6m 2 Firma Art.-drew

5 Wiata rekreacyjna mata 3x3m 2 Firma Art.-drew

6 Wiata $mietnikowa 4 Miniarchitektura

7 | Urzadzenia fitness — wyciag gorny + wyciskanie 1 Starmax , Tribecco
siedzac

8 |Urzadzenia fitness — wyciagg gorny + wyciskanie 1 Starmax , Tribecco
siedzac

9 Urzadzenia fitness — drabinka + podciag 1 Starmax , Tribecco

10 Urzadzenia fitness — biegacz 1 Starmax , Tribecco

11 Urzadzenia fitness — orbitek 1 Starmax , Tribecco

12 Urzadzenia fitness — moty! 1 Starmax , Tribecco

13 Urzadzenia fitness — prasa nozna + wio$larz 1 Starmax , Tribecco

14 Urzadzenia fitness — wahadto + twister 1 Starmax , Tribecco

15 Siedziska wolnostojace 6 Firma Mcite

16 Zestaw piknikowy 8 Firma Mcite

17 Siedziska drewniane przy murze oporowym 95 mb

18 Kosze na $mieci 8 Firma Mcite

19 Budka dla ratownika 1

20 Tablica z regulaminem 1 Firma Mcite

21 Stojaki na rowery 1 Firma Mcite

22 Lampy zewngtrzne 5 Forma LUnares, Nasze lampy.pl

23 Barierki stalowe 368 mb Firma Mcite

24 Barierki stalowe dla niepelnosprawnych 158 mb Przedsigbiorstwo Irga
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1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Na etapie przetargu nalezy przedstawi¢ certyfikaty zastosowanych urzadzen matej architektury.

2. Materialy

Kolorystyka i nazewnictwo wg projektu technicznego).

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wyposazeniem terenu w elementy malej architektury moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zeby uniknaé trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) or az zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Elementy malej architektury nalezy instalowa¢ zgodnie z projektem budowlanym i zaleceniami
producenta.

6. Kontrola jakosci
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w 0ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru jest - szt. wykonanych i zamontowanych elementow.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wyposazeniem terenu w elementy matej
architektury wymienione w punkcie 5.0.
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SST. 05.00.00 ZIELEN

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych urzadzaniem i pielegnacjg zieleni do zaméwienia pod nazwg : Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej nad jeziorem Kuksy Etap I i I, na dziatkach nr 193/1, 193/3, 193/4, 192/1, 322, 270 obr.
Morany gmina Dzierzgon.

1.2 Zakres robot objetych ST

1.2.1 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe:

1) odmtadzanie drzew;

2) uprzatnigcie terenu rgczne przekopanie gleby;
3) grabienie gleby;

4) wykonanie trawnikow;

5) wyznaczenie miejsc pod nasadzenia;

6) sadzenie drzew i krzewow;
2. Materiaty

2.1 Material roslinny

1) Materiat roslinny przeznaczony do wykonania projektu powinien by¢ prawidtowo oznaczony
etykietami z nazwa tacinska i polska, rodzajem formy, wysokoscia pnia.
2) Sadzonki drzew i krzewoéw powinny by ¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:
3) system korzeniowy u roslin sadzonych z bryta korzeniowa powinien by¢ prawidlowo wyksztatcony i
skupiony bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo wyksztalcona bez uszkodzen
4) Cechy niedopuszczalne:
— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;
— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika;
— oznaki chorobowe;
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin;
— $lady Zzerowania szkodnikow;
— wyrazny brak turgoru.
Przed posadzeniem ro$lin material musi by¢ zatwierdzony przez osobe do tego wyznaczong przez
Zamawiajacego.
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TAB. 2. ZESTAWIENIE ILOSCI I WIELKOSCI ROSLIN

Nazwa Wysoko$¢ |  Wysokos¢ | Sztuk Piers$nica UWAGI DO SADZENIA
(m) przy przy sadzeniu
Ip docelowa sadzeniu
Wierzba biata ptaczgca 4 200-300 1 14-16 Min 3 x szkétkowana , w
1 Tristis pojemniku lub w balocie
klon zwyczajny 4 200-300 17 14-16 Min 3 x szkétkowana , w
2 pojemniku lub w balocie
Brzoza brodawkowata 5 200-300 16 12-14 Min 2 pnie , szkbtkowane 3x,
3 wielopienna W pojemniku
Lipa drobnolistha 4 200-300 21 12-14 Min 3 x szkétkowana , w
4 pojemniku lub w balocie
Irga Dammera Major 1,0 25-30cm 207 Sadzenie na krzyz , 3szt./ m2,
5 C3
Deren biaty Elegantissima 1,0 25-30cm 225 Sadzenie na krzyz , 3szt./ m2,
6 C3
Tawuta brzozolistna 1 25-30cm 90 Sadzenie na krzyz , 3szt./ m2,
7 C3

2.2 Podtoze

Podtoze przeznaczone pod dotowanie roslin powinno sklada¢ si¢ mieszanki ziemi ogrodniczej
przeznaczonej pod uprawe roslin ozdobnych i torfu w stosunku 2:1. nie moze by¢ ono przesuszone ani zbyt
wilgotne, wolne od patogendéw, zarodnikow, uszkodzen mechanicznych.

Do dotowania roslin iglastych nalezy zastosowa¢ podtoze o kwasnym odczynie.

Podtoze przeznaczone do wyrdéwnania terenu pod nasadzenia bedzie pochodzi¢ z odzysku tzn. z pryzm
wykonanych wczesniej na terenie budowy.

2.3 Nasiona traw

Nasiona traw powinny by¢ czyste, zadanego rodzaju, gatunku i odmiany, mie¢ regularny ksztatt, powinny
by¢ wolne od choréb i nasion obcych.

Nalezy stosowaé wyltacznie gotowe mieszanki traw w zalezno$ci od lokalnych warunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy, wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. Sprzet

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymogami ST i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Powinien
spelia¢ tez wymagania BHP.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty iz dysponuje nastgpujacym
sprzetem:

e glebogryzarka samojezdna do spulchnienia (orka) gleby

e beczkowoz do przewozu wody

e samochod dostawczy do przewozu materialu roslinnego i innych materiatow oraz sprzetu

o walec gladki kotowy bez napedu ciagniony lub pchany

e narzgdzia rgezne (lopaty, grabie, szpadle, sekatory)

e  siewnik reczny
Pozostate prace Wykonawca moze wykonac recznie przy zastosowaniu odpowiednich materiatéw
ogrodniczych

4. Transport

Materiat ro§linny powinien by¢ transportowany w warunkach zapewniajgcych jego trwatos¢ i
bezpieczenstwo.
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Pozostate materialy moga by¢ transportowane dowolnym $rodkiem transportu w sposob zapewniaj acy
bezpieczenstwo.

Nasiona traw przewozi¢ i przechowywaé w opakowaniach chronigcych je przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze

e uprzatnigcie terenu z resztek drzew oraz krzewow, korzeni i innych nieczystosci,

e reczne przekopanie gleby,

e  orka glebogryzarka,

e rozscielenie ziemi urodzajnej reczne,

e grabienie gleby wraz z wyréwnaniem terenu,

e wyznaczenie miejsc pod nasadzenia,
Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewdw obejmuj g wyciecie i wykarczowanie drzew 1 krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i1 gal¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow po
wykarczowaniu.
Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie r¢gbnym.
Wykarczowaé pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych
do wbudowania nie przekraczata 2%. Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew lub krzewdéw albo innych
zespotdw roslinnych, moga by¢ wykonywane wytgcznie w sposob nie szkodzacy drzewom, krzewom innej
roslinnosci.
5.2 Wykonanie cig¢ sanitarnych

Ciecia sanitarne - cigcie gatezi lub pedow suchych, chorych i potamanych, to ciecie sanitarne. Usuwajac

martwe galezie trzeba unika¢ uszkodzenia zywych tkanek aktywnych podczas gojenia ran po cigciu.

Zaleca si¢ prowadzenie wszelkich prac zwigzanych cieciem drzew przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia z zakresu chirurgii drzew, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej z zachowaniem wytycznych

podanych ponizej:

1) pora cigcia: zaleca si¢ przeprowadzenie cig¢ w okresie wiosennym (w stanie bezlistnym) przed
rozpoczeciem prac ziemnych;

2) rozmiar cigcia: Cigcia wykonacé tak, by nie usuna¢ wigcej niz 20% masy asymilacyjnej drzewa, cigcie
grubych galezi i konaréw traktowa ¢ jako ostatecznos¢;

3) sposob cigcia: przy usuwaniu galezi i konardow cigcie wyrdwnujgce poprowadzi¢ w takiej odleglosci
od pnia gléwnego aby nie uszkodzi¢ nasady, wigksze galezie cia¢é metoda “na trzy etapy”, rany po
odcietych korzeniach zabezpiecza¢ dwusktadnikowo.

5.3 Sadzenie roslin

5.3.1. Zalecenia do sadzenia drzew 1 krzewow :
1) pora sadzenia - jesien lub wiosna — dla drzew i krzewow wykopywanych do kofica kwietnia lub od
wrzesnia do listopada;

2) miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowsg;

3) dotki pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig
urodzajna,

4) ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak rosta w szkolce. Zbyt glebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny;

5) korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac;
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6) przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3 drewniane paliki,
korzenie ro$lin zasypywaé sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske i podlac,
drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona;

7) wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa, palik
powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.3.2. Piel¢gnacija po posadzeniu:
Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawozeniu,
usuwaniu odrostow korzeniowych,
poprawianiu misek,
okopczykowaniu drzew i krzewow jesieni g,
rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,
wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
wymianie zniszczonych palikow i1 wigzadet,
przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (cigcia pielggnacyjne i formujace).

5.4 Wykonanie trawnika

5.4.1. Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

e teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen i wyrownany;,
e w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania
przewidziano uzupeienia lub wymiang gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony o ok. 15 cm;
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa oraz starannie wyréwnana,
glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gladkim a potem walem kolczastym lub
zagrabic;

e wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrze$nia oraz w

innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera;

e naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2,5 kg na 100 m2;

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyroéwnania
i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gladkiego;

e nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych;

e nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydéw zatwierdzonych przez Panstwows Inspekcje
Ochrony Ros$lin;

e przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

5.4.2. Pielegnowanie trawnikow

Podstawowym zabiegiem w pielggnacji trawnikéw jest koszenie, podlewanie, nawozenie i
odchwaszczanie.

30



DW SPACE SP.Z O.0.
Sopot, ul. Okrzei 13/4 , 81 — 747 Sopot, tel. 601 667710 meil:w.laguna@dw-space.com

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy sprzet posiada odpowiednie atesty a
materialy (roslinny oraz pozostale) sg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

6.2 Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i materiatu roslinnego polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i ST. Sprawdzenie obejmuje kontrole miejsca sadzenia, poprawnos$¢ glebokosci sadzenia,
kontrole sposobu dotowania materiatu roslinnego, grubo$¢ warstwy kory.

7. Obmiar roboét

Obmiar powinien by¢ dokonany w obecnosci inspektora nadzoru i przez niego zaakceptowany. Musi by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa. Wszelkie roboty dodatkowe wykonane bez porozumienia z
inspektorem nadzoru nie moga stanowi¢ podstaw do dodatkowej zaptaty. Jednostka obmiaru sa:

-dla drzew, krzewow, bylin i rolin jednorocznych— sztuka;

- dla trawnikow — m 2

8. Odbior robot

Odbiodr robdt przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
nasadzeniowych. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

8.1 Odbiér tymczasowy

Odbiér tymczasowy nalezy przeprowadzi¢ w miesiagc po zakonczeniu prac. Nalezy sprawdzi¢ jakos¢
przyjec i stan zachowanych lub posadzonych roslin.

Sprawdzany bedzie stan prowadzonych roslin i trawnika (wszelkie fragmenty rzadkie lub puste beda
obsiane az do uzyskania petnego efektu).

8.2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbedzie sie gdy stwierdzenie przyjecia sie roslin begdzie moglo by¢ dokonane w
pierwszym miesigcu czerwcu nastepujacym po zakonczeniu robot. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac:

dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen, jesli byly wykonane

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego — W obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac protokot odbioru robdt budowlanych oraz zgltoszonych wad i
usterek do usunigcia przez Wykonawcg.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.
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