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1. Wymagania ogdlne
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
budowa przepompowni $ciekow na kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pod nazwa: Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy Etap I i I, na dziatkach nr 193/1, 193/3, 193/4, 192/1, 322, 270 obr.
Morany gmina Dzierzgon.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu zadania
inwestycyjnego pt.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy Etap | i I, na dziatkach nr
193/1, 193/3, 193/4, 192/1, 322, 270 obr. Morany gmina Dzierzgon.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
przepompowni, ich ogrodzen, drog dojazdowych, doprowadzenia zasilania, wyposazenia w zespoty pompowe,
instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne. W zakres tych robot wchodza:

1)  roboty przygotowawcze,

2)  budowlane,

3) izolacyjne,

4)  budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji wraz z przydomowsg przepompownig;

5)  zasilanie w energi¢ elektryczna,

6)  kontrola jakosci.

1.4. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni ¢ ochrong
wlasno$ci publicznej i prywatnej. Istniejagce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi,
sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urz adzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i
urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu, spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonaweca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania zwigzanych z ochrong §rodowiska.

Podczas wykonywania wszystkich przepiséw Wykonawca powinien:

— W czasie prowadzenia robot utrzymywac plac budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej;

— podja¢ wszystkie niezbgdne kroki w celu zachowania przepisow i norm zwigzanych z ochrong §rodowiska na
terenie 1 poza terenem Placu Budowy oraz aby unikna¢ szkéd lub niedogodnosci dla oséb, przedsigbiorstw
publicznych lub innych, w kazdym przypadku, wlaczajac zanieczyszczenia i1 hatas wynikajacy z
zastosowanej technologii prac.

Zgodnie z powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwrdci szczegdlna uwage na miejsca lokalizacji warsztatow,

placow sktadowych materiatow, tymczasowych sktadowisk urobku i drog dojazdowych.

Nalezy maksymalnie skorzysta¢ z technologii prefabrykacji wyrobéw budowlanych (np. zakup gotowych,
wygietych pretow; dowoz czgsci elementdw stalowych wykonanych w wytworni).

Zastosowac niezbedne $rodki ochronne w celu zapobiegnigcia:
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— Zzanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy;

— zanieczyszczeniu Srodowiska przez odpady;

— zanieczyszczeniu wod opadowych substancjami toksycznymi;

— halasowi zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym wypadkom zagrazajagcym $rodowisku;

— usuwaniu gruntu zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach /Dz.U. Nr 62, poz. 628),

Wykonawca jako wytworca odpadow zobowigzany jest do przeditozenia wilasciwym organom informacji o
wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.

Wytworzone odpady, inne niz niebezpieczne, nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowac, a w przypadku
braku takich mozliwo$ci wynikajacych ze wzgledow technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
wywiez¢ na komunalne sktadowisko odpadow.

Prace rozbiorkowe prowadzone w rejonie drzew 1 krzewdw winny by¢ poprzedzone zabiegami
zabezpieczajacymi rosliny przed negatywnym wplywem prac ziemnych i innych (zabezpieczenie systemow
korzeniowych, pni i koron).

Na terenie Placu Budowy nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ mycia kot samochoddéw opuszczajacych plac
budowy.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ minimalizujac ilo$¢ odpaddéw zgodnie z:
— ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627/ z p6zn. zm.
— ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. Nr 62, poz. 628) z p6zn. zm.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy na budowie

Wykonawca dostarczy na miejsce budowy i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, na podstawie ,,Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,,Plan BIOZ" nalezy opracowac
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126),
uwzgledniajac rownie Z wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

1.7. Ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca wyznaczy miejsce sktadowania tatwopalnych materiatéw budowlanych.

1.8. Opis zaplecza wykonawcy i placu budowy
Koszt organizacji, utrzymania Placu Budowy w nalezytym porzadku, podobnie jak jego likwidacja obcigza

Wykonawce Robot. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem Robot Budowlanych
co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

— wykonania drog, wyjs$¢, pochylni i przej$¢ dla pieszych

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody.

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.
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— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

— urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

Przewiduje si¢ zasilanie Placu Budowy w energig elektryczna.

Pomieszczenia socjalne, jesli beda wykorzystywane, powinny by¢é wewnatrz czyste i zapewnia¢ odpowiednie
warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdéw i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a
$mieci i odpadki usuwane do wydzielonego na terenie budowy $mietnika.

1.9 Ogrodzenie placu budowy

Budowa bedzie czg$cig zamierzenia wigc ogrodzenie bedzie wynikalo z calej inwestycji.

1.10 Podstawowe definicje i pojecia

Ilekro¢ w niniejszym opracowaniu jest mowa o :

Prawie budowlanym - rozumie si¢ przez to ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami Warunkach
technicznych - rozumie si¢ przez to rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zm..

ST - oznacza specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot - wymagania ogdlne. SST - oznacza
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczegoélnych rodzajow robot wg przyjetej
nomenklatury na podstawie wspolnego stownika zamowien. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie
robot zgodnie z projektem Placu Budowy - nalezy przez to rozumie¢ miejsce budowy.

Robotach - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie czynnosci, a takze prace polegajace na wykonaniu budowy

Odcinku Robot - nalezy przez to rozumie¢ wydzielony w harmonogramie rzeczowo-finansowym fragment robot
mogacy stanowi¢ przedmiot odbioru i fakturowania.

Czesci Robot - nalezy przez to rozumie¢ okreslong ilo§¢ odcinkéw robot zdolng do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. przedmiot przekazania
Zamawiajgcemu.

Normie - nalezy przez to rozumie¢ okreslenie standardu technicznego w postaci opracowania normowego, z
zakresu norm aktualnie obowigzujacych, wg spisu przedstawionego w poszczegolnych SST. Jesli norma jest
nieaktualna rozumie si¢ przez to jej najnowsze wydanie lub nowa norm¢ odpowiadajaca jej trescia

Wykonawcy - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcoéw badz dostawcoéw materiatow i
ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Inspektorze Nadzoru - oznacza to inspektora nadzoru na mocy przepiséw prawa budowlanego dzialajacego z
upowaznienia i na zlecenie Zamawiajgcego. Zamawiajacym - nalezy przez to rozumie¢ Inwestora.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji
projektowej tj. dr inz. arch. Wanda Laguna z firmy DW SPACE SP. Z O.0.

Urzqdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekoéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy shuzace realizacji obiekt operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw met

montazu - takze dziennik montazu.
5
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Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajac zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich
zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osobie wyznaczonej przez Wykonawce robot, upowaznionej do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych =zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbg¢dnych
badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot. Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych. Przedmiarze robot - nalezy przez
to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.



DW SPACE SP.Z O.0.
Sopot, ul. Okrzei 13/4 , 81 — 747 Sopot, tel. 601 667710 meil:w.laguna@dw-space.com

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogoélne

Przy wykonaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speknienie
wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie, budownictwie takze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych .

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi szczegoétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt — wlasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace
wyroboéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatbw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z innego zrodta oraz
okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

Wykonawca zobowiazany jest:

—  dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

— stosowaé¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,

— powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatlow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskaé jego akceptacje.

2.2. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowa przepompownig
sciekéw
1) Zewngtrzna instalacj¢ kanalizacyjna wykona¢ z rur PVC-u 160 na glebokosci 1,5-1,6m z zachowaniem
spadku 1,5%. Dlugo$¢ instalacji zewngtrznej ok. 1,5m.

2) Zamontowa¢ przydomowa przepompowni¢ $ciekow w zbiorniku PEHD z dnem stozkowym o $rednicy
dn800 z pompa z rozdrabniaczem o mocy 800W.

3) Rure tloczna przytacza kanalizacyjnego utozy¢ na glebokosci ok. 1,6m pod powierzchnig terenu. Stosowac
rure¢ PE100 SDR17 PN10 dn40x2,4. Nad rurami kanalizacyjnymi w odlegtosci 40cm ulozy¢ tasme
ostrzegawczg brazowa z wkladka metalowa.

2.3.Beton

Beton hydrotechniczny C12/15, C16/20, C20/25, C35/45 i C45/55, W-4, M-100 powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton
- Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

2.4.Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.5.Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
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Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.

2.6. Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoélnych grup. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.

Prefabrykowane przepompownie Sciekdw. Prefabrykowane zbiorniki przepompowni $ciekéw nalezy sktadowaé
pod zadaszeniem.

Ksztattki, ztaczki, armatura. Ksztaltki, zlaczki, armatura i inne materiaty (uszczelki, §rodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zabezpieczone przed dzialaniem zjawisk atmosferycznych,
na utwardzonym i zabezpieczonym przed wilgocia podto u z mo liwoscia dostgpu bezposredniego do kazdej ze
sktadowanych grup produktow.

Wyposazenie przepompowni, kable. Elementy stanowiace wyposazenie pompowni (pompy, kolana sprzegajace,
prowadnice, itp.) i kable elektryczne wraz z osprzgtem powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach
zamykanych.

Kruszywo. Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego
sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujagce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy ni 3 miesigce (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.7. Odbior materiatéw na Placu Budowy

Materialy nalezy dostarczy¢ na plac budowy wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci. Materialy
dostarczone na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Wykonawca przeprowadzi ogledziny dostarczonych materialdéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET
3.1.Sprzet do wykonania robét

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
—  zuraw budowlany samochodowy,

—  koparki o pojemnosci ty ki 0,25 - 1,20 m3,

—  spycharki kotowe lub gasienicowe 75 i 100 kM,

— rowniarka samojezdna 100 kM,

— ubijak spalinowy 200 kg,

—  pozostaty sprzet do zaggszczania gruntu,

—  wciagarki rgczne,

—  weciagarki mechaniczne,

—  samochody skrzyniowe,

—  samochody samowytadowcze 5 ti5-10t,

—  sprezarka powietrza spalinowa 4 — 5 m3/min.,

—  Dbeczkowozy,

— pompy odwadniajace, iglofiltry, szalunki i §cianki szczelne,
—  pozostaty niezbedny sprzet techniczny.
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4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materialow przestrzegajac warunkow okreslonych przez producenta.

Materiaty na plac budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj
oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rGwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu.

Transport prefabrykatow przepompowni powinien odbywaé si¢ samochodami prostopadle do pozycji
wbudowania. W celu usztywnienia uloZenia elementoéw oraz zabezpieczenia styku ze S$cianami $rodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepéw na Srodkach transportowych. Podnoszenie i
opuszczenie prefabrykatow nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
roéwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Ksztattki, ztgczki, armatura, pozostale wyposa enie przepompowni oraz kable moga by¢ transportowane
dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Materialy te nale y podczas transportu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej
granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia harmonogram czasowy dostawy i realizacji
poszczegdlnych przepompowni $ciekow.

5.2.Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. Podstawe wytyczenia przepompowni stanowi dokumentacja
projektowa i prawna i specyfikacje techniczne.

Usuni¢cie warstwy humusu. Usunigcie warstwy humusu wykonaé zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-00.01
,Roboty przygotowawcze”.

Usunigcie elementow drog, ogrodzen. Usunigcie elementow drog, ogrodzen, itp. wykonaé zgodnie ze
specyfikacja techniczng ST-00.01 ,,Roboty przygotowawcze”.

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejacego
uzbrojenia.

Ocena stanu technicznego budynkoéw. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona inwentaryzacj¢ i oceng
stanu technicznego budynkow poto onych w odleglosci mniejszej ni 10 m i sporzadzi odpowiednie protokoty.

5.3.Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie i mechanicznie zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym wraz z
odwodnieniem, zgodnie z dokumentacjg projektowg i1 specyfikacja techniczng ST-00.01 ,,Roboty ziemne”.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) 1 w
zaleznosci od glebokosci wykop winien by¢ wzmocniony, zgodnie z dokumentacja projektowa.
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5.4.Przygotowanie podioza

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. W gruntach
suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlo em jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze
nalezy wykona¢ z warstwy thucznia lub wiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi
saczkami odwadniajacymi.

Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych.

W przypadku gdy dno przepompowni znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, pompownie nalezy
posadowi¢ w kregach betonowych wprowadzanych do gruntu metoda studniarskg (czg$¢ ponizej wody
gruntowej) z wykonanym na budowie korkiem, grubosci min 15 cm. Na korku wyréwnanym do zadanej rzgdnej
posadowi¢ nalezy prefabrykowana przepompownig. Srednica zapuszczanych kregdéw winna zapewniaé
minimalng odlegtos¢ pomiedzy zewnetrzng §ciankg pompowni i wewnetrzng $cianka kregéw min 30 cm. Po
zakonczeniu robot montazowych i instalacyjnych przestrzen pomigedzy pompownia, a kregami nalezy wypenié¢
betonem B15.

Dopuszcza sie inne technologie wykonania po uzyskaniu aprobaty Inspektora Nadzoru.

5.5.Fundamenty

Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy przepompowni.
5.6.Roboty montazowe

5.6.1. Glebokos$¢ posadowienia.

Glebokos¢ posadowienia przepompowni winna wynikac¢ z rzednych rurociggéw doprowadzajacych $cieki oraz
powinna spelnia¢ warunki podane przez producenta pomp w zakresie wymaganej pojemnosci czynnej i
minimalnego zanurzenia pomp.

5.6.2. Zbiorniki prefabrykowane

Zbiorniki prefabrykowane nalezy instalowa¢ wyposaza¢ zgodnie instrukcjg wytworcy, a ponadto:
— nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia,
—  zaleca si¢ zapewnienie mozliwosci dojazdu.

Wiaczenia kanatow grawitacyjnych do przepompowni wykonaé po ulozeniu zbiornika na projektowanej rzgdnej
oraz po zasypaniu zbiornika do rzednej podiaczenia kanatu.

5.6.3. Montaz zbiornika i wyposazenia

Montaz nalezy wykona¢ $cisle zgodnie z instrukcjg montazu producenta przepompowni.

5.7. Roboty ziemne — zasypy

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng ST-
00.02 ,,Roboty ziemne”.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie. Uzyty materiat i sposdb zasypania wolnych przestrzeni wokot zbiornika
przepompowni nie powinien spowodowac jej uszkodzenia jak réwnie powinien by¢ zgodny z zaleceniami
producenta przepompowni. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru. Nadmiar gruntu pozostaly z wykopoéw nalezy odwie$¢ poza plac budowy na miejsce wskazane w

specyfikacjach.

Zasypanie wykopow 1 ich zaggszczenie moze by¢ przeprowadzone po pozytywnym wyniku proby szczelnoSci
przytaczanych kanalizacji i samego zbiornika przepompowni.

5.8. Zasilanie przepompowni w energie elektryczna

Zasilanie winno by¢ wykonane poprzez zrealizowanie zewngtrznych i wewngtrznych instalacji elektrycznych
wraz z wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi zgodnie z dokumentacja projektowa i1 warunkami
technicznymi zasilania i odbioru ustalonymi przez Zaktad Energetyczny.
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5.9. Zagospodarowanie terenu przepompowni

Po zakonczeniu prac montazowych przepompowni i zasypaniu oraz wyréwnaniu gruntu nalezy zagospodarowac
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do betonu, zapraw, obsypek
1 podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwo$cia okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i1 zaakceptowang przez Inspektora. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

—  sprawdzenie rzednych posadowienia,

—  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

—  badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

—  badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci wykonanego podtoza,

—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa wykonanych fundamentow,

—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zamontowanego wyposazenia,

—  sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow i elementow prefabrykowanych,

—  badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

—  sprawdzenie pokryw wlazowych,

—  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

—  testy pompowania na mokro,

—  pomiar wydajnos$ci pompowania na mokro.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac si¢ nastepujaco:

—  odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej ni +
scm;

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze ni 0,1 m;

— odchylenie grubosci warstwy podto a nie powinno przekracza¢ + 3 cm;

— odchylenie szerokosci warstwy podto a nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm;

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreSlony w trzech miejscach powinien by¢ zgodny z
normatywami;

—  rzedne pokryw przepompowni powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg przepompowni Sciekow jest 1 komplet (kpl) obejmujgcy prefabrykowang przepompownie
(zgodnie z dokumentacjg projektowa), kompletne wyposazenie (hydrauliczne i elektryczne), podiaczony kanat
grawitacyjny i rurociag tloczny, zasilanie z licznikiem energii, ogrodzenie, wyréwnany teren wewnetrzny z
posiang trawg oraz wszystkie inne elementy umozliwiajace poprawne funkcjonowanie przepompowni; jeden
metr kwadratowy wykonania chodnikow, drog dojazdowych, placow manewrowych; 1 sztuke wysadzonych
krzewow.
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8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady Przejecia Robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu
6 niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2  Odbiér robot zanikajacych

Odbiorowi robot zanikajacych podlegaja elementy, ktore ulegaja demontazowi przed zasypaniem wykopow i
przywroceniem stanu pierwotnego.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujgace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.

—  Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wedtug PN-86/B-
02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
podto a gruntowego wedlug PN-8 1/B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw
wodonosnych.

—  Stan terenu okre$lony przed przystapieniem do roboét przez podanie znakéw wysokosciowych reperow,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a tak e przekroje
poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.

—  Dziennik budowy.

—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. Odbioér robot ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  podtoza, podsypki,
—  fundamenty,
— montaz zbiornika,
—  zasypanie wykopu,
—  Wyposazenie przepompowni,
—  zasilanie elektryczne i sterownia przepompowni,
—  podiaczenie rurociggdéw ttocznych i kanalow grawitacyjnych,
— ogrodzenie,
— teren wewng¢trzny,

— dojazdy.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w trakcie wykonywania
robot.

—  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - ST-00.05 — Przepompownie $ciekow

— Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug PN-86/B-
02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
podto a gruntowego wedlug PN-8 1/B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow, stopien agresywnos$ci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw
wodonos$nych.
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—  Stan terenu okre$lony przed przystapieniem do robot przez podanie znakdéw wysokosciowych reperow,
uzbrojenia podziemnego, a takze przekroj poprzeczny i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

—  Dziennik budowy.

—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

—  Dane okreslajace stwierdzenie koniecznos$ci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego obiektu,

—  Dokumentacja producenta przepompowni, w szczegdlnosci dokumentacja techniczna pomp i zasilania
elektrycznego oraz sterowania przepompownig (schematy, rysunki).

Odbidr robdt ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

1) sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowa 1 z opadow atmosferycznych,

2) przydatnosci podtoza naturalnego do posadawiania fundamentoéw przepompowni (rodzaj podto a, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

3) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

4) podto a wzmocnionego, w tym jego grubo$ci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci utozenia,

5) jakosci wbudowanych materiatlow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

6) sposobu wykonania potaczenia rur, prefabrykatow i uzbrojenia,

7) szczelnosci przewodow i prefabrykatow na infiltracje,

8) materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

9) izolacji przewodow i prefabrykatow.

Odbior robdt ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, u ycia wilasciwych materiatéw, prawidtowosci monta u, szczelnosci oraz
zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,,Kontrola jakosci robot” niniejszej specyfikacji.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ uj¢te w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

Odbior robot ulegajacych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie umo liwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

8.4. Przejecie czesci Robot

Jest to techniczne Przejecie caloSci przepompowni po zakonczeniu robot, przed przekazaniem
Zamawiajacemu. Przy Przejeciu wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentow:

wszystkich dokumentéw wymaganych przy Przejeciu czgsci Robot,

—  protokoty wszystkich przeje¢ czesci Robot,

—  protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach,

—  $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatow,

— dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawnionych geodetow,

—  instrukcje obstugi przepompowni $ciekéw i wyposazenia otrzymane od producenta. Wszystkie instrukcje
nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim.

—  protokot rozruchu mechanicznego przepompowni.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic:
a) zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,
b) protokoty z odbioru cze$ci Roboét i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
c) aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,
d) protokoly badan, $wiadectwa i instrukcje.

73
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Rozruch mechaniczny przepompowni

Warunkiem odbioru przepompowni jest przeprowadzenie rozruchu mechanicznego. Do rozruchu powotana
zostanie przez Wykonawce komisja rozruchowa z wudzialem Inspektora Nadzoru 1 przysztego
Zamawiajacego.

W trakcie rozruchu mechanicznego nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

8.

wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopodw w stanie suchym w trakcie robot
oplaty za zrzut wody do systemu odwodnienia.

sprawdzenie czysto§ci wewnatrz komor czerpalnych,

sprawdzenie dziatania mechanizméw napedowych zasuw przez kilkakrotne zamknigcie ich i1
otwarcie,

sprawdzenie uktadéw sterowania i AKP,

sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania,

sprawdzenie przygotowania pomp do pracy zgodnie z DTR,

oznaczenie poziomow roboczych pracy pomp,

sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego,

sprawdzenie zamocowania i droznosci rurociggdéw ttocznych,

sprawdzenie zamocowania oraz dziatania zasuw, zaworéw zwrotnych i zaworéw odpowietrzajacych
jesli takie wystepuja /proby ruchowe/,

wstepne ustawienie sygnalizatorOw na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie z projektem
technologicznym,

sprawdzenie dzialania sygnalizacji $wietlnej i akustycznej oraz kolejnosci wlaczania pomp - przy
pozorowanych poziomach medium w zbiorniku czerpalnym,

uruchomienie kolejno pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunkoéw obrotow,

sprawdzenia pracy pomp na medium zast¢pczym - wodzie

sprawdzenie wielkos$ci drgania pomp w czasie ruchu,

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonanej i odebranej przepompowni obejmuje:

roboty przygotowawcze, wlaczajac wykonanie oraz zabezpieczenie wykopow tak jak w specyfikacji
technicznej, wykonanie niezb¢dnego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie
robot;

optaty za zrzut wody do systemu odwodnienia;

wykonanie fundamentu pod przepompownie;

roboty izolacyjne;

montaz prefabrykowanej przepompowni z pelnym wyposazeniem technologicznym oraz z
ewentualnym zakotwieniem zbiornika pompowni i wykonaniem docigzenia pompowni;
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

przeprowadzenie rozruchu pompowni i systemu facznosci z dyspozytornig przed oddaniem obiektu
do uzytkowania;

sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wykonanych robot;

wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-74051:1994Wtazy kanatowe. Ogo6lne wymagania i badania

BN-83/8973-06.02Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-83/8971-06.01Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu "Wipro"
BN-83/8971-06.00Rury i ksztaltki bezciSnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-H-74051-1:1994Wtazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-2:1994Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-92/B-10735Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-19701:1997Cement. Cement powszechnego u ytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-80/B-01800Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
PN-93/E-90401Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powltoce polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajagce 6/6 kV - Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

PN-EN 10223-2:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Siatka z drutu stalowego o
oczkach szesciokatnych, przeznaczona dla rolnictwa, do celéw izolacyjnych i na ogrodzenia.

PN-EN 12433-1:2002 Bramy - Terminologia - Czes$¢ 1: Typy bram.

PN-EN 12433-2:2002 Bramy - Terminologia - Cz¢$¢ 2: Elementy bram.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemyslowe. ARKADY- 1987 r.

Ogoblne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD -
poradnik.

Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drena owych dwusciennych z polipropylenu.

Katalog studzienek kanalizacyjnych i $ciekowych z polipropylenu.

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji Obiektow i urzadzen wodno-
scickowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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