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1. Wymagania ogólne 
 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową  przepompowni ścieków na kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pod nazwą: Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy Etap I i II, na działkach nr 193/1, 193/3, 193/4, 192/1, 322, 270 obr. 
Morany gmina Dzierzgoń. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu zadania 
inwestycyjnego pt.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy Etap I i II, na działkach nr 
193/1, 193/3, 193/4, 192/1, 322, 270 obr. Morany gmina Dzierzgoń. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

przepompowni, ich ogrodzeń, dróg dojazdowych, doprowadzenia zasilania, wyposażenia w zespoły pompowe, 

instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne. W zakres tych robót wchodzą: 

1) roboty przygotowawcze, 

2) budowlane, 

3) izolacyjne, 

4) budowa instalacji zewnętrznej kanalizacji wraz z przydomową przepompownią; 

5) zasilanie w energię elektryczną, 

6) kontrola jakości. 
 

1.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewni ć ochronę 

własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, 

sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urz ądzeń, zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i 

urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
 

1.5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 

Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania związanych z ochroną środowiska.  

Podczas wykonywania wszystkich przepisów Wykonawca powinien:  

 w czasie prowadzenia robót utrzymywać plac budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej;  

 podjąć wszystkie niezbędne kroki w celu zachowania przepisów i norm związanych z ochroną środowiska na 

terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby uniknąć szkód lub niedogodności dla osób, przedsiębiorstw 

publicznych lub innych, w każdym przypadku, włączając zanieczyszczenia i hałas wynikający z 

zastosowanej technologii prac. 

Zgodnie z powyższymi wymaganiami Wykonawca zwróci szczególna uwagę na miejsca lokalizacji warsztatów, 

placów składowych materiałów, tymczasowych składowisk urobku i dróg dojazdowych. 

Należy maksymalnie skorzystać z technologii prefabrykacji wyrobów budowlanych (np. zakup gotowych, 

wygiętych prętów; dowóz części elementów stalowych wykonanych w wytwórni). 

Zastosować niezbędne środki ochronne w celu zapobiegnięcia: 
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 zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy; 

 zanieczyszczeniu środowiska przez odpady; 

 zanieczyszczeniu wód opadowych substancjami toksycznymi; 

 hałasowi zagrożeniu pożarowemu, eksplozjom i innym wypadkom zagrażającym środowisku; 

 usuwaniu gruntu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach /Dz.U. Nr 62, poz. 628),  

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przedłożenia właściwym organom informacji o 

wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. 

Wytworzone odpady, inne niż niebezpieczne, należy w pierwszej kolejności zagospodarować, a w przypadku 

braku takich możliwości wynikających ze względów technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych 

wywieźć na komunalne składowisko odpadów. 

Prace rozbiórkowe prowadzone w rejonie drzew i krzewów winny być poprzedzone zabiegami 

zabezpieczającymi rośliny przed negatywnym wpływem prac ziemnych i innych (zabezpieczenie systemów 

korzeniowych, pni i koron). 

Na  terenie  Placu  Budowy  należy  zapewnić  możliwość  mycia  kół  samochodów opuszczających plac 

budowy. 

Wszystkie prace należy prowadzić minimalizując ilość odpadów zgodnie z:  

 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627/ z późn. zm.  

 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. Nr 62, poz. 628) z późn. zm. 

 
1.6. Warunki bezpieczeństwa pracy na budowie  

 
Wykonawca dostarczy na miejsce budowy i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu 

zatrudnionego na placu budowy.  

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, na podstawie „Informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan BIOZ" należy opracować 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126), 

uwzględniając równie ż wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 

oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 
 

1.7. Ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Wykonawca wyznaczy miejsce składowania łatwopalnych materiałów budowlanych. 

 

1.8. Opis zaplecza wykonawcy i placu budowy 
Koszt organizacji, utrzymania Placu Budowy w należytym porządku, podobnie jak jego likwidacja obciąża 

Wykonawcę Robót. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem Robót Budowlanych 

co najmniej w zakresie: 

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych. 

 wykonania dróg, wyjść, pochylni i przejść dla pieszych 

 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody. 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych. 
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 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego. 

 urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

Przewiduje się zasilanie Placu Budowy w energię elektryczną.  

Pomieszczenia socjalne, jeśli będą wykorzystywane, powinny być wewnątrz czyste i zapewniać odpowiednie 

warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.  

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a 

śmieci i odpadki usuwane do wydzielonego na terenie budowy śmietnika. 

 
1.9 Ogrodzenie placu budowy 

 

Budowa będzie częścią zamierzenia więc ogrodzenie będzie wynikało z całej inwestycji.  

 
1.10 Podstawowe definicje i pojęcia 

 

Ilekroć w niniejszym opracowaniu jest mowa o : 

Prawie budowlanym - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami Warunkach 

technicznych - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zm.. 

ST - oznacza specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne. SST - oznacza 

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót wg przyjętej 

nomenklatury na podstawie wspólnego słownika zamówień. Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie 

robót zgodnie z projektem Placu Budowy - należy przez to rozumieć miejsce budowy. 

Robotach - należy przez to rozumieć wszystkie czynności, a także prace polegające na wykonaniu budowy 

Odcinku Robót - należy przez to rozumieć wydzielony w harmonogramie rzeczowo-finansowym fragment robót 

mogący stanowić przedmiot odbioru i fakturowania. 

Części Robót - należy przez to rozumieć określoną ilość odcinków robót zdolną do spełniania przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. przedmiot przekazania 

Zamawiającemu. 

Normie - należy przez to rozumieć określenie standardu technicznego w postaci opracowania normowego, z 

zakresu norm aktualnie obowiązujących, wg spisu przedstawionego w poszczególnych SST. Jeśli norma jest 

nieaktualna rozumie się przez to jej najnowsze wydanie lub nową normę odpowiadającą jej treścią 

Wykonawcy - oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców materiałów i 

usług objętych umową z Zamawiającym. 

Inspektorze Nadzoru - oznacza to inspektora nadzoru na mocy przepisów prawa budowlanego działającego z 

upoważnienia i na zlecenie Zamawiającego. Zamawiającym - należy przez to rozumieć Inwestora. 

Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej tj. dr inż. arch. Wanda Łaguna z firmy DW SPACE SP. Z O.O.  

Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki. 

Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiekt operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów met 

montażu - także dziennik montażu. 
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Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzając związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

tego terenu. 

Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 

ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 

zakończeniu. 

Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierowniku budowy - osobie wyznaczonej przez Wykonawcę robót, upoważnionej do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub 

inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 

badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 

robót. Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. Przedmiarze robót - należy przez 

to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania 

wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 
 

2.1. Wymagania ogólne 
 

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i 

powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie, budownictwie także powinny być zgodne z 

wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych . 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 

wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne 

prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót 

budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 

wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z innego źródła oraz 

określające parametry techniczne tego materiału. 

Wykonawca zobowiązany jest: 

 dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, 

 stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 

odpowiednie Instytuty Badawcze, 

 powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 

dostawy i uzyskać jego akceptację. 
 
 

2.2. Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową przepompownią 

ścieków 

1) Zewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC-u 160 na głębokości 1,5-1,6m z zachowaniem 

spadku 1,5%. Długość instalacji zewnętrznej ok. 1,5m.  

2) Zamontować przydomową przepompownię ścieków w zbiorniku PEHD z dnem stożkowym o średnicy 

dn800 z pompą z rozdrabniaczem o mocy 800W. 

3) Rurę tłoczną przyłącza kanalizacyjnego ułożyć na  głębokości ok. 1,6m pod powierzchnią terenu. Stosować 

rurę PE100 SDR17 PN10 dn40x2,4. Nad rurami kanalizacyjnymi w odległości 40cm ułożyć taśmę 

ostrzegawczą brązową z wkładką metalową. 
 

2.3. Beton 
 

Beton hydrotechniczny C12/15, C16/20, C20/25, C35/45 i C45/55, W-4, M-100 powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton 

- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

2.4. Zaprawa cementowa 
 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.5. Materiały izolacyjne 
 

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02. 
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Lepik asfaltowy według PN-74/B-26640. 

 
2.6. Składowanie materiałów 

 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 

stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych.  

Prefabrykowane przepompownie ścieków. Prefabrykowane zbiorniki przepompowni ścieków należy składować 

pod zadaszeniem. 

Kształtki, złączki, armatura. Kształtki, złączki, armatura i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) 

powinny być składowane w sposób uporządkowany, zabezpieczone przed działaniem zjawisk atmosferycznych, 

na utwardzonym i zabezpieczonym przed wilgocią podło u z mo liwością dostępu bezpośredniego do każdej ze 

składowanych grup produktów. 

Wyposażenie przepompowni, kable. Elementy stanowiące wyposażenie pompowni (pompy, kolana sprzęgające, 

prowadnice, itp.) i kable elektryczne wraz z osprzętem powinny być składowane w pomieszczeniach 

zamykanych. 

Kruszywo. Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Kruszywo powinno być 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego 

składowania i poboru. 

Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach 

Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas 

przechowywania cementu nie może być dłuższy ni 3 miesiące (patrz norma: BN-88/6731-08).  
 
2.7. Odbiór materiałów na Placu Budowy 

Materiały należy dostarczyć na plac budowy wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. Materiały 

dostarczone na plac budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Wykonawca przeprowadzi oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom określonym przez Inspektora 

Nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 
 

Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych wymagany jest następujący sprzęt: 

 żuraw budowlany samochodowy, 

 koparki o pojemności ły ki 0,25 - 1,20 m3, 

 spycharki kołowe lub gąsienicowe 75 i 100 kM, 

 równiarka samojezdna 100 kM, 

 ubijak spalinowy 200 kg, 

 pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu, 

 wciągarki ręczne, 

 wciągarki mechaniczne, 

 samochody skrzyniowe, 

 samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t, 

 sprężarka powietrza spalinowa 4 – 5 m3/min., 

 beczkowozy, 

 pompy odwadniające, igłofiltry, szalunki i ścianki szczelne, 

 pozostały niezbędny sprzęt techniczny. 
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4. TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

odkształceń przewożonych materiałów przestrzegając warunków określonych przez producenta. 

Materiały na plac budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj 

oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 

specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem 

w czasie ruchu pojazdu. 

Transport prefabrykatów przepompowni powinien odbywać się samochodami prostopadle do pozycji 

wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 

transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich 

materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i 

opuszczenie prefabrykatów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 

równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Kształtki, złączki, armatura, pozostałe wyposa enie przepompowni oraz kable mogą być transportowane 

dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Materiały te nale y podczas transportu zabezpieczyć przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują segregacji 

składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej 

granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.  
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia harmonogram czasowy dostawy i realizacji 

poszczególnych przepompowni ścieków. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. Podstawę wytyczenia przepompowni stanowi dokumentacja 

projektowa i prawna i specyfikacje techniczne. 

Usunięcie warstwy humusu. Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-00.01 

„Roboty przygotowawcze”. 

Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń. Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń, itp. wykonać zgodnie ze 

specyfikacją techniczną ST-00.01 „Roboty przygotowawcze”. 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego 

uzbrojenia. 

Ocena stanu technicznego budynków. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona inwentaryzację i ocenę 

stanu technicznego budynków poło onych w odległości mniejszej ni 10 m i sporządzi odpowiednie protokoły. 
 

5.3. Roboty ziemne – wykopy 
 

Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie i mechanicznie zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym wraz z 

odwodnieniem, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną ST-00.01 „Roboty ziemne”. 

Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) i w 

zależności od głębokości wykop winien być wzmocniony, zgodnie z dokumentacją projektową. 
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5.4. Przygotowanie podłoża 
 

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. W gruntach 

suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podło em jest grunt naturalny o 

nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże 

należy wykonać z warstwy tłucznia lub wiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi 

sączkami odwadniającymi. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w specyfikacjach technicznych. 

W przypadku gdy dno przepompowni znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, pompownie należy 

posadowić w kręgach betonowych wprowadzanych do gruntu metodą studniarską (część poniżej wody 

gruntowej) z wykonanym na budowie korkiem, grubości min 15 cm. Na korku wyrównanym do żądanej rzędnej 

posadowić należy prefabrykowaną przepompownię. Średnica zapuszczanych kręgów winna zapewniać 

minimalną odległość pomiędzy zewnętrzną ścianką pompowni i wewnętrzną ścianka kręgów min 30 cm. Po 

zakończeniu robót montażowych i instalacyjnych przestrzeń pomiędzy pompownią, a kręgami należy wypełnić 

betonem B15. 

Dopuszcza się inne technologie wykonania po uzyskaniu aprobaty Inspektora Nadzoru. 
 

5.5. Fundamenty 
 

Fundamenty należy wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy przepompowni. 
 

5.6. Roboty montażowe 
 

5.6.1. Głębokość posadowienia.  

Głębokość posadowienia przepompowni winna wynikać z rzędnych rurociągów doprowadzających ścieki oraz 

powinna spełniać warunki podane przez producenta pomp w zakresie wymaganej pojemności czynnej i 

minimalnego zanurzenia pomp. 

5.6.2. Zbiorniki prefabrykowane 

Zbiorniki prefabrykowane należy instalować wyposażać zgodnie instrukcją wytwórcy, a ponadto: 

 należy zapewnić możliwość dojścia, 

 zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu. 

Włączenia kanałów grawitacyjnych do przepompowni wykonać po ułożeniu zbiornika na projektowanej rzędnej 

oraz po zasypaniu zbiornika do rzędnej podłączenia kanału.  

5.6.3. Montaż zbiornika i wyposażenia 

Montaż należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcją montażu producenta przepompowni. 

5.7. Roboty ziemne – zasypy 
 

Zasypanie wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną ST-

00.02 „Roboty ziemne”. 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. Użyty materiał i sposób zasypania wolnych przestrzeni wokół zbiornika 

przepompowni nie powinien spowodować jej uszkodzenia jak równie powinien być zgodny z zaleceniami 

producenta przepompowni. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem 

Nadzoru. Nadmiar gruntu pozostały z wykopów należy odwieść poza plac budowy na miejsce wskazane w 

specyfikacjach. 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie może być przeprowadzone po pozytywnym wyniku próby szczelności 

przyłączanych kanalizacji i samego zbiornika przepompowni. 

5.8. Zasilanie przepompowni w energię elektryczną 

Zasilanie winno być wykonane poprzez zrealizowanie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych 

wraz z wbudowanymi urządzeniami pomiarowymi zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 

technicznymi zasilania i odbioru ustalonymi przez Zakład Energetyczny. 
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5.9. Zagospodarowanie terenu przepompowni 
 

Po zakończeniu prac montażowych przepompowni i zasypaniu oraz wyrównaniu gruntu należy zagospodarować 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznym.  
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 
 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek 

i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.  

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną przez Inspektora. W 

szczególności kontrola powinna obejmować: 
 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości wykonanego podłoża, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych fundamentów, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową zamontowanego wyposażenia, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów i elementów prefabrykowanych, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie pokryw włazowych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

 testy pompowania na mokro, 

 pomiar wydajności pompowania na mokro.  

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się następująco:  
 odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej ni ± 

5cm; 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe ni  0,1 m; 

 odchylenie grubości warstwy podło a nie powinno przekraczać ± 3 cm; 

 odchylenie szerokości warstwy podło a nie powinno przekraczać ± 5 cm; 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach powinien być zgodny z 

normatywami; 

 rzędne pokryw przepompowni powinny być wykonane z dokładnością do + 5 mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową przepompowni ścieków jest 1 komplet (kpl) obejmujący prefabrykowaną przepompownię 

(zgodnie z dokumentacją projektową), kompletne wyposażenie (hydrauliczne i elektryczne), podłączony kanał 

grawitacyjny i rurociąg tłoczny, zasilanie z licznikiem energii, ogrodzenie, wyrównany teren wewnętrzny z 

posianą trawą oraz wszystkie inne elementy umożliwiające poprawne funkcjonowanie przepompowni; jeden 

metr kwadratowy wykonania chodników, dróg dojazdowych, placów manewrowych; 1 sztukę wysadzonych 

krzewów. 
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8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady Przejęcia Robót 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 

6 niniejszej specyfikacji technicznej dały wyniki pozytywne. 
 

8.2 Odbiór robót zanikających 
 

Odbiorowi robót zanikających podlegają elementy, które ulegają demontażowi przed zasypaniem wykopów i 

przywróceniem stanu pierwotnego. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót. 

 Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według PN-86/B-

02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony 

podło a gruntowego według PN-8 1/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 

okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw 

wodonośnych. 

 Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, 

uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a tak e przekroje 

poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

 Dziennik budowy. 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 
 

8.3. Odbiór robót ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają:  
 podłoża, podsypki, 

 fundamenty, 

 montaż  zbiornika, 

 zasypanie wykopu, 

 wyposażenie przepompowni, 

 zasilanie elektryczne i sterownia przepompowni, 

 podłączenie rurociągów tłocznych i kanałów grawitacyjnych, 

 ogrodzenie, 

 teren wewnętrzny, 

 dojazdy.  

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót. 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - ST-00.05 – Przepompownie ścieków 

 Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według PN-86/B-

02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony 

podło a gruntowego według PN-8 1/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 

okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw 

wodonośnych. 
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 Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, 

uzbrojenia podziemnego, a także przekrój poprzeczny i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

 Dziennik budowy. 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 Dane określające stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego obiektu, 

 Dokumentacja producenta przepompowni, w szczególności dokumentacja techniczna pomp i zasilania 
elektrycznego oraz sterowania przepompownią (schematy, rysunki).  

Odbiór robót ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie:  
1) sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą 

gruntową i z opadów atmosferycznych, 

2) przydatności podłoża naturalnego do posadawiania fundamentów przepompowni (rodzaj podło a, stopień 

agresywności, wilgotności), 

3) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

4) podło a wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 

5) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 

atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

6) sposobu wykonania połączenia rur, prefabrykatów i uzbrojenia, 

7) szczelności przewodów i prefabrykatów na infiltrację, 

8) materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 

9) izolacji przewodów i prefabrykatów. 
 

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, u ycia właściwych materiałów, prawidłowości monta u, szczelności oraz 

zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót” niniejszej specyfikacji. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umo liwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 

8.4. Przejęcie części Robót 
 

Jest  to  techniczne  Przejęcie  całości  przepompowni  po  zakończeniu  robót,  przed  przekazaniem 

Zamawiającemu. Przy Przejęciu wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: 

wszystkich dokumentów wymaganych przy Przejęciu części Robót, 

 protokoły wszystkich przejęć części Robót, 

 protokoły odbiorów dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach, 

 świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów, 

 dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonanej 

przez uprawnionych geodetów, 

 instrukcje obsługi przepompowni ścieków i wyposażenia otrzymane od producenta. Wszystkie instrukcje 

należy dostarczyć w języku polskim. 

 protokół rozruchu mechanicznego przepompowni. 

Przy odbiorze należy sprawdzić: 

a) zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

b) protokoły z odbioru części Robót i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

c) aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

d) protokoły badań, świadectwa i instrukcje. 
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8.5. Rozruch mechaniczny przepompowni 
 

Warunkiem odbioru przepompowni jest przeprowadzenie rozruchu mechanicznego. Do rozruchu powołana 

zostanie przez Wykonawcę komisja rozruchowa z udziałem Inspektora Nadzoru i przyszłego 

Zamawiającego. 

W trakcie rozruchu mechanicznego należy wykonać następujące czynności:  
 wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót 

 opłaty za zrzut wody do systemu odwodnienia. 

 sprawdzenie czystości wewnątrz komór czerpalnych, 

 sprawdzenie działania mechanizmów napędowych zasuw przez kilkakrotne zamknięcie ich i 

otwarcie, 

 sprawdzenie układów sterowania i AKP, 

 sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania, 

 sprawdzenie przygotowania pomp do pracy zgodnie z DTR, 

 oznaczenie poziomów roboczych pracy pomp, 

 sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego, 

 sprawdzenie zamocowania i drożności rurociągów tłocznych, 

 sprawdzenie zamocowania oraz działania zasuw, zaworów zwrotnych i zaworów odpowietrzających 

jeśli takie występują /próby ruchowe/, 

 wstępne ustawienie sygnalizatorów na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie z projektem 

technologicznym, 

 sprawdzenie działania sygnalizacji świetlnej i akustycznej oraz kolejności włączania pomp - przy 

pozorowanych poziomach medium w zbiorniku czerpalnym, 

 uruchomienie kolejno pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunków obrotów, 

 sprawdzenia pracy pomp na medium zastępczym - wodzie 

 sprawdzenie wielkości drgania pomp w czasie ruchu, 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena wykonanej i odebranej przepompowni obejmuje: 
 

  roboty przygotowawcze, włączając wykonanie oraz zabezpieczenie wykopów tak jak w specyfikacji 

technicznej, wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie 

robót; 

 opłaty za zrzut wody do systemu odwodnienia; 

 wykonanie fundamentu pod przepompownię; 

 roboty izolacyjne; 

 montaż prefabrykowanej przepompowni z pełnym wyposażeniem technologicznym oraz z 

ewentualnym zakotwieniem zbiornika pompowni i wykonaniem dociążenia pompowni; 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej; 

 przeprowadzenie rozruchu pompowni i systemu łączności z dyspozytornią przed oddaniem obiektu 

do użytkowania; 

 sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wykonanych robót; 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

   

 PN-H-74051:1994Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

 BN-83/8973-06.02Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i  żelbetowe 

 BN-83/8971-06.01Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i  żelbetowe  typu "Wipro" 

 BN-83/8971-06.00Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-H-74051-1:1994Włazy kanałowe. Klasa A. 

 PN-H-74051-2:1994Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 

 PN-92/B-10735Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-B-19701:1997Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

 PN-80/B-01800Antykorozyjne  zabezpieczenia  w budownictwie.  Konstrukcje  betonowe 

 PN-93/E-90401Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV - Kable elektroenergetyczne na napięcie 

znamionowe 0,6/1 kV. 

 PN-EN 10223-2:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Siatka z drutu stalowego o 

oczkach sześciokątnych, przeznaczona dla rolnictwa, do celów izolacyjnych i na ogrodzenia. 

 PN-EN 12433-1:2002  Bramy - Terminologia - Część 1: Typy bram. 

 PN-EN 12433-2:2002  Bramy - Terminologia - Część 2: Elementy bram. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. ARKADY- 1987 r. 

 Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z PE-HD - 

poradnik. 

 Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drena owych dwuściennych z polipropylenu. 

 Katalog studzienek kanalizacyjnych i ściekowych z polipropylenu. 

 Wymagania  BHP  w  projektowaniu,  rozruchu  i  eksploatacji  Obiektów  i  urządzeń wodno- 

 ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa 

Komunalnego w Warszawie. 


