
ECO-INVESTMENT POLAND SP.Z
O.O.

KOSZTORYS ŚLEPY WĘZEŁ
KOMUNIKACYJNY BYDGOSZCZ

BIELAWY - KONSTRUCJE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

BRANŻE:

DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW DLA POTRZEB OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I O OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI
PORUSZANIA SIĘ, W RAMACH INWESTYCJI ,, BUDOWA
WIADUKTÓW I PRZYSTANKÓW KOLEJOWYCH W BYDGOSKO-
TORUŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM BiT-CITY
BYDGOSZCZ

WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY BYDGOSZCZ BIELAWY ULICA
KAMIENNA, INWALIDÓW

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W
BYDGOSZCZY

UL.TORUŃSKA  174 A 85-001 BYDGOSZCZ

TELETECHNICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

MARCIN JANKOWSKI

DATA OPRACOWANIA: 2019-06-10

POZIOM CEN: II KW 2019
SEKOCENBUD ()

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

UL.FILTROWA 65/45   02-055
WARSZAWA

0,00 złStawka roboczogodziny

0%VAT [V]

0%(R+Kp(R))+0%(S+Kp(S))Zysk [Z]

0%R+0%SKoszty pośrednie [Kp]

NARZUTY

ECO - INWESTMENT POLAND SP.Z O.OWYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY: UL.FILTROWA 65/45  02-055 WARSZAWA

0,00 złWARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

(0%) 0,00 złPODATEK VAT:

0,00 złOGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

Norma Expert  Wersja: 5.7.300.13  Nr seryjny: 4453  Użytkownik: Biuro Projektowo Inżynieryjne PRO-ELEKTRO Przemysław Proczek

abereda
Stempel



Tabela elementów scalonych

Udział %RazemSprzętMateriałyRobociznaNazwaLp.
0,00%0,000,000,000,00ROBOTY DEMONTAŻOWE1

0,00%0,000,000,000,00ROBOTY KONSTRUKCYJNE
STALOWE I MUROWE

2

0,00%0,000,000,000,00Kosztorys netto

0,00%0,00VAT 0%

0,00%0,00Kosztorys brutto

zero i 00/100 złSłownie:

Norma Expert  Wersja: 5.7.300.13  Nr seryjny: 4453  Użytkownik: Biuro Projektowo Inżynieryjne PRO-ELEKTRO Przemysław Proczek
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Kosztorys inwestorski uproszczony

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.OpisPodstawaLp.
0,00ROBOTY DEMONTAŻOWE1

0,000,005,000mDemontaż balustrady o dł.5- analogiaKNR 2-02
1207-01

1
d.1

0,000,005,000mDemontaż balustrad na pochylni 2 szt o
dł.5- analogia

KNR 2-02
1207-01

2
d.1

0,000,000,212m3Rozbiórka - podkucie fundamentu o
szerokości 60[cm] - 053[m2]

KNR 4-01
0212-02

3
d.1

0,000,000,240m3Rozbiórka - zmniejszenie biegu schodów
na dł.4,3 ( 10 stopni)

KNR 4-01
0212-02

4
d.1

0,00ROBOTY DEMONTAŻOWERazem dział:
0,00ROBOTY KONSTRUKCYJNE STALOWE I MUROWE2

0,000,000,080tPrzygotowanie marek stalowych (
M1;M2;M3;M4)

KNR 13-12
0404-05

5
d.2

0,000,002,000mMontaż nowej balustrady za pomocą
nowych marek

KNR 2-02
1209-01

6
d.2

0,000,0015,000mPrzestawienie ogrodzenie o 60[cm]KNR 2-31
0818-05

7
d.2

0,000,004,500mMontaż torów jezdnych dla wózków na
schodach ( 2 szt)

KNR 2-02
1213-05

8
d.2

0,00ROBOTY KONSTRUKCYJNE STALOWE I
MUROWE

Razem dział:

0,00Kosztorys  netto

0,00VAT 0%

0,00Kosztorys  brutto

Norma Expert  Wersja: 5.7.300.13  Nr seryjny: 4453  Użytkownik: Biuro Projektowo Inżynieryjne PRO-ELEKTRO Przemysław Proczek

- 3 -


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Tabela elementów scalonych
	Kosztorys inwestorski uproszczony
	Dział:ROBOTY DEMONTAŻOWE 
	Pozycja:Demontaż balustrady o dł.5[m]- analogia 
	Pozycja:Demontaż balustrad na pochylni 2 szt o dł.5[m]- analogia 
	Pozycja:Rozbiórka - podkucie fundamentu o szerokości 60[cm] - 053[m2] 
	Pozycja:Rozbiórka - zmniejszenie biegu schodów na dł.4,3[m] ( 10 stopni) 
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY DEMONTAŻOWE 

	Dział:ROBOTY KONSTRUKCYJNE STALOWE I MUROWE
	Pozycja:Przygotowanie marek stalowych ( M1;M2;M3;M4) 
	Pozycja:Montaż nowej balustrady za pomocą nowych marek 
	Pozycja:Przestawienie ogrodzenie o 60[cm] 
	Pozycja:Montaż torów jezdnych dla wózków na schodach ( 2 szt) 
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY KONSTRUKCYJNE STALOWE I MUROWE

	Kosztorys netto 0,00
	VAT 0% 0,00
	Kosztorys brutto 0,00



