ECO-INVESTMENT POLAND SP.Z UL.FILTROWA 65/45 02-055
0.0. WARSZAWA

KOSZTORYS SLEPY WEZEL
KOMUNIKACYJNY BYDGOSZCZ
BIELAWY - KONSTRUCJE

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien

NAZWA INWESTYCJI: DOSTOSOWANIE OBIEKTOW DLA POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH | O OGRANICZONEJ MOZLIWOSCI
PORUSZANIA SIE, W RAMACH INWESTYCJI ,, BUDOWA
WIADUKTOW | PRZYSTANKOW KOLEJOWYCH W BYDGOSKO-
TORUNSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM BiT-CITY
BYDGOSZCZ

ADRES INWESTYCJI: WEZEt KOMUNIKACYJNY BYDGOSZCZ BIELAWY ULICA
KAMIENNA, INWALIDOW

INWESTOR: ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W
BYDGOSZCZY

ADRES INWESTORA:  UL.TORUNSKA 174 A 85-001 BYDGOSZCZ

WYKONAWCA: ECO - INWESTMENT POLAND SP.Z 0.0

ADRES WYKONAWCY: UL.FILTROWA 65/45 02-055 WARSZAWA

BRANZE: TELETECHNICZNA
SPORZADZIt. KALKULACJE:
MARCIN JANKOWSKI

DATA OPRACOWANIA: 2019-06-10

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

POZIOM CEN: Il KW 2019
SEKOCENBUD ()

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%(R+Kp(R))+0%(S+Kp(S))

VAT [V] 0%

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt

PODATEK VAT: (0%) 0,00 zt

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt

StOWNIE: zero i 00/100 z

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4453 Uzytkownik: Biuro Projektowo Inzynieryjne PRO-ELEKTRO Przemystaw Proczek


abereda
Stempel


Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Razem Udziat %

1| ROBOTY DEMONTAZOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2| ROBOTY KONSTRUKCYJNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
STALOWE | MUROWE
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 0% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Slownie: Zero i 00/100 =t
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa Opis [jm.| llos¢ | Cena jedn. Warto$é
1 ROBOTY DEMONTAZOWE 0,00
1| KNR 2-02 | Demontaz balustrady o di.5- analogia m 5,000 0,00 0,00
d.1| 1207-01
2| KNR 2-02 | Demontaz balustrad na pochylni 2 szt o m 5,000 0,00 0,00
d.1| 1207-01 | dt.5- analogia
3| KNR 4-01 | Rozbiérka - podkucie fundamentu o m3 0,212 0,00 0,00
d.1| 0212-02 | szerokosci 60[cm] - 053[m2]
4| KNR 4-01 | Rozbiorka - zmniejszenie biegu schodéw | m3 0,240 0,00 0,00
d.1| 0212-02 | nadt.4,3 (10 stopni)
Razem dziat: ROBOTY DEMONTAZOWE 0,00
2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE STALOWE | MUROWE 0,00
5| KNR 13-12 | Przygotowanie marek stalowych ( t 0,080 0,00 0,00
d.2| 0404-05 | M1;M2;M3;M4)
6| KNR 2-02 | Montaz nowej balustrady za pomocg m 2,000 0,00 0,00
d.2| 1209-01 | nowych marek
7| KNR 2-31 | Przestawienie ogrodzenie o 60[cm] m 15,000 0,00 0,00
d.2| 0818-05
8| KNR 2-02 | Montaz torow jezdnych dla wozkéw na m 4,500 0,00 0,00
d.2| 1213-05 | schodach ( 2 szt)
Razem dziat: ROBOTY KONSTRUKCYJNE STALOWE | 0,00
MUROWE
Kosztorys netto 0,00
VAT 0% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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