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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania:
    
         Przedmiotem opracowania jest sporządzenie przedmiaru dla zadania  "Przebudowa balkonu w budynku Filharmonii Sudeckiej w
Wałbrzychu".
 
2. Podstawa opracowania
 
Podstawą opracowania jest:
  -  Projekt budowlany sporządzony przez ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 2 Sp. z o.o.,  ul.Zielonego Dębu 6, 51-621 Wroc-
ław. 
  
3. Opracowanie zawiera:
 
   -  Tabela elementów 
   - Przedmiar robót 
 
 
 
Wrocław, lipiec 2023 r.
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Balkon w Filharmonii TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 11 Roboty rozbiórkowe i przygoto-

wawcze
0,00 0,00%

2 12 - 15 Konstrukcja stalowa 0,00 0,00%
3 16 - 20 Podłoża i posadzki widowni 0,00 0,00%
4 21 - 26 Elementy ślusarskie 0,00 0,00%

RAZEM 0,00 0,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Balkon w Filharmonii PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa balkonu w budynku Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1
KPRR 9 0801-365
analiza indywidualna

Demontaż balustrad rzędowych m

6,50*2+6,40*2 m 25,800
RAZEM 25,800

2
d.1

KPRR 9 0801-365
analiza indywidualna

Demontaż balustrad schodowych m

3,30*2 m 6,600
RAZEM 6,600

3
d.1

KPRR 9 0801-365
analiza indywidualna

Demontaż foteli widowni szt.

72 szt. 72,000
RAZEM 72,000

4
d.1 analiza indywidualna

Demontaż kratek wentylacyjnych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

5
d.1

KNR 4-03 1135-04 Demontaż opraw oświetleniowych schodowych szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

6
d.1

KNR 4-01 0815-08
analiza indywidualna

Demontaż profili narożnych schodowych m

2*[5*7,80+2*1,20+3,00] m 88,800
RAZEM 88,800

7
d.1

KNR 4-01 0818-05 Zerwanie okładziny PCV z powierzchni poziomych i pionowych m2

7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m2 71,970
RAZEM 71,970

8
d.1

KNR 4-01 0428-01 Rozebranie płyt podkładowych pod wykładziny m2

7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m2 71,970
RAZEM 71,970

9
d.1

KNR 4-04 0405-04 Rozebranie drewnianych legarów m

11*1,40+2*7,80*5+2*16*1,20+2*10*6,50 m 261,800
RAZEM 261,800

10
d.1

KNR 4-01 1305-01 Demontaż elementów konstrukcji stalowej kolidującej z nadbudową szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

11
d.1

KNR 4-01 0108-18 Wywóz i utylizacja  elementów demontowanych m3

7,25 m3 7,250
RAZEM 7,250

2 Konstrukcja stalowa
12

d.2
KNR 2-05 0208-03 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej nadbudowy ram R1 t

1,16 t 1,160
RAZEM 1,160

13
d.2

KNR 2-05 0208-03 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej nadbudowy ram R2 t

0,5915 t 0,592
RAZEM 0,592

14
d.2

KNR 2-05 0208-03 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej nadbudowy rampy t

0,068 t 0,068
RAZEM 0,068

15
d.2

KNR 2-05 0208-03 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej stężeń t

0,406 t 0,406
RAZEM 0,406

3 Podłoża i posadzki widowni
16

d.3
KNR 2-02 1110-03
analogia

Wykonanie podłoża pod wykładzinę PCV - legary drewniane na pod-
kładach amortyzujących, 2 x  płyta gipsowo włóknowa grubości 18
mm

m2

7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m2 71,970
RAZEM 71,970

17
d.3

KNR 2-02 0613-03 Izolacje  z wełny mineralnej gr.5 cm układanych między legarami
drewnianym

m2

7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m2 71,970
RAZEM 71,970

18
d.3

KNR 2-02 1112-01 Okładzina powierzchni poziomych i pionowych - wykładzina homoge-
nicznej winylowej obiektowa, antypoślizgowa R10  o grubości 2,0 mm

m2
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Balkon w Filharmonii PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m2 71,970

RAZEM 71,970
19

d.3
KNR 2-02 1112-09 Zgrzewanie wykładzin winylowych m2

7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m2 71,970
RAZEM 71,970

20
d.3

KNR-W 2-02 1217-01
analogia

Listwy schodowe narożne m

1,20*16+1,43*3 m 23,490
RAZEM 23,490

4 Elementy ślusarskie
21

d.4
KPRR 9 0801-365
analiza indywidualna

Dostawa i montaż balustrad rzędowych m

6,50*2+6,40*2 m 25,800
RAZEM 25,800

22
d.4

KPRR 9 0801-365
analiza indywidualna

Dostawa montaż balustrad schodowych m

3,30*2 m 6,600
RAZEM 6,600

23
d.4 analiza indywidualna

Podwyższenie balustrady frontowej poprzez zastosowanie pochwytu
stalowego montowanego do istniejącej konstrukcji balustradu fronto-
wej i blatu

m

16,63 m 16,630
RAZEM 16,630

24
d.4

KPRR 9 0801-365
analiza indywidualna

Montaż foteli widowni szt.

72 szt. 72,000
RAZEM 72,000

25
d.4 analiza indywidualna

Montaż kratek wentylacyjnych wraz koniecznym podniesieniem kana-
łów wentylacyjnych

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

26
d.4

KNR-W 4-03 0609-01
analogia

Montaż schodowych punktów oświetleniowych kpl.

19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
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