A.S.P.A. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Zielonego Debu 6; 51-621 WROCLAW

2 Sp.zo.0,
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa balkonu w budynku Filharmonii Sudeckiej
ADRES INWESTYCJI :  ul.Stowackiego 4,4A, ul.Dmowskiego 1, 58-300 Watbrzych dziatka nr 243, obreb:0027
INWESTOR : Filharmonia Sudecka w Watbrzychu
ADRES INWESTORA  :  ul.Stowackiego 4, 58-300 Watbrzych
BRANZA . budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Joanna Wegiel
DATA OPRACOWANIA : lipiec, 2023 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznaé¢ sie z obiektem i dokumentacjg projektowa w celu do
ktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przed
miarze robét i wynikajgcych z projektu oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegétowych ocze
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie przedmiaru dla zadania "Przebudowa balkonu w budynku Filharmonii Sudeckiej w
Watbrzychu".

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

- Projekt budowlany sporzgdzony przez ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 2 Sp. z 0.0., ul.Zielonego Debu 6, 51-621 Wroc-
faw.

3. Opracowanie zawiera:

- Tabela elementow
- Przedmiar robét

Wroctaw, lipiec 2023 r.
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Balkon w Filharmonii TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. | najednost-| at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-11 Roboty rozbiérkowe i przygoto- 0,00 0,00%
wawcze
2 12 -15 Konstrukcja stalowa 0,00 0,00%
3 16 - 20 Podloza i posadzki widowni 0,00 0,00%
4 21 -26 Elementy Slusarskie 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%
|Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Balkon w Filharmonii

PRZEDMIAR

-4-

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17131 dla Joanna Wegiel

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Przebudowa balkonu w budynku Filharmonii Sudeckiej w Watbrzychu
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KPRR 9 0801-365 Demontaz balustrad rzedowych m
d.1|analiza indywidualna
6,50*2+6,40*2 m 25,800
RAZEM 25,800
2|KPRR 9 0801-365 Demontaz balustrad schodowych m
d.1|analiza indywidualna
3,302 m 6,600
RAZEM 6,600
3|KPRR 9 0801-365 Demontaz foteli widowni szt.
d.1|analiza indywidualna
72 szt. 72,000
RAZEM 72,000
4 Demontaz kratek wentylacyjnych szt.
d.1|analiza indywidualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5|KNR 4-03 1135-04 Demontaz opraw oswietleniowych schodowych szt.
d.1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
6|/KNR 4-01 0815-08 Demontaz profili naroznych schodowych m
d.1|analiza indywidualna
2*[5*7,80+2*1,20+3,00] m 88,800
RAZEM 88,800
7|KNR 4-01 0818-05 Zerwanie oktadziny PCV z powierzchni poziomych i pionowych m2
d.1
7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m?2 71,970
RAZEM 71,970
8|KNR 4-01 0428-01 Rozebranie ptyt podktadowych pod wyktadziny m?2
d.1
7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m?2 71,970
RAZEM 71,970
9/KNR 4-04 0405-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1
11*1,40+2*7,80*5+2*16*1,20+2*10*6,50 m 261,800
RAZEM 261,800
10/KNR 4-01 1305-01 Demontaz elementdw konstrukcji stalowej kolidujacej z nadbudowg  |szt.
d.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
11/KNR 4-01 0108-18 Wywoz i utylizacja elementéw demontowanych m3
d.1
7,25 m3 7,250
RAZEM 7,250
2 Konstrukcja stalowa
12|KNR 2-05 0208-03 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej nadbudowy ram R1 t
d.2
1,16 t 1,160
RAZEM 1,160
13|KNR 2-05 0208-03 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej nadbudowy ram R2 t
d.2
0,5915 t 0,592
RAZEM 0,592
14/KNR 2-05 0208-03 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej nadbudowy rampy t
d.2
0,068 t 0,068
RAZEM 0,068
15/KNR 2-05 0208-03 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej stezen t
d.2
0,406 t 0,406
RAZEM 0,406
3 Podloza i posadzki widowni
16/KNR 2-02 1110-03 Woykonanie podtoza pod wyktadzine PCV - legary drewniane na pod- |m?2
d.3|analogia ktadach amortyzujgcych, 2 x ptyta gipsowo widknowa grubosci 18
mm
7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m?2 71,970
RAZEM 71,970
17|KNR 2-02 0613-03 Izolacje z wetny mineralnej gr.5 cm ukfadanych miedzy legarami m?2
d.3 drewnianym
7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m?2 71,970
RAZEM 71,970
18/KNR 2-02 1112-01 Oktadzina powierzchni poziomych i pionowych - wyktadzina homoge- |m?2
d.3 nicznej winylowej obiektowa, antyposlizgowa R10 o grubosci 2,0 mm




Balkon w Filharmonii

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m?2 71,970
RAZEM 71,970
19/KNR 2-02 1112-09 Zgrzewanie wykfadzin winylowych m2
d.3
7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m?2 71,970
RAZEM 71,970
20|KNR-W 2-02 1217-01 |Listwy schodowe narozne m
d.3|analogia
1,20*16+1,43*3 m 23,490
RAZEM 23,490
4 Elementy Slusarskie
21|KPRR 9 0801-365 Dostawa i montaz balustrad rzedowych m
d.4|analiza indywidualna
6,50*2+6,40*2 m 25,800
RAZEM 25,800
22|KPRR 9 0801-365 Dostawa montaz balustrad schodowych m
d.4|analiza indywidualna
3,302 m 6,600
RAZEM 6,600
23 Podwyzszenie balustrady frontowej poprzez zastosowanie pochwytu |m
d.4|analiza indywidualna |stalowego montowanego do istniejgcej konstrukcji balustradu fronto-
wej i blatu
16,63 m 16,630
RAZEM 16,630
24|KPRR 9 0801-365 Montaz foteli widowni szt.
d.4|analiza indywidualna
72 szt. 72,000
RAZEM 72,000
25 Montaz kratek wentylacyjnych wraz koniecznym podniesieniem kana- [szt.
d.4|analiza indywidualna  |t6w wentylacyjnych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
26|KNR-W 4-03 0609-01 |Montaz schodowych punktow oswietleniowych kpl.
d.4|analogia
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
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