A.S.P.A. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Zielonego Debu 6; 51-621 WROCLAW

2 Sp. z 0.0,
NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa balkonu w budynku Filharmonii Sudeckiej
ADRES INWESTYCJI :  ul.Stowackiego 4,4A, ul.Dmowskiego 1, 58-300 Watbrzych dziatka nr 243, obreb:0027
INWESTOR : Filharmonia Sudecka w Watbrzychu
ADRES INWESTORA  :  ul.Stowackiego 4, 58-300 Watbrzych
BRANZA :  budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Joanna Wegiel
DATA OPRACOWANIA . lipiec, 2023 r.
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét :  135995,79 zt

Stownie: sto trzydziesci pie¢ tysiecy dziewieéset dziewiecdziesiat piec¢ i 79/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznaé¢ sie z obiektem i dokumentacjg projektowa w celu do
ktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przed
miarze robét i wynikajgcych z projektu oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegétowych ocze
kiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec, 2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego dla zadania "Przebudowa balkonu w budynku Filharmonii
Sudeckiej w Watbrzychu".

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- Projekt budowlany sporzgdzony przez ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 2 Sp. z 0.0., ul.Zielonego Debu 6, 51-621 Wroc-
faw.

- wyceny indywidualne ustalono na podstawie ofert dostawcow i Wykonawcow robét specjalistycznych, oraz na podstawie ofert
umieszczonych w witrynach internetowych producentéw

- Ceny czynnikéw produkcji przyjeto na podstawie ofert dostawcéw i Wykonawcéw robét specjalistycznych. oraz z $rednich cen publi-
kowanych w aktualnych wydawnictwach Promoc;ji:

Robocizna (R) - 30,00 zt
Koszty posrednie (Kp) od RiS - 67,90 %
Zysk (Z) (R+Kp(R); S+Kp(S) - 11,00 %
3. Opracowanie zawiera:
- Tabela elementéw
- Kosztorys inwestorski
- Przedmiar robét

Ceny ujete w kosztorysie nie zawierajg podatku VAT.

Wroctaw, lipiec 2023 r.
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Balkon w Filharmonii TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. | najednost-| at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-11 Roboty rozbiérkowe i przygoto- 12794,55 9,41%
wawcze
2 12-15 Konstrukcja stalowa 55665,26 40,93
%
3 16 - 20 Podtoza i posadzki widowni 44436,76 32,68
%
4 21-26 Elementy slusarskie 23099,22 16,99
%
RAZEM 135995,79 100,0
0%
|Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét 135995,79

Stownie: sto trzydziesci pie¢ tysiecy dziewiecset dziewiecdziesiat piec¢ i 79/100 zt
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Balkon w Filharmonii

KOSZTORYS INWESTORSKI

dualna

konstrukcji balustradu frontowej i blatu

Lp. [ Podstawa [ Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
Przebudowa balkonu w budynku Filharmonii Sudeckiej w Watbrzychu
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KPRR 9 0801- |Demontaz balustrad rzedowych m 25,800 86,66 2235,83
d.1|365
analiza indywi-
dualna
2|KPRR 9 0801- |Demontaz balustrad schodowych m 6,600 134,19 885,65
d.1/365
analiza indywi-
dualna
3/KPRR 9 0801- |Demontaz foteli widowni szt. 72,000 55,91 4025,52
d.1|365
analiza indywi-
dualna
4 Demontaz kratek wentylacyjnych szt. 6,000 13,97 83,82
d.1|analiza indywi-
dualna
5|/KNR 4-03 1135-| Demontaz opraw oswietleniowych schodowych szt. 7,000 8,21 57,47
d.1]04
6/KNR 4-01 0815- | Demontaz profili naroznych schodowych m 88,800 7,27 645,58
d.1/08
analiza indywi-
dualna
7|KNR 4-01 0818-|Zerwanie oktadziny PCV z powierzchni poziomych i pio- (m2 71,970 10,07 724,74
d.1/05 nowych
8|KNR 4-01 0428- |Rozebranie ptyt podktadowych pod wyktadziny m?2 71,970 10,07 724,74
d.1/01
9|KNR 4-04 0405- Rozebranie drewnianych legaréw m 261,800 5,03 1316,85
d.1]04
10|KNR 4-01 1305-| Demontaz elementdw konstrukcji stalowej kolidujacej z |szt. 10,000 6,58 65,80
d.1/01 nadbudowg
11/KNR 4-01 0108-|Wywéz i utylizacja elementéw demontowanych m3 7,250 279,80 2028,55
d.1]18
Razem dzial: Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 12794,55
2 Konstrukcja stalowa
12|KNR 2-05 0208-|Dostawa i montaz konstrukcji stalowej nadbudowy ram |t 1,160 25006,85| 29007,95
d.2|03 R1
13|KNR 2-05 0208-|Dostawa i montaz konstrukcji stalowej nadbudowy ram |t 0,592 25006,85 14804,06
d.2|03 R2
14|KNR 2-05 0208-|Dostawa i montaz konstrukcji stalowej nadbudowy ram- |t 0,068 25006,85 1700,47
d.2|03 py
15/KNR 2-05 0208-|Dostawa i montaz konstrukcji stalowej stezen t 0,406 25006,85 10152,78
d.2|03
Razem dzial: Konstrukcja stalowa 55665,26
3 Podloza i posadzki widowni
16|KNR 2-02 1110-|Wykonanie podtoza pod wyktadzing PCV - legary drew- |m?2 71,970 365,83 26328,79
d.3/03 niane na podktadach amortyzujgcych, 2 x ptyta gipsowo
analogia witdknowa grubo$ci 18 mm
17|KNR 2-02 0613-|lzolacje z wetny mineralnej gr.5 cm uktadanych miedzy (m?2 71,970 21,67 1559,59
d.3/03 legarami drewnianym
18| KNR 2-02 1112-|Okfadzina powierzchni poziomych i pionowych - wykta- |m2 71,970 194,67 14010,40
d.3|01 dzina homogenicznej winylowej obiektowa, antyposlizgo-
wa R10 o grubosci 2,0 mm
19|KNR 2-02 1112-|Zgrzewanie wykfadzin winylowych m?2 71,970 9,16 659,25
d.3/09
20{KNR-W 2-02 Listwy schodowe narozne m 23,490 79,98 1878,73
d.3|1217-01
analogia
Razem dzial: Podloza i posadzki widowni 44436,76
4 Elementy Slusarskie
21|KPRR 9 0801- |Dostawa i montaz balustrad rzedowych m 25,800 387,21 9990,02
d.4|365
analiza indywi-
dualna
22|KPRR 9 0801- |Dostawa montaz balustrad schodowych m 6,600 401,19 2647,85
d.4|365
analiza indywi-
dualna
23 Podwyzszenie balustrady frontowej poprzez zastosowa- |m 16,630 269,51 4481,95
d.4|analiza indywi- [nie pochwytu stalowego montowanego do istniejgcej
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Balkon w Filharmonii

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
24/KPRR 9 0801- |Montaz foteli widowni szt. 72,000 55,91 4025,52
d.4|365

analiza indywi-
dualna
25 Montaz kratek wentylacyjnych wraz koniecznym podnie- |szt. 6,000 55,91 335,46
d.4|analiza indywi- [sieniem kanatéw wentylacyjnych
dualna
26| KNR-W 4-03 Montaz schodowych punktéw oswietleniowych kpl. 19,000 85,18 1618,42
d.4/0609-01
analogia
Razem dzial: Elementy Slusarskie 23099,22
|Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét 135995,79

Stownie: sto trzydziesci pie¢ tysiecy dziewiecset dziewiecdziesiat pie¢ i 79/100 zt
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Balkon w Filharmonii

PRZEDMIAR

-6-
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Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Przebudowa balkonu w budynku Filharmonii Sudeckiej w Watbrzychu
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KPRR 9 0801-365 Demontaz balustrad rzedowych m
d.1|analiza indywidualna
6,50*2+6,40*2 m 25,800
RAZEM 25,800
2|KPRR 9 0801-365 Demontaz balustrad schodowych m
d.1|analiza indywidualna
3,302 m 6,600
RAZEM 6,600
3|KPRR 9 0801-365 Demontaz foteli widowni szt.
d.1|analiza indywidualna
72 szt. 72,000
RAZEM 72,000
4 Demontaz kratek wentylacyjnych szt.
d.1|analiza indywidualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5/KNR 4-03 1135-04 Demontaz opraw oswietleniowych schodowych szt.
d.1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
6|KNR 4-01 0815-08 Demontaz profili naroznych schodowych m
d.1|analiza indywidualna
2*[5*7,80+2*1,20+3,00] m 88,800
RAZEM 88,800
7|KNR 4-01 0818-05 Zerwanie oktadziny PCV z powierzchni poziomych i pionowych m2
d.1
7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m?2 71,970
RAZEM 71,970
8|KNR 4-01 0428-01 Rozebranie ptyt podktadowych pod wyktadziny m2
d.1
7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m?2 71,970
RAZEM 71,970
9|KNR 4-04 0405-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1
11*1,40+2*7,80*5+2*16*1,20+2*10*6,50 m 261,800
RAZEM 261,800
10|KNR 4-01 1305-01 Demontaz elementdw konstrukcji stalowej kolidujacej z nadbudowg  |szt.
d.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
11/KNR 4-01 0108-18 Wywoz i utylizacja elementéw demontowanych m3
d.1
7,25 m3 7,250
RAZEM 7,250
2 Konstrukcja stalowa
12|KNR 2-05 0208-03 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej nadbudowy ram R1 t
d.2
1,16 t 1,160
RAZEM 1,160
13|KNR 2-05 0208-03 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej nadbudowy ram R2 t
d.2
0,5915 t 0,592
RAZEM 0,592
14|KNR 2-05 0208-03 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej nadbudowy rampy t
d.2
0,068 t 0,068
RAZEM 0,068
15|KNR 2-05 0208-03 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej stezen t
d.2
0,406 t 0,406
RAZEM 0,406
3 Podloza i posadzki widowni
16|KNR 2-02 1110-03 Wykonanie podioza pod wykfadzing PCV - legary drewniane na pod- |m?2
d.3|analogia ktadach amortyzujgcych, 2 x ptyta gipsowo widknowa grubosci 18
mm
7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m?2 71,970
RAZEM 71,970
17|KNR 2-02 0613-03 Izolacje z wetny mineralnej gr.5 cm ukfadanych miedzy legarami m2
d.3 drewnianym
7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m?2 71,970
RAZEM 71,970
18/KNR 2-02 1112-01 Oktadzina powierzchni poziomych i pionowych - wyktadzina homoge- |m?2
d.3 nicznej winylowej obiektowa, antyposlizgowa R10 o grubosci 2,0 mm




Balkon w Filharmonii

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m?2 71,970
RAZEM 71,970
19/KNR 2-02 1112-09 Zgrzewanie wykfadzin winylowych m2
d.3
7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m?2 71,970
RAZEM 71,970
20|KNR-W 2-02 1217-01 |Listwy schodowe narozne m
d.3|analogia
1,20*16+1,43*3 m 23,490
RAZEM 23,490
4 Elementy Slusarskie
21|KPRR 9 0801-365 Dostawa i montaz balustrad rzedowych m
d.4|analiza indywidualna
6,50*2+6,40*2 m 25,800
RAZEM 25,800
22|KPRR 9 0801-365 Dostawa montaz balustrad schodowych m
d.4|analiza indywidualna
3,302 m 6,600
RAZEM 6,600
23 Podwyzszenie balustrady frontowej poprzez zastosowanie pochwytu |m
d.4|analiza indywidualna |stalowego montowanego do istniejgcej konstrukcji balustradu fronto-
wej i blatu
16,63 m 16,630
RAZEM 16,630
24/KPRR 9 0801-365 Montaz foteli widowni szt.
d.4|analiza indywidualna
72 szt. 72,000
RAZEM 72,000
25 Montaz kratek wentylacyjnych wraz koniecznym podniesieniem kana- |szt.
d.4|analiza indywidualna  |[tdw wentylacyjnych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
26|KNR-W 4-03 0609-01 |Montaz schodowych punktéw oswietleniowych kpl.
d.4|analogia
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
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