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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z obiektem i dokumentacją projektową w celu do
kładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przed
miarze robót i wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych ocze
kiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania:
    
         Przedmiotem opracowania jest sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla zadania  "Przebudowa balkonu w budynku Filharmonii
Sudeckiej w Wałbrzychu".
 
2. Podstawa opracowania
 
Podstawą opracowania jest:
  -  Projekt budowlany sporządzony przez ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 2 Sp. z o.o.,  ul.Zielonego Dębu 6, 51-621 Wroc-
ław. 
  -  wyceny indywidualne ustalono na podstawie ofert dostawców i Wykonawców robót specjalistycznych, oraz  na podstawie ofert
umieszczonych w witrynach internetowych producentów
  -  Ceny czynników produkcji przyjęto  na podstawie ofert dostawców i Wykonawców robót specjalistycznych. oraz z średnich cen publi-
kowanych w aktualnych wydawnictwach Promocji:
 
     Robocizna (R)       - 30,00 zł
     Koszty pośrednie (Kp)  od RiS - 67,90 %
     Zysk (Z) (R+Kp(R); S+Kp(S) - 11,00 %
  
3. Opracowanie zawiera:
 
   -  Tabela elementów 
   - Kosztorys inwestorski 
   - Przedmiar robót 
 
Ceny ujęte w kosztorysie nie zawierają podatku VAT.
 
 
Wrocław, lipiec 2023 r.
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Balkon w Filharmonii TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 11 Roboty rozbiórkowe i przygoto-

wawcze
12794,55 9,41%

2 12 - 15 Konstrukcja stalowa 55665,26 40,93
%

3 16 - 20 Podłoża i posadzki widowni 44436,76 32,68
%

4 21 - 26 Elementy ślusarskie 23099,22 16,99
%

RAZEM 135995,79 100,0
0%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 135995,79

Słownie:   sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć i 79/100 zł
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Balkon w Filharmonii KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
Przebudowa balkonu w budynku Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1
KPRR 9 0801-
365
analiza indywi-
dualna

Demontaż balustrad rzędowych m 25,800 86,66 2235,83

2
d.1

KPRR 9 0801-
365
analiza indywi-
dualna

Demontaż balustrad schodowych m 6,600 134,19 885,65

3
d.1

KPRR 9 0801-
365
analiza indywi-
dualna

Demontaż foteli widowni szt. 72,000 55,91 4025,52

4
d.1 analiza indywi-

dualna

Demontaż kratek wentylacyjnych szt. 6,000 13,97 83,82

5
d.1

KNR 4-03 1135-
04

Demontaż opraw oświetleniowych schodowych szt. 7,000 8,21 57,47

6
d.1

KNR 4-01 0815-
08
analiza indywi-
dualna

Demontaż profili narożnych schodowych m 88,800 7,27 645,58

7
d.1

KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie okładziny PCV z powierzchni poziomych i pio-
nowych

m2 71,970 10,07 724,74

8
d.1

KNR 4-01 0428-
01

Rozebranie płyt podkładowych pod wykładziny m2 71,970 10,07 724,74

9
d.1

KNR 4-04 0405-
04

Rozebranie drewnianych legarów m 261,800 5,03 1316,85

10
d.1

KNR 4-01 1305-
01

Demontaż elementów konstrukcji stalowej kolidującej z
nadbudową

szt. 10,000 6,58 65,80

11
d.1

KNR 4-01 0108-
18

Wywóz i utylizacja  elementów demontowanych m3 7,250 279,80 2028,55

Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 12794,55
2 Konstrukcja stalowa

12
d.2

KNR 2-05 0208-
03

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej nadbudowy ram
R1

t 1,160 25006,85 29007,95

13
d.2

KNR 2-05 0208-
03

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej nadbudowy ram
R2

t 0,592 25006,85 14804,06

14
d.2

KNR 2-05 0208-
03

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej nadbudowy ram-
py

t 0,068 25006,85 1700,47

15
d.2

KNR 2-05 0208-
03

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej stężeń t 0,406 25006,85 10152,78

Razem dział: Konstrukcja stalowa 55665,26
3 Podłoża i posadzki widowni

16
d.3

KNR 2-02 1110-
03
analogia

Wykonanie podłoża pod wykładzinę PCV - legary drew-
niane na podkładach amortyzujących, 2 x  płyta gipsowo
włóknowa grubości 18 mm

m2 71,970 365,83 26328,79

17
d.3

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje  z wełny mineralnej gr.5 cm układanych między
legarami drewnianym

m2 71,970 21,67 1559,59

18
d.3

KNR 2-02 1112-
01

Okładzina powierzchni poziomych i pionowych - wykła-
dzina homogenicznej winylowej obiektowa, antypoślizgo-
wa R10  o grubości 2,0 mm

m2 71,970 194,67 14010,40

19
d.3

KNR 2-02 1112-
09

Zgrzewanie wykładzin winylowych m2 71,970 9,16 659,25

20
d.3

KNR-W 2-02
1217-01
analogia

Listwy schodowe narożne m 23,490 79,98 1878,73

Razem dział: Podłoża i posadzki widowni 44436,76
4 Elementy ślusarskie

21
d.4

KPRR 9 0801-
365
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż balustrad rzędowych m 25,800 387,21 9990,02

22
d.4

KPRR 9 0801-
365
analiza indywi-
dualna

Dostawa montaż balustrad schodowych m 6,600 401,19 2647,85

23
d.4 analiza indywi-

dualna

Podwyższenie balustrady frontowej poprzez zastosowa-
nie pochwytu stalowego montowanego do istniejącej
konstrukcji balustradu frontowej i blatu

m 16,630 269,51 4481,95
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Balkon w Filharmonii KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
24

d.4
KPRR 9 0801-
365
analiza indywi-
dualna

Montaż foteli widowni szt. 72,000 55,91 4025,52

25
d.4 analiza indywi-

dualna

Montaż kratek wentylacyjnych wraz koniecznym podnie-
sieniem kanałów wentylacyjnych

szt. 6,000 55,91 335,46

26
d.4

KNR-W 4-03
0609-01
analogia

Montaż schodowych punktów oświetleniowych kpl. 19,000 85,18 1618,42

Razem dział: Elementy ślusarskie 23099,22
Ogółem wartość kosztorysowa robót 135995,79

Słownie:   sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć i 79/100 zł
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Balkon w Filharmonii PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa balkonu w budynku Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1
KPRR 9 0801-365
analiza indywidualna

Demontaż balustrad rzędowych m

6,50*2+6,40*2 m 25,800
RAZEM 25,800

2
d.1

KPRR 9 0801-365
analiza indywidualna

Demontaż balustrad schodowych m

3,30*2 m 6,600
RAZEM 6,600

3
d.1

KPRR 9 0801-365
analiza indywidualna

Demontaż foteli widowni szt.

72 szt. 72,000
RAZEM 72,000

4
d.1 analiza indywidualna

Demontaż kratek wentylacyjnych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

5
d.1

KNR 4-03 1135-04 Demontaż opraw oświetleniowych schodowych szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

6
d.1

KNR 4-01 0815-08
analiza indywidualna

Demontaż profili narożnych schodowych m

2*[5*7,80+2*1,20+3,00] m 88,800
RAZEM 88,800

7
d.1

KNR 4-01 0818-05 Zerwanie okładziny PCV z powierzchni poziomych i pionowych m2

7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m2 71,970
RAZEM 71,970

8
d.1

KNR 4-01 0428-01 Rozebranie płyt podkładowych pod wykładziny m2

7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m2 71,970
RAZEM 71,970

9
d.1

KNR 4-04 0405-04 Rozebranie drewnianych legarów m

11*1,40+2*7,80*5+2*16*1,20+2*10*6,50 m 261,800
RAZEM 261,800

10
d.1

KNR 4-01 1305-01 Demontaż elementów konstrukcji stalowej kolidującej z nadbudową szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

11
d.1

KNR 4-01 0108-18 Wywóz i utylizacja  elementów demontowanych m3

7,25 m3 7,250
RAZEM 7,250

2 Konstrukcja stalowa
12

d.2
KNR 2-05 0208-03 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej nadbudowy ram R1 t

1,16 t 1,160
RAZEM 1,160

13
d.2

KNR 2-05 0208-03 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej nadbudowy ram R2 t

0,5915 t 0,592
RAZEM 0,592

14
d.2

KNR 2-05 0208-03 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej nadbudowy rampy t

0,068 t 0,068
RAZEM 0,068

15
d.2

KNR 2-05 0208-03 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej stężeń t

0,406 t 0,406
RAZEM 0,406

3 Podłoża i posadzki widowni
16

d.3
KNR 2-02 1110-03
analogia

Wykonanie podłoża pod wykładzinę PCV - legary drewniane na pod-
kładach amortyzujących, 2 x  płyta gipsowo włóknowa grubości 18
mm

m2

7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m2 71,970
RAZEM 71,970

17
d.3

KNR 2-02 0613-03 Izolacje  z wełny mineralnej gr.5 cm układanych między legarami
drewnianym

m2

7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m2 71,970
RAZEM 71,970

18
d.3

KNR 2-02 1112-01 Okładzina powierzchni poziomych i pionowych - wykładzina homoge-
nicznej winylowej obiektowa, antypoślizgowa R10  o grubości 2,0 mm

m2
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Balkon w Filharmonii PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m2 71,970

RAZEM 71,970
19

d.3
KNR 2-02 1112-09 Zgrzewanie wykładzin winylowych m2

7,80*4,00*2+1,43*4,00+1,30*1,00*2+1,25*0,50*2 m2 71,970
RAZEM 71,970

20
d.3

KNR-W 2-02 1217-01
analogia

Listwy schodowe narożne m

1,20*16+1,43*3 m 23,490
RAZEM 23,490

4 Elementy ślusarskie
21

d.4
KPRR 9 0801-365
analiza indywidualna

Dostawa i montaż balustrad rzędowych m

6,50*2+6,40*2 m 25,800
RAZEM 25,800

22
d.4

KPRR 9 0801-365
analiza indywidualna

Dostawa montaż balustrad schodowych m

3,30*2 m 6,600
RAZEM 6,600

23
d.4 analiza indywidualna

Podwyższenie balustrady frontowej poprzez zastosowanie pochwytu
stalowego montowanego do istniejącej konstrukcji balustradu fronto-
wej i blatu

m

16,63 m 16,630
RAZEM 16,630

24
d.4

KPRR 9 0801-365
analiza indywidualna

Montaż foteli widowni szt.

72 szt. 72,000
RAZEM 72,000

25
d.4 analiza indywidualna

Montaż kratek wentylacyjnych wraz koniecznym podniesieniem kana-
łów wentylacyjnych

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

26
d.4

KNR-W 4-03 0609-01
analogia

Montaż schodowych punktów oświetleniowych kpl.

19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
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