
1. Kosztorys sporządzono w oparciu o :
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.130.1389 z dnia
8 czerwca 2004r. i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw
04.202.2072 z dnia 16 września 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysów, obliczania
planowanych kosztów robót budowlanych określonych programem funkcjonalno - użytkowym. Podstawa art. 33 ust. 3 i art. 31
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.
1207 i Nr 145, poz.1537).

3. Podstawa naliczania nakładów:
· Katalogi Nakładów Rzeczowych;
· Katalogi Normatywnych Nakładów Rzeczowych;
· Normy Zakładowe; • Analizy Indywidualne

4. Czynniki cenotwórcze przyjęto średnie INTERCENBUDU na II kwartał 2019r.
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5. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowana w oparciu
o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych
opisanych w charakterystyce obiektu. Ilości obmiarowe jak również zestawienie materiałowe są ilościami przybliżonymi i
uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz
przyjętych wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo
zweryfikować na budowie. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacja budowlaną. Cena jednostkowa musi
zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuka budowlaną, nawet gdy
wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

20 kwietnia 2021
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Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu 3 zbiorników małej retencji wodnej, bezpośrednio
przylegających do siebie, w leśnictwie Ostra oraz retencjonowanie wody w ww. zbiornikach. Zasilane obiektu,
kompleksu 3 zbiorników w układzie kaskadowym, w wodę odbywać się będzie wodą opadową lub roztopową.
Obiekt oraz jego zasięg oddziaływania nie znajdują się w pobliżu wód płynących. Budowa kompleksu służyć
będzie jako rezerwuar wody zasilający otaczający drzewostan, jak również miejsce rozrodu płazów i wodopój
dla zwierząt. Dzięki inwestycji zwiększą się również walory krajobrazowe lasu. Projekt współfinansowany jest
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności – w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko”.
W lokalizacji kaskady zbiorników uwzględniono ukształtowanie terenu i ograniczono wycinkę roślinności do
minimum.
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje zapewnienie w zbiornikach stałej objętości retencyjnej, gdzie Max
PP będzie równy NPP. Celem utworzenia pojemności retencyjnej należy wykonać wykopy pod czasze
zbiorników oraz nasypy pod budowę grobli ziemnych.
Zbiorniki zaprojektowano jako ziemne, wykonane z częściowym wykorzystaniem gruntu rodzimego - gliny i
iłów, pod określonymi w części III warunkami.
Groble zostaną zabezpieczone od strony wody przed zawilgoceniem przy zastosowaniu bentomaty, od strony
odpowietrznej groble nie będą zabezpieczone przed zawilgoceniem, stąd stawiane wymagania co do
wbudowywanych w nasypy gruntów.

Obiekt będzie pełnił funkcję retencji wód powierzchniowych, a tym samym zmniejszenia skutków suszy.
Projektuje się go jako stały, funkcjonujący bezobsługowo, niewyposażony w urządzenia do regulacji
przepływów, o niejednorodnej linii brzegowej. Projektowane głębokości zbiorników (przy NPP = Max PP) będą
mieściły się w przedziałach od 0,1 - 1,3m.
Odprowadzenie nadmiaru wód z obiektu zaprojektowano korytami przelewu stokowego do niecek
wypadowych, wytracających energię strugi. Niecki zaprojektowano w konstrukcji zapory. Z niecki
odprowadzenie wody nastąpi korytem uszczelnionym bentomatą i wyłożonym kamieniem do niżej położonego
zbiornika lub na teren umocniony kamieniem w przypadku odprowadzenia wody ze zbiornika dolnego S1.
Stamtąd woda odpłynie naturalnym zagłębieniem terenu.
Wszystkie proponowane rozwiązania wykonane zostaną z materiałów naturalnych jak grunt (zapory czołowe),
kamień i drewno.
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Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady 

jedn.
Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

KOSZTORYS:

1
d.1

KNR-W 2-
01 0114-02

Roboty pomiarowe przy
powierzchniowych robotach
ziemnych

ha 0,00 0,300

Razem z narzutami 0,300
Cena jednostkowa
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE 0,00

2
d.2

KNR-W 2-
01 0119-01

Usunięcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą
spycharek, załadunek,
przewiezienie i złożenie na
odkład do wtórnego
wykorzystania

m2 0,00 7 620,000

Razem z narzutami 7 620,00
0

Cena jednostkowa

3
d.2

KNR-W 2-
01 0212-08

Wykopy oraz przekopy
wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. III wraz z
rozplantowaniem

m3 0,00 2 435,000

Razem z narzutami 2 435,00
0

Cena jednostkowa

4
d.2 kalk. 

własna

Zakup gruntu kat. I-II pod
budowę zapory

m3 0,00 2 491,850

Razem z narzutami 2 491,85
0

Cena jednostkowa

5
d.2

KNR-W 2-
01 0227-05

Formowanie i zagęszczanie
nasypów o wys. 3.0-10.0 m
spycharkami w gruncie kat. III

m3 0,00 2 491,850

Razem z narzutami 2 491,85
0

Cena jednostkowa

6
d.2

KNR 9-11 
0401-02

Ułożenie geowłókniny
300G/m2 (3 przelewy, 3 niecki,
3 bystrza,)

m2 0,00 377,200

Razem z narzutami 377,200
Cena jednostkowa

7
d.2 kalk. 

własna

Zakup gruntu kat. I-II pod
obłożenie bentomaty (3
przelewy, 3 groble, 3 niecki, 3
bystrza)

m3 0,00 620,020
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Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady 

jedn.
Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem z narzutami 620,020
Cena jednostkowa

8
d.2

KNR 0-36 
1103-02

Ułożenie Bentomatu 4kg/m2 -
(3 przelewy, 3 groble, 3 niecki,
3 bystrza)

m2 0,00 3 367,200

Razem z narzutami 3 367,20
0

Cena jednostkowa

9
d.2

KNR 2-02 
1102-01

Zaprawa cementowa gr. 10cm
z siatką zbrojeniową czarną
zgrzewaną o oczkach 65x65
mm układana w środku
zaprawy - przelew

m2 0,00 92,640

Razem z narzutami 92,640
Cena jednostkowa

10
d.2

KNR-W 2-
01 0518-01

Umocnienie (3 przelewy, 3
bystrza)-kamień
układany(30-50cm), warstwa
30 cm klinowany ręcznie
kamieniami mniejszej frakcji

m2 0,00 248,460

Razem z narzutami 248,460
Cena jednostkowa

11
d.2

KNR-W 2-
01 0518-01

Narzut kamienny w 3 niecki, 2
zakończenia w czaszy-kamień
układany(30-50cm), warstwa
50 cm klinowany ręcznie
kamieniami mniejszej frakcji

m2 0,00 34,600

Razem z narzutami 34,600
Cena jednostkowa

12
d.2

KNR 2-10 
0101-02

Wykonanie palisady z pali
drewnianych L=1,5m, fi=20cm
w grunt kat. III

szt. 0,00 60,000

Razem z narzutami 60,000
Cena jednostkowa

13
d.2

KNR 2-01 
0505-04 

z.sz. 2.18.  
9910

Humusowanie 15cm - Humus z
odzysku

m2 0,00 4 550,000

Razem z narzutami 4 550,00
0

Cena jednostkowa

14
d.2

KNR 2-01 
0510-03

Obsianie skarp w ziemi
urodzajnej

m2 0,00 4 550,000

Razem z narzutami 4 550,00
0

Cena jednostkowa
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 0,00
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Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady 

jedn.
Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

15
d.3

KNR 2-10 
0101-02

Wbijanie i układanie pali i bali
drewnianych konstrukcyjnych z
terenu lub rusztowań na
głębokość do 4 m w grunt kat.
III
bale poprzeczne drewniane śr.
25cm L=510cm: 12szt,
układanie
bale poprzeczne drewniane śr.
20cm L=275cm: 6szt,
układanie
bale poprzeczne drewniane śr.
20cm L=175cm: 12szt,
układanie
pale drewniane śr. 20cm L=
250cm: 24szt, wbicie

szt. 0,00 54,000

Razem z narzutami 54,000
Cena jednostkowa
Razem dział: Wykonanie niecek wypadowych 0,00
Kosztorys razem 0,00
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